



SMLOUVA O DÍLO

Název zakázky: D0,D11 Seřezání krajnice 2017

číslo smlouvy: 23ZA-001612

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

A

2. název:

TANNACO, a.s.

se sídlem:

Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

IČO, DIČ:

61677272, CZ61677272

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D0,D11 Seřezání krajnice 2017, ISPROFIN/ISPROFOND 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 5 061 346,94 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

| Název stavby | Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč | DPH | Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč |
|--|-------------------------------------|------------------------|--|
| | (a) | (b) = DPH z částky (a) | (c) = (a) + (b) |
| D0,D11 Seřezání krajnice 2017 | 5 061 346,94 | 1 062 882,86 | 6 124 229,80 |

kteřážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem D0,D11 Seřezání krajnice 2017, číslo veřejné zakázky 23ZA-001612.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Smlouva o dílo
- b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
- c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
- d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
- f) Technická specifikace

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a 2 obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: _____

PODEPS

Jméno: L. _____

Funkce: Ředitel provozního úseku
za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Datum: _____

PODEPSÁN _____

Jméno:

Funkce: Ředitel společnosti
za dodavatele/zhotovitele

TANNACO, a.s.



Naše zn.: 12213_17_095

Číslo zakázky: 23ZA-001612

ISPROFIN / ISPROFOND: 500 115 0009

Vyřizuje:

TANNACO, a.s.

Choťánky 38

Poděbrady 290 01

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) veřejné zakázky malého rozsahu s názvem

„D0,D11 Seřezání krajnice 2017“

na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele

TANNACO, a.s.

se sídlem: Choťánky 38, Poděbrady 290 01

IČO: 61677272

O d ů v o d n ě n í:

Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.

V Poříčanech dne 12. 6. 2017

PŘÍLOHA

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název stavby: **D0,D11 Seřezání krajnice 2017“**

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
|------------------------------------|---------------------------------|---|
| Název a adresa Objednatele | 1.1.4 | ŘSD ČR, SSUD č. 13, 289 14 Poříčany |
| Název a adresa Zhotovitele | 1.1.5 | TANNACO, a.s., Choťánky 38, 290 01 Poděbrady |
| Doba pro dokončení | 1.1.9 | 2 měsíce |
| Doba pro uvedení do provozu | 1.1.22 | Nepoužije se |
| Sekce | 1.1.26 | Nepoužije se |
| Hierarchie smluvních dokumentů | 1.3 | (a) Smlouva o dílo (b) Příloha (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Technická specifikace (f) Výkaz výměr |
| Právo | 1.4 | právo České republiky |
| Komunikace | 1.5 | Čeština |
| Poskytnutí staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7 |
| Pověřená osoba | 3.1 | |
| Zástupce objednatele | 3.2 | Nepoužije se |
| Jmenování podzhotovitelé | 4.3 | Nepoužije se. |
| Zajištění splnění smlouvy | 4.4 | Nepožadováno. |
| Záruka za odstranění vad | 4.6. | Nepožadováno. |
| Projektová dokumentace Zhotovitele | 5.1 | Nepožadováno. |
| Harmonogram | 7.2 | HMG je součástí zadávací dokumentace. |
| Postupné závazné milníky | 7.5 | Nepoužije se. |
| Odstranění vad | 9.1 | Nepoužije se. |
| Oprávnění k Variaci | 10.1 | Postup při Variacích je součástí této Přílohy |
| Průběžné platby | 11.3 | a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy), |

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
|---|---------------------------------|--|
| | | 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci), 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 10 % průběžné platby |
| | 11.3 | d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění), 10 % průběžné platby |
| Měna | 11.7 | koruna česká |
| | | |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu | 12.5 a) | Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 30.000 Kč za každý případ porušení |
| | 12.5 b) | Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky) 12 975,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
| | 12.5 c) | Zhotovitel nedodrží Doba pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 2 595,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
| | 12.5 d) | Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 2 595,- Kč za každý započatý den prodlení |
| | 12.5 e) | Zhotovitel nedodrží Doba pro uvedení do |

| Název článku Smluvních podmínek | Číslo článku Smluvních podmínek | Příslušné údaje |
|--|---------------------------------|--|
| | | provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 5 190,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu |
| | 12.5 f) | Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1. 519,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 12.5 | 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) |
| Výše pojistného plnění | 14.2 | 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH |
| Rozsah stavebně montážního pojištění | 14.2. | Nepoužije se. |
| Způsob rozhodování sporů | 15 | Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem |

Datum: 7. 6. 2017

TANNACO, a.s.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Seřezávání krajnice km 0,000 - km 7,800

1
1

1 602 004

Základ d:
1 602 004
0

1 602 004

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Seřezávání krajnice km 0,000 - km 7,800

Místo:

Datum: 07.06.2017

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

TANNACO,a.s., Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

J.cena

Cenná

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Seřezávání krajnice km 25,500 - km 39,600 LS

Zál
1 8:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Seřezávání krajnice km 25,500 - km 39,600 LS

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

TANNACO,a.s., Choťánky 38, 290 01 Poděbrady

Datum: 07.06.2017

Projektant:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 201707_5_3

Stavba: Seřezávání krajnice vybrané MÚK

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Seřezávání krajnice vybrané MÚK

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Seřezávání krajnice vybrané MÚK

Místo:

Datum: 07.06.2017

PČ Typ

Kód

Popis

| MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| | 30,000 | | | |
| | 304,000 | | | |
| | 138,000 | | | |
| | 149,000 | | | |
| | 1 847,100 | | | |
| | | | 797 819,64 | |
| T | 3 989,736 | 115,00 | 458 819,64 | |
| | 3 989,736 | | | |
| KČ | 1,000 | 266 000,00 | 266 000,00 | |
| KČ | 1,000 | 73 000,00 | 73 000,00 | CS OTSKP |

Technická specifikace

Čištění bude provedeno strojně, v úsecích se svodidlem bude pak navíc provedeno ruční dočištění v prostoru pod svodidlem. Součástí realizace je i zajištění DIO. Přesný rozsah prací dle PD.

Seřezávání bude provedeno na následujících úsecích:

D11 km 0,00 - 7,8 PS SDP

D11 km 25,50 - 39,60 LS

MUK Horní Počernice

MUK D0 x D11

MUK Dolní Počernice

MUK D11 km 18,00

MUK D11 km 41,5

Práce musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů.

Konkrétní rozsah a termíny prací budou upřesněny technikem SSÚD č. 13. Fakturovány budou jen skutečně provedené práce.

Před zahájením prací bude doložen ke schválení Technologický předpis a Kontrolní zkušební plán Zhotovitele (platné vzory ŘSD).

O předání resp. převzetí díla bude sepsán předávací protokol (platný vzor ŘSD) potvrzený oběma smluvními stranami. Zhotovitel zároveň předloží Souhrnnou zprávu zhotovitele (obsahující údaje o akci, prohlášení o shodě a certifikáty použitých materiálů, výsledky zkoušek, SD, fotodokumentace,...)

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto osob.

TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Kapitola 1 TKP **Kapitola 1 TKP** **Všeobecně**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor pozemních komunikací
Schváleno: MD-OKP, č.j. 29/2017-120-TN/1
ze dne 26.1.2017, s účinností od 1.2.2017,
se současným zrušením třetího znění této kapitoly TKP
schváleného MD-OI č. j. 653/07-910-IPK/1 ze dne 6. 8. 2007
Praha, leden 2017

Kapitola 4 TKP **Zemní práce**

MINISTERSTVO DOPRAVY
Odbor silniční infrastruktury
Schváleno: MD-OSI č.j. 1001/09-910-IPK/1
ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.1.2010
se současným zrušením čtvrtého znění této kapitoly TKP
schválené MDS-OPK č. j. 474/053-120-RS/1
Praha, prosinec 2009

TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách www.pjpk.cz.

TKP rovněž mohou být dodavatelům zpřístupněny na vyžádání v knihovně zadavatele.