
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 zák. č. 89/2012 Sb., (dále jen  „O bčanský zákoník“) v  p latném  znění, m ezi níže uvedeným i

stranami:

I. Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno -  Žebětín
Sídlo: Křivánkovo nám. 35, 641 00 Brno
Zastoupený: Ing. Vítem Beranem, starostou MČ Brno-Žebětín
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pob. Brno město
Číslo účtu: 19823621/0100
(dále jen „ objednatel “)

Zhotovitel:
H.K.U., spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Poděbradova 289/113, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Jiří Uher, Pavel Mokrý, jednatelé společnosti
IČ: 25515161
DIČ: CZ25515161
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 372698243/0300
Firma je zapsaná v rejstříku společenství u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29496 
(dále jen „ zhotovitel")

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na akci:

„realizace Parčíku U hájovny“

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele na akci „realizace Parčíku U hájovny“ v Městské části 
Brno-Žebětín“ zajistí na svůj náklad a nebezpečí provedení stavebních prací a dodávek v rozsahu 
položkového rozpočtu stavby, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo.

Předmětem zakázky je  oprava a doplnění vybavenosti stávajícího veřejného prostranství v lokalitě 
U hájovny, na pozemcích p. č. 328/1, p. č. 259, p. č. 260 a p. č. 262, vše k. ú. Žebětín. Bude vytvořen 
obytný prostor s doplněním pěší čestní sítě, stávající stromy budou doplněny o výsadbu okrasných 
ovocných dřevin a celé území je doplněno o odpočinkový mobiliář.

Předmět veřejné zakázky je popsán v dokumentaci, vypracované autorizovaným krajinářským 
architektem Ing. Markem Holánem.



Přesné výměry jednotlivých položek potřebných pro realizaci díla jsou dány ve slepém položkovém 
rozpočtu.

2. Součástí předmětu smlouvy je dodání certifikátů a atestů použitých materiálů podle předpisů 
platných v ČR.

III. Doba a místo plnění

1. Místo plnění; Městská část Brno-Zebětín,
parčík U hájovny

2. Termín realizace stavebních prací:
Předpokládaný tcrmin stavby = sjednaná doba plněni: 
zahájeni provádění díla: od 01.02.2024
dokončení díla včetně jeho předáni: nejpozději do 30.11.2024

IV. Cena díla

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s položkovým rozpočlcm -  oceněným výkazem výměr 
v nabídce zhotovitele, a činí:

Cena bez DPH: 2 887 528,28 Kč
DPH 21% 606 380,94 Kč

Celková cena: 3 493 909,22 Kč

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady 
na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, 
apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z 
přidané hodnoty a očekávaný vývoj ccn k datu předání díla.

3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto 
podmínek:

pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku 
objednatele,
pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazby daně z přidané hodnoty,
pokud v průběhu prováděni tlila dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a
norem, kterc mají prokazatelný vliv na překročení ceny.

4. Veškeré návrhy na víceprácc, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění musí 
zhotovitel předem projednat s technickým zástupcem objednatele. Technický zástupce objednatele 
návrh prověří a poté předloží objednateli se svým stanoviskem k odsouhlasení. Teprve po uzavření 
dodatku smlouvy o dílo může zhotovitel realizovat tyto práce a má právo na jejich úhradu. 
Podkladem pro zpracováni návrhu dodatku ke smlouvě o dilo je objednatelem schválený změnový 
list obsahující položkový rozpočet změn - soupis víceprací a ménčprací. Pro oceněni vicepraci a 
méněpraeí budou použity položky a jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a v případě, že 
nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen prací 
stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a. s. v cenové úrovni odpovídající časovému období podání 
nabídky.
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V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě měsíčních soupisů provedených prací, 
odsouhlasených technickým dozorem objednatele.

2. Po dokončení stavby bude zhotovitelem vystavena faktura, a to na základě oboustranně 
podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 15 dnů od jeho podpisu. Splatnost faktury 
činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

3. Faktura bude obsahovat tyto údaje:
označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ, 
číslo faktury,
den vystavení a den splatnosti faktury, 
označení banky a č. účtu, na který se má platit, 
označení díla,
číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
fakturovanou částku a sazbu DPH (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění), 
musí být označena názvem zakázky: ..realizace Parčíku U hájovny“

Fakturační údaje:
Fakturační adresa: Statutární město Brno 

Dominikánské nám. 196/1 
602 00 Brno

Příjemce/konečný odběratel: Statutární město Brno
ÚMČrnB Bmo-Žebetín 
Křivánkovo nám. 43/35 

641 00 Brno
razítko a podpis oprávněné osoby,
soupis provedených prací v členění dle nabídkového rozpočtu, zkontrolovaný a podepsaný 
technickým zástupcem objednatele.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat 
nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob nejpozději 10 dní před smluvním 
zahájením díla. O předání staveniště bude pořízen zápis.

2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby 
jeho dokončení a předání objednateli.

3. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla zdroje energie, médií, případně 
telefonního spojení (pokud je  bude mít v konkrétním případě k dispozici). Konkrétní podmínky pro 
jejich užívání a úhradu budou uvedeny v samostatných smlouvách, které uzavře zhotovitel.

4. Zhotovitel zajistí na své náklady ostrahu staveniště.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je 
povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Obsahové náležitosti a způsob
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vedení stavebního deníku budou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.

2. Nesoublasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k  tomuto 
zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnu.

3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu 
smlouvy.

VIII. Provádění díla

1. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště veškeré existující podklady 
potřebné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel prohlašuje, že sc s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámí.

2. Stavební materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit 
s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Vhodnost těchto 
materiálů musí být objednateli prokázána zhotovitelem před jejich použitím. Toto sc vztahuje i na 
materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud toto neprodleně neprovede, je  oprávněn toto provést objednatel pomocí třetí osoby na 
náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách je  zhotovitel povinen provést 
všechna potřebná opatření, jakými jsou označeni, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat 
v čistotě veškeré příjezdové komunikace. Při použiti cizích pozemků je zhotovitel povinen provést 
nutná jednání a nést případné vzniklé náklady. Zhotovitel je povinen dodržovat mimo obvod 
staveniště při pracích, které souvisejí s realizaci díla, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdrávi při 
práci.

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být provedena písemně ve stavebním 
deníku nejméně 3 pracovní dny předem a elektronickou poštou. V případě, že zhotovitel lento 
závazek nesplní J e  povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím 
spojené.

5. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobeni škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to 
možné, pak uhradit finanční náklady objednatele spojené s odstraněním škody.

6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří 
provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými 
pomůckami. Zhotovitel jc povinen zabezpečit proškoleni předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel je  povinen plnit veškeré zákonné 
povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon ě. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým 
se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištěni bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištěni dalších podmínek bezpečností a ochrany zdraví při práci), zejména 
zakotvené v § 16 pism. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdrávi při práci na staveništích. Zhotovitel je dále povinen 
dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou 
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
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7. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat provádění stavby, kvalitu prováděných prací 
a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. 
Technický dozor je  oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný 
pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo 
zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn 
zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či 
právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

8. Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí, je povinen nutné zásahy 
s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je  povinen předem informovat 
objednatele a technický dozor objednatele a dohodnout další postup. K uvedenému následnému 
jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele 
tímto výslovně zmocňuje.

9. Zhotovitel bere na vědomí, že je  na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby dodržovat Informace o povinnostech v oblasti BOZP na 
staveništích, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.

11. Úprava či doplnění seznamu subdodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky jsou možné na 
základě souhlasu objednatele (zadavatele). V případě změny subdodavatele, prostřednictvím 
kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, je zhotovitel 
povinen objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového subdodavatele ve stejném 
rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním subdodavatelem.

12. Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o 
zaměstnanosti, v platném znění, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální 
práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne 
ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel nárok na náhradu všeho, co za 
zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

IX. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem pozemků, které jsou předmětem realizace, zůstává objednatel, vlastnické právo 
nepřechází dnem předání staveniště a po dobu provádění díla na zhotovitele. Zhotovitel je však 
vlastníkem všech věcí, které opatřil ke zhotovení díla, až do doby jejich převzetí objednatelem na 
základě zápisu o předání a převzetí díla.

2. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel do termínu převzetí díla objednatelem na základě zápisu o 
předání a převzetí díla.

X. Předání díla

1, Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Řádným ukončením díla se rozumí dílo zhotovené tak, aby bylo možné provést jeho 
předání objednateli.
Zhotovitel nejpozději 2dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je  připraveno k převzetí. 
Na základě toho objednatel svolá předávací a přejímací řízení. O předání díla bude sepsán zápis o 
předání a převzetí, který bude podepsán oběma smluvními stranami.
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2. Zhotovitel je  povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady.

3. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizeni staveniště.
V případě, že toto neni dohodnuto, je  zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy 
staveniště do původního stavu nejpozději do 15 dnů po předání díla.

4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit zjištěné vady, které vznikly porušením povinností 
zhotovitele, a to v termínech stanovených objednatelem.

XI. Záruční doba

1. Záruční doba díla činí 60 měsíců ode dne předání a převzetí dokončeného díla mezi objednatelem 
a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to. že dílo má a po celou dobu záruky bude mít 
vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Záruka se 
nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod.

2. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž 
odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XII. Sankce

1. V případě prodlení s termínem předání díla je  objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z 
prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě porušení závazku zhotovitele uvedeného v či. XIV., odst. 2 smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH.

4. V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 
pracovníků zhotovitele nebo pracovníků subdodavatele či subdodavatelů porušuje předpisy BOZP 
či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku dle čl. VII. 
této smlouvy. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 
10 000,- Kč. Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou 
fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli. Takto udělená smluvní pokuta bude započtena na časově 
nejbližší fakturu vystavenou zhotovitelem.

5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení staveniště zaplatí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení.

6. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce 
hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti 
škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy oprávněná 
strana doručí druhé smluvní straně písemné vyúčtování sankce.

XIII. Odstoupení od smlouvy

I . Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká. Právní
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účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně.

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů, nebo s plněním 
dohodnutého termínu dle harmonogramu delším než 15 dnů z viny na straně zhotovitele 
nesplnění kvalitativních ukazatelů.

3. Pro případ odstoupení od smlouvy dohodly smluvní strany následující způsob vypořádání:
zhotovitel předá objednateli zpět staveniště a dílo ve stavu, v jakém bylo dilo v okamžiku, kdy 
došlo k odstoupení od smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré práce, které na díle do 
zániku smlouvy provedl a uhradí mu cenu již pořízeného materiálu a dodávek, které nelze běžně 
využít při obvyklé stavební činnosti.
pro ocenění soupisů provedených prací budou použity položky a jednotkové ceny z cenové 
nabídky zhotovitele a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění 
použity položky ze sborníku cen prací stanovené ÚRS Praha a.s. nebo RTS, a.s. v cenové úrovni 
odpovídající časovému období podání nabídky
smluvní strany se zavazují, že proti sobě nebudou v souvislosti s odstoupením od smlouvy 
vznášet žádné další finanční či jiné nároky (např. smluvní pokutu, ušlý zisk, náhradu škody) 
mimo výše uvedené.

XIV. Další ujednání

1. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy.

2. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

3. Zhotovitel je povinen zpracovat všechny dokumenty související s předmětem plnění díla v českém 
jazyce a vést veškerá jednání související s předmětem plnění díla v Českém jazyce.

XV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy,

2. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a 
předpisů souvisejících.

3. Zhotovitel není oprávněn převést svá práva a závazky, postoupit pohledávku, zastavit pohledávku 
vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. Tento závazek zhotovitele podléhá sankci uvedené v 
čl. XII., odst. 3 smlouvy.

4. Smlouvu lze změnit nebo doplňoval pouze výslovným oboustranným smluvním ujednáním formou 
písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
Takový dodatek může vyhotovit každá ze smluvních stran.

5. Dodatek ke smlouvě nesmí být v rozporu s požadavky objednatele uvedenými v zadávací 
dokumentaci a s podanou nabídkou zhotovitele vybraného objednatelem.

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy 
dle zákona č, 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném zněni. Dle ujednání účastníků registraci 
smlouvy zajišťuje Objednatel. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tato 
smlouva neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text této 
smlouvy tak, jak lo vyžaduje zákon o registru smluv.
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5. Smluvní strany prohlašují, že při jednání o této smlouvě měly rovné postavení a žádná z nich
nejednala tak, jako by byla slabší smluvní stranou. Smluvní strany se navzájem ujišťují, že ujednání
v této Smlouvě považují za učiněná v oboustranné dobré víře a v souladu s dobrými mravy.

6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního
tajemství. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi
požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

7. Je-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení této smlouvy neplatným nebo nevymahatelným, nebude
tím dotčena platnost ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení této smlouvy.

8. Sm louvaje vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží
2 vyhotovení, 2 vyhotovení přísluší zhotoviteli.

9. Přílohu této smlouvy a její nedílnou součást, ačkoli samostatně přiloženou, tvoří závazný položkový
rozpočet stavby.

10. Objednatel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat ustanovení zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných prostředků
souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu a příjemci těchto
prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

11. Smluvní strany po přečtení textu této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle. Na
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Nedílnou součást této smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1: Závazný položkový rozpočet stavby

Schvalovací doložka
dle úst. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecni zřízení/, v platném znění

Tato Smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem městské části Brno-Zebětín na x. zasedání, které
se konalo dne 22.11.2023, a to usnesením č. 15/Z9.

V Brně 23.11.2023 V ...............£ ? :.T............

za objednatele za zhotovitele


