
S M L O U V A   O   D Í L O  (dále jen „smlouva“)
uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), mezi smluvními stranami:

Městská knihovna v Praze
Mariánské nám. 1, 115 72 Praha 1

IČO: 00064467, DIČ: CZ 00064467

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx., číslo účtu: xxxxxxxxxxx
statutární orgán: Alexandra Laubová, MSc – vedoucí ekonomicko- správního odboru
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 (dále jen "objednatel")

a

Obchodní firma: SARK ENGINEERING, S.R.O.
sídlo:Za Jalovým dvorem 1949/7a, 14200 Praha 4
IČO: 27880214
DIČ: CZ27880214
bankovní spojení:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,  zastoupená:Ing. Tomášem Kubrem, jednatelem   
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

xxxxxxxx
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

xxxxxxxxxxx (dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)
t a k t o :

P R E A M B U L E

Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit v plné výši.
I.
P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem „Rekonstrukce elektro rozvodů a související stavební úpravy v bytě Borského 666/5 Praha 5, Barrandov“ za podmínek dohodnutých touto smlouvou, v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky výše uvedeného názvu zadané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílo“). 
2. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, nabídkou účastníka (zhotovitele). 
3. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat dílo pro objednatele na svůj náklad a na vlastní nebezpečí, bez vad a nedodělků a objednatel se zavazuje bezvadné a úplné dílo převzít a zaplatit za něj smluvenou cenu.  
4. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č. 1. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněný soupis prací), která je nedílnou součástí této smlouvy. 
5. Objednatel se zavazuje zaplatit za řádně a včas zhotovené a předané dílo dle této smlouvy cenu uvedenou v čl. III. této smlouvy a zhotovené dílo převzít.

II.
D O B A   P L N Ě N Í   A   O R G A N I Z A C E   V Ý S T A V B Y,  S T A V E N I Š T Ě
1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění je bezodkladně po podpisu této smlouvy. Termín zahájení plnění nastává dnem předání staveniště; staveniště bude protokolárně předáno zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dní po nabytí účinnosti této smlouvy, ale k předání může dojít i dříve, dohodnou-li se tak smluvní strany. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.  
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtě do 31. 12. 2023. Předání a převzetí díla se řídí ustanovením čl. VIII. této smlouvy. 
3. Lhůta pro provedení díla dle této smlouvy se prodlužuje v případě, že okolnosti bránící řádnému výkonu prací lze označit za vyšší moc ve smyslu čl. XIII. této smlouvy.

4. Termíny plnění se prodlužují o dobu, po kterou nemůže zhotovitel pokračovat v provádění díla v důsledku nesplnění povinností stanovených touto smlouvou objednatelem. 

5. Základní podmínky organizace výstavby, k jejichž splnění je zhotovitel povinen, jsou definovány platnými hygienickými požadavky. Zejména:

· provádění bouracích, vrtacích, jiných hlučných nebo zápach vytvářejících prací musí být prováděno v pracovní dny v době mezi 7:00 – 21:00 hod., po dohodě lze pracovat i o víkendech, kdy by měly být prováděny méně hlučné práce.
· Zhotovitel bude pověřeného zástupce objednatele průběžně informovat o průběhu prováděných prací.
· objednatel požaduje důsledné dodržování požárních a bezpečnostních předpisů;
6. Zhotovitel je povinen dodržovat na staveništi a na přístupových cestách pořádek, čistotu a bezpečnost tak, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví a životech třetích osob.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
8. Za provoz na staveništi odpovídá zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
III.
C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y
1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. I. této smlouvy, je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce elektro rozvodů a související stavební úpravy v bytě Borského 666/5 Praha 5, Barrandov“, jako cena nejvýše přípustná a činí: 
       Základní cena bez DPH                 
409.292,17 Kč 

       DPH 15 %
61.393,83 Kč 
       Cena celkem včetně DPH 
470.686,00 Kč 

Zhotovitel je oprávněn účtovat DPH dle platných právních předpisů. 

2. Faktura bude doručena elektronicky na e-mail osoby objednatele oprávněné jednat ve věcech technických. K faktuře bude zjišťovací protokol a soupis provedených prací, jakožto podklady pro kontrolu fakturované částky. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 15 dní od doručení objednateli.

4. Termínem úhrady se rozumí den odepsání platby z účtu objednatele.

5. Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

 -
údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

 -
číslo smlouvy

 -
název stavby (díla), specifikace provedených prací
 -
předmět díla

 -
číslo faktury

 -
fakturovanou částku

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující formální a věcnou správnost faktury
6. Z důvodu uveřejňování všech faktur a ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 a taktéž v souladu s pokyny Magistrátu hl. m. Prahy nesmí faktura v části „rozsah a předmět plnění“ obsahovat osobní údaje fyzické osoby jako například jméno, datum narození, číslo jejího bankovního účtu, kontaktní údaje (telefon, e-mail) a DIČ fyzické osoby podnikající.

7.  V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

8. 
Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení díla musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. U prací neobsažených v nabídce bude provedena kalkulace jednotlivých prací s využitím ceníku volně dostupných, případně dle cen obvyklých u dalších, v ceníkách neuvedených činností.

9. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.
IV.

 P R Á V A   A   P O V I N N O S T I   O B J E D N A T E L E

1.
Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště.
2.
Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
3.
Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky, vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla tak, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.

4.
Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad 
a nedodělků  a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku III. této smlouvy.

5.
Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat průběh plnění díla a vyžádat si od zhotovitele všechny dokumenty a informace podstatné pro toto plnění.   
V.

P R Á V A   A   P O V I N N O S T I    Z H O T O V I T E L E

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Dílo bude považováno za kompletní převzetím díla ze strany objednatele. 
2. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na provoz okolních objektů v souladu se zpracovanými Zásadami organizace výstavby.

3. Zhotovitel bude provádět denní úklid během realizace prací a zamezí nadměrnému úniku prachu a nečistot z pracovního prostoru do okolí.

4. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem technickým dozorem investora objednatele (kontrolní porady budou probíhat dle potřeby, předpoklad je 1x týdně). 
VI.

 Ř Í Z E N Í   S T A V B Y,   S T A V E B N Í   D E N Í K,

 T E C H N I C K Ý   D O Z O R

1.
Stavbyvedoucím zhotovitele je Ing. Tomáš Kubr a zabezpečuje zejména tyto činnosti:

 a)
řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho poddodavatelů

 b)
vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů

 c)
provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli

 d)
projednává změny projektu, materiálů a dodávek

 e)
projednává změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu

 f)
zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy
2.
Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle běžných zvyklostí a příslušných právních předpisů. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

3.
Vícepráce mohou být realizovány pouze na základě písemného souhlasu objednatele 
s jejich provedením. Na vícepráce bude proveden dodatek ke smlouvě. 
4.
Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor, zástupce projektanta pověřený autorským a technickým dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat 
a nelze též z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem úplného dokončení díla.

5. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, je povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 5 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6.  Výkon technického dozoru zajišťuje: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, případně pověřený zástupce projektanta.
7. Technický dozor zejména:

a)
Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny v souladu s požadavky, které byly součástí poptávky, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.

b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.

c) Je zmocněn projednávat drobné změny v zadání, materiálu 
a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení objednateli.

d)
Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

 e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

8.
Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.

9.
Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.

10.
Zhotovitel je povinen předat při přejímacím řízení stavby (díla) objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle příslušných právních předpisů.

VII.
K O N T R O L A   A   K O N T R O L N Í   D N Y

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
2. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně a nejméně tři dny před jeho konáním, pokud se na termínu kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
3. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola  provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Vedením kontrolních dnů je pověřen objednatel.
6. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání kontrolního dne všem zúčastněným.
7. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
8. Kontrolní dny se uskuteční dle potřeby. Pro konání kontrolních dnů stavby zajistí zhotovitel vhodný prostor v místě stavby, po dohodě může být využito prostor objednatele.
VIII.
P Ř E D Á N Í   A   P Ř E V Z E T Í   D Í L A

1.
Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele k převzetí díla 3 pracovní dny předem. K předání a k převzetí díla dojde v místě staveniště
2.
O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany protokol. Pokud budou při přejímacím řízení zjištěny drobné vady, může odběratel převzít dílo s podmínkou, že v protokolu o předání a převzetí díla budou stanoveny termíny k odstranění těchto vad. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním díla, vlastnictví k dílu přechází na objednatele zaplacením ceny díla.
3.
Odstranění případných vad z přejímacího řízení bude potvrzeno protokolem.
4. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla začíná běžet záruční lhůta.
5.
Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění včetně návrhu na další postup.
6. 
Zhotovitel je povinen předat veškerou potřebnou dokumentaci ke zdárnému dokončení díla. Jedná se zejména o následující: 
- dokumentaci skutečného provedení rozvodů elektro  

- dokladovou dokumentaci, která bude obsahovat předepsané zkoušky, revize. 
 IX.
Z Á R U KY
1. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním, nebo porušením předpisů o provozu a údržbě. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 24 měsíců (dále jako „Záruční doba“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.

3. Postup při uplatnění práv z odpovědnosti za vady se řídí ustanoveními §§ 2615-2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že započne s odstraněním vady zjištěné v záruční době nejpozději do 3 pracovních dní od nahlášení, nebude-li dohodnuto jinak.
5. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem.
X.

 P R O H L Á Š E N Í    Z H O T O V I T E L E 
1. 
Vznikne-li provedením díla zhotoviteli právo duševního vlastnictví k předmětu díla, poskytuje pro takový případ objednateli časově neomezenou licenci ke způsobu užití díla vyplývajícímu ze smlouvy, přičemž odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla.
XI.

P O J I Š T Ě N Í
1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu realizace díla sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem jeho provozní činností třetí osobě v době realizace díla, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě, ve výši pojistného plnění minimálně 2 mil. Kč. 
2. Doklad o sjednaném pojištění je zhotovitel povinen na požádání předložit zadavateli. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.
XII.

 S M L U V N Í   P O K U T Y   A   N Á H R A D A   Š K O D Y

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla ve lhůtě pro dokončení podle čl. II odst. 2 této smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce smlouvy neplatí v případě, že nedodržení tohoto termínu bylo způsobeno objednatelem nebo v důsledku vyšší moci. 
2. Za neoprávněné přerušení stavebních prací před jejich dokončením vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 3 dnů od okamžiku zahájení opravy způsobem uvedeným v čl. XVI. odst. 3 této smlouvy, nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý, byť jen započatý, den prodlení. 
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v záruční době v dohodnutých termínech vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu a každý, byť i započatý kalendářní den tohoto prodlení.
5. Za prodlení objednatele s placením díla či jeho části dle čl. III odst. 4 této smlouvy, zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 1 000Kč za každý započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuty sjednané dle tohoto článku jsou splatné do 15 kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení specifikovaného v čl. XII. této smlouvy, a to na účet druhé smluvní strany uvedený v záhlaví této smlouvy.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
8. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno domáhat se práva na náhradu škody. Ustanovení § 2050 OZ se nepoužije.
XIII.
V Y Š Š Í   M O C
1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo 
v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné 
a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události. Za vyšší moc se považují i opatření příslušných orgánů veřejné moci na území ČR souvisejících s pandemií koronaviru (COVID-19), které nebyly známy v době uzavření smlouvy a které objektivně znemožňují provádění díla zhotovitelem řádně a včas.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. a odst. 2 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě.
XIV.
O D S T O U P E N Í   O D   S M L O U V Y

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti termínu realizace z důvodů na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, 
že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.

3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší než jeden měsíc, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4.
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud:

a) byl prohlášen úpadek zhotovitele,

b) konkurs na zhotovitele byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace,
d) zhotovitel nezajistí povinnost být pojištěn po celou dobu provádění díla.
5. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě, jestliže nastane vyšší moc uvedená v článku XIII. této smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 30 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
6. Vznik skutečnosti uvedené v odstavci 5 tohoto článku smlouvy je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

7. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2 a 4 tohoto článku smlouvy nebo z důvodu uvedeném v odstavci 5 tohoto článku smlouvy, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

8. Vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2 a 4 tohoto článku smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.

9. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení 
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně, a to způsobem uvedeným v čl. XVI. této smlouvy. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

10. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

12. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení OZ.

13. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC, tedy od okamžiku zániku smlouvy.

 XV.

O S T A T N Í   U J E D N Á N Í

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku, pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.

6. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxxx
     - ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Kubr, jednatel
     - ve věcech technických: Ing. Tomáš Kubr, jednatel
XVI.

   U S T A N O V E N Í   O   D O R U Č O V Á N Í

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku. 

2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 

3. Pro případ uplatnění záručních vad sjednávají smluvní strany doručování prostřednictvím telefonického nahlášení závady, popř. prostřednictvím e-mailu kontaktních osob uvedených v záhlaví této smlouvy, které bude následně potvrzeno písemně prostřednictvím e-mailu, přičemž zhotovitel je povinen nebo e-mailem obratem potvrdit objednateli přijetí nahlášení vady, ve kterém uvede čas a datum, ve kterém mu bylo doručeno, případně telefonicky sděleno, oznámení objednatele o vzniku reklamační vady. 
XVII.

 Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

1.
Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.

2.  Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. 
3.  Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané 
k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla 
a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.

4.  Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého 
z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.

5.  Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Uzavírá-li se smlouva v elektronické podobě, sdílejí smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou smluvních stran.
6.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle článku XVII. odst. 8. této smlouvy. Smluvní strany jsou ode dne podpisu smlouvy jejím obsahem vázáné. 
7.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna, nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že se nepříčí dobrým mravům a neodporuje zákonu. Na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
8.  Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění smlouvy o dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
9.  Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. 
10.  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích příloh a dodatků.
11.  Přílohy:
č. 1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (oceněný soupis prací)
V Praze dne ………………..                                     V Praze dne 21. 11. 2023
Za objednatele:                                                             Za zhotovitele:

___________________                                 
________________________

Městská knihovna v Praze                                                      SARK engineering s.r.o.…..

Alexandra Laubová, MSc
vedoucí ekonomicko- správního odboru
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