

Smlouvy o dílo /na projekt/ Č. 1894002300043

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, Brno

Konečný příjemce: Městská část Brno – Maloměřice a Obřany.

Sídlo: Selská 66, 614 00 Brno

Zastoupený

ve věcech smluvních: Ing. Ludmilou Kutálkovou – starostkou MČ

IČ: 44992785; DIČ: CZ44992785,

bankovní spojení,

Kontakty:

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: MENHIR projekt, s.r.o.

Sídlo: Horní 729/32, 639 00 Brno

zastoupený: Ing. Vítem Ševčíkem, jednatelem

IČ: 634 70 250; DIČ: CZ63470250

bankovní spojení,

Kontakty:

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Nicol Prchalová, tel: 604553355

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19907.

(dále jen "zhotovitel")

uzavřeli dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník smlouvu o dílo
v tomto znění:

1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci, a to na akci:

„PD – doplnění parkovacích míst a chodníků při ul. Mlýnské nábřeží a

Hradiska“ v rozsahu projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (dále označeno jako dílo) v podrobnostech dle přílohy č. 1 této smlouvy.

1.2 Projektovou dokumentaci zhotovitel vypracuje v členění a rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. (změna č.62/2013), jako dokumentaci pro provádění stavby (DPS).

1.2.1 Zhotovitel bere na vědomí, že tato projektová dokumentace slouží současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, a že je tedy povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a jeho prováděcích předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci.

1.2.2 V rámci vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel povinen zajistit:

- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb.;

- zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů;
- zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky;

1.2.3 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a předat objednateli i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v jehož rámci je povinen respektovat následující zásady:

- každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou dokumentací pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací dodávek a služeb (dále jen soupis prací);

- všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídíku je volně dostupný na stránkách www.cenovasoustava.cz

- položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu. Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. (volně dostupná na www.cenovasoustava.cz.) nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí mít zabezpečen neomezený dálkový přístup;

- položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zařazení položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr nahradit odkazem;

- vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou stavbu;

- nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena musí být její popis zpodrobněn natolik, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;

- soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby;

1.2.4 Zhotovitel je povinen jako součást projektové dokumentace pro provedení stavby zpracovat a předat Objednateli i souhrnný rozpočet stavby v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů.

1.3 Autorský dozor bude vykonáván zhotovitelem na základě objednávky objednatele po dobu zhotovování stavby až do její kolaudace a musí být vykonáván s náležitou odbornou péčí. Cena za výkon autorského dozoru není součástí ceny za projektovou dokumentaci.

1.3.1 Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby, a to zda stavba je zhotovována v souladu s projektovou dokumentací zhotovitele (dále také autor). V rámci autorského dozoru je autor povinen zabezpečit zejména:

- účast na předání a převzetí staveníště mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

- průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a zejména z hlediska souladu provádění s projektovou dokumentací;

- průběžná kontrola provádění stavby z hlediska podmínek stavebního povolení, popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo organizací;

- dopracování či úpravy projektové dokumentace stavby v případech, kdy je pro pokračování stavby nezbytné či v případech, kdy je v předané projektové dokumentaci pro provedení stavby zřejmá vada;
- poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace zhotovitelem stavby;
- vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak technického dozoru a zhotovitele stavby;
- kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek autora k zápisům zhotovitele stavby nebo technického dozoru ve stavebním deníku;
- účast na kontrolních dnech stavby;
- poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo dodávek popřípadě na změny materiálů a kontrola ceny nabízené zhotovitelem stavby za navrhované změny stavby;
- účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

1.3.2 Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen provádět kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně 2x v kalendářním měsíci.

1.4 Projekt pro provádění stavby bude řešit po technické stránce objekt jako celek.

1.5 Zhotovitel je povinen předat 3 vyhotovení kompletní projektové dokumentace v listinné podobě. Objednatel má právo požadovat a zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků projektové dokumentace, za úhradu reprodukčních nákladů. Současně je zhotovitel povinen předat i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě ve formátu PDF, soupis stavebních prací, dodávek a služeb pak v elektronické podobě ve formátu *.xls. (na CD)

2. Doba a místo plnění

2.1 Termíny plnění jednotlivých výkonových fází zhotovitelem se stanoví takto:

2.1.1 Předání projektu pro provedení stavby v termínu do **6 měsíců po podpisu SOD**
Zhotovitel je oprávněn dodat objednateli dílo i před takto sjednaným termínem a objednatel se pro tento případ zavazuje k převzetí díla.

2.1.2 Po předání projektu pro provedení stavby v termínu do 5 týdnů po písemné výzvě Objednatele (investora) zhotovitel provede kontrolu a příp. předá investorovi připomínky a doplnění z vyjádření dotčených orgánů a správců sítí.

2.2 Termín dokončení díla ze strany zhotovitele je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnutých v této smlouvě bod 4.4, 4.5. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinností.

2.3 Místo plnění: Brno-Obřany, Selská 66

3. Cena díla a platební podmínky.

3.1 Cena za vypracování PD = dokumentace pro provedení stavby zhotovitelem dle této smlouvy je sjednána ve výši **220 220,-Kč včetně DPH**, přičemž cena bez DPH činí **182 000,-Kč**, sazba DPH činí 21%, DPH činí 38 220,-Kč.

3.2 Cena za plnění autorského dozoru zhotovitelem dle této smlouvy v průběhu provádění stavby je sjednána ve výši 700,- Kč / hodinu bez DPH

3.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně předpokládaných nákladů vzniklých vývojem cen, a to až do předání a převzetí díla. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být překročena pouze v případě, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb.

3.5. Zhotovitel nepožaduje a objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Objednatel bude proplácet provedené práce na základě měsíčních faktur - daňových dokladů. Platby budou prováděny dohodnutým způsobem.

3.6 Splatnost daňových dokladů (faktur) se sjednává v délce 21 dnů ode dne jejich doručení objednateli.

3.7 Objednatel fakturu vrátí do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje. Vrácením faktury přestává běžet doba splatnosti fakturované částky a nová doba splatnosti začíná běžet ode dne doručení opravené faktury.

3.8 Má-li dojít při realizaci díla k jakémukoli rozšíření díla (t.j. vícepráce jako dodatečné práce nezahrnuté v pokladech objednatele při zadání veřejné zakázky), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis tohoto rozšíření, ocenit jej podle způsobu sjednaného v této smlouvě, předložit tento soupis objednateli. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel musí tyto dodatečné práce a dodávky zadat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4. Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit zhotovitel.

4.2 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

4.3 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností, a to s minimální výší pojistného plnění do 1,5 mil. Kč. Kopii příslušné pojistné smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději 15 den po podpisu této smlouvy o dílo. Nepředá-li zhotovitel objednateli kopii pojistné smlouvy ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn tuto smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Při výpovědi smlouvy platí čl. 9 této smlouvy.

4.4 Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejich potřeba vznikne v průběhu plnění, a to ve sjednané lhůtě.

4.5 Objednatel se zavazuje umožnit potřebné konzultace, a to ve sjednané lhůtě.

5. Vlastnické právo

5.1 Vlastnické právo k projektové dokumentaci (každému stupni) a nebezpečí škody na

ní přechází na objednatele dnem zaplacení objednatelem.

6. Předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme v sídle objednatele. O předání a převzetí díla bude pořízen písemný zápis.

6.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl objednatelem převzat bez výhrad.

7. Odpovědnost zhotovitele za vady a za škodu

7.1 Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost projektové dokumentace.

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena.

7.3 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení písemného upozornění objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj. musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna.

Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace v níž bude vada odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav.

7.4 Nezahájí-li zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluvným postupem objednatele nejsou narušena autorská práva zhotovitele.

7.5 O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

7.6 V případě, že v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby budou zjištěny vady projektové dokumentace, zhotovitel odstraní tyto vady bez zbytečného dokladu a bezplatně.

7.7 Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové dokumentace dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

7.8 Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude projektová dokumentace pro provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení ceny za zhotovení stavby. V takovém případě je povinností zhotovitele uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši rovnající se 10% z hodnoty, o níž se cena za zhotovení stavby zvýšila.

8. Sankce

8.1 Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním zhotoveného díla (kterékoli části projektové dokumentace), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

8.2 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

8.3 Neodstraní-li zhotovitel vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po jejím předání objednateli je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu 0,1 % z ceny díla za každý nedodělek nebo vadu, kterou neodstraní v objednatel stanovené lhůtě.

8.4 K úhradě smluvní pokuty vyzve oprávněná strana a strana povinná je povinna uhradit tuto smluvní pokutu nejpозději do 21-ti dnů od obdržení výzvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9. Výpověď smlouvy

9.1 Tuto smlouvu je možné vypovědět z důvodu jejího podstatného porušení. V takovém případě je smluvní strana oprávněna vypovědět smlouvu bez výpovědní doby a právní účinky výpovědi nastávají dnem následujícím po písemném doručení výpovědi druhé smluvní straně.

9.2 Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

9.2.1 nepředání pojistné smlouvy dle bodu 4.3 ve sjednané době.

9.2.2 prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů z důvodu na straně zhotovitele.

9.2.3 neodstraní-li zhotovitel ve stanoveném termínu vady a drobné nedodělky, dle písemné výzvy objednatele.

9.2.4 provádění prací zhotovitelem v rozporu s právními předpisy nebo technickými normami.

9.2.5 provádění prací zhotovitelem v rozporu se smlouvou.

9.2.6 zastavení či přerušování prací zhotovitelem na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 15 dní

9.2.7 proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení konkurzu nebo na povolení vyrovnání

9.2.8 zhotovitel vstoupí do likvidace

9.3. Pokud před dokončením díla dojde k ukončení smlouvy, provede zhotovitel soupis všech provedených pojekčních prací a jejich ocenění v souladu s touto smlouvou. Současně zhotovitel předá nedokončené dílo objednateli písemným protokolem.

10. Ostatní ujednání

10.1 Veškerá licenční práva dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),

ve znění pozdějších předpisů (dále jen autorský zákon) přecházejí po předání díla realizovaného na základě této smlouvy o dílo na objednatele.

10.2 Předáním příslušné části projektové dokumentace objednateli dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke kterým je projektová dokumentace určena. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám za účelem zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Objednatel vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.

11.2 Objednatel a zhotovitel se dohodli, že tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem, a podepsanými oběma smluvními stranami. Jinou formu změny smlouvy smluvní strany tímto ujednáním vylučují.

11.3 Objednatel a zhotovitel se dále dohodli, že práva a povinnosti z této smlouvy nelze postoupit, a dále se dohodli, že odstoupení od smlouvy musí být výslovné a v písemné formě, takže § 1978 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

11.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, což zajistí objednatel.

11.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, ze kterých každá strana po jejím podpisu obdrží po jednom výtisku.

11.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, což se nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

11.7. Tato smlouva byla schválena v 27. RMČ konané dne 25.10.2023 jako bod 12.

V Brně dne 13. 11. 2023
.....
objednatel

V Brně dne 16. 11. 2023
.....
zhotovitel

Příloha:
Č. 1 – kopie poptávky s popisem zadání činností





B R N O

2

VÁŠ DOPIS ČJ.:
ZE DNE:
NAŠE ČJ.:
SPIS. ZN.:

P23V00000003

Příloha č. 1

k LOD

VYŘIZUJE:
TEL.:
FAX:
E-MAIL:



DATUM: 26.7.2023

Poptávka – zhotovitel - projektové dokumentace na doplnění parkovacích míst a chodníků při ul. Mlýnské nábřeží a Hradiska

Vážená paní, vážený pane,

obracíme se na Vás s touto poptávkou ve věci výběru dodavatele, který zajistí zpracování projektové dokumentace na doplnění parkovacích míst a chodníků při ul. Mlýnské nábřeží a Hradiska. Tato projektová dokumentace naváže na již zrealizovanou obnovu komunikačních ploch, která proběhla do roku 2022 v rámci výstavby kanalizace na obou ulicích.

1.Zadání činností:

- technické řešení chodníku na Mlýnském nábřeží (podél pozemků parc.č. 33/3, 33/4, 32/1, vše k.ú. Obřany nebo na protější straně s ohledem na šířkové možnosti)
- technické řešení doplnění parkování na Mlýnském nábřeží (pod mostem mezi komunikací a řekou – pozemky parc.č. 35, 1758, 1759, 1760, k.ú. Obřany a na ploše přímo pod mostem)
- technické řešení chodníku na ul. Hradiska před pozemkem parc.č. 1857/1, k.ú. Obřany s tím, že bude uvažován i sjezd na komunikaci ul. Hradiska
- technické řešení doplnění parkování na ul. Hradiska na pozemku parc.č. 1825/1 ,k.ú. Obřany mezi garážemi,
- návrh změny místní úpravy provozu na ul. Mlýnské nábřeží v úseku od křižovatky s ul. Fryčajova přes křižovatku s ul. Kmochova kolem parc.č. 32/1, 33/4, 33/3, k.ú. Obřany za účelem buď trvalého omezení parkování nebo realizace takového dopravního značení, aby parkování bylo legalizováno (dnes zde vznikají vyloženě nebezpečné situace, protože ve směru k ul. Fryčajova není přes parkující vozidla vidět) a návrh takových opatření, aby buď nedocházelo k parkování ve výhybnách podél ul. Mlýnské nábřeží nebo bylo umožněno parkování pouze v nočních hodinách (např. od 21.00 hod do 6.00 hod),

- požadujeme alespoň 2 projednání v rámci výrobních výborů a upozorňujeme, že technické řešení bude před jeho odevzdáním projednáno a připomínkováno v komisi rozvoje a následně Radě MČ,
- projednání s dotčenými orgány státní správy (PČR, KHS, MMB-OŽP, OVLHZ, OM, OD atd.) a dalšími subjekty, např. Brněnské komunikace, a.s., vlastníci a správci inženýrských sítí apod. včetně vyřízení případně nutných povolení ve vztahu ke stavebnímu úřadu (žádost o společné povolení si podá zadavatel samostatně, ostatní podkladová rozhodnutí – např. dle § 17 vodního zákona, rozhodnutí o sjezdu apod. budou vyřízena v rámci inženýrské činnosti),
- další úpravy a návrhy vyvolané výše uvedenými pracemi (např. dle požadavků vlastníků inženýrských sítí na přeložky sítí či ochranu stávajících vedení, správců pozemků apod.)¹

Projektová dokumentace bude zpracována jako jednostupňová (dle § 1d vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění) pro potřeby společného územního a stavebního řízení, mj. bude dále obsahovat:

- projektová dokumentace pro každý objekt zvlášť (průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, inventarizace stávající zeleně, situace stávajícího stavu, situace nového stavu, řezy, položkový rozpočet, soupis prací, případně další jako např. BOZP, POV apod.)
- rozpočet a soupis prací pro každý SO zvlášť,
- PD nebude obsahovat obchodní názvy, značky apod. s ohledem na vyhlášku č. 169/2016 Sb. a 230/2012 Sb., obě v platném znění

Projektová dokumentace bude rozdělena takto:

- SO 01 – Doplnění chodníku a parkování Mlýnské nábřeží
- SO 02 – Doplnění chodníku a parkování Hradiska
- SO 03 – Doplnění dopravního značení

PD bude předána 6x papírově + 1x CD v pdf a v otevřeném formátu, 2 paré autorizovaná.

Autorský dozor uvažujte v hodinové sazbě v Kč bez DPH, 21 % DPH, celkem Kč/hod vč. DPH.

2. Zadavatel – Rada MČ Brno Maloměřice a Obřany

3. Termín pro podání nabídek – do 11.8.2023 do 11.00 hod (z důvodu provozu podatelny).

4. Termín realizace: zahájení prací ihned od podpisu smlouvy, s dokončením do 6 měsíců od zahájení prací včetně projednání technického řešení na úrovni MČ + 1 měsíc na inženýrskou činnost.

5. Označení obálek – NEOTVÍRAT, k rukám Ing. Ivety Zárubové, PARKOVÁNÍ

¹ Pravděpodobně bude nutná úprava vedení kabelu CETIN v pozemku parc.č 1758, 1759, k.ú. Obřany.