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SMLOUVU O DÍLO 
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů 

MĚSTO KRAVAŘE 
adresa: 
zastoupené: 
IČ: 
DIČ: 
profil zadavatele 

Náměstí 43, 747 21 Kravaře u Hlučína 
Mgr. Monikou Brzeskovou starostkou města 
003 00 292 
CZ00300292 

(dále také jen „objednatel') 

a 

STRABAG a.s. 
se sídlem 

odštěpný závod Morava, Tovární 3, Brno, PSČ 620 00 
Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 OO 

Korespondenční adresa: STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827, 
Ostrava - Svinov, PSČ 721 08 

IČ: 	 60838744 
DIČ: 	 CZ60838744 
Zastoupená: 	Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava 

Ve věcech smluvních: I

Ve věcech technických: 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634 
Bankovní spojení: 	

(dále také jen „zhotovitel) 

I. 
Úvodní ustanovení 

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona Č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, na veřejnou zakázku s názvem INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ 
„BDHMOVA", neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci tohoto zadávacího řízení na tuto veřejnou 
zakázku byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější. 

II. Předmět díla 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „INŽENÝRSKÉ OBJEKTY V LOKALITĚ 
„BDHMOVA" (dále jen „dílo") v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a s 
požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v právních 
předpisech, technických normách a v této smlouvě včetně jejích příloh. 



3. 	Dílo je tvořeno následujícími stavebními objekty 
a. 50 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ 
b. 50 002 KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 
c. SO 003 KANALIZACE DEŠŤOVÁ 
d. SO 004 VODOVOD 
e. SO 005 PLYNOVOD 
f. SO 006 KOMUNIKACE 
g. 50 008 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Stavební objekt SO 007 Rozvody NN zabezpečuje jiný dodavatel a jeho provedení není předmětem 
této smlouvy. V celkovém situačním výkrese stavby (v.č. C-02) je průběh rozvodů NN zaznačen z 
důvodu koordinace s ostatními inženýrskými sítěmi. Ze stejného důvodu je v celkovém situačním 
výkrese stavby zakreslena trasa kabelu pro sdělovací slaboproudé vedení (S0 009 -
Telekomunikace). 

4. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč', čímž se rozumí: 
a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému 

provedení díla. 
b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení 

díla. 
c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla. 
d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla. 
e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení 

příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou. 
f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla. 
g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizaci 

a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace. 
h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů 

v souladu se smlouvou. 
i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, 

proclení, zdanění, pojištění, ostraha a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent 
apod. nutných k provedení díla. 

j. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných 
pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou. 

k. Zajištění povolení zvláštního užívání komunikací. 
I. 	Zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla. 

5. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou 
výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího 
uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby 
anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny. 

6. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace 
dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že do řešeného území zasahuje ochranné pásmo železniční dráhy, 
které činí 60m od osy kolejiště na obě strany. Do tohoto ochranného pásma pak zasahuje část 
obslužné komunikace s parkovišti osobních aut pro následně uvažovaný bytový dům, tj. sejmutí 
ornice v rámci SO 001 — Příprava území v ploše cca 950m2 a provedení obslužné komunikace s 
parkovišti osobních aut v rámci SO 006 - Komunikace. Dále do ochranného pásma železniční dráhy 
zasahuje položení kabelů veřejného osvětlení (objekt SO 008 - Veřejné osvětlení), které jsou 
společně s kabely NN napojeny na stávající trafostanici v lokalitě "U Hranic" včetně dvou protlaků 
pod železnicí. Zhotovitel je povinen zjistit a spinit všechny podmínky vztahující se k pracím 
v ochranném pásmu a má tyto ztížené podmínky zahrnuty ve sjednané ceně. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k pinění této smlouvy třeba. 
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III. Osoby oprávněné k jednání 

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají 
oprávnění zástupci (statutární zástupci) obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli 
za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku. 

2. Ve věcech technických ve vztahu k pinění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci 
smluvních stran: 
Za objednatele: 	

Za zhotovitele: 	

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné 
sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými 
zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně 
poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízenu. Ostatní sdělení či 
informace, nemají-li podstatný vliv na pinění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této 
smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou 
výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou 
smluvní stranu do doby, než Je spiněn postup podle předchozí věty. 

IV. Místo pinění 

1. Místem pinění této smlouvy je město Kravaře. 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba bude probíhat v městské lokalitě, kde se mohou pohybovat 
osoby a popřípadě i vozidla. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla nejméně taková 
bezpečnostní opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku, zejména 
pak na vozidlech či případných okolních objektech. 

3. Staveništěm se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě pinění, který slouží pro provádění 
díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízeni a jiné věci 
movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním 
potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění 
díla) při pinění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem pinění a že místo pinění je vhodné 
k provádění díla. 

V. Doba pinění 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a předat je po řádném 
dokončení objednateli ve lhůtě nejpozději do 25 kalendářních týdnů ode dne podpisu této 
smlouvy. 
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2. Projektová dokumentace podle článku 11. odst. 2 této smlouvy, vypracovaná společností SLEZSKÁ 
PROJEKTOVÁ SPOLEČNOST spol. s r.o. OPAVA, Olomoucká 8, 746 01 OPAVA v prosinci 2016, byla 
zhotoviteli v potřebném počtu vyhotovení předána při podpisu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu 
této smlouvy a dále v něm pokračovat podle termínů dle vzájemně odsouhlaseného časového 
harmonogramu. 

4. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s projektovou dokumentací specifikovanou v této 
smlouvě a dále v souladu s časovým harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a 
je její nedílnou součástí. Průběh časového pinění díla dle tohoto harmonogramu prací je rozvrženo 
mezi tzv. „uzlové body", v nichž jsou ke konkrétním termínům, přiřazeny konkrétní části díla, které 
musí být ve stanovené době provedeny. 

5. Termíny dokončení jednotlivých objektů uvedené v harmonogramu, upraveném podle podmínek 
zadávací dokumentace se nazývají „uzlové body" a termíny dokončení definované 
harmonogramem jsou pro provádění stavby závazné. 

6. Zhotovitel je povinen před zahájením prací připravit dokumentaci uvažovaných dopravních 
opatření, kterou předloží příslušnému orgánu včetně vyjádření dotčených orgánů a organizací pro 
vydání Rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací. Součástí této dokumentace musí být rovněž 
návrh na případné objízdné trasy. 

7. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli 
v místě pinění. 

8. Dle stanoviska Národního památkového ústavu, ÚP Ostrava je dotčený prostor lokality Biihmova 
nutno považovat za území s vyšší pravděpodobností výskytu archeologických nálezů a zhotovitel je 
povinen přizpůsobit této skutečnosti harmonogram stavby. Odborný archeologický dohled je 
nezbytný již při skrývkách orniční vrstvy, v opačném případě hrozí poškození archeologických 
nálezů, které jsou dle povahy jejich nálezových okolností majetkem obce, kraje či státu. 
V časovém harmonogramu zhotovitele je obsažena časová rezerva pro případný záchranný 
archeologický výzkum. 

9. Obě strany se dohodly, že pokud bude v lokalitě, v níž mají být vybudovány předmětné inženýrské 
sítě dle této smlouvy, bude probíhat záchranný archeologický výzkum, a doba trvání tohoto 
výzkumu bude delší jak 3 kalendářní týdny, nezahrnuje se doba, o kterou záchranný archeologický 
výzkum přesáhne 3 kalendářní týdny do lhůty pro dokončení díla. 

VI. Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za kompletní provedení díla dle této smlouvy činí 10 819 300,55 Kč (slovy: 
desetmilionbosmsetdevatenácttisíctřista korun českých padesátpět haléřů) bez DPH. 

2. Sjednaná cena je součtem cen jednotlivých stavebních objektů a vedlejších a ostatních nákladů, 
k nimž zhotovitel vyhotovil a v rámci zadávacího řízení předložil položkové rozpočty. Tyto 
položkové rozpočty jsou nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Při pinění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

4. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně provedením díla a jeho předáním objednateli. 
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5. 	Cena za dílo je cenou pevnou na základě cenové nabídky zhotovitele učiněné v rámci zadávacího a 
je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či 
měnových kurzů či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo 
obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s piněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným 
změnám, než těm, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení 
ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, 
než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek 
překročení ceny. 

6. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání 
s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla 
nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla 
nese zhotovitel. 

7. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr a jejichž provedení smluvní strany před podpisem této smlouvy nemohly objektivně 
předpokládat a jejichž provedeni je objektivně nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení. 

8. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo 
výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž 
provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost 
nebo kvalitu. 

9. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě 
této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany 
následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě. 

10. Vícepráce budou oceněny takto: 
a. Jsou-li předmětem víceprací stavební práce obsažené v položkových rozpočtech 

zhotovitele, pak budou vícepráce oceněny jednotkovými cenami shodnými s jednotkovými 
cenami příslušných položek, obsažených v položkových rozpočtech zhotovitele, 

b. Budou-li předmět víceprací tvořit stavební práce neobsažené v položkových rozpočtech 
zhotovitele, pak jejich ocenění proběhne na základě písemného soupisu víceprací, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, k němuž dopiní zhotovitel jednotkové ceny ve 
výši jednotkových Cenové soustavy RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro to období, ve 
kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem 0,85, přičemž do těchto cen 
(popřípadě k těmto cenám) nebudou započteny žádné ostatní a vedlejší náklady stavby. 

c. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených 
měrných jednotek víceprací bude stanovena cena víceprací. 

11. Méněpráce budou oceněny takto: 
a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, 

dopiní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění 
díla, 

b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude 
stanovena cena méněprací. 

12. Jakékoliv případné změny ceny podléhají postupu podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek a musí být objektivně odůvodněny. 

13. Platební podmínky 
a. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 
b. Provedené stavební práce budou fakturovány a hrazeny jedenkrát měsíčně. 
c. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, 

popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být 
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zhotovitelem použity stejné definice pro pinění prací, služeb nebo dodávek jako ve 
smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy. 

d. Objednatel uhradí faktury zhotovitele vždy v piné výši, a to až do jejich celkové hodnoty 
90% ze sjednané ceny dle této smlouvy. 

e. Zbývající část ceny (tj. 10% ze sjednané ceny) bude zhotoviteli objednatelem uhrazena až 
po úpiném a řádném dokončení díla, tj. až po odstranění poslední vady či nedodělku 
zjištěného při předání a převzetí díla. 

f. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 14 kalendářních dnů od data 
dokončení díla, tzn. ode dne, kdy bude odstraněna poslední vada či nedělek. 

g. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení 
originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným 
datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu 
neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou 
částku uhradit. 

h. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel 
oprávněn jej vrátit zpět k dopinění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně 
opraveného dokladu. 

i. Faktury vystavené zhotovitelem budou zároveň sloužit jako daňový doklad, budou vydány 
nejdříve v den uskutečnění zdanitelného pinění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od 
jeho uskutečnění a musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu podle všech 
příslušných právních předpisů platných ke dni vystavení faktury, zejména zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 13a obchodního 
zákoníku. 

VII. Odpovědnost zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto 
smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým vedením. )e-li 
dílo nebo jeho část prováděna subdodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce 
vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a 
dodávky subdodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí 
záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu subdodavatelů a jejich oprávněných osobách je 
zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách 
subdodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu 
zápisem ve stavebním deníku, a to před zahájením pinění subdodavatelem. 

2. V případě, že má dojít ke změně subdodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část 
své kvalifikace v rámci zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, je taková 
změna možná jen v případě, kdy nově uvažovaný subdodavatel prokáže kvalifikaci nejméně 
v rozsahu, v jakém ji prokazoval původní subdodavatel. Kvalifikace nového subdodavatele musí 
být prokázána před zahájením jeho pinění. 

3. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv 
osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány 
podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu. 

4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie 
vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu 
s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny 
příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů 
vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa 
pinění a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání 
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seznámit se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad 
obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční 
pinění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv 
podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

6. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům, 
pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních 
předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nespiní-li zhotovitel tuto povinnost, 
zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne. 

7. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací díla, které si 
mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní 
finanční orgán popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR. Těmto 
orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách. 

VIII. Předání a převzetí díla 

1. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo. 

2. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za 
nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své subdodavatele, bylo-li jich užito. 

3. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis). 

4. Povinným obsahem protokolu jsou: 
a. údaje o zhotoviteli, subdodavatelích a objednateli 
b. popis komunikace, která je předmětem předání a převzetí 
c. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta 
d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá 

5. Obsahuje-li předávané dílo vady či nedodělky, musí protokol obsahovat také: 
a. soupis zjištěných vad či nedodělků 
b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
c. dohodu o zpřístupnění komunikace nebo její částí zhotoviteli za účelem odstranění vad 

6. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro vady, které brání jeho řádnému užívání nebo 
jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede 
v protokolu o předání a převzetí díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol 
musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstraněni vad, popř. jiném způsobu 
narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu 
narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu. 

7. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úpiného odstranění vad nebo jiného 
způsobu narovnání se považuje za prodlení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat 
smluvní pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. a) této smlouvy. 

8. I v případě, že se na předávaném díle bude vyskytovat v okamžiku předání vada či nedodělek 
nebo více vad či nedodělků, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, dílo převzít, přičemž 
uvede, že dílo přebírá s vadami. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za 
vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
místně příslušného soudu zhotovitel. 
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10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění díla, 
stavební deník a deník víceprací. Nedoloží-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo 
za dokončené a způsobilé předáni. 

11. Nejpozději do 3 dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním 
nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, 
strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, 
nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které 
na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel) a vyklizené staveniště předat objednateli. 

12. Součástí vyklizení staveniště je i uvedené všech povrchů dotčených činností zhotovitele do 
původního stavu. Pro tento účel pořídí zhotovitel před zahájením prací fotodokumentaci stavu 
sousedních pozemků či objektů 

IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu 
jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně 
závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i 
skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na 
díle vyskytnou v záruční době. 

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli 
záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude 
po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční 
doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a trvá 60 měsíců. 

3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou 
nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada 
Popsána. 

4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele 
za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady 
nejpozději do 10 dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak 
zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu 
škody. Náklady objednatele budou v takovém případě uhrazeny zhotovitelem do třiceti (30) dnů 
po obdržení vyúčtování nákladů objednatele. 

6. Odevzdáním nového pinění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto pinění platí 
ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu pinění a uplatňování práv z odpovědnosti 
za vady obdobně. 

X. Smluvní pokuty 

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok 
na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. 
Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující 
výši: 

a. v případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,5% 
z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, 

b. v případě prodlení zhotovitele s dokončením „uzlového bodu" dle vzájemně 
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odsouhlaseného časového harmonogramu proti sjednanému dokončení konkrétního 
stavebního objektu může objednatel požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% 
z ceny příslušného stavebního objektu za každý i započatý den prodlení. 

c. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad či nedodělků uvedených v protokolu 
o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 1.000,- Kč za každou vadu 
či nedodělek, s jehož odstraněním je zhotovitel v prodlení a za každý i započatý den 
prodlení, a to až do jejich úpiného odstranění. 

d. v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné 
době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 
2.000r Kč za každý i započatý den prodlení. Jedná-li o vadu, která brání řádnému užívání 
komunikace, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 
5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku spinit povinnosti dané mu 
touto smlouvou. 

3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního pinění kteroukoli z obou 
smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý 
i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení povinnosti dle článku XIV. odst. 3 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít 
řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, 
kterou vykonává v souvislosti s piněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu 
platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční lhůty 
vztahující se k předmětu pinění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý i započatý týden, v němž nebude mít 
uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry. 

5. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody ve výši tyto smluvní pokuty 
přesahující. 

6. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce 
opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní 
pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní 
pokuty. 

XI. Zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli jako zajištění závazků provést dílo řádně a včas 
bankovní záruku za řádné provedení předmětu smlouvy ve výši 200.000,- Kč. Bankovní záruka 
poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla. 

2. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během provádění díla nespiní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze 
smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu. Pokud 
tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy. 

3. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních 
dnů ode dne podpisu smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve 
sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena 
záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem uplatněnou smluvní pokutu 
uhradit. 
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4. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla. 

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli jako zajištění závazků vyplývajících z poskytnuté 
záruky za jakost bankovní záruku za řádné pinění záručních podmínek. Výše bankovní záruky činí 
250.000,- Kč. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané 
záruční lhůty. 

6. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční 
prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné 
reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne nepiněním 
záručních podmínek zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tornu tak není, neodpovídá 
bankovní záruka podmínkám smlouvy. 

7. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 5 kalendářních dnů 
ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel sjednaný 
originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na 
níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem 
vymáhanou smluvní pokutu uhradit. 

8. Bankovní záruka za řádné pinění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 
dnů ode dne uplynutí záruční lhůty. 

9. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může 
zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční lhůty, nahrazovat novou 
bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců 
(při jiné délce záruční lhůty se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané 
záruční lhůty). 

XI. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem. 

2. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků 
z prodlení a náhrady škody. 

3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je 

stanovena cena za dílo, 
b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací, 
c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany 

nedohodnou jinak, 
d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení 

výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že 
v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. 

4. Smluvní strany se vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení. 
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XII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody 

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla bez vad. 

XIII. Kontrola prováděného díla 

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je oprávněn kontrolovat 
provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického 
dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou. 

2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole 
všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 
pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nespiní oznamovací 
povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či 
konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, 
uvedenou v první větě tohoto bodu spiní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je 
zhotovitel povinen takové práce Či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to 
objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající 
funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho 
konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob 
vykonávajících funkci technického dozoru, autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 

4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního pinění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávajících funkci 
technického dozoru a stanovení případných nápravných opatřeni a úkolů. 

5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 

6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však lx za 14 dnů. 

7. Stavební deník 
a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí prvního staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám 
objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla 
(poslední komunikace). 

c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, 
název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo 
včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejich 
případných změn a přehled zkoušek všech druhů. 

d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích 
a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací 
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od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících 
na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další 
údaje, vyžadované přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 
stavebního deníku. 

f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí 
být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku 
provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro pinění díla 
musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. 

g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy: 
i. oprávnění zástupci objednatele 
ii. oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího 
iii. osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven 
iv. osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven 
v. zástupci orgánů státního stavebního dohledu 
vi. zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled 
vii. zástupci orgánů poskytovatele dotace, byla-li poskytnuta 

h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se 
vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do pěti 
pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. Zhotovitel je povinen bezodkladně po provedení zápisu ve stavebním deníku o 
provedení zápisu ve stavebním deníku informovat objednatele. 

i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit 
písemně svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se 
zápisem souhlasí. Objednatel je povinen bezodkladně po provedení zápisu ve stavebním 
deníku o provedení zápisu ve stavebním deníku informovat zhotovitele. 

j. 	Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. 

8. Deník víceprací 
a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního 

deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací. 

b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. 

c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický 
popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení 
či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, 
nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy 
vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

9. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana 
a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a 
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upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k 
provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

C. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 

d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, 
který nese rovněž i náklady na vybudováni, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště. 

e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů 
nezbytná. 

f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba. 

h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně 
závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám 
jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění. 

i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se 
na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými 
pracovními pomůckami, pravidelným proškolováním a dozorem v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších 
potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. 

j• Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním 
nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na 
věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke 
staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke 
kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel. 

k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při prováděni díla dodržení veškerých 
bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 

I. 	Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je 
povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku 
vlivu stavby na životní prostředí. 

m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem 
průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho 
likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a dalšími obecně závaznými 
právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. 
Zhotovitel je při pinění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. 
Náklady a poplatky spojené s piněním zde uvedených povinností nese zhotovitel. 

13 



n. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky 
podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
odpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s 
průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti 
jdou k tíži zhotovitele. 

10. Havarijní práce 

a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho 
průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý 
zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel 
povinen tuto práci okamžitě provést. účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele za 
provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny. 

b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto 
práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje 
za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto 
případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně 
zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. 
Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl 
zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelné a účelně 
vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel 
objednateli bez zbytečného odkladu. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní 
strany postoupit třetí straně právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající. 

3. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný 
doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění 
o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti 
s piněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno 
po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané 
záruční lhůty vztahující se k předmětu pinění díla. Limit pojistného pinění nesmí být menší, než 
10.000.000,- Kč. 

4. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě 
písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou 
součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu. 

S. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této 
smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem 
smlouvy platnost. 

6. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 
neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která 
zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo 
neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému 
účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů české republiky. 
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7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Kravaře na svém :S.:.zasedání, konaném dne 
ff 	, číslo usnesení  ďť: <5'  

8. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána v pěti stejnopisech s platností originálu. Objednatel 
obdrží tři vyhotovení, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 

9. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné 
vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni, 
rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým 
jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy 
smluvních stran. 

XV. Přílohy 

1. Přílohy této smlouvy (pevně nespojené se smlouvou) tvoří: 
a. Příloha č. 1 - Položkové rozpočty zhotovitele 
b. Příloha č. 2 - Časový a finanční harmonogram provádění díla 

V Ostravě dne 14.6.2017 	 V Kravařích dne 	i>" 

   

Ing. Jiří Malík 
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava 

Mgr. onika Brzesková — starostka města 

 

ekonom oblasti Sever, o.z. Morava 

na základě piné moci 
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