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SMLOUVA O DÍLO 
S945/2023/528

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník*4)

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 
vložka 540
zastoupený:  Oblastního ředitelství západní Čechy na 
základě pověření ze dne 9. 1. 2023
ve věcech technických jedná: 

tel. , e-mail: 

tel.: 9 e-mail

tel.: 9, l
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel") na straně jedné
a

Stavby VILDT s.r.o.
se sídlem Drmoul 352, 353 01 Mariánské Lázně 
IČO: 29118221 
DIČ: CZ29118221
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26266 
zastoupená:
Jaroslava Bárková, jednatel

ve věcech technických jedná: č. telefonu: 
e-mail: j .cz číslo účtu: 43-9696290237/0100 
bankovní spojení: Komerkční banka

číslo účtu: 43-9696290237/0100

(dále jako 5rzhotovitel'j na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 
strana':‘) uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):
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I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
dílo „Technické zhodnocení 2 LC na revíru 19“, evidenční číslo zakázky: S945/2023/528, 
a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými normami, 
technickou dokumentací, vypracovanou  a touto smlouvou (dále jen 
,,dílo“). Dílo bude provedeno na LC Dračí skály LC Schuppenberg nacházející se na 
pozemcích p.č. 397/1 ap.č. 701/1 vk.ú. Pemink.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, 
všechny práce a opatření potřebné lc řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

zajištění a úhrada dodávek energií a se stavbou souvisejících poplatků, nezbytných pro 
řádné a úplné zhotovení díla ,

zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět, 

zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště, včetně přípojek, deponií, 

využití či likvidace odpadu apod.

Cena těchto plnění apříp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je 
zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového 
rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový 
rozpočet44).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 
zaplatit ujednanou cenu.

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku lc této smlouvě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že j e seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení 
díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal 
rozpoiů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle 
této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Termín zahájení provádění díla: 24.11.2023.

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 
plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 20.12.2023. Tato lhůta se prodlužuje o počet 
dní, o něž došlo lc posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku 
smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je 
provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu,
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neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 
nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. 
O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 
tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku 
v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 
479 058,66 Kč (slovy: čtyři sta sedm desát devět tisíc padesát osm korun českých a 
šedesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 
předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Rekapitulace díla:

LC Dračí skály 296 908,46 Kč bez DPH

LC Schuppenberg 2148_______ 182 150.20 Kč bez DPH

Celkem bez DPH 479 058,66 Kč bez DPH

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu 
a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je 
sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) 
v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce 
DPH.

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je 
jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním 
stranám známý a je pro ně závazný.

3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 
a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník” nebo „ceníková cena”). Pro výpočet jednotkové 
ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 
a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková
cena předmětných prací:

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
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ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 
rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 
cena nové položky.

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 
rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém 
rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 
ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 
na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 
zadávání veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na 
základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. 
K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně 
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Adresa pro doručení faktury: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Horní Blatná, 
Karlovarská 458, 362 36 Pernink.

3. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

4. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 
zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 
15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním 
dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění 
zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího 
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 
aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo 
předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),
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c) jalco příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 
objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

1. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada technické dokumentace, je zhotovitel 
povinen na tuto vadu objednatele upozornit a objednatel je povinen postupovat tak, aby tato 
vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení 
víceprací, jež byly vyvolány vadou technické dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při 
vynaložení odborné péče při přezkoumání technické dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.

2. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 
urychleně změněné podmínky projednat a přizvat lc jejich projednávání i zástupce zhotovitele. 
Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín 
odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě.

3. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 
identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 
osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 
podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných 
orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 
součinnost, zejména zpřístupnit potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na 
pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky či vady musí objednatel neprodleně upozornit 
zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a je 
současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění zjištěných nedostatků či vad.

5. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém lc zahájení prací z důvodu na straně 
objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po 
který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli.

6. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 
osvětlení a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a ekologicky neohrožovala 
okolí stavby. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně 
za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, 
nese zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí 
dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 
je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem 
oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
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8. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 
objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 
požádání objednateli předložit.

9. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, 
od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na 
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 
příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 
peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

10. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 
chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě 
práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná 
k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 
technickou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených 
v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 
podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 
provedeny.

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a 
to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 
objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem 
zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 
odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 
ě. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění
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pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí 
ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 
Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 
ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v 
objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 
provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 
díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 
nejsou součástí díla podle této smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 
odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů 
před zabudováním.

13. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při realizaci díla 
použita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. Náklady za mechanizaci jsou součástí ceny 
za dílo.

14. Zhotovitel seznámí obsluhu objednatele s obsluhou všech zařízení díla, vyžadujících obsluhu. 
Seznámení proběhne vždy v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu. Účast obsluhy 
při zaškolení zajišťuje objednatel.

15. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 
tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, 
nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.

16. Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 
a lc zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
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b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 
č. 269/2014 ze dne 17.3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 
ve znění pozdějších předpisů,

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 
podle písm. a), b) anebo c),

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 
prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 
s plněním této smlouvy,

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou ěi právnickou osobou ani subjektem ěi 
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 
subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

h) není fýzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 
nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 
než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou ěi 
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle ěl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 
splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 
prohlášení a

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 
poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) ě. 833/2014 ze dne 
31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 
vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 
(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 
v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska ěi z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.
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VII.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve obj ednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 
(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 
(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 
pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 
a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 
písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 
sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:

a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) soupis všech provedených změn a odchylek od technické dokumentace,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy,

e) soupis příloh,

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 
(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 
návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla,

doklady o nakládání s odpady,

originál stavebního deníku a montážních deníků,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 
Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 
věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na 
náklady zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 
za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 
opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel úěelně vynaložil 
v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 
poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 
dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.

IX.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle 
čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo ěi jeho část) v rozporu 
s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s technickou dokumentací), a to ve výši 
25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,

c) zhotovitel jev prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 
smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového 
rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení,

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť 
i započatý kalendářní den prodlení,

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, 
s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 
tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení.

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 
takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 
souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty).

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno ěi jinak omezeno 
právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 
základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne 
jeho doručení povinné smluvní straně.
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X.
Odstoupení od smlouvy

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 
podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení 
musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,

c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo 
přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 
odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 
definovaných v čl. VI. odst. 16, písm. a) až j) smlouvy,

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 
povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 
smlouvy odstoupit,

e) zhotovitel vstoupil do likvidace,

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenění zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 
v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 
jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že 
takto budou jednat i při jejím plnění.

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 
žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 
právních předpisů.

3. Zhotovitel, prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 
Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v 
co nej širším možném rozsahu respektovat.

XII.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 
řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
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2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registra 
smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 
zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 
celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 
V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 
postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 
uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 
uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 
vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouvaje vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 
a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 - Technické dokumentace

V Karlových Varech, dne: V Drmoule, dne:
V

Za objednatele: Za zhotovitele:

 '
ř  Oblastního ředitelství západní Cechy 
Lesy České republiky, s.p.

Jaroslava Baťková
jednatel
Stavby VILDT s.r.o.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 945/230/19
Stavba: LC Draci skály - doplnění svodnlc a příkopu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 296 908,46

Sazba dani Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 296 908,46 62 360,80

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v C2K 359 259,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 945/230/19

Stavba: LC Dračí skály - doplnění svodnic a příkopu

Mleto:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Datum: 6.11.2023

Projektant:
Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH fCZK] Cena a DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

945/230/19 LC Dračí skály - doplněni svodnic a příkopu

296 908,46 359 259,26

296 908,46 359 259,26
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Dračí skály - doplnění svodnic a příkopu

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 296 908,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 296 908,46 21,00% 62 350,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 359 259,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Dračí skály - doplnění ©vodnic a příkopu
Místo: Datum: 6.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: V

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu prací 296 908,46

HSV - Práce a dodávky HSV 296 908,46
1 - Zemni práce 174 269,07
4 - Vodorovné konstrukce 12 690,00

5 - Komunikace pozemní 42 588,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 462,00

998 - Přesun hmot 6 899,39
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Dračí skály - doplnění svodníc a příkopu
Místo: Datum: 6.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p, Projektant;
Zhotovitel: Zpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis m Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 296 908,46

D HSV Práce a dodávky HSV 296 908,46

D 1 Zemni práce 174 269,07

12 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžltelnostl II objem do 500 m3 
strojně

m3 198,000 529,00 104 742,00 CS ÚRS 2023 02

PP

P

W

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 
hornině třídy těžltelnostl II přes 100 do 500 m3
Poznámka k položce:
Odkopávka terénu pro přípravu na výkop příkopu.
225*1.1*0,8 198,000

1 K 122861101
Těženi jednotlivých balvanů v hornině třídy těžltelnostl 
III skuplnv 6 a 7

m3 29,952 1 160,00 34 744,32 CS ÚRS 2023 02

PP

P

W

Těženi a rozpojeni Jednotlivých balvanů velikosti přas 0,5 m z horniny 
třídy lěSlelnoeti III skupiny 6 a 7
Poznámka l< položce:
V trasa odtěženi terénu pro přípravu příkopu Jsou Jednotlivě balvany, 
která Je nutno odstranit do porostu
24*1,3*0,95 29,952

2 K 132151103
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžltelnostl I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 
strojně

m3 60,750 357,00 21 687,75 CS ÚRS 2023 02

PP

p

w

Hloubeni nezapažených rýh šířky do 000 mm strojně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžltelnostl I skupiny 1 a 
2 pres 60 do 100 m3
Poznámka k položce:
výkop pravostraného příkopu do kterého budou zaústěny betonové 
svadnke svodnlce
225*0,6*0,45 60,750

3 K 132351031
Hloubeni rýh zapažených i do 2000 mm v hornině 
třídy těžltelnostl II skupiny 4 objemu do 15 m3 při 
překopech Inženýrských síti strojně

m3 6,750 1 940,00 13 095,00 CS ÚRS 2023 02

pp

P

Hloubáni zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm pn překopech 
inženýrských sítí strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu ob|emu do 16 m3 v hornině třídy těžltelnostl II skupiny 4
Poznámka k položce; 
výkop pro osazeni svodnio

w 5*0,5*0,45*6 6,750

D 4 Vodorovné konstrukce 12 690,00

4 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého baz zvýšených 
nároků na prostřed! tř. C16/20 otevřený výkop m3 3,000 4 230,00 12 690,00 CS ÚRS 2023 02

Podkladní a zajlšťovacl konstrukce z betonu prostého v otevřeném
PP výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a

drobné objekty z batonu tř. C16/20
W 6*5*0,5*0,2 3,000

D 5 Komunikace pozemní 42 588,00

5 K 566301111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s
doplněním kameniva drceného přes 0,04 do 0,06 m2 504,000 84,50 42 588,00
m3/m2

CS URS 2023 02

PP

W

kiyt s vyrovnáním profilu v příčném I podélném améra, s vlhčením a 
zhutněním, s doplnénlm kamenivem drceným, Jeho rozproslřanlm a 
zhulněnlm, v množství přes 0,04 do 0,03 m3/m2 
12*3.5*2*6 504,000

6 K 935113211
Osazeni odvodňovacfho betonového žlabu s krycím 
roštem šfřkv do 200 mm

m 6,000 627,00 3 762,00 CS ÚRS 2023 02

Osazení advodnovaclho žlabu s krycím roštem balonového šířky do ZOO 
p mm

7 M BNF.431775R
svodnice vody pro nezpevněné komunikace betonové
s uložením do betonu žlab š 95mm

kus 6,000 9 450,00 56 700,00

Žlab štěrbinový PP kompozit RECYFIX100 NW100 s krytem
PP ASYMETRICKÝM NEREZ tř.CZSO dl.1 dOOmm

Poznámka k položce:
y HAURATOM ŠTĚRBINOVĚ ŽLABY 100 -150

D 998 Přesun hmot 6 899,39

8 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 51,488 77,70 4 000,62 CS ÚRS 2023 02

Přesun hmot pro komunikace a krytem z kameniva, monolitickým 
pp betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky

objektu

9 K 998226094
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace a 
letiště s krytem z ŽB dílců za přesun do 5000 m 1 51,488 56,30 2 898,77 CS ÚRS 2023 02

PP
ze silničních dílců ze železového nebo prédpjatěho betonu Příplatek k 
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 
do 5000 m
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 945/230/19
Stavba: LC Schuppenberg 2148

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p, DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel; IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 182 150,20

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 182150,20 38 251,60

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 220 401,801

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 945/230/19

Stavba: LC Schuppenberg 2148

Místo: Datum: 6.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel: 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 182 150,20 220 401,80

945/230/19 LC Schuppenberg 2148 182 150,20 220 401,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Schuppenberg 2148

KSO: CC-CZ;
Místo; Datum; 6,11.2023

Zadavatel; IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ;

Zhotovitel: (Č;
DIČ:

Projektant; IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka;

Cena bez DPH 182 150,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 182 150,20 21,00% 38 251,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 220 401,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

LC Schuppenberg 2148
Místo: Datum: 6.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 182 150,20
HSV - Práce a dodávky HSV 182 150,20

1 - Zemní práce 11 640,00
4 - Vodorovné konstrukce 25 380,00
5 - Komunikace pozemní 61 992,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 510,00
998 - Přesun hmot 7 628,20

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

LC Schuppenberg 2148

Místo: Datum: 6.11.2023

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: V

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 182 150,20

D HSV Práce a dodávky HSV 182150,20

D 1 Zemní práce 11 640,00

1 K 132351031
Hloubení rýh zapařených § do 2000 mm v hornině 
třídy těžltelnosti II skupiny 4 objemu do 15 m3 pn 
překopech inženýrských síti strojně

m3 6,000 1 940,00 11 640,00 CS ÚRS 2023 02

PP

W
W

Hloubeni zapálených rýh čfflcy přes 800 do 2 000 mm při překopech 
Inženýrských slil strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu oblému do 1S m3 v hornině třídy těžltelnosti II skupiny 4
6*0,5*0,4*6
5*0,5*0,4*6

6,000
6,000

D 4 Vodorovné konstrukce 25 380,00

2 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C16/20 otevřený výkop m3 6,000 4 230,00 25 380,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podkladní a zajlšřovacl konstrukce z balonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostřed! dBsky pod pohubl, stoky a 
drobné obiekty z betonu tř. C18/20

D 5 Komunikace pozemní 61 992,00

3 K 566501111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného přes 0,08 do o,10 
m3/m2

m2 504,000 123,00 61 992,00 CS ÚRS 2023 02

pp

w

Oprava dosavadního krytu z kameniva drceného Jato podklad pra nový 
Joyt s vyrovnáním profilu v příčném I podélném směni, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným. Jeho rozproslřenlm a 
zhutněním, v množství přes 0,08 do 0.10 m3/m2
12*3,5*2*6 504,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 75 510,00

4 K 035113211
Osazení odvodnovaclho betonového žlabu s krycím 
roštem šířky do 200 mm

m 30,000 627,00 18 810,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Osazení odvodftovadho žlabu s krycím roštem betonového šířky do 200 
mm

5 M BNF,401452
svodníce vody pro nezpevněné komunikace betonové 
s uložením do betonu žlab š 95mm

kus 6,000 S 460,00 66 700,00

pp

p

Žlab štěrbinový PP kompozit RECYFIX 160 NW150 s krytem 
ASYMETRICKÝM POZINK1Ť.C250 dl.lOOOmm
Poznámka k položce:
HAURATON ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY 100 -150

D 998 Přesun hmot 7 628,20
6 K |098225111 +- 98,175 77,70 7 628,20jCS ÚRS2023 02

Přesun hmot pro komunikace 6 krytem z kameniva, monolitickým
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m Jakékoliv délky

objektu
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Technická dokumentace

LC Schuppenberg

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10 
Karlovy Vary 
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:
Stávající lesní cesta je kategorie 2L kalená. Na této LC dochází vlivem chybějících svodnic 
k její degradaci.

Cílem doplnění svodnic:
Je zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

Technické řešení:
Na cestě budou doplněny betonové prefabrikované svodnice osazené do betonu. V okolí 
svodnic bude LC vždy upravena štěrkem a znovu zhutněna.

V Karlových Varech dne 10.11.2023



Technická dokumentace

LC Dračí skály

Investor: Lesy České republiky, s. p., OŘ západní Čechy, Krušnohorská 1010/7, 360 10 
Karlovy Vary 
IČO: 421 964 51

Současný stav LC:
Stávající lesní cesta je kategorie 2L kalená. Na této LC dochází vlivem chybějících svodnic 
lc její degradaci.

Cílem doplnění svodnic:
Je zabránit dalšímu zhoršování LC a umožnění odvozu dřeva.

Technické řešení:
Na cestě budou doplněny betonové prefabrikované svodnice osazené do betonu. V okolí 
svodnic bude LC vždy upravena štěrkem a znovu zhutněna. Dále dojde ke zřízení příkopu.

V Karlových Varech dne 10.11.2023




