

## SMLOUVA O DÍLO I. číslo: 23PO 000291

**OBJEDNATEL:**

Adresa:  
**ČESKOKRUMLOVSKÝ ROZVOJOVÝ FOND, spol. s r.o.**  
Masná 131, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov  
Sídlo dle OR: Masná 131, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov  
Pobočka:  
Bankovní spojení:  
IČO: 42396182  
DIČ: CZ42396182  
Zastoupený: Ing. Věra Sládková, ředitelka společnosti  
Tel./fax: + 420 605 349 084  
Vyřizuje ve věcech realizace a předání díla:  
Petr Janíček, GSM.: +420 734 764 817  
E-mail: [janicek@ckfond.cz](mailto:janicek@ckfond.cz)

**ZHOTOVITEL:**

Adresa:  
**RACCOON s.r.o.,**  
**Poříčí 26, 678 01 Blansko**  
Sídlo dle OR: Poříčí 1603/26, 678 01 Blansko  
Pobočka: Žižkova 1, 370 01 České Budějovice  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., 5738522/0800  
IČO: 25332716  
DIČ: CZ25332716  
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Malíkem  
Tel.: +420 386 355 476, +420 602 152 278  
Vyřizuje ve věcech realizace a předání díla:  
Jiří Filip, GSM.: +420 721 927 200  
E-mail: [filip@raccoondoors.com](mailto:filip@raccoondoors.com)

Datum: 27.10. 2023

Přílohy: cenová nabídka 23NA000718

**Předmět smlouvy:**

Dodávka a montáž 1 ks AL vnitřní prosklené stěny vstupu vč 1ks automatických posuvných dveří zn. Label ET150 dle cenové nabídky zhotovitele č. 23NA000718 ze dne 12.10. 2023 (obsahující požadavky stavební připravenosti ), která tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy a dle potvrzené výkresové dokumentace (dále jen „dílo“).

Místo plnění: Přístavba a zateplení objektu autobusové nádraží, 2. NP – výměna dveří, p. č. st. 3444, k.ú. Český Krumlov  
Záruka: 24 měsíců na elektroniku a mechaniku pohonu a 60 měsíců na pevné části

**Pozn.:**

Smluvní strany se dohodly, že zhotovené a dokončené dílo je ve vlastnictví zhotovitele a přechází na objednatele až po úplné úhradě celkové ceny za dílo dle této smlouvy. V případě odvozu díla se objednatel zavazuje zhotoviteli odvoz umožnit a poskytnout mu v tomto směru veškerou potřebnou součinnost. Objednatel se zavazuje v případě prodlení s úhradou jednotlivých faktur zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % za každý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% smluvní ceny, avšak nejvíce 10% smluvní ceny. Nebude-li objednatelem zajištěna stavební připravenost v dohodnutém termínu, objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které zhotoviteli porušením uvedené povinnosti objednatele vzniknou.

Objednatel je povinen zajistit elektro připravenost tak, jak je uvedeno ve výkresu schématu, který tvoří přílohu č. 2 .k této SOD č. 23PO000291 a její nedílnou součástí, v termínu do 4.12. 2023.

V případě nezajištění elektro připravenosti v rozsahu, kvalitě, způsobem zde uvedeným nebo v dohodnutém termínu, vyúčtuje zhotovitel objednateli veškeré náklady spojené s marným výjezdem zhotovitele k provedení prací (díla) a objednatel se tyto náklady zavazuje uhradit ve lhůtě 15 dnů ode dne odeslání tohoto vyúčtování.

Dohodnutý čas plnění: 

do 31.12. 2023
----------------

Smluvní cena bez DPH: 

115.000,- Kč
--------------

 + DPH dle zákonaPlatební podmínky: Výše zálohy je stanovena na částku  
Záloha je splatná dne  
Lhůta splatnosti účetních dokladů

<b>0,- Kč</b>
<b>21 dní</b>



RACCOON s.r.o.  
Žižkova 1, 370 01 České Budějovice  
Obchod: Tel.: +420 386 355 476  
E-mail: [budejovice@raccoondoors.com](mailto:budejovice@raccoondoors.com)  
Servis: Tel.: +420 386 355 476  
E-mail: [servis.cb@raccoondoors.com](mailto:servis.cb@raccoondoors.com)

Zhotovitel bude vystavovat měsíčně dílčí faktury na základě objednatelům odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek.

---

Tento návrh smlouvy o dílo je pro obě strany závazný včetně poznámek okamžikem jeho přijetí druhou smluvní stranou.

---

**Přílohy:**

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

Příloha č. 2 – výkresová dokumentace

Příloha č. 3 – Plná moc zástupce zhotovitele

Příloha č. 4 – VOP – Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád společnosti RACCOON s.r.o.

Potvrzujeme návrh smlouvy v plném rozsahu:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Věra Sládková  
ředitelka společnosti, na základě plné moci

.....  
Ing. Zdeněk Malík  
vedoucí pobočky, na základě plné moci