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S M L O U V A  O  D Í L O 

  N A   R E A L I Z A C I   S T A V B Y 
 

 

Střední zdravotnická škola vyšší odborná škola Cheb, příspěvková organizace 

se sídlem:   Hradební 58/10, 350 02 Cheb 

IČO:    00669733 

DIČ:  

bankovní spojení:  Komerční banka, a. s. 

číslo účtu: 22137331/0100 

jednající:    RNDr. Jana Kabelková, statutární zástupce ředitele školy 

 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

ŠU-STR stavební společnost s.r.o. 

sídlo: Havlíčkova 1777/27, 350 02 Cheb 

IČO:   03612899 

DIČ:   CZ03612899 

bankovní spojení: KB Cheb 

číslo účtu:107-9022380287/0100 

zastoupený: Ing. Jan Strýček, jednatel 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 30482 

 

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 

(společně jako „smluvní strany“) 

 

 

 

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 

 

 

s ml o u v u  o  d í l o  n a  r e a l i z a c i  s t a v b y   
                     

„Oprava střechy a fasády SZŠ a VOŠ Cheb - budova A“ 

 (dále jen „smlouva“) 
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I. Úvodní ustanovení 

 

1.1 Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění staveb včetně jejich 

změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování“ a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, 

aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy. 

 

1.2 Zhotovitel je vítězem veřejné zakázky vyhlášené dne 24. 5 2017 objednatelem jako vyhlašovatelem 

veřejné zakázky „Oprava střechy a fasády SZŠ a VOŠ Cheb - budova A“ 

 

II. Předmět smlouvy 
 

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a 

nebezpečí sjednané dílo dle článku III. smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit 

zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných ve smlouvě. 

 

2.2 Zhotovitel provede dílo dle článku III. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletní stavební, 

montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této 

smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařízení 

staveniště a jeho vyklizení po dokončení díla. 

 

III. Specifikace díla 

 

3.1 Dílem se rozumí provedení stavby označené jako „Oprava střechy a fasády SZŠ a VOŠ Cheb - 

budova A“. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 9. 6. 2017, která je 

uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy a zadávací dokumentace na veřejnou zakázku na 

akci „Oprava střechy a fasády SZŠ a VOŠ Cheb - budova A“, která je rovněž uložena u objednatele 

jako externí příloha smlouvy. Zadávací dokumentace pro provedení díla, specifikovaná v článku III. 

odst. 3.2 písmeno b) smlouvy, byla zhotoviteli předána jako podklad pro stanovení ceny díla, což 

zhotovitel podpisem smlouvy stvrzuje.   

 

Přitom platí, že dílem je provedení všech činností, prací a dodávek obsažených buď v textové nebo 

výkresové části projektové dokumentace nebo ve výkazu výměr nebo ve výzvě více zájemcům o 

veřejnou zakázku k podání nabídky na předmětnou akci. Dílem jsou rovněž činnosti, práce a 

dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých 

zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech 

činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a v tom zejména: 

 

a) provedení prací a dodávek dle projektové dokumentace specifikované v článku III. odst. 3.2 

písm. b) této smlouvy, 

b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádné provedení díla včetně jeho 

likvidace;  

c) provedení závěrečného úklidu místa provedení díla dle této smlouvy (úklid budov bude 

proveden dle položek ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 15 645, č. 952901111 a 952901114);  

d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby a 

zohledňující tyto skutečnosti:  

              (i)  komunikace a plochy v okolí místa provádění díla nelze využít jako skládky materiálu;   

(ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření využít k umístění sociálního a 

hygienického zařízení zhotovitele, 

(iii) prostor místa provádění díla bezprostředně navazuje na sousední pozemky a budovy, je 

omezen pro manipulaci i přístup pro techniku, 
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e) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů 

o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;  

f) uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, nebo do 

stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid a vyklizení prostor dotčených výstavbou 

současně s dokončením díla; 

g) zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,  

 

to vše v místě provádění díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci 

jinak. Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako „dílo“.  

 

3.2 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené: 

 

a) touto smlouvou  

b) zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na akci „Oprava střechy a fasády SZŠ a VOŠ 

Cheb - budova A“ ze dne 7. 4. 2017 včetně přílohy č. 1 označenou jako „Technická zpráva a 

parametry“ pro provádění díla zpracovanou autorizovaným technikem Michalem Murinem, 

v měsíci lednu 2016. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat 

technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla 

a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu 

soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění 

a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky;   

c) nabídkou zhotovitele díla ze dne 9. 6. 2017  

d) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, metodikami výrobců pokud neodporují 

právním předpisům a ČSN a EN, a veškerými písemnými pokyny a podklady předanými 

objednatelem zhotoviteli podle smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora uvedené 

dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu provádění díla, jeho 

zkoušení, uvádění do provozu nebo z důvodu rozhodnutí či opatření orgánu státního 

stavebního dohledu, příp. jinými orgány příslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi 

smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních 

orgánů, výsledky kontrolních dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je oprávněn 

upravit způsob provádění díla.  

 

Dílo bude provedeno v  normové jakosti kvality dle platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší 

kvalitativní třídy jakosti.  

  

3.3 Za nepředvídané práce (plnění), tj. práce nad rámec smlouvy, se považují pouze takové práce a plnění 

zhotovitele, které nebyly součástí řešení dodávky díla vyplývajícího ze smlouvy, obecně závazných 

právních předpisů, ČSN, EN, stavebního povolení na provádění díla, dohodnutého rozsahu a kvality 

či ověřené technické praxe nebo práce vyvolané zásadní změnou dodávky díla provedené na základě 

zvláštního požadavku objednatele a po uzavření písemného dodatku ke smlouvě.  

 

Za nepředvídané práce se nepovažují zejména práce a plnění jinak splňující podmínky smlouvy na 

nepředvídané práce, o kterých prokazatelně zhotovitel při podpisu smlouvy věděl nebo nemohl 

nevědět nebo jejichž provedení bylo vyvoláno pouze prodlením zhotovitele s prováděním díla nebo 

prodlením s poskytováním s ním spojených plnění, za které zhotovitel odpovídá nebo práce a plnění, 

která jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele, a dále i práce a plnění, které jsou v souladu s 

řešením provedení díla a projektové dokumentace nebo pravomocným stavebním povolením na 

provedení díla, a tato pouze zpřesňují.  

 

3.4 Změny díla včetně ceny a doby plnění, budou-li změnou ovlivněny, které splňují požadavky čl. III. 

odst. 3.3 smlouvy, musí být specifikovány v písemném dodatku ke smlouvě a pro zhotovitele se 

stanou závaznými vždy ode dne účinnosti příslušného písemného dodatku smlouvy.  

 

3.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN, EN, uvedené v projektové dokumentaci, budou 

pro realizaci daného díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu. 
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IV. Doba plnění 

 

4.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 60 dnů. 

 

4.2 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:  

 

termín předání staveniště zhotoviteli   3. 7 . 2017  

zahájení provádění díla     3. 7 . 2017  

protokolární předání řádně provedeného díla         31. 8. 2017 

 

Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla prostého všech vad a současně řádné protokolární 

předání díla zhotovitelem objednateli dle článku XII. smlouvy.  

 

4.3 Detailní harmonogram realizace díla, zpracovaný v souladu s nabídkou zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení, předloží zhotovitel objednateli v členění v periodách o maximálně sedmi po sobě 

jdoucích kalendářních dnech nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. 

Termíny provádění díla uvedené v harmonogramu realizace díla jsou pro zhotovitele závazné. 

Harmonogram postupu prací bude obsahovat i návrh opatření k minimalizaci negativních vlivů 

souvisejících s realizací stavby. 

 

4.4 Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem (v cenách bez DPH) 

nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH), nebudou mít 

vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle smlouvy, pokud se 

smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.  

 

4.5 Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek.  

 

4.6 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené touto 

smlouvou pro dílčí plnění díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo, či jeho dílčí části, 

prováděny v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, 

kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či 

organizačních poměrů zhotovitele.  

 

4.7 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku IV. odst. 4.1 této smlouvy není 

objednatel povinen od zhotovitele dílo, či kteroukoli jeho část převzít. 

 

4.8 Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo na 

přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či jeho 

části takto prodlouženo. 

 

V. Místo provádění díla 

 

5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku parc. č. 265 a 266, k. ú. Cheb, budovy Střední 

zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb v objektech č. p. 58, 59, Hradební 10, 8 Cheb. 

 

5.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu 

místa provádění díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně 

způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření smlouvy nebo které by 

vedly k nemožnosti provedení díla dle smlouvy. 

 



strana 5 z 20 

VI. Cena a způsob její úhrady 

 

6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši: 

          Cena bez DPH 3 150 000,-Kč 

(slovy: tři miliony sto padesát tisíc) 

DPH 661 500,-Kč 

(slovy: šest set šedesát jedna tisíc pět set korun) 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cena včetně DPH 3 811 500,-Kč 

(slovy: tři miliony osm set jedenáct tisíc pět set korun) 

(dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“) 

 

6.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle smlouvy 

vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní opatření, 

odvoz a uložení odpadu, dopravu, úklid, vybudování, udržování a vyklizení staveniště, vytýčení 

inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na služby, atesty 

materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, testovací provoz, činnost koordinátora bezpečnosti práce 

dle zák. č. 309/2006 Sb. apod.), včetně započtení rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů 

vyplývajících z rizik u akce tohoto charakteru obvyklých. Cena nebude po dobu do ukončení díla 

předmětem zvýšení, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak. Zhotovitel prohlašuje, že všechny 

technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně 

prohlašuje, že součástí ceny jsou i veškeré náklady spojené se splněním podmínek stavebního řízení 

či získáním jiných povolení či jiných rozhodnutí orgánů veřejné správy.  

6.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. Smluvní 

strany se vzájemně dohodly, že cena bude hrazena objednatelem průběžně v níže uvedených 

termínech, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem ve smyslu a za podmínek 

stanovených smlouvou a předaných objednateli. Vystavené dílčí faktury budou zahrnovat daň 

z přidané hodnoty. Dílčí faktury budou vystavovány zhotovitelem do celkové výše 95 % ceny; po 

řádném předání díla bude vystavena konečná faktura na zbývající část ceny. 

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení harmonogramu provádění 

díla vystavovány dílčí faktury v dohodnutých operativních termínech vždy po předání ukončené části 

díla. 

Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a 

objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen „zjišťovací 

protokol“) ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových 

rozpočtů. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem 

vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud neuhrazenou na 

základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací a dodávek, které 

objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součástí i zjišťovací protokol. 

 

6.4 V každé dílčí i v konečné faktuře zhotovitel uvede fakturovanou část ceny bez DPH a DPH 

stanovenou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 

„zákon o dani“). Každá dílčí i konečná faktura bude mít splatnost 21 kalendářních dní ode dne jejího 

řádného předání objednateli. Každá dílčí i konečná faktura dle tohoto článku smlouvy bude 

obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani a zákonem č. 563/1991 Sb., o 

účetnictví, v platném znění. V případě, že faktura nebude obsahovat správné údaje či bude neúplná, 

je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen 

takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky stanovené v tomto odstavci tohoto článku této 

smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury od začátku. 

6.5 Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí díla dle smlouvy a součástí 

ceny, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. 
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Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku smlouvy, má 

objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za provedení 

díla. 

6.6 Na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 

zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz nabídkové 

rozpočty, které byly součástí nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedení díla, které jsou 

předmětem víceprací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku a 

metodiky společnosti ÚRS PRAHA, a.s., IČO: 471 15 645. 

6.7 Objednatel si vyhrazuje právo zmenšit rozsah předmětu plnění díla. V tomto případě bude cena 

úměrně snížena s použitím cen z nabídkových rozpočtů. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě 

při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášení insolvence na majetek zhotovitele dle zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění nebo zamítnutí 

návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele): 

a) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli slevu 

z ceny ve výši rozdílu mezi cenou (viz článek VI. odst. 6.1 smlouvy) a částkou uhrazenou 

objednatelem do okamžiku prohlášení insolvence na majetek zhotovitele, nebo zamítnutí 

návrhu na prohlášení insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);  

 

b) po řádném předání díla zhotovitelem objednateli (viz článek XII. smlouvy), avšak před 

uplynutím záruční doby dle článku XIII. smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli, 

v případě poskytnutí finanční záruky (jistoty) složením finančních prostředků na účet 

objednatele, slevu z ceny (viz článek VI. odst. 6.1 smlouvy) odpovídající zbývajícím 

finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni 

předcházejícímu dni prohlášení insolvence, tj. cena se v důsledku uplatnění slevy snižuje o 

částku ve výši odpovídající zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je 

složena finanční záruka ke dni předcházejícímu dni prohlášení insolvence. Sleva bude 

uplatněna tak, že finanční záruka (jistota) dle článku XXI. této smlouvy již nebude 

vyplacena zhotoviteli. 

 

6.9 Úhrada ceny, ať již jako celku či dílčích plnění, nemá vliv na uplatnění práva objednatele z vad díla. 

6.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že je zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plnění, 

povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom, že se stal nespolehlivým 

plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném 

znění (dále jen „zákon o DPH“).  Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel v 

průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě 

vlastního šetření zjistí, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, 

souhlasí obě smluvní strany s tím, že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané hodnoty z 

takového zdanitelného plnění dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního předpisu. 

Zaplacení částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude cena dle této smlouvy smluvními 

stranami považováno za splnění závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany si v 

této souvislosti poskytnout veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytování informací 

požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen objednateli 

nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany správce daně. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na účet zaregistrovaný a 

zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH. 
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VII. Součinnost smluvních stran 

 

7.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla 

dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i 

v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy. 

7.2 Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 

dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. 

Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, 

které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 

7.3 Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro naplnění 

smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne 

objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, 

pomoc a jinou součinnost. 

VIII. Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran 

     

8.1 Zhotovitel prohlašuje, že: 

 není jako právnická osoba v likvidaci;   

 není proti němu vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění a takové řízení nebylo zastaveno či zrušeno z důvodu 

nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen plnit své splatné závazky 

vůči svým věřitelům; 

 uzavření (uzavřením) této smlouvy neporuší správní rozhodnutí soudů, rozhodce či rozhodčí 

instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanovení žádné dohody, 

smlouvy či jiného ujednání, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za následek újmu nebo 

požadavek na splacení jakéhokoli správního poplatku, dotací nebo jiného závazku 

zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje nic, co by bránilo 

zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodnutí soudu, rozhodce či 

arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnutí subjektu veřejné správy; 

 neučinil nic, ať již sám anebo za spolupráce či prostřednictvím třetí osoby, co by omezilo či 

znemožnilo dosažení účelu této smlouvy; 

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje, že objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

 podání návrhu na prohlášení úpadku na zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 

způsobech jeho řešení, v platném znění;  

 vstup zhotovitele do likvidace;  

 splnění podmínek prohlášení úpadku zhotovitele, tj. zejména že zhotovitel je předlužen anebo 

insolventní;  

 změny v majetkové struktuře zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která 

představuje běžný obchodní styk;  

 rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či 

rozdělením, provedení změny právní formy zhotovitele či provedení jiných organizačních 

změn;  

 omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem 

této smlouvy;  

 rozhodnutí o založení obchodní korporace zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby 

zhotovitele;  

 všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele 

vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících;  

 rozhodnutí o zrušení zhotovitele. 
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8.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat platné právní a ostatní předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále hygienické a protipožární a jiné obecně závazné 

předpisy, ČSN, EN a rozhodnutí orgánů veřejné správy, zejména pak stavební povolení, včetně 

vymezení podmínek hlučnosti, doby provádění stavebních prací apod. Zhotovitel navrhne objednateli 

osobu, která bude na staveništi vykovávat činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi. Zhotovitel dále předloží objednateli ve lhůtě do 2 pracovních dní od podpisu smlouvy 

návrh Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, 

který bude po potvrzení oprávněnou osobou objednatele se všeobecnou působností zaslán oblastnímu 

inspektorátu práce. Zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi 

v souladu s podmínkami § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. v platném znění po celou dobu realizace 

díla včetně jeho průběžné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a tento předloží objednateli do 10 pracovních dní od podpisu smlouvy. V průběhu 

realizace díla dle smlouvy bude veden deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora 

bezpečnosti práce mezi zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na této stavbě. 

Tento deník bude objednateli k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako stavební deník. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit obecnou 

bezpečnost věcí a osob v místě staveniště.  

8.5 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiální podklady 

a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné podmínky pro 

realizaci díla či jeho části si vyjasnil s objednatelem nebo místním šetřením.   

8.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí staveniště;   

8.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 

 

a) v co nejmenší míře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb;  

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 

vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;  

c) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně minimalizace negativních 

vlivů na okolí staveniště;   

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude 

garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů. 

Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou odpovědnou za 

odborné vedení provádění stavby – Jiří Hoika, č. autorizace 0301424, autorizovanou osobou 

v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, v platném znění. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením 

prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a 

připojením vlastnoručního podpisu, dále průběžně v průběhu realizace díla. Bez písemného 

souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné osoby. Zhotovitel zabezpečí, že 

odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo 

živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o 

odborné způsobilosti poddodavatele předloží zhotovitel objednateli před zahájením prací a 

dále na vyžádání objednatele průběžně v průběhu realizace díla. 
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8.8 Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které mu byly předány objednatelem, nebo objednatelem 

požadovaných změn, ať již z hlediska důsledků na jakost a provedení díla či rozporu s podklady pro 

uzavření smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými 

právními předpisy, ČSN, EN  či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění 

zhotovitele, trvat na užití podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány 

objednatelem, je zhotovitel oprávněn odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich 

splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá upozornění zapíše zhotovitel do 

stavebního deníku. 

8.9 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj 

České republiky, Ministerstvu financí České republiky, auditnímu orgánu, Evropské komisi, 

Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné správy či jimi určeným třetím osobám 

kontrolu dokladů souvisejících s realizací díla, a to alespoň v rozsahu a dle ustanovení zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění.   

8.10 Objednatel neudělil zhotoviteli žádné oprávnění najímat jakékoli osoby jménem objednatele. 

Současně smluvní strany dohodly, že každá osoba zaměstnaná nebo jinak využívaná zhotovitelem při 

provádění díla (např. subdodavatelsky) bude placena zhotovitelem a bude považována pro účely této 

smlouvy za zaměstnance zhotovitele. 

8.11 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti dnů poté, kdy k tomu bude objednatelem 

písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným 

rozhodnutím orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených 

touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada bude provedena 

na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

8.12 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě provádění díla technický dozor stavebníka (objednatele) a 

v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných 

právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy. Na nedostatky při provádění díla 

upozorní zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 

k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví 

osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.  

8.13 Zhotovitel je povinen předat objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž 

za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové sjednané ceny. Zhotovitel předloží objednateli 

tento seznam subdodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy.  

IX. Stavební deník 

 

9.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník 

alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, 

vedený zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, 

včetně prací subdodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti 

stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy, 

jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma 

stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je 

povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a vyhláškou 

Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění Deník bude 

veden denně a obsahuje zejména: 

 údaje o převzetí staveniště, zahájení prací 

 údaje o počasí a o teplotě 

 údaje o postupu prováděných prací s jeho odůvodněním 



strana 10 z 20 

 přerušení nebo zastavení prací s jeho odůvodněním 

 údaje o výzvě ke kontrole prací, které budou zakryty nebo dalším postupem prací se stanou 

nepřístupnými, kontroly objednatele následující po výzvě 

 veškeré skutečnosti, které mají nepříznivý vliv na plynulý průběh prací a plnění smluv 

 odchylky od dokumentace – zdůvodnění a všechna ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem, 

která se stala při provádění prací, důvody pro provedení prací neobsažených v dokumentaci 

 požadavky objednatele zvlášť pokud jde o odstranění závad a lhůty, ve kterých mají být 

odstraněny. Přitom je třeba vždy připojit stanovisko zhotovitele. 

 záznamy o provedených kontrolách stavby orgány státní správy 

 závažné události pro práce a škody způsobené povětrnostními vlivy a živelnými pohromami, 

včetně škod způsobených zhotovitelem a pokud možno též vyčíslení nároků z těchto škod. 

 

Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku. Nebude-

li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky zhotoviteli do pěti 

pracovních dnů ode dne doručení záznamu, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 

9.2 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba dle čl. VIII. odst. 8.7 

písm. d). V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedení stavebního deníku musí být tato 

skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku. 

9.3 Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku oddělené od originálu tak, 

aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být 

uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dozoru. 

9.4 Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak 

pevnými, jednat perforovaný mi pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně 

s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně každý den, kdy byly práce 

provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních záznamech nesmí 

být vynechána volná místa. 

X. Staveniště a jeho zařízení 

 

10.1 Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro provádění díla nejpozději do 

termínu dle čl. IV. odst. 4.2 smlouvy. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán 

písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma smluvními 

stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.    

   

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k provádění díla dle smlouvy a další pozemky 

a prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolení a smlouvy. Staveniště bude vymezeno 

protokolem o předání staveniště. Při předání staveniště bude objednatelem určen způsob napojení na 

zdroj vody, elektřiny apod. 

 

10.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na 

staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště. Zhotovitel 

se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.    

 

10.3 Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 

odpovědnost za: 

 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště 

v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;  

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a 

dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených zhotovitelem na 

staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního 
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provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného 

dopravního značení včetně jeho údržby a čištění;  

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i 

mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných 

a způsobených provozní činností zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, 

vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy. 

 

10.4 Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky 

Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 

všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

10.5 Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně 

mezideponii materiálu, včetně zajištění energií a médií potřebných k provádění prací, na vlastní účet. 

Tyto náklady jsou součástí ceny. 

 

XI. Podmínky provádění díla 

 

11.1 Zhotovitel bude svým jménem projednávat a hradit náklady vyplývající z projednaných záležitostí 

přímo souvisejících s jeho činností při realizaci díla a dokončení stavby, které jsou v jeho kompetenci 

a za které plně odpovídá, a to zejména odklizení, odvoz a zneškodnění všech odpadů, které vzniknou 

při realizaci díla, zábory pozemků, užívání veřejných ploch a překopy komunikací včetně jejich 

uvedení do původního stavu, spolupráce s objednatelem ve věci předání pozemků, zeleně a ostatních 

ploch, řešení způsobu odstranění zaviněných škod, které způsobí na majetku fyzických a právnických 

osob v průběhu díla, které způsobí na majetku fyzických a právnických osob v průběhu díla apod. 

 

11.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném 

rozsahu dle smlouvy. 

 

11.3 Zhotovitel je povinen předložit objednateli na základě výzvy objednatele (při podpisu smlouvy) 

písemný seznam všech svých subdodavatelů, kteří budou pro zhotovitele provádět část díla dle 

smlouvy, a to do sedmi kalendářních dnů od vyzvání objednatelem. Tito subdodavatelé budou 

vymezeni obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem nebo místem podnikání. 

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu 

objednatele než ty, které výslovně uvedl při podání nabídky v rámci veřejné zakázky. 

 

11.4 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikací uvedenou v projektové 

dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat příslušným právním a 

technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu tak, aby nemohlo dojít 

k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné osvědčení o jakosti a 

způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem v originálu, musí být jejich 

kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle čl. VIII. odst. 8.5 písm. d) 

smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 

změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci 

díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivým. Všechny materiály a 

výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti stanovené v § 156 stavebního zákona. 

 

11.5 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti krádeži 

a vandalismu. 

 

11.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 

zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 

stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 

v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, 

inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. 
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11.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného 

provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části 

projektové dokumentace skutečného provedení budou označeny textem „Dokumentace skutečného 

provedení“, názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a podpisem osoby 

odpovědné za vedení stavby dle čl. VIII. odst. 8.7 písm. d) a datem. Současně je zhotovitel povinen 

v rámci plnění závazku k provedení sjednaného díla zajistit svým nákladem vyhotovení geodetického 

zaměření polohy realizovaných inženýrských sítí a dále polohy stavby v případě, že dojde realizací 

díla ke změně skutečností uvedených v katastru nemovitostí, a geometrického plánu, zpracovaného 

oprávněným geodetem, pro vložení novostavby do katastru nemovitostí a tyto dokumenty předat 

nejpozději při zahájení přejímacího řízení objednateli. 

 

11.8 Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je 

objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve 

stavebním deníku. Toto prověření provede objednatel po obdržení výzvy zhotovitele dle ustanovení 

čl. XI. odst. 11.12 této smlouvy. 

 

11.9 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách a 

kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájemně odsouhlaseného plánu a případně 

dle potřeby.  Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba dle čl. VIII. 

odst. 8.7 písm. d). 

 

11.10 Vyvstane-li v průběhu provádění díla nutnost upřesnění způsobu jeho provedení (včetně používaných 

stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí písemný souhlas či 

pokyn objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VIII. odst. 8.8 této smlouvy. 
 

11.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování dodávek a prací zhotovitele, 

které provádí objednatel a zajistí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od 

projektové dokumentace provádění díla. Při provádění zakrývaných částí díla je povinností 

zhotovitele písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu 

alespoň pěti pracovních dní. V případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má 

se za to, že se zakrytím souhlasí. Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li 

zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele 

odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
 

XII. Předání a převzetí díla 

 

12.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v termínu dle čl. IV. 

odst. 4.2 smlouvy.  

12.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění, včetně vyklizení staveniště, 

a splnění všech dalších povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména předání dokladů 

dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečností objednatelem v předávacím protokolu. Zhotovitel se 

zavazuje k datu zahájení předpřejímek dokončit dílo do stavu, který umožní ověřit funkčnost a 

parametry jednotlivých částí a systémů díla. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho 

části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na předávací řízení přizve zhotovitel objednatele, a to 

písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem. 

Zhotovitel zajistí na předávací řízení účast všech subdodavatelů či jejich oprávněných zástupců a 

současně i účast všech smluvních partnerů či jejich oprávněných zástupců.  

12.3 K předání díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to 

formou písemného předávacího protokolu (jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to 

stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma smluvními stranami.  

Vypracování protokolu zajistí zhotovitel. 
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Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedení díla či jeho části je také 

organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, 

garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků objednatele a dle 

požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. 

Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) touto smlouvou,  

b) podmínkami stanovenými ČSN a EN,  

c) projektem zpracovaným na dílo,  

d) obecně závaznými metodikami a doporučeními výrobců komponentů a technologií 

použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 

 

Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části, místo 

provedení díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či objednatelem, 

vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění vad díla, zhodnocení 

jakosti díla a jeho částí, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstranění vad a nedodělků díla či jeho 

části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, případnou dohodu o slevě z ceny, 

stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh. Předávací protokol bude 

vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel. Každý stejnopis 

bude podepsán zástupci smluvních stran a má právní sílu originálu. 

12.4 V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do 

množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně zhotovitel a za tím 

účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli.  

Zhotovitel doloží objednateli před zahájením předávacího řízení úplný seznam všech předávaných 

dokladů, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník vícenákladů, veškerá osvědčení o 

zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, návody k obsluze a údržbě díla, dále doklad o 

zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, v platném znění a další doklady prokazující splnění podmínek, které si 

stanovily v rámci stavebního řízení orgány a organizace. V případě, že nedojde k předložení a předání 

objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při předávacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně 

předané. 

12.5 V případě, že se při předávání díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo, které 

nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato skutečnost bude 

uvedena v předávacím protokole. Po odstranění vad nebo nedodělků díla či jeho části, pro které 

objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení analogicky dle tohoto 

článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu protokolu sepsán dodatek, ve 

kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré náležitosti stanovené pro předávací 

protokol v tomto článku smlouvy. 

12.6 Pro případ odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito ustanovení 

článku XII. této smlouvy. 

12.7 Za řádně provedené a dokončené dílo je považováno vyzkoušené dílo zhotovené v rozsahu, o 

parametrech a s vlastnostmi stanovenými touto smlouvou, které je bez vad a nedodělků, k němuž je 

zhotovitelem dodána dokumentace vyžadovaná touto smlouvou, tj. dílo kompletní a funkční a 

splňující jakostní a funkční parametry stanovené smlouvou a řádně předané objednateli.  

12.8 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem díla, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 

nedokončená práce oproti projektu stavby a podmínkám smlouvy. 

12.9 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené 

vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel, a 
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to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí 

příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel k odstraňování vad a 

nedodělků díla nejpozději do tří pracovních dnů ode dne neúspěšného pokusu o předání díla 

zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn postupovat dle článku XV. této smlouvy. 

12.10 Zhotovitel je povinen vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a to do předání díla 

objednateli, na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Budovy a pozemky, 

jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou prováděním díla dotčeny, je 

zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

XIII. Záruka za jakost, zkoušky díla 

 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle 

projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního povolení 

na provedení díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle platných ČSN 

s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu s ověřenou 

technickou praxí.  

 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla 

objednatelem, a to v délce 84 měsíců ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednatelem 

od zhotovitele.  

 

13.2 Zhotovitelem bude objednateli poskytováno odstranění vad na objednatelem reklamované vady díla 

po celou záruční dobu dle smlouvy.  

 

13.3 Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle smlouvy vady díla u zhotovitele, a to 

písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, určen nárok objednatele z vady díla, 

případně požadavek na odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. 

Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění. 

 

13.4 Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dní od okamžiku 

oznámení vady díla či jeho části, bude-li to v daném případě technicky možné, zahájit odstraňování 

vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji 

vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, a současně zahájit reklamační řízení v místě 

provádění díla. Reklamační řízení muší být ukončeno bezodkladně po jeho zahájení, nejpozději však 

do pěti pracovních dnů po jeho zahájení, je-li to v daném případě technicky možné. Vady, na které se 

vztahuje záruka, je zhotovitel povinen odstranit bezplatně. Vady, na které se záruka  nevztahuje, je 

zhotovitel povinen odstranit za cenu stanovenou v souladu s ustanovením čl. VI. odst. 6.6  smlouvy.  

 

13.5 V případě odstranění vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za jakost 

díla poskytnutá dle čl. XIII odst. 13.1 smlouvy o dobu od nahlášení vady díla objednatelem 

zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstranění vad objednatelem s tím, že doba 

přerušení záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní 

den.  

 

13.6 V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad nebo nedodělků díla nebo je neodstraní v termínu 

dle článku XIII. odst. 13.4 smlouvy nebo oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby 

k odstranění vad či nedodělků díla, že vadu či nedodělky neodstraní nebo je-li zřejmé, že zhotovitel 

reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle 

charakteru vad a nedodělků díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo 

zadat provedení oprav jinému zhotoviteli nebo požadovat slevu z ceny. Objednateli v případě zadání 

provedení oprav jinému zhotoviteli vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na 

cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele účtovat 

zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a 

nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
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13.7 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani 

odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

 

13.8 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle článku XIII. odst. 13.1 smlouvy je 

zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se záruční 

lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splnění záručních podmínek, 

popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstranění. Výstupní 

prohlídku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný zástupce na 

objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto odstavce smlouvy 

nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném protokole o splnění záručních 

podmínek uznává. 

 

13.9 O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž 

jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.  

 

XIV. Smluvní pokuta a úrok z prodlení 

 

14.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení článku IV. odst. 4.1 (včetně vztahu 

k článku XII. odst. 12.1) nebo odst. 4.2 nebo článku VIII., článku XIII. odst. 13.4 smlouvy 

zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím součinnosti, k níž je 

povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2048 

a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny 

procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení.  

 

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. VII. odst. 7.2 nebo čl. VIII. odst. 8.2, 

8.3, 8.4, 8.6, 8.7, 8.10, čl. XI. odst. 11.3 smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve 

smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 

5.000,-- Kč (slovy: pěttisíckorunčeskýchkorun českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť.  

 

14.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení ustanovení čl. IX. odst. 9.2 nebo čl. nebo čl. XX. 

smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíc korun 

českých), a to za každé porušení smlouvy zvlášť. 

 

14.4 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že zhotovitel nebude provádět dílo dle harmonogramu 

plnění prací dle této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli v případě, že zpoždění 

realizace díla dosáhne v součtu více než třicet kalendářních dní oproti termínům obsaženým 

v harmonogramu plnění prací, který je předložen dle čl. IV. odst. 4.3, ve smyslu ustanovení § 2048 a 

násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: 

jednostotisíckorun českých). 

 

14.5 Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 

k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné 

výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné 

výši. 

 

14.6 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého 

závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z neuhrazené části 

peněžitého závazku, a to za každý den prodlení. 

 

XV. Odstoupení od smlouvy 

 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od  smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak 

v případě podstatného porušení smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou 

formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato 
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smlouva od okamžiku doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní 

straně ruší. 

 

15.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
 

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, ať již jako celku či 

jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku IV. smlouvy, které 

bude delší než 60 kalendářních dnů; 

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. čl. 

XI.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti, které 

vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plnění smlouvy; 

c) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku 

XX. této smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XX. smlouvy; 

d) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášení konkurzu na svůj majetek ve smyslu 

ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 

v platném znění (dále jen „insolvenční zákon“) nebo bude prohlášen konkurz na majetek 

zhotovitele na základě návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu 

ustanoven předběžný správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu insolventního 

zákona, nebo bude zhotovitelem podán návrh na vyrovnání ve smyslu ustanovení 

insolvenčního zákona; 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace; 

f) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 

z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu; 

g) objednatel je v prodlení s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o více než 90 dní, 

 

15.3 V případě odstoupení od této smlouvy zhotovitelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti 

dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 

smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 

vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli;  částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu 

účinnosti odstoupení od smlouvy součástí díla, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu 

budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 9. 6. 2017. Smluvní strany jsou si 

povinny vyplatit shora uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode 

dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 

15.4 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem provedou smluvní strany nejpozději do šedesáti 

dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této 

smlouvy k datu účinnosti odstoupení objednatele od smlouvy. Závěrem této inventarizace bude 

vyčíslení: částky součtu dílčích plateb ceny za provedení díla dle této smlouvy objednatelem 

zhotoviteli; částky, o kterou se objednatel obohatil k datu účinnosti odstoupení zhotovováním díla; 

částka obohacení objednatele bude určena jako částka hodnoty díla k datu účinnosti odstoupení od 

této smlouvy stanovená jako cena nákladová soudním znalcem či znaleckým ústavem určeným 

objednatelem snížená o 10 % (slovy: deset procent). Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora 

uvedené částky, včetně případných příslušenství, nejpozději do čtyřiceti dnů ode dne doručení 

písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.  

 

15.5 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na 

úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu) vynaložených na 

dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla. Nárok objednatele 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká. 

 

XVI. Adresy pro doručování 

 

16.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujícím způsobem na adrese pro doručování písemné 

korespondence: 
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a) adresa pro doručování objednatele je: Hradební 58/10, 350 02 Cheb, info@szsavoscheb.cz, ID 

datové schránky: zt4udsd 

 

b) adresa pro doručování zhotovitele je: Havlíčkova 1777/27,35002 Cheb, strycek.sustr@gmail.com 

 

16.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikání, a tím i adresy pro 

doručování, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní 

stranu. 

XVII. Doručování 
 

17.1 Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je možno doručit osobně, 

elektronicky nebo doporučenou listovní zásilkou. 

 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva 

 

18.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla a řádného odevzdání staveniště 

objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 

 

a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,  

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod 

staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla 

jako celku a řádného odevzdání staveniště objednateli, pokud nebude v jednotlivých 

případech dohodnuto jinak. 

 

18.2 Odpovědnost stanovená v článku XVIII. odst. 18.1 této smlouvy je objektivní. 

 

18.3 Zhotovitel nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli nebezpečí škody vyvolané 

použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se 

z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou, či byly použity 

k provedení díla, kterými jsou zejména: 

 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru;  

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části 

(např. podpěrné konstrukce, lešení);  

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 

 

18.4 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel sám či objednatel 

opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby 

předání díla, popř. u věcí, které je zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž 

odpovídá objednateli  za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním smlouvy. 

 

18.5 Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, 

od okamžiku jejich zabudování do díla. Při uzavírání smluvních vztahů ohledně koupě věci, kterou 

zhotovitel opatřuje k provedení díla, není zhotovitel oprávněn sjednat výhradu ve smyslu ustanovení 

§ 2132 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

 

18.6 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se 

součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou 

k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady 

vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které 

prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy.  

 

XIX. Mlčenlivost 
 

mailto:info@szsavoscheb.cz
mailto:strycek.sustr@gmail.com
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Smluvní strany se zavazují, že během platnosti této smlouvy nezpřístupní žádné třetí straně jakékoliv 

informace, které byly v souvislosti s plněním dle smlouvy poskytnuty mezi smluvními stranami a mají 

důvěrný charakter. Tato povinnost se však nevztahuje na: 

 

a) informace, na jejichž zpřístupnění se smluvní strany dohodly; 

b) jakékoliv sdělení učiněné smluvním stranám, zástupcům nebo zaměstnancům, jejichž znalost 

takovýchto informací je nezbytná k řádnému plnění této smlouvy;  

c) každou informaci, která byla dostupná veřejnosti se souhlasem strany, od níž pochází, nebo 

se stala veřejným majetkem jinak než porušením této smlouvy přijímající stranou;  

d) každou informaci získanou přijímající stranou od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti;  

e) informace, které je objednatel povinen poskytovat na základě platných právních předpisů; 

f) informace, které poskytne objednatel svému zřizovateli  

g) informace, které poskytne objednatel nebo zhotovitel oprávněným osobám (čl. XXIII. 

smlouvy). 
 

XX. Pojištění 

 

20.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události související 

s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu: 

          

(i) škody na majetku způsobené komukoli při realizaci díla dle smlouvy, a to v rozsahu „ALL 

RISK“, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří 

předmět díla, uskladněny či montovány 

 

a to na pojistnou částku odpovídající minimální ceně díla,  

 

(ii) pojištění odpovědnosti za škody způsobené činností zhotovitele při provádění díla, 

 

a to na pojistnou částku minimálně 10,000.000,- Kč (slovy: desetmilionůkorun českých). 

 

Pojištění odpovědnosti za škody musí krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků výstavby, 

včetně subdodavatelů.  

 

20.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle článku XX. 

odst. 20.1 smlouvy nejpozději do sedmi kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy, a to 

společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne zahájení provádění díla do 

dne jeho řádného předání objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném 

pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z těchto 

pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištění dle ustanovení článku XX. odst. 20.1 smlouvy 

po celou dobu plnění díla. V případě zániku pojistné smlouvy dle článku XX. odst. 20.1 smlouvy 

uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi kalendářních dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném 

rozsahu a tuto předloží v kopii objednateli nejpozději do tří kalendářních dnů ode dne jejího 

uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření 

pojistné smlouvy do dne řádného předání díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího 

ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. 

 

XXI. Platební styk 
 

22.1 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat 

bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého 

ustanovení této smlouvy jinak. 

 

22.2 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke dni její 

splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch účtu druhé 

smluvní strany.  
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22.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny bankovního spojení uvedeného v záhlaví smlouvy 

budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu. 

 

XXII. Oprávněné osoby 
 

23.1 Jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavírání dodatků ke smlouvě, budou 

probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky ke smlouvě mohou 

pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v záhlaví smlouvy, popř. osoby, které se stanou 

jejich nástupci. 

 

23.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny 

týkající se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní 

straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby. Počet 

oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé ze tří níže 

uvedených kategorií. Je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat pouze jedna osoba 

fyzická.  

 

23.3 Oprávněné osoby objednatele se dělí do těchto kategorií: 

a) oprávněné osoby ve věcech technických, 

b) oprávněné osoby ve věcech autorského dozoru, 

c) oprávněné osoby se všeobecnou působností. 

 

 

23.6 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech 

věcech v rámci této smlouvy.  

 

23.7 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických: 
 

a) Michal Murin  tel: + 420 603 257 258 

b) Ing. Petr Čolák,  tel.: +420 731 603 696,  e-mail: colak@szsavoscheb.cz   

 

23.8 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností: 

a) RNDr. J Kabelková,  tel.: +420 734 399 539,  e-mail: kabelkova@szsavoscheb.cz   

23.9 Oprávněné osoby zhotovitele: 

a) Ing. Jan Strýček tel.: +420 721 086 538  e-mail: strycek.sustr@gmail.com  

b) Jan Mochan, Karol Vnenk Tel.: +420 602 646 590, +420 730 156 536 

c) Jiří Hoika Tel.: +420 603 882 762 

 

XXIV. Společná ustanovení 
 

24.1 Pokud není v předchozích částech smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články 

společných ustanovení smlouvy. 

24.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně včas splněna, 

pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní 

strany nejpozději v poslední den splatnosti. 

24.3 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na 

doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně, email: strycek.sustr@gmail.com  

24.4  Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení smlouvy 

nebudou dotčena ostatní ustanovení smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu založeného 

touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že 

mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou. 
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24.5 Případné spory souvisejících se smlouvou se smluvní strany vždy pokusí o smírné řešení. Nedojde-li 

k takovému řešení, rozhodne o sporu věcně a místně příslušnými soud České republiky. 

24.6 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právní vztahy založené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

24.7 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a 

průběžně číslovanými dodatky, podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran, které musí být 

umístěny na jedné listině. 

24.8 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy. 

 

 

XXV. Závěrečná ustanovení 

 

25.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran.   

  

25.2 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou 

stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právní sílu originálu. 

 

25.3 Nedílnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:  

 

Příloha č. 1: Projektová dokumentace (Technická zpráva), Výkaz výměr 

Příloha č. 2: Nabídka zhotovitele 

 

25.4 Smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím 

obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné 

vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým 

podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 

 

 

V Chebu dne: 22. 6. 2017 V Chebu dne 22. 6. 2017 

 

 

 

 

 

 

 ____________________________ ___________________________ 

 RNDr. Jana Kabelková Ing. Jan Strýček   

 statutární zástupce ředitele školy jednatel ŠU-STR stav. spol. s.r.o. 

 

 za objednatele za zhotovitele 

Originál dokumentu  

podepsán oprávněnou 

osobou 

Originál dokumentu  

podepsán oprávněnou 

osobou 


