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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník"), mezi:

Česká televize
IČO: 00027383, DIČ: CZ00027383
Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4
zřízená zákonem č. 483/1991 Sb. o České televizi, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
zastoupena: Jan Souček, generální ředitel 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1540252/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

m.a. alu servis s.r.o.
IČO: 29283108, DIČ CZ29283108
sídlo: Lukovany 66, 664 84 Zastávka u Brna
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 70823 
zastoupená: Jaroslavem Matějou,
bank, spojení: Komerční banka, a.s,,č. účtu 43-9835860237/0100
tel.: 602 872 332, e-mail: m.a.servis@seznam.cz
(dále jen „Zhotovitel“);

Zhotovitel a Objednatel se dále společně označují také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako 
„smluvní strana“.

Tato Smlouva o dílo dále jen „Smlouva“.

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ:

PREAMBULE

Tato Smlouva se uzavírá na základě veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené 
objednatelem dne 9. 10. 2023 pod názvem „Venkovní stínění oken KHZ -1. etapa“ 
(dále jen „Veřejná zakázka“).

Smlouva se uzavírá na základě a v souladu se zadávací dokumentací Objednatele 
ze dne 6. 10. 2023 a s nabídkou Zhotovitele ze dne 19. 10. 2023.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo pod souhrnným názvem 
„Venkovní stínění oken KHZ - I. etapa“, IDEO: 223 855 37010/4000 (dále jen 
„Stavba“ nebo „Dílo“) specifikované touto Smlouvou a jejími přílohami. Zhotovitel se 
zavazuje Dílo provést v rozsahu uvedeném v této smlouvě a dokumentaci pro výběr 
dodavatele, která tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace Objednatele k Veřejné 
zakázce a této Smlouvy jako její Příloha č. 2.

1.2 Místem plnění je staveniště Stavby, tj. objekt 304_východ, objekt TP2_západ, objekt 
404_východ v areálu ČT, Kavčí hory, Na Hřebenech II 1132/4, 140 70 Praha 4; 
podrobněji je místo plnění vymezeno v Příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Staveniště“).
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1.3 Součástí Díla je zejména:

a) provedení veškerých stavebních prací dle předané dokumentace pro provedení stavby 
vypracované zhotovitelem TPF s.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10, Ing. Jiřím 
Viktorou (dále jen „projektová dokumentace“).

b) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, demontážních a montážních 
prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné 
(např. zařízení Staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a 
kompletační činnosti celé Stavby,

c) vypracování a předání nezbytných výrobních dokumentací, dodavatelské realizační 
dokumentace jejíž součástí je manuál čištění, údržby a servisu vnějších žaluzií (dle 
bodu I.8 Přílohy č. 2 Smlouvy) a dokumentace skutečného provedení Stavby dle bodu 
I.6 Přílohy č. 2 Smlouvy, případně dalších dokladů spojených s Dílem, Objednateli. 
Součástí díla je dále vypracování výrobní dokumentace na žaluzie, projektové 
dokumentace elektroinstalace, revizní zprávy elektro, prohlášení o vlastnostech 
použitých materiálů, technické listy a návod k obsluze a údržbě.

d) zprovoznění Díla a předvedení funkčnosti Díla a zaškolení obsluhy (tj. 2 osoby). O 
zaškolení bude proveden záznam v protokolu o předání a převzetí Díla.

1.4 Součástí Díla je rovněž:

a) zřízení, provozování a likvidace zařízení Staveniště, včetně odstranění případných 
škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností 
Zhotovitele a včetně napojení na inženýrské sítě,

b) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou),

c) zajištění účinného protiprašného opatření,

d) ochrana okolní instalované technologie, zařízení a kabelových rozvodů,

e) zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 
vztahujících se k Dílu včetně pořízení protokolů) a zajištění všech ostatních nezbytných 
zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických 
předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Díla. Příslušná 
dokumentace se předává v českém jazyce,

g) likvidace odpadů zákonným způsobem, zejména odvoz a uložení vybraných hmot a 
stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, v případě, že je to účelné, 
zavazuje se Zhotovitel k ekologické likvidaci odpadů,

h) uvedení všech povrchů dotčených Stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.). V případě potřeby provedení 
i opakovaného úklidu Staveniště během dne,

i) veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro zhotovení Díla, které Zhotovitel 
vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat,

j) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a případného nájemného.

1.5 Zhotovitel zhotoví Dílo svým jménem, na vlastní nebezpečí a ve sjednané době. 
Provedením části Díla může Zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek případného
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provedení části Díla třetí osobou však odpovídá Zhotovitel stejně, jako by ji provedl 
sám.

1.6 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, a to řádně, včas, úplně, bezvadně, v rozsahu 
a kvalitě a za ostatních podmínek specifikovaných touto Smlouvou a jejími přílohami 
a dle platné právní úpravy.

1.7 Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla provede veškeré práce a dodávky, 
které jsou ve Smlouvě a jejích přílohách obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou 
obsaženy v textové anebo ve výkresové části, včetně těch prací, které v dokumentaci 
sice obsaženy nejsou, ale Zhotovitel je může nebo má na základě svých odborných 
a technických znalostí předpokládat.

1.8 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s požadavky zúčastněných orgánů státní 
správy, v souladu s požadavky na prvotřídní jakost stanovenými příslušnými ČSN 
(nebo DIN v případě, že příslušné české normy neexistují).

1.9 Objednatel je oprávněn před zahájením provádění Díla upravit, zejm. zúžit rozsah 
provádění Díla a Zhotovitel je povinen tato rozhodnutí Objednatele respektovat 
a položky související s prováděním Díla, které nebudou Objednatelem požadovány, 
neprovádět a tím nepožadovat jejich úhradu.

1.10 Objednatel se zavazuje Dílo, které bude prosté vad, včetně právních vad a nedodělků, 
převzít za podmínek sjednaných v této Smlouvě a zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit při plnění díla a v souvislosti sním v celém svém 
dodavatelském řetězci dodržování pracovněprávních předpisů (zejména zákon 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů) a z nich vyplývajících povinností, 
zejména, že při provádění Díla pro Objednatele neumožní výkon nelegální práce 
vymezené v ust. § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

1.12 Zhotovitel je povinen provést elektroinstalační práce prostřednictvím osoby odpovědné 
za realizaci stavebních prací, kterou prokazoval kvalifikaci ve Veřejné zakázce, na 
jejímž základě je uzavřena Smlouva. Zhotovitel je povinen změnu jakékoli takové osoby 
provést pouze na základě objektivních důvodů a je rovněž povinen ji předem projednat 
s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně výše uvedené osoby mít písemný 
souhlas Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen, přičemž taková nová osoba 
musí nadále splňovat shodnou kvalifikaci či odbornou způsobilost, kterou splňovala 
původní osoba.

1.13 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že je osobou, na kterou se vztahuje zákaz 
zadání veřejné zakázky podle § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Zhotovitel je povinen 
oznámit skutečnost dle předchozí věty bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 
pracovních dnů od zápisu do sankčního seznamu. V případě porušení této povinnosti 
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.

1.14 Zhotovitel je povinen nahradit poddodavatele v případě, že se jedná o poddodavatele, 
na kterého se vztahují mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění 
mezinárodních sankcí ve smyslu § 48a zákona. V případě porušení této povinnosti je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč a Zhotovitel 
je oprávněn odstoupit od smlouvy.

2. DOBA PLNĚNÍ

2.1 Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na výzvu Objednatele odeslanou 
s předstihem, a to nejméně 5 kalendářních dnů před termínem vlastního předání 
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a převzetí Staveniště. Výzva k převzetí Staveniště bude odeslána nejpozději do 30 
kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany na 
delším termínu. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, 
který obě Smluvní strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy 
dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí 
Staveniště.

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést nejpozději do 12 týdnů od předání a převzetí 
Staveniště.

2.3 Zhotovitel při převzetí Staveniště předá Objednateli Harmonogram plnění, ve kterém 
bude podrobně specifikováno plnění Zhotovitele, a to po jednotlivých dnech. 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla dle tohoto Harmonogramu. 
Případné nedostatky a připomínky Objednatele k provádění Díla Zhotovitelem zapíší 
Smluvní strany do stavebního deníku. Zhotovitel se zavazuje tyto připomínky 
Objednatele respektovat. Harmonogram jsou oprávněny odsouhlasit osoby oprávněné 
jednat ve věcech technických.

2.4 Objednatel je oprávněn pozastavit plnění Díla v případě nepříznivých klimatických 
podmínek, které brání bezpečné realizaci Díla, a to v rozsahu plnění Díla, kterému 
brání právě takové nepříznivé klimatické podmínky. O takovýchto nepříznivých 
klimatických podmínkách Zhotovitel neprodleně informuje Objednatele.

V případě pozastavení plnění Díla z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, se 
smluvní strany dohodly na tom, že se termín provedení Díla posune o tolik dní, o kolik 
dní Zhotovitel nemohl realizovat Dílo v důsledku tohoto pozastavení. Pokud dojde ze 
strany Objednatele k pozastavení provádění Díla dle tohoto odstavce, zástupce 
Objednatele za věci technické do stavebního deníku uvede dobu každého pozastavení 
plnění Díla a důvody takového pozastavení, přičemž tento zápis potvrdí TDL

3. PODKLADY PRO PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady 
pro provedení Díla:

a) Dokumentace pro výběr dodavatele;

b) zadávací dokumentace k Veřejné zakázce včetně Soupisu prací.

3.2 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že k datu podpisu Smlouvy;

a) všechny předané podklady překontroloval,

b) veškeré nejasné podmínky pro provedení Díla si před podpisem této Smlouvy 
vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele,

c) je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí,

d) všechny dodací, technické a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla 
dle této Smlouvy,

e) veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou 
případů, které při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat.

4. STAVENIŠTĚ

4.1 Staveništěm jako místem provádění Díla ve smyslu čl. 1.2 Smlouvy se rozumí prostor 
určený Přílohou č. 2 Smlouvy a vymezený Objednatelem, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „stavební zákon“). Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení Staveniště, 
popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.

4.2 Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště do užívání na dobu trvání provádění Díla, a to v 
souladu s čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy.

4.3 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“) tak, aby Objednatel mohl učinit příslušné 
úkony ve lhůtě stanovené ZoBP. V případě nedodržení této povinnosti je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli vzniklou škodu.

4.4 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení Staveniště zabezpečuje Zhotovitel 
v souladu se svými potřebami a v souladu se Smlouvou. Náklady na vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení Staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně Díla.

4.5 Jako součást zařízení Staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na 
Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.

4.6 Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze pro účely související s prováděním Díla a 
při užívání Staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

4.7 Zhotovitel není oprávněn využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.

4.8 Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení 
v prostoru Staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo 
odcizení.

4.9 Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a jiné prostory sloužící k ukládání stavebního 
materiálu nebo odpadu ze stavby a upravit jej do původního stavu nejpozději ke dni 
podpisu předávacího protokolu o předání a převzetí Díla. Řádně vyklizené Staveniště a 
jeho upravení do původního stavu je jednou z podmínek podpisu tohoto protokolu.

5. PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Při plnění předmětu Smlouvy vystupuje Zhotovitel jako samostatný právní subjekt vůči 
státním i kontrolním orgánům a odpovídá za dodržování všech obecně závazných 
právních předpisů a dále vnitřních předpisů Objednatele, zvláště v oblasti požární 
ochrany (zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce 
a ochrany majetku. V této souvislosti bude Zhotovitel plnit předmět Smlouvy tak, aby 
nedocházelo k poškozování majetku Objednatele, příp. majetku třetích osob, který se 
nachází v objektech Objednatele, resp. na jeho pozemcích.

5.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat pokyny Objednatele týkající se provádění Díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Objednatel má 
právo vydávat pokyny zejména k:

a) odvozu materiálů nebo zařízení, které nejsou v souladu se Smlouvou, ze 
Staveniště a jejich nahrazení řádnými a vhodnými materiály nebo zařízením,

b) zastavení provádění prací, které nejsou v souladu se Smlouvou, výkresy nebo 
specifikacemi, odstranění výsledků těchto prací a jejich řádnému novému 
provedení.

V případě nesplnění těchto pokynů Zhotovitelem ve lhůtě v nich stanovené má 
Objednatel právo povolat a zaplatit jiné osoby, které pokyn provedou. Související 
účelně vynaložené náklady bude Objednatel vymáhat od Zhotovitele tak, že je odečte 
od finanční částky, na kterou vznikl nebo vznikne Zhotoviteli na základě Smlouvy nárok.
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5.3 Po celou dobu plnění předmětu Smlouvy povede Zhotovitel o průběhu provádění Díla 
stavební deník (dále jen „Deník"), který bude Objednateli trvale přístupný, a to v místě 
Stavby, nedomluví-li se Smluvní strany na jiném místě. Do Deníku budou zapisovány 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu Smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění vzniklých odchylek a další rozhodné a důležité 
údaje pro posouzení hospodárnosti celé akce. Nebude-li druhá Smluvní strana reagovat 
na zápis v Deníku do dvou pracovních dnů, bude tento projev považován za její 
souhlasné stanovisko s tímto zápisem.

5.4 Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si součinnost potřebnou pro plnění 
předmětu této Smlouvy.

5.5 Veškeré práce související s prováděním Díla budou podřízeny provozu Objednatele. 
Objednatel bude Zhotoviteli včas poskytovat aktuální informace o plánovaném provozu. 
Zhotovitel bude respektovat případné nečekané změny v provozu Objednatele a v případě 
potřeby okamžitě přeruší práce. Práce v interiérech je Zhotovitel oprávněn provádět po 16 
hod., pokud nebude dohodnuto jinak. V případě potřeby budou práce prováděny ve dnech 
pracovního klidu a v noci. Hlučné práce budou prováděny v časech určených Objednatelem 
tak, aby nebyla narušena výroba pořadů ČT.

5.6 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění Díla. 
V průběhu provádění Díla se budou uskutečňovat pravidelné kontrolní dny Stavby, které 
bude svolávat Objednatel; Zhotovitel se zavazuje kontrolních dnů prostřednictvím 
oprávněné osoby účastnit. Z kontrolních dnů budou pořizovány zápisy. Ujednání 
domluvená a uvedená v zápisu z kontrolního dne budou pro obě Smluvní strany 
závazná. Prostřednictvím těchto ujednání nelze měnit Smlouvu.

Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli odstranění vady vzniklé vadným 
prováděním a provedení Díla řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně 
k porušení Smlouvy, má Objednatel právo od Smlouvy odstoupit.

5.7 Objednatel má právo provádět měření, fotografovat a natáčet Dílo a Staveniště 
a v nahlášeném termínu provádět po Staveništi a Stavbě případné hosty.

5.8 Objednatel může požádat Zhotovitele, aby bezodkladně odvolal z práce na Díle 
jakoukoliv osobu zaměstnanou Zhotovitelem nebo jeho poddodavatelem, která dle 
názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá či nedbalá v řádném 
plnění svých povinností nebo jejíž přítomnost na Staveništi je považována Objednatelem 
za nežádoucí, a této osobě nebude bez souhlasu Objednatele umožněn přístup na 
Staveniště. Osoba takto odvolaná z práce na Díle bude Zhotovitelem co nejdříve 
nahrazena jinou osobou.

5.9 Zhotovitel se zavazuje:

a) Dílo provést:

• v požadovaném rozsahu, čase a kvalitě dle této Smlouvy,

• řádně, odborně a kvalitně v 1. jakostní třídě. K provedení Díla použije 
materiály 1. jakosti,

• bez vady tak, aby vykazovalo požadované vlastnosti ve smyslu § 156 
stavebního zákona,

b) k provedení Díla použít pouze dodávky odpovídající platným předpisům ČR,

c) provádění Díla realizovat svými zaměstnanci nebo poddodavatelem s odbornou 
kvalifikací a platným oprávněním pro vykonávané činnosti. Doklady o příslušné 
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kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Objednatele, povinen kdykoli 
doložit,

d) oznámit Objednateli zápisem do Deníku skryté překážky znemožňující provedení 
Díla dohodnutým způsobem, zjistí-li Zhotovitel tuto skutečnost při provádění Díla 
a dohodnout s Objednatelem další postup,

e) umožnit po vzájemné dohodě práce na Stavbě i případným dalším kooperujícím 
přímým zhotovitelům Objednatele,

f) předat včas (minimálně 2 kalendářní dny před začátkem provádění Díla) 
Objednateli seznam zaměstnanců pro montážní a realizační práce včetně 
požadovaných dat: u všech zaměstnanců dodavatelských firem je nutno znát 
jejich číslo OP, adresu trvalého bydliště, u profese svářeč je nutno předat číslo 
svářečského průkazu a dobu jeho platnosti, a zároveň předat seznam vozidel, 
která se budou v průběhu provádění Díla pohybovat v objektu Objednatele, vč. 
typu vozidla a RZ. Tento seznam a data zašle Zhotovitel e-mailem na adresu 
Objednatele, ,ales.frantal@ceskatelevize.cz

g) neprodleně informovat Objednatele o změnách technického stavu objektu, 
rozvodů a dalších okolnostech zjištěných při provádění Díla,

h) v případě škody způsobené Objednateli nedodržením technologické kázně, nebo 
vnitřních předpisů Objednatele zajistit nápravu vlastními prostředky a vlastním 
nákladem, případně uhradit vyčíslenou finanční škodu v plné výši,

i) zajistit, aby se zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů při plnění 
předmětu Smlouvy pohybovali pouze na místech pro ně vyhrazených,

j) při provádění Díla nepoužít žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Zhotovitel je povinen použít pro provádění Díla jen výrobky, které 
mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence Stavby byla při 
běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární 
bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí 
a bezpečnost při užívání. Pokud Zhotovitel poruší toto ustanovení, je povinen 
na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady 
s tím spojené nese Zhotovitel,

k) zúčastnit se řízení o udělení jakéhokoli souhlasu nebo povolení, pokud jej přizve 
k tomu příslušný orgán veřejné moci a/nebo Objednatel. V případě, že 
se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na 
opakované řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely řízení 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady. Objednatel je povinen 
zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii shora uvedených 
souhlasů/povolení, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele,

I) nepoužít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na název 
Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo vést 
k identifikaci Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele,

m) zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 
a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 
Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy; zajistit při 
provádění Díla dodržování podmínek školení o požární ochraně pro objekty 
Objednatele, a zejména dodržování pokynů technika požární ochrany 
Objednatele a podmínek stanovených ve školení o požární ochraně týkajících 
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se povolení k činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím (pro potřeby 
zabránění planého výjezdu jednotky HZS ČT),

n) respektovat oprávněné výhrady Objednatele vůči některému ze svých 
poddodavatelů a po dohodě s Objednatelem tohoto poddodavatele nahradit 
jiným poddodavatelem,

o) zajistit vhodnost a bezpečnost všech prací a stavebních metod používaných na 
Staveništi,

p) spolu s Objednatelem zabezpečit zařízení Staveniště dle platných 
bezpečnostních norem a podle předmětu plnění,

q) dále se Zhotovitel zavazuje mít na Staveništi minimálně jednu osobu hovořící 
plynně česky. Pokud Objednatel v rámci provádění kontroly díla kdykoli během 
plnění díla zjistí, že na staveništi není osoba hovořící česky, učiní o tom 
záznam, např. do Stavebního deníku.

r) předložit dodavatelskou realizační dokumentaci dle bodu I.6 Přílohy č. 2 
Smlouvy ve 2 výtiscích v listinné podobě a elektronicky na CD ve formátu *.PDF 
a *.dwg Objednateli, resp. osobě oprávněné za věci technické ke schválení, a to 
ve lhůtě stanovené v odsouhlaseném harmonogramu. Objednatel, resp. 
oprávněná osoba za věci technické se vyjádří k dodavatelské realizační 
dokumentaci ve lhůtě 3 pracovních dnů. Případné výhrady Objednatele je 
Zhotovitel povinen zapracovat.

5.10 Objednatel se zavazuje:

a) provést na požádání (v případě potřeby) při nástupu zaměstnanců Zhotovitele 
na provedení Díla instruktáž o specifických bezpečnostních, požárních 
a provozních předpisech pro dané pracoviště,

b) určit transportní cesty a místa dočasné skládky demontovaného materiálu,

c) zajistit příslušná povolení požárních techniků Objednatele pro případ požárně 
nebezpečných prací,

d) řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou 
součinnost při provádění Díla, jak jsou tyto dány platnými právními předpisy 
a touto Smlouvou,

e) v případě potřeby poskytnout Zhotoviteli uzamykatelný prostor na materiál 
a pracovní nástroje. Za případné porušení či odcizení materiálu, nástrojů 
a strojů Objednatel neodpovídá.

5.11 Zhotovitel se dále zavazuje, že Objednateli na jeho žádost poskytne seznam 
poddodavatelů podílejících se na provádění díla.

6. CENOVÁ A SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

6.1 Cena Díla byla stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná, pevná a platná po celou 
dobu provádění Díla; celková cena Díla činí 3.094.312,50 Kč (slovy: tři miliony 
devadesát čtyři tisíc tři sta dvanáct korun českých padesát haléřů) bez DPH. 
Smluvní cena neobsahuje daň z přidané hodnoty (DPH), plnění stavebně montážních 
prací je uskutečňováno v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o DPH"). Cena Díla uvedená v tomto odstavci vychází a je v souladu s Přílohou č. 1 této 
Smlouvy.

Strana 9 (celkem 19)



O Česká televize č. smlouvy: VER223-00132/2234

6.2 Sjednaná cena v sobě zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele k provedení Díla dle této 
Smlouvy, tedy zejména i pojištění, dopravu na místo plnění, náklady na vyklizení Staveniště, 
skladování odpadů, likvidaci odpadů, obchodní a kompletační přirážky, zhotovení 
staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, 
zpracování požadované dokumentace, předvedení funkčnosti a zaškolení, úklid Staveniště 
a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací Stavby a zisk Zhotovitele a je v ní 
zahrnutý očekávaný vývoj cen k datu předání Díla. Jednotkové ceny uvedené v soupisu 
jednotkových cen jsou ceny pevné po celou dobu realizace předmětu Smlouvy. Cenu lze 
upravit pouze při změně zákonných poplatků nebo změně jiných daňových předpisů 
majících vliv na cenu Díla.

6.3 Snížení rozsahu požadovaných prací (méněpráce) je možné pouze po předchozím 
písemném souhlasu Objednatele.

6.4 Faktura za provedené Dílo bude vystavena na základě protokolu o předání a převzetí Díla 
bez vad a nedodělků; předávací protokol bude obsahovat soupis provedených stavebních 
prací a poskytnutých služeb a dodávek, který bude oběma Smluvními stranami podepsán 
před podpisem protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedojde-li mezi 
oběma Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Pokud k 20.12.2023 nebudou ukončeny všechny práce, dodávky a služby dle této 
Smlouvy, budou na základě Dílčího předávacího protokolu a soupisu provedených prací, 
dodávek a služeb proplaceny skutečně provedené práce, dodávky a služby k20. 12. 
2023. Soupis provedených prací, dodávek a služeb bude vyhotoven Zhotovitelem a 
následně bude odsouhlasen a podepsán oběma smluvními stranami. Cena za práce, 
dodávky a služby do 20.12.2023 neprovedené, bude zahrnuta v následující faktuře, 
vystavené dle prvního odstavce tohoto ustanovení.

6.5 Všechny vystavené daňové doklady musí obsahovat číslo této Smlouvy, kompletní 
název akce včetně číselného označení (IDEC) a ostatní pro fakturaci stanovené údaje 
(zákona o DPH a § 435 Občanského zákoníku). V případě, že faktura nebude obsahovat 
požadované náležitosti, je Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k opravě/doplnění. 
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti, která znovu začne plynout 
doručením opravené (bezvadné)Zdoplněné faktury Objednateli.

6.6 Splatnost faktury/faktur za provedení Díla byla dohodnuta Smluvními stranami na 30 
kalendářních dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za den platby se považuje den 
odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

6.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy.

6.8 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12., státem uznaný 
svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o 
platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti faktury na 
nejbližší další pracovní den.

6.9 Zhotovitel bude zasílat faktury elektronickou poštou, přičemž je povinen je zasílat ve 
formátu PDF, XML nebo ISDOC, a to ze své e-mailové adresy na e-mailovou adresu 
Objednatele: .faktury@ceskatelevize.cz

Za den doručení faktury (daňového dokladu) Objednateli se považuje den doručení na 
jeho e-mailovou adresu. Stejný způsob elektronického doručení se použije i v případě, 
nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedeny 
údaje a také v případě zasílání opravných daňových dokladů.
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6.10 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla realizovány, nebudou 
Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky a služby bude od ceny Díla 
odečtena.

6.11 Práce nebo dodávky, které provede Zhotovitel mimo ujednání ve Smlouvě v důsledku 
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel nezaplatí. Zhotovitel musí na 
vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu výsledek těchto prací odstranit a uhradit 
Objednateli náhradu škody, která mu tím vznikne.

6.12 Ujednání o sankcích:

a) Pokud Objednatel nedodrží termín splatnosti doručené faktury - daňového 
dokladu, má Zhotovitel právo požadovat po Objednateli úrok z prodlení ve výši 
0,03% z částky za každý započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín plnění dle čl. 2.2 Smlouvy, má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové 
ceny díla, a to za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

b) Pokud Zhotovitel nedodrží termín převzetí Staveniště uvedený ve výzvě dle čl. 
2.1 Smlouvy, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní 
pokuty ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

c) V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků Díla 
nebo odstraňování reklamovaných vad Díla v záruční lhůtě má Objednatel 
právo požadovat po Zhotoviteli uhrazení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za 
každou jednotlivou vadu za každý i započatý kalendářní den tohoto prodlení.

d) V případě nerespektování termínů provádění Díla uvedených v Harmonogramu 
plnění a/nebo zpoždění prací uvedených v Harmonogramu o více než 5 dní 
oproti termínům uvedeným v Harmonogramu, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý i započatý den 
tohoto prodlení.

e) V případě porušení kterékoliv z povinností Zhotovitele dle čl. 9. Smlouvy je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu 1.500,-Kč za 
každý případ takového porušení povinnosti a i opakovaně.

f) V případě porušení povinnosti Zhotovitele podle čl. 5 odst. 5.9 písm. m) 
Smlouvy, - zejména nenahlášení činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím 
dispečinku HZS ČT nebo nerespektování pokynů technika ČT je Objednatel 
oprávněn požadovat po Zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý 
provedený planý výjezd jednotky HZS ČT.

g) V případě porušení povinnosti uvedené v čl. 5. odst. 5.9 písm. q) této Smlouvy 
(česky hovořící osoba na staveništi) je Objednatel oprávněn požadovat a 
Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den, kdy na staveništi tato osoba nebude zastižena zástupcem 
Objednatele.

h) V případě nevracení průkazu smluvního dodavatele dle článku IX. odst. 9.8 této 
Smlouvy zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
400,- Kč za každý řádně nevrácený průkaz.
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i) V případě, že Zhotovitel nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu dle čl. 8 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.

6.13 Smluvní strana není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy 
odpovědna, nemůže-li plnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany. Smluvní strana 
není za prodlení se splněním svých závazků vyplývajících z této Smlouvy odpovědna 
rovněž v případě, že smluvní strana prokáže, že jí ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila vyšší moc, tj. mimořádná nepředvídatelná a 
nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli.

6.14 Objednatel je oprávněn snížit výši smluvní pokuty dle čl. 6 odst. 6.12 písm. b) až i) této 
Smlouvy, a to na písemnou žádost Zhotovitele, v případě, že by bylo uplatnění smluvní 
pokuty zjevně v rozporu s dobrými mravy. Objednatel přitom zohlední výši vzniklé újmy, 
míru zavinění na straně Zhotovitele, jednání Zhotovitele směrující k odvrácení újmy 
Objednatele a naplnění účelu Smlouvy.

6.15 Zhotovitel uhradí Objednateli poplatky, sankce, škody a veškeré vzniklé vícenáklady, 
které byl Objednatel nucen vynaložit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných 
rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany Zhotovitele.

6.16 Splatnost všech smluvních pokut sjednaných v této Smlouvě se sjednává na 14 
kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé Smluvní straně.

6.17 Nedotčena zůstávají práva Objednatele i Zhotovitele na náhradu škody nad rámec 
smluvní pokuty a odstoupení od Smlouvy podle příslušných ustanovení Občanského 
zákoníku.

6.18 Smluvní strany se dohodly, že započtení pohledávek Objednatele vůči Zhotoviteli 
vzniklých při plnění závazků a ujednání této Smlouvy je přípustné.

6.19 Při předčasném ukončení této Smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu poměrné části 
sjednané ceny, a to ve výši prokazatelně účelně vynaložených nákladů na provedené 
dodávky a práce.

6.20 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy:

a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo 
byl konkurs zrušen proto, že majtek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této Smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

® prodlení s řádným protokolárním předáním Díla delším než 15 dnů,

• neoprávněného zastavení či přerušení prací na Díle na dobu delší než 5 
dnů v rozporu s touto Smlouvou,

• porušení smluvní povinnosti dle této Smlouvy, které nebude odstraněno ani 
v dodatečné lhůtě 7 dnů od upozornění na toto porušení ze strany 
Objednatele,

c) v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce do výběrového řízení, na základě 
kterého byla uzavřena tato Smlouva, informace nebo doklady, které 
neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběrového 
řízení,

d) v jiném touto Smlouvou výslovně upraveném případě.
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Odstoupení od Smlouvy se stane účinným jeho doručením Zhotoviteli. V ostatním se 
odstoupení od Smlouvy řídí § 2001 a násl. Občanského zákoníku.

6.21 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit, bez zbytečného odkladu poté, co 
zjistí, že je Zhotovitel osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky 
podle § 48a zákona.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA

7.1 Provedením Díla se rozumí řádné a úplné dokončení Díla, jeho předání Objednateli, 
vyklizení a předání Staveniště, předání patřičných dokladů a provedení požadovaných 
zkoušek. Dílo je dokončeno, je-li zhotoveno v souladu se Smlouvou. Vlastníkem 
zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Díle přechází na 
Objednatele řádným a úplným předáním a převzetím celého Díla.

7.2 Každá provedená část Díla musí být protokolárně převzata (zkontrolována) určeným 
zaměstnancem Objednatele. Schválení veškerých předávacích protokolů včetně 
soupisů prací realizovaných na provedeném Díle podléhá Objednateli.

7.3 Zhotovitel prokazatelně vyzve Objednatele k převzetí Díla alespoň 3 pracovní dny 
předem. U prací, které budou zabudovány nebo překryty dalším postupem prací 
a stanou se nepřístupnými, má Zhotovitel povinnost vyzvat Objednatele k převzetí nejméně 
24 hodin předem; tyto práce budou převzaty zápisem v Deníku. Smluvní strany se 
dohodly, že před protokolárním předáním Díla poskytne Zhotovitel Objednateli 
3 pracovní dny pro kontrolu obsahu a úplnosti dokumentů a dokladů vztahujících se 
k Dílu. Pokud budou dokumenty a doklady shledány Objednatelem v pořádku, dokončí 
Smluvní strany předání Díla dle této Smlouvy. Pokud budou zjištěny v dokumentaci 
nedostatky, zejména chybějící, jmenovitě požadovaná část dokumentace nebo dokladů, 
neplatné doklady apod., je Objednatel oprávněn přejímku Díla přerušit do odstranění 
těchto nedostatků. Veškerá dokumentace musí být předána, není-li v této Smlouvě 
stanoveno jinak, v českém jazyce, 3x v tištěné podobě a 2x v digitální formě na CD ve 
formátech .dwg, .doc, .xls, .pdf.

7.4 Objednatel se zavazuje převzít hotové a bezvadné Dílo i před termínem uvedeným v čl. 
2. Smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednání Smlouvy.

7.5 O předání a převzetí Díla sepíší Smluvní strany předávací protokol. Předpokladem 
zahájení přejímacího řízení je současně předání dokumentace skutečného provedení 
Stavby, revizních zpráv, zkoušek, atestů a certifikátů vydaných příslušnými českými 
úřady (vše v českém jazyce), tedy dokumentů požadovaných Objednatelem v této 
Smlouvě. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny drobné vady a nedodělky, sepíší o 
tom Smluvní strany zápis s vyjmenováním těchto vad a nedodělků a dohodnou termíny 
pro jejich odstranění. Teprve po odstranění všech vad a nedodělků bude protokol o 
předání a převzetí Díla podepsán a přejímací řízení bude ukončeno. Objednatel není 
povinen převzít Dílo vykazující jiné vady nebo nedodělky, než jsou uvedeny v tomto 
odstavci Smlouvy. V případě nepřevzetí Díla (nebo jeho části) Objednatel vystaví 
Zhotoviteli potvrzení s uvedením odůvodnění odmítnutí převzetí Díla (nebo jeho části).

Objednatel má právo převzít i Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je Zhotovitel 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí Díla. Maximální možná doba pro odstranění vad a nedodělků nesmí být delší 
než 14 kalendářních dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Teprve po odstranění 
všech těchto vad a nedodělků bude protokol o předání a převzetí Díla podepsán a 
přejímací řízení bude ukončeno.

7.6 Zhotovitel je povinen ve lhůtě stanovené Objednatelem odstranit vady a nedodělky Díla 
dle předchozího odstavce Smlouvy, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky 
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neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do případného 
rozhodnutí soudu Zhotovitel.

7.7 Na dokončené Dílo a všechny jeho části poskytne Zhotovitel Objednateli záruku 
v délce 36 měsíců. Záruční doba dle předchozí věty počíná běžet ode dne podepsání 
příslušného protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků oběma Smluvními 
stranami. Záruční doba neběží během období, v kterém Objednatel nemohl Dílo užívat 
pro jeho vady, za které Zhotovitel odpovídá. Poté, co Zhotovitel tyto vady odstraní a 
Objednatel písemně odsouhlasí jejich odstranění, pokračuje záruční doba v běhu.

7.8 Zhotovitel odpovídá za vady Díla dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. Tyto 
vady se Zhotovitel zavazuje na základě jejich nahlášení Objednatelem odstranit na 
vlastní náklady. Zhotovitel rovněž odpovídá za skryté vady Díla, které jsou důsledkem 
porušení pracovních a technologických postupů. Za vady Díla způsobené Objednatelem, 
třetí osobou (kromě třetí osoby uvedené v čl. 1 odst. 1.5 této Smlouvy) nebo vyšší mocí 
nenese Zhotovitel odpovědnost. V případě živelné pohromy odstraní Zhotovitel na 
náklady Objednatele vzniklé škody, které jsou překážkou řádného dokončení předmětu 
této Smlouvy, a po dohodě dokončí své smluvní závazky.

7.9 V případě, že vady na Díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se Zhotovitel škody v 
plné výši Objednateli, případně dalším poškozeným subjektům uhradit.

7.10 V průběhu záruční doby Zhotovitel zahájí odstraňování vad Díla do 48 hodin od doručení 
písemné reklamace Objednatele e-mailem. Vady Díla odstraní Zhotovitel nejpozději do 
30 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace, nedohodne-li se s Objednatelem 
jinak.

7.11 Neodstraní-li Zhotovitel vady ve lhůtě dle předchozího odstavce, je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady Díla jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel.

7.12 Kontaktní adresa Zhotovitele pro uplatnění reklamace vady Díla je uvedena v záhlaví 
této Smlouvy. Jakékoli případné změny kontaktní adresy v průběhu záruční doby (včetně 
změn e-mailové adresy) je Zhotovitel povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli.

8. DALŠÍ USTANOVENÍ

8.1 Zhotovitel je povinen zajistit, udržovat a hradit pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě vzniklé, a to v minimální výši pojistného plnění 10 000 000,- Kč 
(slovy: deset miliónů korun českých). Doklad o pojištění tvoří v kopii přílohu této 
Smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této 
Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této Smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli 
pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce Smlouvy, včetně potvrzení o zaplacení 
pojistného na vyžádání Objednatele, a to do 3 pracovních dnů od vyžádání.

8.3 Obě Smluvní strany jsou zproštěny v přiměřeném rozsahu smluvních závazků, pokud 
jejich plnění brání vyšší moc. Za vyšší moc pro účely této Smlouvy bude považována 
zejména živelná pohroma a válečný konflikt v místě Staveniště nebo v místě sídla 
Zhotovitele. V tomto případě je možno plnění dotčených smluvních závazků Smluvní 
strany zastavit na dobu nezbytně nutnou na základě písemného oznámení druhé 
Smluvní straně.

8.4 Oprávněné osoby Smluvních stran pro účely jednání ve věcech této Smlouvy jsou:

a) Na straně Objednatele:

Za věci obchodní:

Martin Rajman, vedoucí centrálního nákupu
Tel +420 261 137 503,
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e-mail: martin.rajman@ceskatelevize.cz

Za věci technické:

Aleš Frantál, technik hospodářské správy
Tel +420 736 531 563,
e-mail: ales.frantal@ceskatelevize.cz

Jana Trojanová, technik stavební přípravy
Tel +420 739 524 488,
e-mail: jana.trojanova@ceskatelevize.cz

Schvalovat a podepisovat soupis provedených prací, dávat písemný souhlas se 
snížením rozsahu požadovaných prací a podepisovat, resp. schvalovat předávací 
protokol dokončeného Díla je za Objednatele oprávněn Vedoucí provozu a správy 
budov.

Za věci bezpečnosti:

b) Na straně Zhotovitele:

Jaroslav Matěja, tel. 602 872 332, email: m.a.servis@seznam.cz

David Rosa de Pauli, tel. 739 377 255, email: rosadepauli@qmail.com

Právo zápisu do Deníku mají oprávněné osoby Aleš Frantál, Jana Trojanová, Zdeněk 
Cihlář za Objednatele a David Rosa de Pauli, za Zhotovitele. Funkci technického 
dozoru investora (TDI) vykonává za Objednatele Aleš Frantál.

8.5 Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je Dílo hrazeno, si 
vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnění ověření dokladů 
souvisejících s realizací Díla po dobu 10 let od provedení Díla.

8.6 V případě, že Dílo nebo jeho část bude mít charakter autorského díla, Zhotovitel tímto 
poskytuje v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů, Objednateli časově neomezenou nevýhradní licenci k užití tohoto autorského 
díla v rozsahu a k účelu vyplývajícímu z této Smlouvy a dále k užití způsobem, který 
souvisí s předmětem činnosti Objednatele v neomezeném rozsahu. Tato nevýhradní 
licence zahrnuje právo Objednatele autorské dílo upravovat a měnit, a to nejen 
Objednatelem, ale i jakoukoliv Objednatelem pověřenou třetí osobou. Odměna za 
případné poskytnutí takovéto nevýhradní licence již zahrnuta do ceny Díla.

8.7 Obě Smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou 
předávat dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího 
software s níže uvedenými čísly verzí:

WORD for Windows 2003 nebo vyšší, EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší,

AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší, MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Adobe Reader

Strana 15 (celkem 19)

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění

rz232445
Zvýraznění



o Česká televize č. smlouvy: VER223-00132/2234

Obě Smluvní strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými 
programy. Zhotovitel umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace 
na svém zařízení.

8.8 Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o všech 
skutečnostech, které se o Objednateli, jeho obchodních záměrech a jiných 
zájmech při plnění této Smlouvy dozvěděl (obchodní tajemství), pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy 
nebo k jejich poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Výslovný 
souhlas Objednatele je nutný bez výjimky vždy, jedná-li se o informace (včetně 
projektové dokumentace) týkající se bezpečnosti provozu Díla. Smluvní strany 
se dále zavazují:

a) zachovat obchodní tajemství, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou 
obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti 
mlčenlivosti,

b) použít informace uvedené povahy pouze pro činnosti související s přípravou 
a plněním této Smlouvy, dále tyto informace nerozšiřovat ani nereprodukovat, 
nezpřístupnit je jiným osobám ani je nevyužít pro sebe či pro jinou osobu,

c) omezit počet svých pracovníků pro styk s těmito chráněnými informacemi
a přijmout účinná opatření pro zamezení jejich úniku, případně zabezpečit, aby 
i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich 
mlčenlivost.

V případě porušení kterékoliv povinnosti dle tohoto odstavce Smlouvy má oprávněná 
Smluvní strana právo požadovat po povinné Smluvní straně uhrazení smluvní pokuty 
ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Povinnost Smluvních stran 
zachovávat mlčenlivost trvá i po skončení účinnosti této Smlouvy.

8.9 Ustanovení předchozího odstavce Smlouvy se nevztahuje na skutečnosti a informace, 
jejichž zveřejnění, nebo poskytnutí třetím stranám je nutné na základě právních předpisů 
nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci.

8.10 Oprávněné osoby a kontaktní údaje dle čl. 5.9 písm. f) a čl. 8.4 Smlouvy lze měnit 
jednostranným písemným oznámením doručeným druhé Smluvní straně.

9. BEZPEČNOSTNÍ USTANOVENÍ

9.1 Zhotovitel se zavazuje předat oprávněné osobě Objednatele za věci technické 
nejpozději 2 pracovní dny před předáním Staveniště seznam osob s příslušnými údaji 
(zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých dodavatelů), kterým má být povolen 
vstup na staveniště. Zhotovitel se zavazuje tento seznam průběžně aktualizovat a předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci technické nejméně 1 pracovní den před vstupem 
jiné osoby na Staveniště.

9.2 Zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů jsou oprávněni vstupovat do objektů 
Objednatele pouze vstupem z Jižní vrátnice a dále jsou povinni pohybovat se v objektech 
Objednatele pouze po určené trase/přístupové cestě ke Staveništi a na místě Staveniště.

9.3 Bude-li Zhotovitel požadovat zajištění ostrahy Stavby a Staveniště, je povinen předat 
oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy nejméně 
1 pracovní den předem žádost o objednání pracovníka bezpečnostní služby Objednatele 
ke střežení. Zhotovitel je povinen v této žádosti vymezit přesnou dobu a místo pro 
požadované střežení a zavazuje se uhradit Objednateli skutečné náklady, které činí 
169,86 Kč/hod bez DPH za jednoho pracovníka bezpečnostní služby ostrahy na základě 
faktury, kterou vystaví Objednatel.

Strana 16 (celkem 19)



o Česká televize č. smlouvy: VER223-00132/2234

9.4 Objednatel nezabezpečuje Zhotoviteli parkování osobních vozidel jeho zaměstnanců 
v prostorách Objednatele. Parkování vozidel Zhotovitele ve vnitřních prostorách 
Objednatele je umožněno výhradně po předchozím souhlasu oprávněné osoby 
Objednatele za věci bezpečnosti, a to pouze na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému 
naložení nebo vyložení nákladu. Ve výjimečných případech a výhradně po předchozím 
souhlasu oprávněné osoby Objednatele za věci bezpečnosti lze povolit parkování 
vozidla Zhotovitele v denní době ve vnitřních prostorách Objednatele. Zajištění 
parkování vozidel ve venkovních prostorách Zhotovitele je realizováno pouze v případě, 
že Zhotovitel předá oprávněné osobě Objednatele za věci bezpečnosti nejméně 1 
pracovní den předem žádost o parkování jeho vozidel ve venkovních prostorách 
Objednatele.

9.5 Zhotovitel se zavazuje své zaměstnance pohybující se v prostorách Objednatele označit 
na svrchním pracovním oděvu logem Zhotovitele nebo štítkem (kartičkou) s logem a 
názvem Zhotovitele.

9.6 Zhotovitel bere na vědomí, že v případě porušení ustanovení článku 9. odst. 9.1, 9.2, 
9.4, 9.5 Smlouvy nebude umožněn vstup, resp. vjezd jeho zaměstnancům příp. 
zaměstnancům jeho poddodavatele do objektů Objednatele. V případě, že Zhotovitel 
nebude mít možnost provádět Dílo z důvodů jeho nedodržení povinností dle čl. 9. 
Smlouvy, nejedná se o prodlení Objednatele ani o neposkytnutí součinnosti Objednatele 
dle této Smlouvy a příslušných právních předpisů.

9.7 Oprávněná osoba Objednatele za věci bezpečnosti je uvedena v čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy. 
Osoba oprávněná ve věci bezpečnosti dle čl. 8. odst. 8.4 Smlouvy je rovněž oprávněná 
kontrolovat, zda Zhotovitel plní své povinnosti dle čl. 9. Smlouvy.

9.8 Provádění stavebních prací v areálu Objednatele je podmíněno vydáním „Průkazu 
smluvního dodavatele“, který opravňuje ke vstupu do objektů Objednatele (dále také jen 
„průkaz“); průkaz vydává Oddělení bezpečnosti a ostrahy Objednatele. Tento průkaz se 
zavazuje Zhotovitel protokolárně převzít a při přejímacím řízení vrátit Objednateli. 
Průkaz bude vydán každému pracovníkovi Zhotovitele, který se bude pohybovat v areálu 
Objednatele při provádění díla. Nevrácení byť i jen jednoho průkazu se považuje za 
porušení Smlouvy a Objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty uvedené v čl. VI. 
odst. 6.12 písm. h) této Smlouvy za každý nevrácený průkaz. Jednotliví pracovníci se 
budou denně před vstupem na staveniště identifikovat prostřednictvím průkazu; bez 
průkazu nelze vstoupit do objektů Objednatele. Pracovníci jsou povinni se identifikovat 
prostřednictvím průkazu i na vyžádání bezpečnostních složek působících v areálu 
Objednatele.

Osobní údaje předané Objednateli dle této Smlouvy, zpracovává Objednatel pouze po 
dobu a za účelem naplnění této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat svoje 
zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování těchto údajů 
Objednatelem v rozsahu daném touto Smlouvou. Pokud platná legislativa bude 
vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se Zhotovitel 
tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je Objednateli předat. Všeobecné nakládání a 
zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů Objednatele, které jsou 
k dispozici na internetových stránkách Objednatele http://www.ceskatelevize.cz/vse-o- 
ct/gdpr.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Smlouva může být měněna pouze formou písemných, číslovaných dodatků po vzájemné 
dohodě obou Smluvních stran. Zápisy v Deníku ani zápisy z kontrolních dnů se 
nepovažují za změnu Smlouvy ani nezakládají nárok na změnu Smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků ke Smlouvě. Předloží-li některá ze 
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Smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného dodatku, je druhá Smluvní 
strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne 
následujícího po doručení návrhu dodatku.

10.2 Smluvní strany se dohodly, že na písemně předkládané zásadní návrhy a připomínky 
budou vždy písemně reagovat, a to do 2 pracovních dnů od doručení těchto připomínek.

10.3 Zhotovitel má v případě neplnění ujednání této Smlouvy ze strany Objednatele právo na 
pozastavení prací na Dílu až do odstranění důvodů takové pozastávky. Pozastavení 
prací je Zhotovitel povinen sdělit Objednateli písemně předem. V takovém případě je 
Zhotovitel povinen učinit také veškerá opatření pro zabránění škod na majetku 
Objednatele.

10.4 Zhotovitel je povinen změnu jakéhokoli poddodavatele, zejména toho, jehož 
prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, předem projednat 
s Objednatelem. Zhotovitel je povinen ke změně poddodavatele mít písemný souhlas 
Objednatele, který nebude bezdůvodně odepřen. V případě, že se jedná 
o poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval Zhotovitel splnění kvalifikace 
v průběhu zadávacího řízení, je povinen předložit doklady prokazující, že nový 
poddodavatel splňuje původní kvalifikační předpoklady.

10.5 Případné spory z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují nejprve pokusit vyřešit 
smírně. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě řešení sporů soudní 
cestou budě místně příslušných soudem Obvodní soud pro Prahu 4, popřípadě Městský 
soud v Praze. Pro zamezení jakýchkoli pochyb Smluvní strany konstatují, že pro řešení 
sporů sjednávají výlučnou jurisdikci českých soudů.

10.6 Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti 
s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, 
ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i 
tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedozvěděl. Ustanovení tohoto odstavce se 
nevztahuje na doručování odstoupení od Smlouvy.

10.7 Zhotovitel se zavazuje jako postupitel nepřevést svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo 
z její části třetí osobě.

10.8 V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle 
občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli 
ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo 
nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a 
nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, 
účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co 
nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal 
zachován.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení 
množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno 
autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn dohodu smluvních stran v 
tomto smyslu měnit.

10.10 Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Zhotovitel převzal nebezpečí změny 
okolností. Před uzavřením Smlouvy Smluvní strany zvážily hospodářskou, ekonomickou 
i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 
domáhat se změny Smlouvy v tomto smyslu u soudu.

10.11 Smlouva je sepsána ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, 
přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
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10.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany. Účinnosti pak 
tato smlouva nabývá dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

10.13S mluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, budou Smlouva a 
další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na profilu zadavatele.

10.14S mluvní strany prohlašují, že vymezení předmětu Smlouvy a ceny, případně hodnoty 
předmětu Smlouvy na titulní straně této Smlouvy nemá normativní význam a uvádí se 
zde pouze pro účely provedení uveřejnění této Smlouvy v registru smluv.

10.15Z hotovitel tímto prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy plní veškeré povinnosti 
vyplývající ze zákona č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZRTVP“), zejména § 7 a 9 ZRTVP, a zavazuje se tyto 
povinnosti plnit po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
ČT na vyžádání součinnost a informace k prokázání plnění povinnosti podle tohoto 
odstavce, a to zejména sdělením variabilního symbolu nebo jiného identifikátoru, pod 
nímž Zhotovitel hradí televizní poplatek či uvedením zákonného důvodu osvobození od 
úhrady televizního poplatku.

10.16P řílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

PŘÍLOHY:

Příloha č. 1: Soupis prací - výkaz výměr
Příloha č. 2: Dokumentace pro výběr dodavatele
Příloha č. 3: Kopie dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu Zhotovitele

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tuto smlouvu pozorně přečetly, že její obsah je 
srozumitelný a určitý, a že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla 
být smluvními stranami uzavřena a závazky z ní řádně plněny a nejsou jim známy žádné 
důvody, které by způsobovaly neplatnost této smlouvy. Na znamení toho, že s obsahem této 
smlouvy bez výhrad a ze své svobodné a vážné vůle souhlasí, a že tato smlouva nebyla 
uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, připojují smluvní strany své 
podpisy níže.

Česká televize m.a. alu servis s.r.p

Jméno: Jan Souček

Funkce: generální ře

Místo:

Datum: ‘/ A 2023

Jménp: Jar

Funkce: jednatel

Místo: LX4 íf(7VAMY

Datum:
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STÍNĚNÍ OKEN V OBJEKTECH ČT KHZ - DOPLNĚNÍ VENKOVNÍHO STÍNĚNÍ OKEN V OBJEKTECH 304_V, TP4_Z, 404_V
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝKAZ VÝMĚR

P.Ď Název položky MJ množství
cena / MJ 
(bez DPH)

celkem (Kc) 
(cez DPI I)

95. Provedení prostupu svazku kabelů zděnou nebo SDK příčkou, včetně jeho zednického 
začištění a ooravv malbv.

ks 12 1 200,00 14 400,00

96. Demontáž, opětovná montáž a prostupy různými typy podhledů. Rozsah dotčené plochy 
nadhledů dle oroiektu dodavatele.

kpl 1 3 500,00 3 500,00

97. Protipožární ucpávka svazku kabelů na rozhraní různých požárních úseků, odolnost 60 
minut (např. schodiště, rozvaděč).

ks 1 1 400,00 1 400,00

98. Úprava polohy venkovních čidel plášťové ochrany. ks 2 1 500,00 3 000,00

Ostatní

99. Doprava a přesuny kpl 1 4 500,00 4 500,00

100. Montážní lešení u fasády F1 o ploše cca 350 m2, včetně jeho přestavování. Výška lešení 
do horní olochu krvtu žaluzie u atikv. reso. nad 1.patrem.

kpl 1 9 000,00 9 000,00

101. Montážní lešení u fasády F2 o ploše cca 198 m2, včetně jeho přestavování. Výška lešení 
do horní plochu krvtu žaluzie u atikv.

kpl 1 18 000,00 18 000,00

102.
Montážní lešení u fasády F3 o ploše cca 181 m2, včetně jeho přestavování. Výška lešení 
oo horní olochu krvtu žaluzie u atikv.

kpl 1 18 000,00 18 000,00

103.
Montážní lešení u fasády F4 o ploše cca 178 m2, včetně jeho přestavováni. Výška lešení 
po horní plochu krytu žaluzie. Lešení je započteno již u fasády F1, která má stejný 
nůdorvs lešení

kpí 1 12 000,00 12 000,00

104. Průběžný úklid nečistot způsobený stavbou v interiéru a exteriéru. kpl 1 6 000,00 6 000,00

105. Závěrečný úklid a umyti všech dotčených ploch. kpl 1 8 000,00 8 000,00

106. Odvoz a likvidace odpadů. kpl 1 12 000,00 12 000,00

107. Výchozí revize elektro pro celou dodávku (14 okruhů). kpl 1 20 000,00 20 000,00

108. Projektová dokumentace skutečného provedení stínění na fasádách F1, F2, F3, F4. 
Včetně dokladové části k předávaným konstrukcím a prvkům.

kpl 1 30 000,00 30 000,00

109. Návod na údržbu a obsluhu, včetně grafické přílohy k obsluze žaluzií. Zaškolení 
pověřených pracovníků ČT v obsluze žaluzií. kpl 1 10 000,00 10 000,00

Celkem (bez DPH) 3 094 312,50

kpl = kompletní celá položka jako paušální cena

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí projektu, tj. technické zprávy a všech výkresů, včetně specifikací materiálů.
2) Uvedené obchodní názvy výrobků jsou referenční vzory (standard požadované kvality), zadavatel připouští použití i jiných výrobků 
stejných nebo lepších vlastností. Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce přejímá odpovědnost za správnost náhrady - 
splnění všech parametrů.
3) V ceně musí mít zhotovitel zahrnuty veškeré úkony, dodávky a montáže potřebné pro kompletní dokončení Díla, tzn. náklady na 
dopravu, přesun materiálů, lešení, demontáž, zpětnou montáž stropních podhledů, úklid a likvidaci odpadů, předání dokladové části, 
předání osvědčení o jakosti dodávky s vypracováním tabulkového seznamu. V ceně musí být obsaženy i dodávky, montáže a služby, 
které zadávací dokumentaci nejsou přímo uvedeny, ale které zhotovitel měl a mohl na základě své odbornosti vědět a předpokládat.

4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu, tak, aby celé zařízeni bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

TPF s.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10
Datum: 06. 2023 Strana 4 z 4
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STlNÉNÍ OKEN V OBJEKTECH ČT KHZ - DOPLNĚNÍ VENKOVNÍHO STÍNĚNÍ OKEN V OBJEKTECH 304_V, TP4_Z, 404_V
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝKAZ VÝMĚR

P.Č. Název položky MJ množství
cena/MJ 
(bez DPH)

celkem (Kč) 
(bez DPH)

59. Kabel pro vedení v exteriéru včetně jeho osazení v krytu žaluzie. Typ a délka kabelu dle 
projektu dodavatele. kpl 1 6 500,00 6 500,00

60. Lišta elektroinstalační (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 4 800,00 4 800,00
61. Ochranná trubka ohebná pro prostup fasádou (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 1 400,00 1 400,00
62. Drátěný kabelový žlab (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 3 200,00 3 200,00
63. Podružný a spojovací materiál pro elektroinstalaci. kpl 1 2 200,00 2 200,00
64. Připojení el. zařízení žaluzií, oživení a seřízení radiového ovládáni žaluzii. kpl 1 8 500,00 8 500,00

Fasáda F4 - objekt 304_východ, přízemí

65. Jistič a jeho instalace do rozvaděče RMK 2, včetně úprav rozvaděče. Typ jističe dle 
oroiektu dodavatele). ks 2 850,00 1 700,00

66. Spínač žaluziový otočný, včetně rámečku a krabice - kompletní montáž. ks 12 880,00 10 560,00
67. Krabice ACIDUR - kompletní montáž a napojení kabelů. ks 13 90,00 1 170,00
68. Koncovky Stas 3 a Stak 3 (obě koncovky brány jako 1 ks). ks 12 460,00 5 520,00

69. Kabel pro vedení 230V v interiéru včetně jeho osazení v elektroinstalační liště, v 
drátěném žlabu, v ochranné trubce, anod. Tvov a délkv kabelu dle oroiektu dodavatele.

kpl 1 4 800,00 4 800,00

70.
Elektrická šňůra pro vedení 230V v interiéru a v exteriéru v krytu žaluzie. Včetně jejího 
osazení v elektroinstalační liště, v drátěném žlabu, v ochranné trubce, apod. Typ a délky 
el šňůrvdle oroiektu dodavatele.

kpl 1 4 200,00 4 200,00

71. Lišta elektroinstalační (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 3 800,00 3 800,00
72. Ochranná trubka ohebná pro prostup fasádou (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 1 200,00 1 200,00
73. Drátěný kabelový žlab (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 2 600,00 2 600,00
74. Podružný a spojovací materiál pro elektroinstalaci. kpl 1 1 800,00 1 800,00
75. Připojeni el. zařízeni žaluzií, oživeni a seřízeni ovládání žaluzii. kpl 1 4 500,00 4 500,00

Projektová dokumentace

76.

Vytvoření realizační (prováděcí) dokumentace stínění na fasádě F1 dodavatelem fasády. 
Dokumentace obsahuje samostatnou část elektro vypracovanou specialistou elektro na 
základě dodavatelem použitých prvků pohonu a ovládání žaluzií. Návrh osazení / 
připevnění žaluzií do rastrové fasády na základě místního šetření. Projekt včetně 
cnorifikara nawríonwrh nrwlrů

ks 1 40 000,00 40 000,00

77.

Vytvoření realizační (prováděcí) dokumentace stínění na fasádě F2 dodavatelem fasády. 
Dokumentace obsahuje samostatnou část elektro vypracovanou specialistou elektro na 
základě dodavatelem použitých prvků pohonu a ovládání žaluzií. Návrh osazení / 
připevnění žaluzii do rastrové fasády na základě místního šetření. Projekt včetně 
cnprifikaro nawrSonvrh nn/ků

ks 1 40 000,00 40 000,00

78.

Vytvoření realizační (prováděcí) dokumentace stínění na fasádě F3 dodavatelem fasády. 
Dokumentace obsahuje samostatnou část elektro vypracovanou specialistou elektro na 
základě dodavatelem použitých prvků pohonu a ovládání žaluzií. Návrh osazení / 
připevnění žaluzií do rastrové fasády na základě místního šetření. Projekt včetně 
qnorifikarp navrřonúrh nn/Uů

ks 1 40 000,00 40 000,00

79.

Vytvoření realizační (prováděcí) dokumentace stínění na fasádě F4 dodavatelem fasády. 
Dokumentace obsahuje samostatnou část elektro vypracovanou specialistou elektro na 
základě dodavatelem použitých prvků pohonu a ovládání žaluzií. Návrh osazení / 
připevnění žaluzií do rastrové fasády na základě místního šetření. Projekt včetně 
csnArifikarp nawrronórh nrwlni

ks 1 20 000,00 20 000,00

Stavební práce
Fasáda F1 - objekt 304_východ, 1. a 2. patro

80. Vytvoření a úprava prostupu rastrovou fasádou, včetně utěsnění. ks 22 320,00 7 040,00

81. Provedení prostupu svazku kabelů příčkou, včetně jeho zednického začištění a opravy 
malbv.

ks 5 1 200,00 6 000,00

82. Demontáž, opětovná montáž a prostupy různými typy podhledů. Rozsah dotčené plochy 
oodhledů dle oroiektu dodavatele.

kpl 1 4 000,00 4 000,00

83. Protipožární ucpávka svazku kabelů na rozhraní různých požárních úseků, odolnost 60 
minut ínaoř. schodiště, rozvaděč).

ks 3 1 400,00 4 200,00

Fasáda F2 ■ objekt TP4_západ, přízemí a 1. patro

84. Vytvořeni a úprava prostupu rastrovou fasádou, včetně utěsnění. ks 18 320,00 5 760,00

B5. Provedení prostupu svazku kabelů příčkou, včetně jeho zednického začištění a opravy 
malbv.

ks 6 1 200,00 7 200,00

86. Demontáž, opětovná montáž a prostupy různými typy podhledů. Rozsah dotčené plochy 
podhledů dle oroiektu dodavatele.

kpl 1 4 000,00 4 000,00

87. Protipožární ucpávka svazku kabelů na rozhraní různých požárních úseků , odolnost 60 
minut (např. schodiště, rozvaděč). ks 6 1 400,00 8 400,00

88. Úprava polohy svodů hromosvodu. ks 2 1 800,00 3 600,00
Fasáda F3 - objekt 404_východ, přízemí a 1. patro

89. Vytvoření a úprava prostupu rastrovou fasádou, včetně utěsnění. ks 20 320,00 6 400,00

90. Provedení prostupu svazku kabelů příčkou, včetně jeho zednického začištění a opravy 
malbv.

ks 7 1 200,00 8 400,00

91. Demontáž, opětovná montáž a prostupy různými typy podhledů. Rozsah dotčené plochy 
podhledů dle oroiektu dodavatele.

kpl 1 4 000,00 4 000,00

92. Protipožární ucpávka svazku kabelů na rozhraní různých požárních úseků, odolnost 60 
minut (např. schodiště, rozvaděč).

ks 6 1 400,00 8 400,00

93. Úprava polohy svodů hromosvodu. ks _ 2 1 800,00 __________3 600,00
Fasáda F4 - objekt 304_východ, přízemí

94. Vytvoření a úprava prostupu rastrovou fasádou, včetně utěsnění. ks 12 320,00 3 840,00
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STÍNĚNÍ OKEN V OBJEKTECH ČT KHZ - DOPLNĚNÍ VENKOVNÍHO STÍNĚNÍ OKEN V OBJEKTECH 304_V, TP4_Z, 404_V
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝKAZ VÝMĚR

Při Název položky MJ množství
cena Z MJ 
(bez DPH)

čolkem (Kč) 
(t:nz DPI-I)

20.

Výroba, dodávka a montáž krytu žaluzie v průběžném provedení (dle popisu v TZ a 
výkresové dokumentaci). Rastrová délka U krytu z eloxovaného al. plechu 3000 mm, 
výška 295 mm, šířka 160 mm, al. plech tl. 2 mm. Včetně krajních bočnic, podkladních 
spojovacích plechů, držáků, montážních držáků, al. jekla, držáku spojky a kabelů.

bm 48 2 590,00 124 320,00

21.

Výroba, dodávka a montáž zaslepeného krytu bez žaluzie v průběžném provedení (dle 
popisu v TZ a výkresové dokumentaci). Výška U krytu z eloxovaného al. plechu 295 
mm, šířka 160 mm, al. plech tl. 2 mm. Včetně nutné podkonstrukce, podkladních 
spojovacích plechů, držáku kabelů. Kryt je zespoda uzavřen - pohledově jako vytažená 
íaln-zie

bm 3,45 2 850,00 9 832,50

Fasáda F4 - objekt 304_východ, přízemí

22.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
2400/2450 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T 1m). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dnkiimpniarů Vratná nrnvpHpní krainírh nnlí 7»hi7Íí

ks 12 20 840,00 250 080,00

23.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1200/2450 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T2). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, hřídelového spojení/kardan, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dolmmantacn

ks 6 10 900,00 65 400,00

24. Příplatek za samonosný systém žaluzií T1m až T2 (vodící lišty), konzoly kpl 1 13 770,00 13 770,00

25.

Výroba, dodávka a montáž krytu žaluzie v průběžném provedení (dle popisu v TZ a 
výkresové dokumentaci). Rastrová délka U krytu z eloxovaného al. plechu 2400 mm, 
výška 265 mm, šířka 160 mm, al. plech tl. 2 mm. Včetně krajních bočnic, podkladních 
cnninvarírh nlanhů držáků mnntážnính držáků držáki i qnntkv a kahalů

bm 36 2 590,00 93 240,00

Elektroinstalace —
Fasáda F1 - objekt 304_východ, 1. a 2. patro

26. Jistič a jeho instalace do rozvaděče RO-10, včetně úprav rozvaděče. Typ jističe dle 
oroiektu dodavatele).

ks 4 850,00 3 400,00

27. Radiové meteostanice, včetně osazení na kryt žaluzie a kabeláže 230V z rozvodné 
krabice - komoletní montáž.

ks 2 8 480,00 16 960,00

28. Nástěnný spínač žaluzie radiový, včetně kabeláže 230V z rozvodné krabice - kompletní 
montáž.

ks 4 1 120,00 4 480,00

29. Rozbočovač radiový, včetně kabeláže 230V z rozvodné krabice - kompletní montáž. ks 2 5 220,00 10 440,00
30. Rozvodná krabice - kompletní montáž a napojení kabelů. ks 21 220,00 4 620,00
31. Koncovky Stas 3 a Stak 3 (obě koncovky brány jako 1 ks). ks 20 460,00 9 200,00

32. Kabel pro vedení 230V v interiéru včetně jeho osazení v elektroinstalační liště, v 
drátěném žlabu, v ochranné trubce. aood. Tvo a délka kabelu dle oroiektu dodavatele.

kpl 1 6 200,00 6 200,00

33. Kabel pro vedení v exteriéru včetně jeho osazení v krytu žaluzie. Typy a délky kabelu 
dle oroiektu dodavatele.

kpl 1 6 200,00 6 200,00

34. Lišta elektroinstalační (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 4 500,00 4 500,00
35. Ochranná trubka ohebná pro prostup fasádou (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 1 200,00 1 200,00
36. Drátěný kabelový žlab (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 3 000,00 3 000,00

37. Podružný a spojovací materiál pro elektroinstalaci. kpl 1 2 000,00 2 000,00
38. Připojení el. zařízení žaluzií, oživení a seřízení radiového ovládání žaluzií. kpl 1 8 000,00 8 000,00

Fasáda F2 - objekt TP4_západ, přízemí a 1. patro

39. Jistič a jeho instalace do rozvaděčů RMO 4.3 a RMO 4.4, včetně úprav rozvaděče. Typ 
jističe dle oroiektu dodavatele).

ks 4 850,00 3 400,00

40. Radiové meteostanice, včetně osazení na kryt žaluzie a kabeláže 230V z rozvodné 
krabice - kompletní montáž.

ks 2 8 480,00 16 960,00

41. Nástěnný spínač žaluzie radiový, včetně kabeláže 230V z rozvodné krabice - kompletní 
montáž.

ks 4 1 120,00 4 480,00

42. Rozbočovač radiový, včetně kabeláže 230V z rozvodné krabice - kompletní montáž. ks 2 5 220,00 10 440,00

43. Rozvodná krabice - kompletní montáž a napojení kabelů. ks 22 220,00 4 840,00

44. Koncovky Stas 3 a Stak 3 (obě koncovky brány jako 1 ks). ks 16 460,00 7 360,00

45. Kabel pro vedení 230V v interiéru včetně jeho osazení v elektroinstalační liště, v 
drátěném žlabu, v ochranné trubce, apod. Tvp a délka kabelu dle oroiektu dodavatele.

kpl 1 6 500,00 6 500,00

46. Kabel pro vedení v exteriéru včetně jeho osazení v krytu žaluzie. Typy a délky kabelu 
dle oroiektu dodavatele.

kpl 1 6 500,00 6 500,00

47. Lišta elektroinstalační (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 4 800,00 4 800,00
48. Ochranná trubka ohebná pro prostup fasádou (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 1 400,00 1 400,00

49. Drátěný kabelový žlab (typ a délka dle projektu dodavatele). kpl 1 3 200,00 3 200,00
50. Podružný a spojovací materiál pro elektroinstalací. kpl 1 2 200,00 2 200,00
51. Připojení el. zařízení žaluzií, oživení a seřízení radiového ovládání žaluzií. kpl 1 8 500,00 8 500,00

Fasáda F3 - objekt 404_východ, přízemí a 1. patro

52. Jistič a jeho instalace do rozvaděčů RO 3.5 a RO 4.4, včetně úprav rozvaděče. Typ 
jističe dle projektu dodavatele).

ks 4 850,00 3 400,00

53. Radiové meteostanice, včetně osazení na kryt žaluzie a kabeláže 230V z rozvodné 
krabice - komoletní montáž.

ks 2 8 480,00 16 960,00

54. Nástěnný spínač žaluzie radiový, včetně kabeláže 230V z rozvodné krabice - kompletní 
montáž.

ks 4 1 120,00 4 480,00

55. Rozbočovač radiový, včetně kabeláže 230V z rozvodné krabice - kompletní montáž. ks 2 5 220,00 10 440,00

56. Rozvodná krabice - kompletní montáž a napojení kabelů. ks 24 220,00 5 280,00
57. Koncovky Stas 3 a Stak 3 (obě koncovky brány jako 1 ks). ks 18 460,00 8 280,00

58. Kabel pro vedení 230V v interiéru včetně jeho osazení v elektroinstalační liště, v 
drátěném žlabu, v ochranné trubce, aood. Tvov a délkv kabelu dle projektu dodavatele.

kpl 1 6 500,00 6 500,00
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STÍNĚNI OKEN V OBJEKTECH ČT KHZ - DOPLNĚNI VENKOVNÍHO STÍNĚNÍ OKEN V OBJEKTECH 304_V, TP4_Z, 404_V
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

VÝKAZ VÝMĚR

CENOVÁ NABÍDKA - soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Stavba Stínění oken v objektech ČT - Doplnění venkovního stínění oken 
Objekt: Objekty 304_východ, TP4 západ, 404 východ

Rozpočet:

P.č. Název položky MJ množství
cena / MJ 
(bez DPH)

celkem (Kč) 
(bez DPH)

Venkovní žaluzie
Fasáda F1 - objekt 304_východ, 1. a 2. patro

1.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
2400/3300 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T1, T2, T3). Včetně vodících lišt 
/vodítka, dvojvodítka/ s konzolami, radiového elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a 
vvkra.ctnvé dnkumpnfarh VČRtně nrnvpdpní kcainír.h nnlí 73I1 i7íí

ks 5 24 890,00 124 450,00

2.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedeni, š/v 
2400/3050 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T4, T5, T6). Včetně vodících lišt 
/vodítka, dvojvodítka/ s konzolami, radiového elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a 
vvkrAAnvé dnktimRntacn VČAtně nrn\/Adpní krainírh nnlí 7ahi7ií

ks 15 24 030,00 360 450,00

3. Příplatek za samonosný systém žaluzií T1 až T6 (vodící lišty), konzoly kpl 1 15 300,00 15 300,00

4.

Výroba, dodávka a montáž krytu žaluzie v průběžném provedeni (dle popisu v TZ a 
výkresové dokumentaci). Rastrová délka U krytu z eloxovaného al. plechu 2400 mm, 
výška 325 mm, šířka 160 mm, al. plech tl. 2 mm. Včetně krajních bočnic, podkladních 
spojovacích plechů, držáků, montážních držáků, al. jeklu, držáku spojky a kabelů.

bm 48 2 590,00 124 320,00

Fasáda F2 - objekt TP4_západ, přízemí a 1. patro

5,

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1200/2950 mm, š. lamel 90mm,tvar lamel Z (ozn. T1m). Včetně vodících lišt/vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, radiového elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
cinkl imfintar.h Včetně nrnvAdAní krainír.h nnlí žnh i7ií

ks 7 17 450,00 122 150,00

6.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1725/2950 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T2). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, hřídelového spojení/kardan, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dokumentaci). Včetně provedení krajních polí žaluzií.

ks 7 14 980,00 104 860,00

7.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1200/3080 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T3m). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, radiového elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dokiimRntanh VČAtně nrnvAdAní krainích nnlí 7alii7ií

ks 8 17 710,00 141 680,00

8.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1200/3080 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T3). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, hřídelového spojení/kardan, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dokumentaci). Včetně provedení krajních polí žaluzií.

ks 1 12 310,00 12 310,00

9.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1725/3080 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T4). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, hřídelového spojení/kardan, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dokumentaci). Včetně provedení krajních polí žaluzií.

ks 8 15 360,00 122 880,00

10.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1725/3080 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T4m). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, radiového elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
cinkl impnfari\

ks 1 20 760,00 20 760,00

11. Příplatek za samonosný systém žaluzií T1m až T4m (vodící lišty), konzoly kpl 1 24 480,00 24 480,00

12.

Výroba, dodávka a montáž krytu žaluzie v průběžném provedení (dle popisu v TZ a 
výkresové dokumentaci). Rastrová délka U krytu z eloxovaného al. plechu 3000 mm, 
výška 295 mm, šířka 160 mm, al. plech tl. 2 mm. Včetně krajních bočnic, podkladních 
spojovacích plechů, držáků, montážních držáků, al. jeklu, držáku spojky a kabelů.

Fasáda F3 - objekt 404_východ, přízemí a 1. patro

bm 48 2 590,00 124 320,00

13.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1200/2950 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T1m). Včetně vodících lišt/vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, radiového elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dnkDmAnfAnn Vratná nrnwAdpní krainírh nnlí 7ahi7ií

ks 8 17 450,00 139 600,00

14.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1725/2950 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T2). Včetně vodicích lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, hřídelového spojení/kardan, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dnknmpntari\

ks 6 15 120,00 90 720,00

15.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1725/2950 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T2m). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, radiového elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dnknmantari\ \/řptná nrovAdaní kraínírh nnlí vah i7ií

ks 1 20 380,00 20 380,00

16.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1200/3080 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T3m). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, radiového elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dnkifmantarn Vratná nrnwadaní krainírh nnlí 7ahi7Íí

ks 8 17 710,00 141 680,00

17.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1725/3080 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T4). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, hřídelového spojení/kardan, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
Hnkiimpnfarh

ks 8 15 360,00 122 880,00

18.

Výroba, dodávka a montáž venkovních žaluzií Z-90 v samonosném provedení, š/v 
1725/3080 mm, š. lamel 90mm, tvar lamel Z (ozn. T4m). Včetně vodících lišt /vodítka, 
dvojvodítka/ s konzolami, radiového elektromotoru, atd. (dle popisu v TZ a výkresové 
dnknmantari\ \/řatná nrnvadaní krainírh nnlí žali i7ií

ks 1 20 760,00 20 760,00

19. Příplatek za samonosný systém žaluzií T1m až T4m (vodící lišty), konzoly kpl 1 24 480,00 24 480,00

TPFs.r.o., Krymská 12/273, 101 00 Praha 10
Datum: 06. 2023 Strana 1 z 4
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VIENNA INSURANCE GROUP

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Úsek podnikatelských rizik

Potvrzení o pojištění

Pojistná smlouva č.: 0024206423

Pojistitel: Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23,186 00 Praha 8
IČ:63998530

Pojištěný: m.a. alu servis s.r.o.
č.p. 66, 664 84 Lukovany
IČ: 292 83 108

Pojistné riziko: Pojištění odpovědnosti v rozsahu čl. II. pojistné smlouvy č. 0024206423. 
Pojištění se vztahuje na zákonem stanovenou povinnost pojištěného 
nahradit poškozenému újmy specifikované v pojistné smlouvě a 
pojistných podmínkách, vznikla-li pojištěnému povinnost k jejích náhradě 
v souvislosti s činností uvedenou ve výpisu z obchodního rejstříku nebo 
v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími a v souvislosti s vadou 
výrobku, jež byl uveden na trh nebo vadou poskytnuté práce, jež se projeví 
po jejím předání.

Limit pojistného plnění: 20.000.000,-Kč

Pojistná doba: 20.7. 2023-19.7. 2024

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel 
nesdělí písemně druhému účastníku smlouvy, nejméně 6 týdnů před 
uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

Územní rozsah: Evropa

Tento pojistný certifikát byl vydán jako potvrzení o uzavření pojistné smlouvy. Pojistný certifikát 
nemění ani žádným jiným způsobem nedoplňuje rozsah pojištění uvedený v pojistné smlouvě 
č. 0024206423.

ilaflIM I____ I
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Vrchní disponent - upisovatel

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,186 00 Praha 8, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433

IČO: 63998530 
0IČ:CZ63998530 
DIČ pro DPH: CZ699000955

Kontaktní adresa: 
P.0.B0X28 
664 42 Modřice

Tel: 957 444 555 
www.cpp.cz 
info@cpp.cz



I I uchazeč vyplní modře vyznačený sloupek

PŘÍLOHA CENOVÉ NABÍDKY
- specifikace nabízených výrobků a materiálů

Stavba : Stínění oken v objektech ČT-Doplnění venkovního stínění oken v objektech 304_V, TP4_Z, 404_V

ČT, Na Hřebenech II, 140 70 Praha 4 - Kavčí Hory

ČÍSLO POPIS

01 Samonosné žaluzie Z90
Výrobce žaluzií - název firmy

Climax s.r.o.

Nabízený systém žaluzií - výrobce - typ

Climax - venkovní žaluzie Z-90 NOVAL

02 Elektrické pohony žaluzií
Nabízený systém el. pohonu s radiovým ovládáním - výrobce / typ / obchodní název

Somfy- J4 io

Nabízený systém el. pohonu (fasáda F4) - výrobce / typ / obchodní název

Somfy - J4 WT

03 Ovládací a řídící prvky žaluzií ovládaných radiosignálem
Meteostanice radiová(230V) - výrobce / typ / obchodní název

Somfy - Soliris io

Rozbočovač radiový (230V) výrobce / typ / obchodní název

Somfy - Nina Timer io

Nástěnný spínač (přepíneč) radiový (230V) - výrobce / typ / obchodní název

Somfy - Smoove Origin io

Tabulku vyplnila firma - uchazeč / datum: 

m.a. alu servis s.r.o., 19.10.2023




