
Číslo objednatele: 192/OI-Mo/23-Za 
Číslo zhotovitele: 23040467000-01 

Obchodní podmínky 
na realizaci zatěžovací zkoušky mostu ev.č. 477-008..1 a 477-008..2 a ev. č. 477-009..1 a 

477-009..2 na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě 

Obecná ustanovení 

I. 
Smluvní strany 

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková 
organizace 

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
Tel.: 595 135 911 
Fax: 596 133 729 
Zastoupen:                      – ředitel organizace 
IČO: 00095711 
DIČ: CZ 00095711 
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná, 

číslo účtu 43-16732791/0100 
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:                                                  

                                                
                                                   
                                               

(dále jen objednatel) 

Zhotovitel: INSET s.r.o. 
Se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3 
Tel.: +420 541 217 454 
Fax: +420 266 311 212 
Zastoupen:                   obchodní manažer, na základě plné moci 
IČ: 03579727 
DIČ: CZ03579727 
Zapsán v obch. rejstříku: U Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 234236 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 8, č.ú. 90303071/0100 
Pověřen k jednání ve věcech 
technických, realizace stavby 
a smlouvy:                                       

(dále jen zhotovitel) 

Realizace zatěžovací zkoušky mostů ev.č. 477-008..1 a 477-008..2 a ev. č. 477-009..1 a 477-009..2 na ul. 
Frýdecká ve Slezské Ostravě 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a uzavírají 
tuto Smlouvu na zajištění realizace zatěžovací zkoušky mostu ev. č. 477-008..1 a 477- 
008..2 přes Lučinu a nad tramvaj. tratí DPO, a.s. a mostu ev. č. 477-009..1 a 477-009..2 
přes silnici III/4793 (ul. Na Karolině) na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě (dále jen 
„smlouva“). 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních 
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním 
účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 
zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 
potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu 
předchozí věty. 

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění realizace zatěžovací zkoušky dle podkladů zpracované firmou 
Rušar mosty s.r.o. z 11/2023 pro most ev.č. 477-008..1 a 477-008..2 přes Lučinu a nad 
tramvajovou tratí DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě a pro most ev. č. 477- 
009..1 a 477-009..2 přes silnici III/4793 (ul. Na Karolině) na ul. Frýdecká ve Slezské 
Ostravě (dále jen „most ev. č. 477-008..1 a 477-008..2 a ev. č. 477-009..1 a 477-009..2 na 
ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě“). 

Provedením zatěžovací zkoušky bude zjištěno: 
• prověření funkcí zkoušených konstrukcí mostů při statickém zatížení a prověření 

spolehlivosti konstrukcí mostů z hlediska mezních stavů únosnosti a mezních stavů 
použitelnosti 

• ověření výsledků diagnostických průzkumů mostů 
• vypracování Závěrečné zprávy zatěžovací zkoušky mostů vč. výpočtu zatížitelnosti. 

 
III. 

Předmět plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyhotovit, v souladu s ČSN 73 6209:2019 
Zatěžovací zkoušky mostů a souvisejícími platnými předpisy, analýzu výsledků ze 
získaných měření a vyhotovení závěrečné zprávy o výsledku zatěžovací zkoušky mostu 
ev.č. 477-008..1 a 477-008..2 a ev. č. 477-009..1 a ev. č. 477-009..2 na ul. Frýdecká ve 
Slezské Ostravě. Podrobná specifikace zatěžovací zkoušky je uvedena v odst. 2 tohoto 
článku. 
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Základní charakteristiky mostních objektů: 

• Most  ev.  č.   477-008..1   a   477-008..2:   5   mostních   polí,   nosná   konstrukce 
z prefabrikovaných železobetonových předpjatých segmentů, délka přemostění 
pravý most - 159,35m a levý most - 161,83m 

• Most  ev.  č.   477-009..1   a   477-009..2:   5   mostních   polí,   nosná   konstrukce 
z prefabrikovaných železobetonových předpjatých segmentů, délka přemostění 
pravý most - 72,92m a levý most - 72,92m 

2. Požadavky pro provedení zatěžovací zkoušky mostů: 

- Zatěžovací zkouška se dělá za účelem prověření únosnosti mostů (účinnosti 
předpětí). 

- Bude použito 8 vozidel typu MERCEDES, sypač o hmotnosti 25 t, vozidla budou 
postupně najíždět do stanovených poloh, při každém nájezdu bude změřen 
průhyb v l/2 a deformace spodní části průřezu. Odtud bude získána informace, 
jaký je účinek předpětí – při překonání tlaku spodních vláken průřezu by došlo      
k náhlému vzrůstu průhybů i pohybu ve spárách mezi segmenty. 

- U každého mostu budou zatěžována dvě pole. U mostu přes Lučinu budou 
zatěžována pole 3 a 5 levého mostu 477-008..2 (směr Bohumín – Vratimovu 
mostu ev.č. 477-009 přes ul. Na Karolíně střední pole levého i pravého mostu. 

- Zatěžovací zkouška bude prováděna v nočních hodinách 22,00-4,00 nejpozději do 
konce roku 2023 za celkové uzávěry silnice mezi mosty. 

- Podkladem pro zatěžovací zkoušku je mapa a půdorys s vyznačením zatěžovaných 
polí, poloha vozidel v polích (jsou zkoumána 2 pole rozpětí 27,16 u mostu přes 
Lučinu a dvě pole rozpětí 31,56 u mostu přes ul. Na Karolíně), geometrické 
schéma zatěžovacího vozidla s předpokládanou hmotností náprav a výpočet 
předpokládaných průhybů při najíždění jednotlivých vozidel – celkem 8 hodnot. 

 
3. Zajištění stanovení přechodného dopravního značení, zajištění vydání rozhodnutí o úplné 

případně částečné uzavírce komunikace, zajištění lešení/plošiny, zpřístupnění konstrukcí, 
doprava, zdroj el. proudu, traťové či proudové výluky apod. jsou součástí zatěžovací 
zkoušky mostů a náklady jsou zahrnuty do smluvní ceny. 

4. 1x vstupní výrobní výbor, min. 1x výrobní výbor před odevzdáním Závěrečné zprávy o 
zatěžovací zkoušce jednotlivých mostů. 

5. Závěrečná zpráva ze zatěžovací zkoušky mostů vč. uvedení výsledků dílčích zkoušek dle 
odstavce 2 tohoto článku smlouvy bude ke každému mostu odevzdána samostatně. Ve 3 
vyhotoveních a 3 x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro skenované dokumenty 
*.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf, pro fotodokumentaci *.jpg. 

6. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. VII této smlouvy. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu 
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 
IV. 

Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli výsledky zatěžovací zkoušky obou 
mostů v termínu do 31.12.2023. 
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2. Místem plnění je středisko Ostrava. 
 

V. 
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody 

1. Dílo  bude  provedeno  a  objednateli  předáno  najednou,  a  to  v termínu  uvedeném     
v   čl.    IV.    odst.    1    této    smlouvy.    Předání    a    převzetí    díla    bude    provedeno 
v místě příslušného střediska objednatele. 

2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá či nikoli. 

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanoveným termínem 
provedení a předání díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda 
dílo přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení. 

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se 
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. 
Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. 

5. Vlastnické právo k zatěžovacím zkouškám mostů a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele 
dnem jejich převzetí objednatelem. 

 
VI. 

Provádění díla, práva a povinnosti stran 

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům  
ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 
e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 

to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, 

g) postupovat při provádění díla s odbornou péčí. 

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které  nepředpokládala  žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení 
objednatelem předpokládané hodnoty realizace zatěžovací zkoušky, zavazují se 
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a 
rozsahu dojednaném oběma stranami. 
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VII. 
Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Části díla Cena bez DPH 
(v Kč) 

DPH 21 % (v 
Kč) 

Cena včetně 
DPH (v Kč) 

1. Zatěžovací zkouška pro mosty 
ev. č. 477-008..1 a 2                        

2. Zatěžovací zkouška pro mosty 
ev. č. 477-009..1 a 2                        

Cena celkem 458 000 96 180 554 180 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji 
překročit (mimo čl. VI. Odst 3). 

4. Nebude-li některá část díla v důsledku  sjednaných  méněprací  provedena,  bude  cena 
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  v 
v rámci méněprací nebudou provedeny. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH 
povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny 
díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

VIII. 
Platební podmínky 

2. Cena za dílo bude uhrazena po předání kompletní závěrečné zprávy. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy 
(dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový 
doklad obsahovat také: 

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. …), 
b) předmět smlouvy, tj. text „Realizace zatěžovací zkoušky mostu ev.č. 477-008..1 a 477- 

008..2 přes Lučinu a nad tramvaj. tratí DPO, a.s. na ul. Frýdecká ve Slezské Ostravě a 
pro most ev. č. 477-009..1 a 477-009..2 přes silnici III/4793 (ul. Na Karolině) na ul. 
Frýdecká ve Slezské Ostravě“, 

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné 
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu 
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele), 
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d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) 
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury), 

e) lhůtu splatnosti faktury, 
f) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního 

telefonu. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu 
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. 

5. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího  protokolu  dle  čl.  V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž 
bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel 
provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, 
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. 

8. Objednatel uplatní institut  zvláštního způsobu  zajištění daně dle §  109a zákona o DPH  
a  hodnotu  plnění  odpovídající  dani  z přidané  hodnoty  uvedené  na  faktuře  uhradí    
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní 
účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že 

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 
plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo 
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 

správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 
Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či 
stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. 
po datu splatnosti této daně. 

IX. 
Záruční doba 

1. Záruční doba začíná plynout ode dne odevzdání závěrečné zprávy objednateli a stanovuje 
se na 2 roky. Uplatnění požadavků za škody musí být před obdobím, kdy končí záruční 
doba. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že bude mít sjednáno pojištění do výše hodnoty předmětu této 
smlouvy proti vzniku případných škod z provedení díla a to po celou dobu trvání záruky. 

 
X. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 
nestanoví-li smlouva jinak. 
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2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného 
díla, a to v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. 

 
XI. 

Práva z vadného plnění, 

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, 
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad  
vzniklých 
po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. 
Projeví-li se vada v průběhu záruky, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení 
jinak. 

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně 
jinak. 

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 
 

XII. 
Smluvní pokuty 

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné části díla, s jejímž 
předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

 
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI. odst. 4 této smlouvy, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

 
3. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI. odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li 

porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč. 

 
4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení 

ve výši stanovené občanskoprávními předpisy. 

5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti. 

6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty. 
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Společná ustanovení 
XIII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení 
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla (jeho části) sjednané době plnění, 
b) neuhrazení  ceny   díla   nebo   úplaty   objednatelem   po   druhé   výzvě   zhotovitele 

k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ rozumí „nejpozději do 
14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel 
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které 
jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve 
které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě. 

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno 
vyhotovení. Je-li smlouva uzavřena elektronicky, jedná se o jeden elektronický  
dokument. 
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8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po  vzájemném  projednání podle jejich  pravé a  svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ: 

               

obchodně-investiční náměstek 

V Ostravě dne 27.11.2023 V Brně dne 24.11.2023 

za objednatele 
                     

ředitel organizace 

za zhotovitele 
                 

Obchodní manažer 
Podepsáno na základě plné moci 
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