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Číslo smlouvy objednatele: 

Číslo smlouvy zhotovitele: S1/2023 

SMLOUVA O DÍLO 
na zhotovení stavby na akci 

 „Centrum ÁČKO, p.o. – odvlhčení zdiva“ 

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Objednatel  : Centrum ÁČKO, příspěvková organizace 

Sídlo  : Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí 

Zástupce  : Bc. Pavla Vráblová, DiS., ředitelka 

Osoby oprávněné jednat    

ve věcech smluvních  : Ing. Natálie Bínová  

ve věcech technických  : Petr Navrátil 

  : 

IČO  : 00851710  

DIČ  :  

Bankovní ústav  : MONETA Money Bank, a.s.  

Číslo účtu  : 174-2003002764/0600 

   

E-mail  : pavla.vrablova@centrum-acko.cz 

ID DS  
: 7n6quqf  

 

Zhotovitel : Vrábel Antonín 

Sídlo : Husova 1534, 757 01 Valašské Meziříčí 

Statutární orgán :  

Zapsán : ve veřejném živnostenském rejstříku vedeném u 

Městského úřadu ve Valašském Meziříčí 

Osoby oprávněné jednat :  

a) ve věcech smluvních : Vrábel Antonín 

b) ve věcech technických : Vrábel Antonín 

IČO : 11971614 

DIČ : CZ8111205190 

Bankovní ústav : ČSOB a.s., pobočka Valašské Meziříčí  

Číslo účtu : 301578092/0300 

Telefon : 705 110 930 

E-mail : a.vrabel@email.cz 

ID DS : ixxugdh 
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo 
spočívající v odvlhčení zdiva objektu, především venkovního soklu a interiéru suterénu, zhotovení 
2 odvodňovacích žeber, odstranění starých obkladů schodišť a zhotovení obkladů nových a 

objednatel se zavazuje uvedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu 

sjednanou v čl. V. této smlouvy. 

Popis předmětu díla je vymezen Zápisem z prohlídky objektu – Centrum ÁČKO, p.o., Valašské 

Meziříčí, zpracovaný pro objednatele Ing. Jaromírem Dybalem. Věcný rozsah díla je specif ikován 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (s  výkazem výměr), zpracovaném paní Irenou 

Fajf rovou (příloha č. 1 této smlouvy) a nabídkou zhotovitele. 

2.2. Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a pro 
výše uvedené plnění nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a násl. 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 

o DPH“). 

3. MÍSTO PROVEDENÍ DÍLA, PODKLADY A SOUČINNOST OBJEDNATELE  

3.1. Stavba bude provedena na pozemku Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín par. č. 

462 o výměře 434 m2 v katastrálním území Valašské Meziříčí – město (s pozemkem hospodaří 

Centrum ÁČKO, příspěvková organizace, Husova 402/15, 757 01 Valašské Meziříčí). 

3.2. Za podklady předané objednatelem k provedení díla se považují:  

a) Zápis z prohlídky objektu – Centrum ÁČKO, p.o., Valašské Meziříčí, zpracovaný pro 
objednatele Ing. Jaromírem Dybalem  

b) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (s výkazem výměr), zpracovaný  paní Irenou 

Fajf rovou  

3.3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v souladu s ust. 4.2 této smlouvy. O předání 

a převzetí staveniště sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí staveniště.  

4. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 

(uveřejnění v Registru smluv) 

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání  

a převzetí staveniště.  

Dílčí termíny: 

4.1.1. Předání dokumentace skutečného provedení stavby:  -  

4.1.2. Dokončení stavebních prací: 6 měsíců zahájení realizace (předpokládaný termín 

ukončení květen 2024) 

Vyklizení staveniště: 10 dnů od dokončení stavebních prací  

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v  rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 

cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 

smlouvy. 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 

smlouvy, která činí: 

830 719,98 Kč (bez DPH) 

(slovy:  osm set třicet tisíc sedm set devatenáct korun českých devadesát osm haléřů) 

0,- Kč DPH 15 % 
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174 451,20 Kč DPH 21 % 

1 005 171,18 Kč (včetně DPH) 

(slovy: jeden milion pět tisíc jedno sto sedmdesát jedna korun českých osmnáct 

haléřů) 

5.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě položkového rozpočtu, který je součástí jeho 
nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu, 

přičitatelné zhotoviteli, nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání 

smluvních stran v této smlouvě.  

5.3.1. Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla, za účelem fakturace, 

resp. uplatnění smluvních pokut.  

5.3.2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou 

dobu realizace díla. 

5.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 

veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15 a 21 %. 

5.5. Cena díla podle odst. 5.2 může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů: 

5.5.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 

platných ke dni zdanitelného plnění, 

5.5.2. v případě změny v předmětu a rozsahu díla oproti zadávací dokumentaci ,  

požadované objednatelem 

5.6. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v  případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky 

a služby. 

5.7. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v  položkovém rozpočtu, pokud jsou 

tyto jeho chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb dle výkazu výměr. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

6.2. Smluvní strany souhlasně potvrzují, že ze strany zhotovitele byl v  rámci poskytnutí součinnosti 
před uzavřením této smlouvy předložen harmonogram v  členění na kalendářní týdny a stavební 

objekty. 

6.3. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového 
rozpočtu zhotovitele (příloha č. …) pro ocenění dokončených částí díla. Součástí závěrečné 

faktury po dokončení stavby bude i kompletní fotodokumentace  

6.4. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.  

6.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.  

 

6.6. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře.  
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře spočívající v  přesunu f inančních 
prostředků v rámci měsíců daného kalendářního roku formou odůvodněného návrhu 

předloženého zástupcům objednatele ve věcech technických. Odsouhlasená změna platebního 

kalendáře není důvodem zpracování dodatku ke smlouvě.  

6.7. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:  
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6.7.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 

a služeb podepsaný zástupcem objednatele a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury 
pak i protokol o předání a převzetí díla a seznam všech dosud vystavených faktur. 

Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny zástupcem objednatele. 

6.7.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokoly k  odsouhlasení objednateli prostřednictvím zástupce 
objednatele, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce za plnění 

provedené v příslušném fakturačním měsíci. 

6.7.3. Objednatel prostřednictvím zástupce provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů 

od jejich předložení.  

6.7.4. Pokud objednatel nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět zhotoviteli 

neprodleně po provedení kontroly.  

6.7.5. V opačném případě objednatel prostřednictvím zástupce vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení 

s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli.  

6.7.6. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím zástupce objednatele do 3 

kalendářních dnů od jejich vrácení k přepracování.  

6.7.7. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství 
a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn 

fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých 

nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 13 této smlouvy. 

6.8. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto soupisu je 

faktura neúplná. 

6.9.  Fakturace: 

6.9.1. Odsouhlasené faktury vystavené v  souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 

zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli zástupcem objednatele 
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den 

ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata 

a provedené práce budou vypořádány až v  následné faktuře. 

6.9.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 

V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den 

ode dne odeslání.  

6.9.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 

objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s  uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel 
je v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová 

lhůta splatnosti dle odst. 6.9.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného  

vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 11.9 této smlouvy. 

6.9.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání příslušné částky na účet 

poskytovatele platebních služeb zhotovitele.   

6.9.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 

v konečné faktuře. 

6.10.  Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího  

řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla. 

6.11.  Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

6.11.1.  nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 

smlouvy, 
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6.11.2.  mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 

nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v  takovém postavení 

nenachází, 

6.11.3.  nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 

6.11.4.  úplata za plnění dle smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,  

6.11.5.  úplata za plnění dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko  

6.11.6.  nebude nespolehlivým plátcem, 

6.11.7.  bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

6.11.8.  souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k  okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, 
že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty 

z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,  

6.11.9.  souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k  okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v  registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 

z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.  

7. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

7.1.  Zhotovitel je povinen užívat staveniště jen pro účely související s prováděním díla a při tomto 

užívání je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy na území České republiky, zejména  
pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích. 

7.2. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i připojení na odběrná místa potřebných médií 
určená objednatelem a jejich rozvod po staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná 

měřicí místa a náklady na jím spotřebované energie uhradit.  

7.3.  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a průběžně ze 

staveniště odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

7.4. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla dodržet v  místě staveniště zákaz kouření. 

7.5.  Ukáže-li se to k provedení díla jako nezbytné, je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady 

případný zábor veřejných prostranství či zvláštní užívání komunikace.  

7.6.  Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí staveniště nejpozději do  14 dnů ode dne předání 
a převzetí díla, pokud v zápise o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak (zejména z důvodu 

potřeby ponechání zařízení, nutných pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 

převzetí díla). 

7.7. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:  

7.7.1. řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:  

7.7.2. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením 

a zničením, 

7.7.3. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,  

7.7.4. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,  

7.8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zavazuje se však brát v úvahu upozornění 

a pokyny objednatele, týkající se možného porušování smluvních povinností zhotovitele při 

provádění díla. 

7.9. Zhotovitel je povinen dodržovat právní předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla, 

a platné technické normy, které se vztahují k předmětu díla. Zavazuje se při provádění díla 
dodržovat též veškeré podmínky vyplývající z vydaných rozhodnutí a závazných stanovisek, která 

mu objednatel k provádění díla předal. 

7.10.  Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. V plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho 
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vědomím na staveništi zdržují, a je povinen zajistit jejich vybavení ochrannými pracovními 

pomůckami a zabezpečit provedení příslušných proškolení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

a o požární ochraně. 

7.11.  Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou 

povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. Za dodržování této povinnosti odpovídá 

objednatel. 

7.12.  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 

s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně závazných právních předpisů, je oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel dílo prováděl řádným způsobem  a odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním díla. Neučiní-li tak zhotovitel ani na základě písemného upozornění 

v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele 

k odstoupení od smlouvy. 

7.13.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření 

prací, které v dalším postupu budou zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je 

povinen na žádost objednatele práce na svůj náklad odkrýt.  

7.14.  Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště záznam o stavbě (příp. stavební 

deník), do kterého zapisuje skutečnosti předepsané stavebním zákonem a příslušnými 

prováděcími předpisy.  

7.15.  Zhotovitel odpovídá za poškození nebo zničení prováděné stavby až do převzetí dokončené 

stavby objednatelem. 

7.16.  Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě jako součást protokolu o předání 

stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ 

A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI  

8.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem 

a koordinátorem BOZP. 

8.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 

stavby, nejméně však 1x za čtrnáct dnů, a to na staveništi. KD organizuje zástupce objednatele, 
který vyhotoví zápis z KD a tento předá oběma stranám. KD se zaměří na kontrolu kvality, 
věcného, finančního a časového postupu provádění prací.  Konání KD oznámí zhotovitel 

nejméně 5 dní předem. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně 
ze svého. Požádá-li o to zástupce objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce 

zhotovitele, případně hlavní poddodavatelé zhotovitele.  

8.3. Zástupce objednatele a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad 
dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a 
jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 

zejména 

8.3.1. hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 

8.3.2. je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,  

8.3.3. je ohrožena bezpečnost stavby, 

8.3.4. hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.  

8.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:  

Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v  platném znění 

(dále jen zákon č. 309/2006 Sb.) a jeho platnými prováděcími předpisy, dále pak platnými 
hygienickými předpisy a bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,  zejména 

pak: 

8.4.1. Zhotovitel je povine splnit povinnosti dle § 16 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.  
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8.4.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 

koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi 
a neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s  výkonem funkce koordinátora 

BOZP, 

8.4.3. Vznikne-li koordinátorovi povinnost zpracovat plán v důsledku vykonávání prací 
a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, je zhotovitel povinen předávat mu včas informace a podklady potřebné pro 

zhotovení tohoto plánu a jeho případných změn,  

8.4.4. Zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 

pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, ref lexní vestu, pracovní obuv a ost atní 
nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v  odůvodněných případech 

stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v  SD. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

9.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 

objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v  rámci přejímacího  
řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek , není však povinen tak 
učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem protokolu  

o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. Objednatel je oprávněn 

převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

9.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 

zástupce objednatele. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 

poddodavatele, zejména technologické části stavby.  

9.2.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 10 pracovních dnů před koncem lhůty 

plnění písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele  
k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 
pracovních dnů od data určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého 
práva daného mu touto smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění.  

Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen 
dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré 
náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. Uložení smluvní sankce za 

prodlení s dokončením díla tímto ustanovením není dotčeno.  

9.2.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do 
kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v  jednotlivých místnostech, 

termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o  odstranění vad a nedodělků, popř. 
prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam 
se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništ i v prostoru pro 

stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a 

nedodělků. 

9.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku 

objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad 
a nedodělků s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v  případě, že 

dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v  projektové 

dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.  

9.2.4. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol  

o předání a převzetí díla zhotovitel. 

9.2.5. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě 
o předání a převzetí díla, sepíšou strany o  tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 

Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně 

zhotovené dílo. 

9.3. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za 

zástupce objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden 

seznam vad a nedodělků a termín jejich odstranění. 
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10.  ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUČNÍ DOBA 

10.1.  Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo při jeho převzetí objednatelem, a rovněž tak za 

vady, které se vyskytnou po jeho převzetí v průběhu záruční doby.  

10.2.  Zhotovitel poskytuje na dílo zhotovené podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 60 

měsíců. Záruční doba běží ode dne následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla, 

resp. po případném odstranění vad či nedodělků, vytčených zhotoviteli při předání díla. 

10.3.  Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. Reklamace se považuje za včas uplatněnou, byla-li nejpozději v poslední den 

záruční lhůty doručena zhotoviteli. 

10.4.  V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci musí objednatel 

uvést, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat buď 
odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, pokud opravitelná není, odstranění vady dodáním 
náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.), anebo přiměřenou 

slevu z ceny díla. 

10.5.  Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do  7 
dnů po obdržení reklamace, není-li dohodnuto jinak. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit  

objednateli smluvní pokutu podle 11.3 této smlouvy. 

10.6.  O odstranění vady sepíší smluvní strany písemný protokol. V něm bude mj. uvedeno, kdy bylo 
příslušné právo z odpovědnosti za vady uplatněno, jak byla oprava provedena a doba jejího  

trvání. Doba od řádného uplatnění reklamace až do odstranění vady (provedení opravy) se do 

záruční doby nezapočítává a záruční doba se o tuto dobu prodlužuje.  

10.7.  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vad 

a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

nastoupení na odstranění vady, ani s dohodnutým termínem pro odstranění vady.  

10.8.  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny okolnostmi na straně objednatele, 

případně běžným opotřebením. Neodpovídá rovněž za vady způsobené dodržením nevhodných 
pokynů a podkladů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů  či 
podkladů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestli zhotovitel tuto 

nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

11.  SMLUVNÍ POKUTY 

11.1.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý započatý kalendářní den 

prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy;  

11.2.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby  ve výši 500,- Kč 

za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady;  

11.3.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  termínem nastoupení k odstranění 

reklamovaných vad v záruční době ve výši 500,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení; 

11.4.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s  odstraněním reklamované vady  

v dohodnuté lhůtě ve výši 500,- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 

dohodnutého termínu odstranění vady; 

11.5.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v  případě, že po dobu realizace stavby nebude po 

celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 

(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 300,- Kč; 

11.6.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 1 000,- 

Kč za každý započatý kalendářní den prodlení; 

11.7.  Zhotovitel zaplatí objednateli pokutu za porušení povinnosti dodržet v  místě staveniště zákaz 

kouření ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý případ. 

11.8.  Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý 

jednotlivý případ ve výši 500,- Kč; 



 

verze 0verze 28. 05. 2017/v/ strana | 9 

verze 16_06_2020 

11.9.  Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené  po 

splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, smluvní pokutu ve výši 

0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

11.10.  Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky objednatele na zaplacení smluvní 

pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky zhotovitele za objednatelem.  

11.11.  Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany  splatnost smluvních pokut na 

14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

11.12.  Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující uhrazenou 

smluvní pokutu. 

12.  ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1.  Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 

jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 

kterákoliv ze smluvních stran. 

12.2.  Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají 
podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak 

i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 

Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana 
o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se 
rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo 

povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, 

která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

12.3.  Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného 

odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení písemného 
oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 30 dnů ode dne, kdy jedna 
ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V  oznámení o odstoupení musí být 

uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace toho bodu smlouvy, který 

ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

12.4.  Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 

uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:  

12.5.  prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů 

12.5.1.  prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

12.5.2.  případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou 

výzvu objednatele nedostatky neodstraní 

12.5.3.  neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 

objednatele 

12.5.4.  neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

12.5.5.  byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo 

hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku 

zhotovitele 

12.6.  Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

12.6.1.  prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 15 

kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 
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12.6.2.  prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě 

delší jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti) 

12.6.3.  trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců. 

12.7.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 

více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 

předpisů.  

12.8.  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v  případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 

způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 

postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v  jakosti obvyklé nebo očekávané.  

12.9.  Důsledky odstoupení od smlouvy: 

12.9.1.  Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v  souladu s touto 

smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; 
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a  jiných 
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 

mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 

nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

12.9.2.  Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 

záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv 
odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou 

zhotovitel do takového odstoupení realizoval.  

12.9.3.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 

vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

12.9.3.1 zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla;  
12.9.3.2 zhotovitel provede f inanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh 

a zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu; 
12.9.3.3 zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen 

do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";  
12.9.3.4 objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy  

na základě vystavené faktury. 

12.9.4.  V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu 

ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy. 

13.  SPORY A ROZHODNÉ PRÁVO 

13.1.  Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude projednán a rozhodnut k  tomu věcně a místně příslušným soudem dle 

příslušných ustanovení občanského soudního řádu.  

13.2.  Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v  České republice. 

13.3.  V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v  platném znění, se ve smluvním 

vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.  

14.  DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

14.1.  Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými vzestupně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 

Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.  

15.  DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ  

15.1.  Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v  jejich souvislosti, 

budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet  

v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 
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15.2.  Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 

známé a dostupné.  

15.3.  Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s  objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 

z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své nák lady vypořádání 

vzniklých f inančních nároků. 

15.4.  Zhotovitel souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena 

v rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v  platném znění 

a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, v platném znění. 

15.5.  Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 

504 občanského zákoníku. 

16.  VYŠŠÍ MOC 

16.1.  Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 

dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny. Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro 

roční období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V  případě sporu, zda se 
jedná o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 

uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky namítá. 

16.2.  Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady příp. 

informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

16.3.  V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další postup 

provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k  této smlouvě. 

17.  DOLOŽKA SARS-COV-2 

17.1.  Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají 
při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatřeních orgánů veřejné moci 
vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s  označením SARS-CoV-2 

(označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s  ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 
zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v  platném znění, či nařízená Ministerstvem 

vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 
zákonů (krizový zákon), či nařízená příslušnými orgány státní správy v oblasti hygieny, v platném 

znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.  

17.2.  S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, 
jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v  této chvíli 
předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k  vydání dalších opatření v souvislosti s výše 

uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek 
podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“),  

a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:  

17.2.1.  k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit 
s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 

však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany 
o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od  smlouvy odstoupit, pokud by tak 

jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 

které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;  

17.2.2.  k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím 

plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění 
zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději 
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však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany 

o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu 
k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě 
požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak 

jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, 

které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;   

17.3.  K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením 

jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření 
a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe 

naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu.  

17.4.  Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, smluvní strany se shodly, 
že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou 

okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit  

18.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1.  Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění 

do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.  

18.2.  Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s  převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 

poddodavateli díla. 

18.3.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, 
nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v  platném znění. 

18.4.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.  

18.5.  Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 

smluvních stran vztahující se k dílu. 

18.6.  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 

novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 

původního. 

18.7.  Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v  čl. 1. této smlouvy. 

V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se strany 

oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.  

18.8.  Přílohou č. 1 této smlouvy je oceněný soupis prací (položkový rozpočet)  

18.9.  Smlouva se vyhotovuje v 2 rovnocenných vyhotoveních, Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, 

objednatel obdrží 1 vyhotovení. 

 

Ve Val. Meziříčí dne 16.11.2023 Ve Valašském Meziříčí dne 16.11. 2023 

____________________________ ____________________________ 
Objednatel Zhotovitel 

 


