
Dohoda o provedení záchranného archeologického
výzkumu

uzavřená podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

číslo dohody oprávněné strany/archeologické akce: 052-381-23; NPÚ-381/101065/2023
číslo dohody povinné strany: 16/2023/RR/fol

I.Smluvní strany

Objednatel / povinná strana: Město Bílovec
se sídlem: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupení ve věcech smluvních: Martin Holub -  starosta

Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová -  místostarostka 
Zastoupení ve věcech technických: ........................................................................... 
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní spojení: ................................... .........................
Číslo účtu: ..................................

Zhotovitel / oprávněná strana: Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 -  Malá Strana
Zastoupení ve věcech smluvních: Mgr. Michal Zezula, Ph.D. -  ředitel NPÚ, územní

odborné pracoviště v Ostravě
Zastoupení ve věcech technických: Mgr. Jindřich Hlas, vedoucí odboru archeologie NPÚ,

ŮOP v Ostravě
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

75032333
CZ75032333
.......
.....................................

................................................................... 
.............................................. 
.................................... .................... 
........................................... 

Korespondenční a fakturační adresa:
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě 
Odboje 1941/1, 702 00 Ostrava -  Moravská Ostrava

II. Předmět dohody

1. Povinná strana je správcem (uživatelem) nemovitosti - zámku, Zámecká 660, Bílovec, 
v jejichž místě probíhají průběžně stavební činnosti a kde bude prováděn Záchranný 
archeologický výzkum na zámku Bílovec -  II. Objekt je kulturní památkou zapsanou 
pod rejstříkovým číslem 46285/8-1529/1, na pozemku parc.č. 207 a 208 v k.ú. Bílovec- 
Město, tedy na území s archeologickými nálezy. Tato stavební činnost je činností ve 
smyslu § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění a 
je jí  vyvolána nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu.

2. Povinná strana umožní v nezbytně nutném rozsahu oprávněné straně, která je 
organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů, provedení záchranného
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archeologického výzkumu (dále jen ZAV) jehož cílem bude záchrana a dokumentace 
stavební činností ohrožených movitých a nemovitých archeologických nálezů. ZAV je 
tvořen:
1. část - terénní práce: v rámci této etapy ZAV bude v suterénu zámku a prostoru 
zahrady realizován plošný odkryv a dokumentace zjištěných archeologických nálezových 
situací ve stanovených sondách. V rámci této etapy bude rovněž provedeno očištění a 
základní evidence nálezů a v případě potřeby i plošný terénní odkryv a dokumentace 
stavební činností ohrožené další archeologické nálezové situace. V rámci této etapy 
bude rovněž provedeno očištění a základní evidence nálezů, geoinformatické práce aj. a 
zapracování do geoinformatických dat získaných z předchozích průzkumů na stavbě 
nádvoří a v suterénu zámku (NPÚ Ostrava).
2. část - kabinetní práce: konzervace, evidence a deskripce nálezů, expertízy, 

vyhodnocení nálezů
3. část - zpracování zprávy s vyhodnocením ZAV. vypracování podkladových schémat 
pro návrhy navazující expozice apod., zpráva bude podkladem pro zpracování 
aktualizací PD pro realizaci záměru a navazujícího libreta a technického scénáře

Situace se zakreslením místa ZAV je přílohou č. 1 této dohody.

1. Termíny plnění: 
Zahájení příprav:

Předání staveniště:

Zahájení prací: 

Ukončení díla:

III. Termíny plnění

ihned po podpisu účinnosti dohody (dohody)

nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti dohody -  na 
základě výzvy objednatele k převzetí staveniště

nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště

1. část: do 10 měsíců od předání staveniště

2. část: do 6 měsíců od ukončení 1. etapy ZAV

3. část: do 12 měsíců od ukončení 1. části ZAV
- dílčí termíny předávání jednotlivých částí budou upřesněny 
zápisy ve stavebním deníku ZAV

2. V případě, že oprávněná strana nebude moci, zejména z důvodů nepříznivého počasí, 
změny harmonogramu stavebních prací, či jiných překážek ze strany povinné strany, 
dodržet uvedené termíny plnění, bude o dobu, po kterou překážka trvala, původní termín 
prodloužen.

IV. Cena a fakturace

1. Práce na ZAV budou v souladu s § 22, odst. 2, zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči, v platném znění, vyúčtovány ve výši nákladů oprávněné strany na 
výzkum.

2. Pro účely této dohody smluvní strany sjednávají, že náklady dle čl. IV, odst. 1, budou 
paušalizovány takto:

hod. sazba v Kč (bez DPH)
Odborný pracovník - archeolog 375,- Kč/hod
Asistent archeologa - technik, dokumentátor, konzervátor......  330,- Kč/hod
Pracovník AV 175,- Kč/hod
Terénní specialista 200,- Kč/hod
Geoinformatik 400,- Kč/hod
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3. Povinná strana uhradí oprávněné straně faktury, vystavené za vykonané práce, a to ve 
splátkách vždy po ukončení jednotlivých částí, tj. vždy po ukončení l.nebo 2. části ZAV, 
po ukončení 3. části (tj. po odevzdání zprávy), ve výši dle skutečně provedeného 
rozsahu prací a na základě oboustranně potvrzeného dokladu o předání a převzetí části 
díla, jež bude podkladem pro vystavení faktury - daňového dokladu.

4. Smluvní strany se dohodly, že odhadovaná celková cena za provedení ZAV bude 
1 002 800,- Kč (bez DPH), dle kalkulace, která je Přílohou č. 2 této dohody.

5. V případě, že bude v průběhu stavby zjištěn větší či menší rozsah stavbou porušených 
nebo ohrožených archeologických situací, zavazují se obě strany jednat o Dodatku 
k Dohodě o provedení ZAV a Dodatku ke kalkulaci nákladů ZAV.

6. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení povinné straně na její adresu. V případě 
prodlení s úhradou faktury zaplatí povinná strana úrok z prodlení ve výši 0,05 % 
z fakturované částky za každý den prodlení.

7. Faktura musí být označena registračním číslem projektu a názvem projektu, které sdělí 
Zhotoviteli Objednatel před první fakturací.

8. V případě prodlení s termínem předání jakékoliv části díla strany oprávněné je povinná 
strana oprávněna účtovat straně oprávněné smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
příslušného díla za každý den prodlení.

V. Informační doložka dle GDPR
1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 

zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této dohody 
(dále také jako „Osobní údaje“).

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
dohody. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 
poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 
smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této dohody, nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně 
po dobu, kdy se plní Dohoda a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá 
ohledně plnění dohody soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů 
mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 
námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit 
u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 
adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků 
z Dohody, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů 
může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani 
k profilování.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.
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VII. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, 
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 
předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou 
a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:

a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména 
pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti 
ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky 
podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel i u svých poddodavatelů,

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s 
podmínkami sjednanými v této dohodě,

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 
plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od 
obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy.

VI. Další ujednání

1. Povinná strana umožní po předchozí domluvě pracovníkům oprávněné strany vstup na 
staveniště podle potřeby a pokynů vedoucího výzkumu, nebo jím pověřených osob, po 
celou dobu trvání ZAV. Za dodržování bezpečnostních předpisů svých zaměstnanců na 
staveništi a ve výkopech odpovídá oprávněná strana.

2. Oprávněná strana se zavazuje provádět záchranný výzkum v pracovních dnech 
v rozsahu jedné pracovní směny s výjimkou dnů, ve kterých to neumožní nepříznivé 
počasí.

3. Povinná strana zajistí vhodnou plochu pro umístění zařízení výzkumu (stavební buňka, 
sklad nářadí, WC).

4. Povinná strana zajistí, dle pokynů oprávněné strany, pažení a zabezpečení výkopu proti 
sesuvu (dle dohody zástupců smluvních stran přímo v terénu podle potřeb ZAV) spolu 
s jejich ohrazením.

5. Povinná strana zajistí na svoje náklady odvoz a likvidaci (uložení na skládku) výkopku 
pocházejícího ze ZAV.

6. Povinná strana na svoje náklady zajistí, prostřednictvím svého zhotovitele, stavební 
výpomoc.

7. Povinná strana zajistí, aby zhotovitel výkopových prací smluvně zajištěný povinnou 
stranou, respektoval pokyny vedoucího ZAV, které se budou týkat ochrany 
archeologických nálezů a nálezových situací na staveništi. Pracovníci zhotovitele jsou 
zejména povinni zastavit zemní práce v místech, kde budou zjištěny archeologické 
nálezy a nálezové situace až do jejich vyzvednutí. Vedoucí ZAV zápisem do stavebního 
deníku přesně označí plochy, kterých se výše uvedené opatření bude týkat a kde bude 
uveden i odhad doby nezbytně nutné k provedení ZAV.

8. Povinná strana umožní provedení ZAV v předstihu před výkopovými pracemi stavby 
v těch úsecích, kde nebude terén narušen staršími inženýrskými sítěmi a zároveň se zde 
očekává výskyt cenných archeologických situací. V těchto místech zajistí povinná strana



prostřednictvím svého zhotovitele odkryv vrstev, které v trase budoucího výkopu 
překrývají stavbou ohrožené archeologické situace, tak aby zde mohl být ZAV zahájen.

9. Oprávněná strana povede „Deník výzkumu“, ve kterém budou denně popsány již 
provedené práce spolu s evidencí odpracovaných hodin pracovníků pole jednotlivých 
profesí. Technický dozor investora má právo sledovat obsah deníku a potvrzovat věcnou 
správnost údajů vztahujících se k plnění předmětu této dohody. V průběhu pracovní 
doby musí být deník trvale dostupný u vedoucího výzkumu.

10. Povinná strana se zavazuje předat potřebnou část projektové dokumentace stavby, 
včetně geodetických bodů sítě S-JTSK potřebných pro zaměření zkoumaných ploch a 
objektů.

11. V ostatních, dohodou neupravených věcech, se vztahy podle této dohody řídí 
ustanoveními občanského zákoníku.

12. Oprávněná strana je povinna uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 
předmětu smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035, pokud není 
v českých právních předpisech stanovena lhůta delší.

13. Oprávněná strana je povinna minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s předmětu smlouvy zaměstnancům nebo 
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční 
správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným 
osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci zakázky a poskytnout 
jim při provádění kontroly součinnost.

14. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se 
dohodly, že její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato 
smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

15. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její 
originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s 
příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických 
problémů a prokazatelné časové tísně může být Smlouva, po vzájemné dohodě 
smluvních stran, uzavřena v listinné podobě.

16. Nedílnou součástí této dohody jsou přílohy:
a. Příloha č. 1 Vyznačení ZAV
b. Příloha č. 2 Tabulka pro výpočet nabídkové ceny

17. Tato Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu byla schválena 
27. schůzí rady města Bílovec dne 7.11.2023 usnesením č. RM/680/27/2023.

Za povinnou stranu: 
Ve Bílovci dne:

Za oprávněnou stranu: 
V Ostravě dne:

Digitálně podepsal Martin Holub 
Datum: 27.11.2023 15:34:47 +01:00

Martin Holub 
starosta

Mgr. Michal Zezula, Ph.D. 
ředitel NPÚ, ÚOP v Ostravě
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SÆTAPA - ÚPRAVA MÍSTNOSTÍ-
VÝSTAVNÍ EXPOZICE (u v á z á n i i 
«cporic l středověku)

2-ETAPA- ŘEŽEHÁ ČÁST -  ÚPRAVA.. 
MÍSTNOSTÍ -  PŘÍPRAVNÁ KUCHYNĚ/ 

POBYTOVÉ MteTNOSTI, ZÁMECKÁ 
KUCHYNĚ, HYGIENICKÉ MÍSTNOST)

stRed o véku

LEGENDA MÍSTNOSTÍ - návrh
01 VÝSTAVNÍ PROSTOR-vstupní místnost

02  VÝSTAVNÍ PROSTOR- expozice

0 3  VÝSTAVNÍ PROSTOR- chodba

0 4  VÝSTAVNÍ PROSTOR- hlavní prostor

0 5  VÝSTAVNÍ PROSTOR- doplňkové expozice

0 6  KOMUNIKAČNÍ PROSTOR- boční vchod

0 7  ZÁZEMÍ EXPOZICE- rezerva

08  VÝSTAVNÍ PROSTOR

0 9  VÝSTAVNÍ PROSTOR

10  VÝSTAVNÍ PROSTOR
11 SKLAD

12 VÝSTAVNÍ PROSTOR

13 ZÁZEMÍ PŘÍPRAVNÉ KUCHYNĚ

14 PŘÍPRAVNÁ KUCHYNĚ

15 POBYTOVÁ MÍSTNOST -  VARIABILNÍ VYUŽITÍ

16  ŠATNA PRO NÁVŠTĚVNÍKY

17 POBYTOVÁ MÍSTNOST - VARIABILNÍ VYUŽITÍ

18 WC MUŽI

19  WC ŽENY

2 0  REKONSTRUKCE PŮVODNÍ KUCHYNĚ

21 KOMUNIKAČNÍ PROSTOR- chodba I  schodiště

2 2  KOMUNIKAČNÍ PROSTOR-výtah

2 3  ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST

2 4  PŮVODNÍ ŠPIŽÍRNA

ŘEŠENÁ ČÁST 1.PP -  t  • «  * *



Kalkulace nákladů ZAV

Terénní práce ZAV

Pozice
Předpokládaný 

počet osob
Hod. sazba

Celkový počet 
hodin

celkem

Archeolog 1 375 240 90000,00
Asistent archeologa 1 330 480 158400,00
Geoinformatik 1 400 80 32 000,00
Terénní specialista 1 200 480 96000,00
Pracovník AV 4 175 1920 336 000,00
Celkem terénní práce bez DPH 712 400,00

Vyhodnocení nálezů

Pozice
Předpokládaný 

počet osob
Hod.sazba

Celkový počet 
hodin

celkem

Archeolog 1 375 160 60000,00
Asistent archeologa 2 330 480 158 400,00
Geoinformatik 1 400 80 32 000,00
Celkem vyhodnocení nálezů bez DPH 250 400,00

Zpracování zprávy s vyhodnocením ZAV
Celkem vyhodnocovací zpráva bez DPH 40000,00

Celkem za ZAV 1002 800,00

- Stavební přípomoc zajistí na své náklady zadavatel.
- K fakturované částce bude připočtena sazba DPH v aktuální výši.
- Zpracování závěrečné nálezové zprávy bude řešeno samostatnou dohodou/smlouvou.

- Fakturovány budou skutečně odpracované a oboustranně odsouhlasené hodiny.
- Zhotovitel ZAV má právo přesunu jednotlivých položek rozpočtu mezi sebou při zachování max. 

částky.

hlárodní památkový ústav
územní odborné pracoviště v Ostravé 

Odboje 1
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava


