
SMLOUVA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 O0 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ50733098
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS V Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen

Ing. Luďkem Borovým, generálním ředitelem
ve věcech běžného plnění smlouvy

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100-23000491

Zhotovitel: BRENN telematic s.r.o.
se sídlem Vídeňská 51/122, Přízřenice, 619 OO Brno
IČO: 05244955
Dıčz CZ08244955
bankovní spojení:
účet Č.:
zapsán dne v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 100712
zastoupen Františkem Slováčkem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

ll.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce (opravy)
spočívající ve výměně kabelů CCTV v úseku mezi SSZ. S tím souvisí znovupřipojení všech dotčených
SSZ do koordinované skupiny a kontrola zařízení SSZ Gajdošova-Táborská-Jamborova-Táborská,
Ostravská-Olomoucká-Černovická rampa-Olomoucká, Žarošická-Blatnická-Pálavské náměstí-
Žarošická V podřízeném režimu a připojení na centrální technický dispečink a komplexní vyzkoušení.
Zpětná úprava povrchů bude provedena na jednu spáru dle typu současného povrchu. Předmět této
smlouvy bude realizován dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého
rozsahu včetně přílohy S názvem „Oprava kabelů CCTV v trase včetně připojení SSZ na optickou síť
CŘD", vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo").
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Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Oprava kabelů CCTV v trase včetně připojení SSZ na optickou síť CŘD"

Stavbou je oprava spočívající ve výměně kabelů CCTV v úseku mezi SSZ. S tím souvisí Znovupřipojení
všech dotčených SSZ do koordinované skupiny a kontrola zařízení SSZ Gajdošova-Táborská-
Jamborova-Táborská, Ostravská-Olomoucká-Černovická rampa-Olomoucká, Žarošiclká-Blatnická-
Pálavské náměstí-Žarošická v podřízeném režimu a připojení na centrální technický dispečink a
komplexní vyzkoušení. Zpětná úprava povrchů bude provedena na jednu spáru dle typu
současného povrchu.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen ,,DSPS")

1. DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu S právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před zakrytím, jakje
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-
SÚ3200-O1 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci o zaměření podzemních částí Stavby do Stavebního deníku dle:
,,NáležItostí a způsobu vedení Stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě" ve smyslu
Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x V tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS buclou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířené
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.doc×, *.×|s nebo *.xlsx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

5.Dokumentace ve stupni DSPS bude obsahovat jednoznačné informace O kabelových vedeních ve
správě BKOM v oblasti (lokalitě) prováděné rekonstrukce, rozdělené následovně:

o kabelová vedení stávající, nadále využívaná,
ø kabelová vedení Stávající, rušená (příp. určit body přerušení u částečně rušených vedení),
0 kabelová vedení nová.

Výše uvedená rozlišení je třeba zohlednit jak V kabelovém schéma, tak geodetickém zaměření a
situačních schématech.

c) Geodetické zaměření stavby

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je zhotovitel povinen zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 × elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

(dále také „dílo“ a ,,stavba”).
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Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Díloje provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním dílan, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- Soupis prací,
- geodetická dokumentace položení stávajících HDPE trubek a optických rozvaděčů,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této Smlouvy,- technické kvalitativní podmínky.

Ill.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: do 45 dnů ode dne účinnosti smlouvy.
Předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 40 dnů od předání staveniště.
Místo plnění: Statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací přerušit (zimní
přestávka vtermínu od 1.12.2023 do 28.2.2024). O zimní přestávce rozhoduje objednatel na návrh
zhotovitele případně i bez návrhu. O počátku zimní přestávky bude proveden písemný protokol, do
kterého budou uvedeny důvody, proč byly práce přerušeny. V případě příznivých klimatických
podmínek lze po dohodě smluvních stran zimní přestávku zkrátit či upravit. O zkrácení či úpravě zimní
přestávky rozhoduje objednatel na návrh zhotovitele případně i bez návrhu. Po dobu zimní přestávky
je přerušen běh lhůty pro dokončení a předání stavby. O ukončení zimní přestávky bude proveden
písemný protokol. Po ukončení zimní přestávky správce Stavby provede přepočet termínu pro
dokončení a předání stavby a nový termín zapíše do stavebního deníku.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 4 351 533,13 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a- § 92e zákona
č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického Zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod).
Přesné položkové rozpočty na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 oo Brno - šrýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 23512004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (faktuırách) číslo objednávky, čislo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Záiohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
dílo po částech nebo se značným! náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště na výzvu, a to nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti
smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány iveškeré potřebné doklady pro Zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěnim podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-ii v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na Své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé Souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
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pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat Zákon č.
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na Staveništi a S prováděním díla bude
nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto
rovněž Zhotovitel na svůj náklad.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
Zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
il. Povolenízvláštního užívání komunikací.
iii. Stanovení dočasného dopravního značení včetně případného použití mobilních

signalizačních zařízení (semafory).
lv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užíváníveřejného prostranství.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, S výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovýmí výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební denik, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména úd-aje O časovém postupu prací
a ojejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do Stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v dlen, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány Státní správy.
Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní Stranu.

(3) Objednatel je povinen Sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestližeje k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku Zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.



VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektů, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-lijiné vážné nebezpečí. Dáleje technický dozor objednatele oprávněn nařídit
přerušení prací v případě jiného závažného důvodu na Straně Objednatele. Není-li přerušení prací
Zapříčiněno jednáním zhotovitele či porušením jeho povinnosti, o dobu přerušení prací se
automaticky prodlužují termíny a lhůty k provedení díla. V takovém případě není nutné uzavírat
dodatek k této smlouvě, postačí zápis ve stavebním deníku.

(3) V případě, že technický dozor objednatele nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní
inspektorát práce) přeruší práce Z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. V případě, že Zhotovitel provádí dílo v
rozporu S touto smlouvou, a ani přes písemné upozornění v zápise Z kontrolního dne nebo ve
stavebním deníku nesjedná nápravu, je technický dozor objednatele oprávněni přerušit práce na
stavbě nebo její části; toto přerušení nemá vliv na termíny či lhůty k provedení díla. Ze stejných
důvodů jako technický dozor objednatele je oprávněn nařídlit přerušení prací i objednatel.

(4) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(5) Technickým dozorem objednatele

(6) Ke změně osoby vykonávající technický dozor objednatele postačuje písemné sdělení objednatele
adresované zhotoviteli.

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce Stavby je oprávněn činit veškerá právní
jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je
X.

Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály V souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu plnění Smlouvy bude splňovat veškeré podmínky účasti

V zadávacím řízení veřejné zakázky.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(5) Ve lhůtách dle č. III. této Smlouvy je zhotovitel je povinen:
- použít materiály l. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
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(3)

- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací,
- vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou

nepřístupnými, přičemž výzva ke kontrole musí být písemná, doručená objednateli
nejméně dva pracovní dny před dnem kontroly. V případě porušení této povinnosti je
zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je Objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu S právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky anijejí užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a

v elektronické podobě dle či. ii. této smlouvy.
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, vjaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdravi vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.



(4)
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3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se O skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknuti na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdyje zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutívady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáha-t se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužlje.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za celý předmět plnění: 90 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději doj-e-dnoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohoclnou-li se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv V době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknuti vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno V tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu Smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 390/2021 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat



se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické Zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné Zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost Stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu
provádění díla odpovídala osoba Stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro Zadání této zakázky.

(5) Zjisti-li Zhotovitel při provádění stavby Skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky Znemožňují provedení
stavby způsobem určeným vtéto smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody O změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(7) Zhotovitel je povinen postupovat při nakládání S odpady v souladu se svými povinnostmi
vyplývajícími ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré Zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O
bllžších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při prácl na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření an opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých Subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(Iüjlhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitomje povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu O takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

ílZjZhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy S majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit S ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
Smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., O
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

(15)ZhotOvitel provede následující činnosti bez využití poddodavatelů:



a) připojení všech dotčených SSZ do koordinované skupiny a kontrolu zařízení SSZ
v podřízeném režimu,

b) připojení na centrální technický dispečink a komplexní vyzkoušení dotčených SSZ.

XIV.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se Objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat

(2)
uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovenístavby

či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma Situace, kdy zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 10.000,- Kč za porušení závazku zhotovitele S dokončením stavby a jejím předání
objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 10.000; Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 10.000; Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty Sjednané k úplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za kažclýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000; Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP O této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč V případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 10.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000; Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
V případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně V souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.14 Sjednané smluvní pokuty/ úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé Straně újma.
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(3)

(1)

2.15 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle Smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
d) prodlení zhotovitele s předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto dohodou a na výzvu nepředloží

doklad o pojištění,
porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,

I) Zahájení Insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve Znění pozdějších předpisů

s)

h)

(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v

(3)

(4)

(1)

ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení Smlouvy, je příslušná smluvní Strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní Straně dojde oznámení o odstoupení ve
smyslu § 570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak lv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
Stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční Odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

C)

XVI.
Důvěrnost informací

Smluvní Strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této Smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí Straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní Strany výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, Obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž Zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající Stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní Strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
I povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě Strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se Sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáníml, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění V registru smluv objednatel.
Tato smlouva bude uzavřena pouze elektronicky, přičemž poslední podepisujżící srnluvní strana je
povinna zaslat bez zbytečného odkladu tento elektronicky uzavřený originál druhé smluvní straně.

(10)Smluvní strany p-rohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí S jejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté Omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy Svých
oprávněných zástupců.
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Přílohy:
Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Za objednatele:

V Brně dne

Datum: 2023.1 1.27
08:42:44 +01 '00'

Ing. Luděk Borový
Generální ředitel

Za zhotovitele:

V Brně dne

Datum: 2023.1 1.21
ı5z14z48+oı'oo“

František Slováček
Jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Køú. Brno
Stavba: Propojení optické trasy mezi SSZ 4.18 Gajdošova - Táborská a SSZ 4.19 Jamborova - Táborská

822 29 . 21129
ı Bmo - Zidenioe 3. 9. 2021
CZ-CPV“ 45314310-7 42.22.22

. “ 60733098
Bmënské komunikace, a.S. DIČ: CZ60733098

Uchazeč; IC: Vyplň údai
Vyplñ údaj DIC. Vynlñ údai

- - 63367271
Ing. Luděk Obrdifk DIČ:

f IC.
Ing. Luděk ObrdIik DIČ;

Poznàm
äoupıısapracı |e sesıaven s vyuzııım uenove Sousıavy UKS. ı-'oıozKy, Kıere pocnazı Z ıeıo oenove soustavy. isou ve sıoupcı 'uenova
soustava' oznaöeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního poioleti. Veškeré další informace vymezujlcí popis a podminky
použití těchto položek Z Cenové soustavy. které nejsou uvedeny přímo v soupisu praci, jsou neomezeně dálkově k dispozici na
htIos`J/oodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 1 514 457,13

- - - Základ daně Výše daně
DPH Základní ' 1 514 457,13 318 036,00

Snížená ' 0-00 0,00

Cena 8 DPH v CZK 1 832 493,13J



REKAPıTuLAcE OBJEKTÚ STAVBY A souPısù PRAci
Kód Bmo

Stavba: Propojení optické trasy mezi SSZ 4.18 Gajdošova - Táborská a SSZ 4.19 Jamborova - Táborská

Bmo - Zidenioe Datum. 3. 9. 2021
Bmënské komunikace, a.s. - - “ Ing. Luděk Obrdlík

lng. Luděk Obrdlík

Kód Popis CenahezDPH [CZK] cenflsDPH[cZK] Typ J

Náklady stavby celkem 1 514 457,13 1 832 493,13
PS401 Trasa pro optickou sit' BKOM 1 514 457,13 1 832 493.13 PRO



KRYcí LIST souPısu PRAci

P5401 - Trasa pro optickou Síť BKOM

KSO: 822 29
Místo: Bmo - Zidenice
CZ-CPV: 45314310-7

Zadavatel:
Bměnské komunikace, a.s.

Uchazeč:
Vyplñ údaj

Projektant:
Ing. Luděk Obrdlík

Ing. Luděk Obrdlík

Cena bez DPH

danè
Základní 1 514 457,13
- 0.00

CZ-CPA:

daně
21 00%
15 00%

21129
3. 9. 2021
42.22.22

60733098
CZ60733098

Vyplñ údaj
Vyplň údaj

63367271

1 514 457,13

výše daná

0,00

Cana s DPH V CZK 1 832 493,13



REKAPıTuLAcE čLENÉNi souPısu PRAcí
Stavba: ›

Objekt:
I u u I

P8401 - Trasa pro optickou síť BKOM
Místo“ Bmo - Židenice

' - I z - ' Bmënské komunikace, a.s.
Uchazeč: Vyplñ údaj

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - HSV

1 - Zemní prace

Š- Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

V §97 - Ffřesun sutě
ý 998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáże

22-M - Montáže sděl. a Zabezp. Zařízení
46-M ~ Zemní práce při extnmontpraclch

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště

Datum;

Zpracovatel:

3. 9. 2021

lng. Luděk Obmlllk
Ing. Luděk Obrdllk

Cena celkem [CZK]

1 514 457,13

1 011 001.17
193 954.53
846 141,80
170 804,04
g 93031
20' 714,54

386 515,95

7880.00
135 4í7
ZŤQĚSSQ

116 940,00
(ze 940.00

_88 000.00



SOUPIS PRACÍ

Obiekt:

a -É 4.19 Jamborova

P8401 - Trasa pro optickou sít' BKOíllI

Misto.

Náklady soupisu ceíem

1

2

iPů Typ Kód

D HSV

D 1

K 113106023

K 113107022

\ıv

VV

K 113154113

K 113154114

I K 181951112

vv

0,5

K 577144131

'ofiıěísc
W
vv

Bmo - Židenice

Bměnské komunikace, a.S.
Vyplñ údaj

Popis MJ Množství

3. 9. 2021

ıng. LuóèK ohrflırk
Ing. Luóèk ohmırk

Cena celkem [CZK]

Projektant.
Zpracovatel:

J.oena [CZK] Cenová soustava

HSV

Zemní práce
Rozebráni dlažeb a dílcü při překopech inženýrských
sítí s píemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naíožením na dopravní prostředek ručně m2
komunikaci pro pěší s ložem Z kameniva nebo žMoe a

Is výplní spár ze zámkové dlažby |
čêrflzúfflqflrxvflzšflfz, .zfliıęnťçıvrızüží 02/! 11106025
P5401- v. č 02 - Situace
- rozebránl červené reliéfní betonové dlažby 20x10x6 -
odmeřeno v AutoCadu:
34.161
- rozebrání přírodní betonové dlažby 20x20x6 - odmeřerıo v
AutoCadu:
1119.864
- rozebrání přírodní betonové dlažby 20x10x8 - odmèteno v
AutoCadu:
69,750
.5°l-'!`4J_._._____..__.._ _ì 4
Odstranění podkladů nebo krytů při překopeoh
inženýrských sítí s přemlstèním hmot na skládku ve
vzdálenosti do 3 m nebo s naíożením na dopravní
prostředek ručně Z kameniva hrubého droeného, 0 tl.

m2

_@ řee 100 do 200 mm
Lınıêı:v/ flıflfnzzflv QLM; MIS Lııžıfl/rflıw;
P8401 - v. č 02 - Situace
- odstranění podkíadních vrstev z kameniva drceneho vozovky
na uíiu' Potaoelova
- kamenivo Stmelene oementem - odméřeno v AutoCadu:
7,653
- štèrkodıt' › odmèřeno v AutoCadu:
3,968

Él-iˇâmyäni Zıvıćnèfıo podkladu nebo krytu s nalożenłm 5
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez
překážek v trase pnrhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy
.âllmm _ .

P5401 - v. c. 02 - Situace
‹ odstranění obrusne vrstvy vozovky z aslaltobetonu -
odmèřerıo v AutoCadu:
17,492
'Frìčíıváñi 'žíviùhëlid podkladu nebo krytu s nalo2enim

`

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez
překážek v trase pnıhu šířky do 0.5 m, tloušťky vrstvy
100mm

P5401 - v. č. 02 - Situace
- odstranění podkladní vrstvy vozovky Z asfaltobetonu -
odmëřeno v AutoCadu:

_ 11,528
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů stroině v
horrıině třídy těžitelnosli l, skupiny 1 až 3 se zhutnëním
'flosaøıfrıvíur v.“ nzifıvá UH _
PS401 - v. č. 02 - Situace
- povrch chodníku z litého asfaltu ~ odméteno v AutoCadu:
P8401 - v. č. 02 - Situace
~ povrch chodníku Z červené reliéfní betonové dlažby 20111 0x6 -
odméřeno v AutoCadu:
34.161
- povrch chodníku Z přírodní betonové dlažby 20x20x6 -
odmëřeno v AutoCadu:
1 119.884
- povrch sjezdu :přírodní betonové dlažby 20x10×8 -
Odméřeno v AutoCadu:
69,750
Souöet

m2
ı

m2

K0mvnikaçe Psızemni __ _ _ _ _
Iifisíaltovybeton vrstva öbrusnáìüü 11 [A551 s `

rozprostřením a se üıutněním Z modifikovaného I
|asfaltu v pruhu šířky přes do 1.5 do 3 m, po zhuiııêni tl. m2

50 _1 ITIITI
'ıtwìžl/Qlzqzflfnkıııızgl/iffmlëă lıtìě 292! 0214.771441.31
P8401 - v. č. 02 - Situace
~ pokládka asřaltového betonu ACO 11+ - odméteno v
AuloCaduì

1 119,884

1 119,834

69.750
819.884

7.653

3.968
11,621 `

17,492

17.492 _
11.5281

11,528

1 1193841

34.161

1 119,884

69.750
819.384

17,492

1 514 457,13

1 011 001.17

193 964,53

140.40 157 231,71 cs úRs 2021 02

6102,19 CS ÚRS 2021 02

2 866.94 CS ÚRS 2021 02

2 454.31 cs ÚRS 2021 02

22,80. 25 309.38 'cs ÚRS 2021 O2

H5 31H

390,001? 6 SZLBflCS ÚRS 2021 02



IPČ Typ

|
7

|
K i573231108

VV
\/\-'
VV

B K 1566901161
AQ'

Ónliro
VV'

VV

9 K 4573191111
Online FSC

VV
VVi i*

10 K I566901173
| I

onhňè Psc
vv
W

I ,

11 K í566901132ı ı

VV

_\N

| I

12 K 1598211111

Online FSC

vv

13 M 59245006
oni-n? PS'
V\

| 14
Oni

'
Per

t.
\."-/

.LV

15l
M 59245020

\ı

\/\

I 16 K ]I567132115

bnvflš PS(
ı`\

|17I K i564851111

Kód MJPopis Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
17,492

_
_ _ _ _

Postřık spojovací PS bez posypu kamenivem ze
m2isìlniörıimılıeąarwžstvi Mika/MZ , !

Ps401 - v. č. 02 - Snuaøe
- spojovací postřik - odměřeno v AutoCadu:
17.5192

17,492 __

17,492 | 12,401 218,90Ics ÚRS 2021 02

17.492
IVySpravení podkladu po překopech inženýrských sltı'
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutrıěnlm

|øhaınvflnýn1 kamenivem AcP (OK) u. 100 ının
j,“1

015,40í
11,528 11 705,53 CS ÚRS 2021 02

PS401 - v. c. 02 - Situace
- pokládka asfallového betonu ACP 22+ - odměfeno v
AuloCadu:
lléšë.. .
Postřik infiltrační kationaktivni emulzí v množství 1.00lom _____ .
5.2.1190
PS401 - v. č. 02 - Situace
- postřik infitrační - odměteno v AutoCadu:

_ _ 11 ,525í
Ivyspravenr pŠdkıflÍu po prøknpęøh inženýrských sm
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhulrıěním směsí

Izpevněnou cementem SC C 20/25 (PB l) tl. 200 mm

m2 I

m2

PS401 - v. č. 02 - Situace
- pokládka smèsı slmelené cementem SC 0/32. C 8/10 v
odměteno v AutoCadu:
7.653 _ _
'Vyspravení podkladu po překopech inženýrských síti

'
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutrıěnlm m2 I

_ lamz-šfflfl-.J,_59.mın._
htmiflglvıigy pr: rgzitenızg Uñ_5_2021311566901 132
P5401 - v. č. 02 - Situace
- pokládka šıšvkødni ŠDA 0/03 GE - ødmêrenø v Auıøcadu;
3,968
|Kladeni dlažby Z betonových zámkových dlaždic I
komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého I
nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár m2s dvojitým hutnëním, vibrovánlm a se smetením

l'přebytečného materiálu na krajniol tl. 60 mm skupiny
A. pro plochy ples 50 do 100 m2 I

'zÉzšfl_-_4§,›Qgmizv_ınľ..z4v1zzngç§ yg§_g0.>i_c›.v59_s7flı u
P8401 - v. č. 02 - Situace
- pokládka červené ıeııerni heıenøvè dlažby 20x10x6 -
odmèfeno v AutoCadu:
34,161
- pokládka ptlrodnl betonové dlažby 20x20x6 - odmèřeno v
AutoCadu:
1 1 19,584
- pokládka přlrodní betonové dlažby 20x10x8 - odměteno V
AutoCadu:
69.750
součet _ i* í
dlažba tvar obdélník betonová pm nevidomé

_200x1Ugxôüln barevná m2
- _ 1227522351209

P5401 - v. č. O2 - Situace
- červená reliéfní betonová dlažba 2Dx10×6 náhrada 10%
Stávající dlažby za novou - odmèíeno v AutoCadu:
__34,161'o,1'@ í
áıflžızfl ıvflf ćrvøızøřø høıønøvá zooxzooxsoının pfiıvanı

I
'i

32/59245921
f m2

ımá.Z.ˇ/p91”*vıkw -Lš/LILLQ
PS401 - v. č. 02 - Situace
- přírodní betonová dlažba 20x2Dx6 náhrada 10% stávající
dlažby za novou - odmëřeno v AutoCadu:
1119,a84'0,1*1,02 _ _ _dla níkbetonfižlìüarfđüxflñirırn

|Přírodní

PS401 - v. č. 02 - Situace
- přírodní betonová dlažba 20x10xB náhrada 10% stávající
dlažby za novou - odměřeno v AutoCadu:

_ .šâzšłQ-.JĹLQL „_ ..__,.,_..___.-_
łPodklad ze směsi stmelené oementem SC bez '
dilataćních spár. s rozprostřením a zhutněním SC C m2

|8/1Q(KSC l), po zhutnění tl. 200 mm
„JL“5.z'12“mi_“'v vazıš/Lľfmfˇêê U^ľ5 êłäLllä/ičłšìłìi!
P5401 -v. č. 02 - Situace
- pokládka přírodní betonové dlažby 20×10xB - odmèřeno v
AutoCadu:
69,750 _ í í
Podklad ze štěrkoddi ŠD S rozprostřením a zhuměním,

_@ zhutrıêní tl. 15_0 mm
ILUÄÁÍBLPUMII1I<LLVŘÁQQQWĹES
P5401 - v. č. 02 - Situace
- pokládka červené relíefnl betonové dlažby 20×10x6 -
odměřeno v AutoCadu:
34.161
- pokládka přírodní betonove dlažby 20x20x6 - odměíeno v
AuloCadu:
1119.884

m2 I

11.528
11,52aI ' Iřzopo; 240,94 CS ÚRS 2021 02

11,520

1 193.101' 91.10.7905 úRs 2021 02...I

1 045,96 'CS ÚRS 2021 023,968 263,60 “

322i?

314,20 351 867,55 CS ÚRS 2021 021 119.384

1 819,00
ICS ÚRS 2021702

3 484
__

34 793,90 cs ÚRS 2021 02

2 628, 99 IES ÚRS 2021 02

32 789,48 cs ÚRS 2021 02470.10I
I

89,750
I

89,750 _
1 119,884I 171,70; 192 28408105 ÚRS 2021 024m li , i ..

1 119,884



I PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.oena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
I _ __ ____

W
- pokládka přlrodnl betonové dlažby 20x10x8 - odmèleno v
AutoCadu:

\-'v 69,750 69,750
_ _ _ _Součet _ I

ÉSM _ _
Vyplnění spár mezi silničnlmi dllci jakékoliv tloušťky

í
_ n -

18
_

K 599141111
'Ăfišınou záıivkou m 12,000

66,40i TQSÄOIŠ
URS 2021 02

Online PSC firmy/p rum _›_›_/r:‹›v›.-.'cs_ uvąırv! ,uz/Säsžsı fu
P8401 . _ O2 - Situace
- vyplněnl spáry v asfaltovém povrchu vozovky - odmšřeno V
AutoCadu:

vv 7+5 12,000

p 9 Ostatní kogtnrkce a prápg bouránl _ _ _ 170 894,84
l Vodorovná dopravnl znaéení stříkaným plastem | '

_
19

l
K '9152311 12 přechody pro chodce, šipky, Symboly nápisy bllé

I
m2

7,5001
36540x 2 740,50 CS URS 2021 02

_ _ retroretlexnl _ I | |
Drtliľle PSC fltígsflfˇgodrıırnkburz rı/lľfııˇrflCìi/fliZ021 OZ/Qľšgjjfl]
W P5401 - v. č. 01 - Technická zpráva
vv - obnova VDZ přechodu pro chodce na ulici Potácelovè:

_ VI _ â'_°_5*5 __ 7-500. __ _ __
Předznaňenl pro vodorovné značenl Střlkané barvou

| _
20 K |915621111 nebo prováděné Z nátěrových hmot plošné šipky,

l
m2 7,500 31 ,005 232,50 ,CS URS 2021 02

__ Swflbdıhnänisy __ _
W P8401 - v. č. 01 - Technická zpráva
vv - obnova VDZ přechodu pro chodce na ullcl Potácelovè:

(E5 7,500 __ _
l' Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél I I

l 21 K i919731122 vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy m l 49.500 44,80! 2 217,60 CS ÚRS 2021 02
žlvičné tl. přes 50 do 100 mm __ _

Qfilififl P50 !Lł2_5.fl22ł"_i“_L_*-IHS fšflümlilišiüłıýłääřiıiił
P5401 - v. č. 02 - Situace

W -‹ rez v asfaltovém povrchu vozovky - odmèřeno v AutoCadur

___ __ _ _ __5 _____ _ _ 49-500. __ _ _ _ _ _ _ _
22 I K 019735111 ÉVQIJÍIÍP;Ž'V“""Š“° km“ "°°° P°°"'°°_" _' nı n 12,000 72.30“ 887,80 cs ÚRS 2021 02

P5401 - v. č, 02 - Situace
- řez v astalıovern povrchu vozovky - odmèřeno v AutoCadu:

vv 1+5 _ 12,000
|

"T "SIŤDÝu ìrìlľomunıcr í* ì |spojovaclho materiálu s odklizenlm a uložením _
23 K 1979054451 očištëných hmot a spojovaclho materiálu na sklàdku m2 1 119.884 72,50 81 191,59 CS URS 2021 02

na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním
. . _ _ _

ONI ' iffiíżbfirlrrmrižvyıżšzzifm/(ë UR5__.›02.'_03›'9~'?05445_1
V\, PS401 - v. C, 02 - Situace

- očrštenr rozebranè červené reııefnr betonové dlažby 20x10x6
odměřeno V AutoCadu:
34,161 34,161

W
- očištěnl rozebranè pflrodnl betonové dlažby 20x20x6 -
odměřeno v AutoCadu:
1 1 19,884 1 1 19.884

W
- oćištènl rozebrané betonové dlažby 20x10xB - odmëřeno v
AutoCadu:
69,750 69.750

vv Souoet 819,884

D 997 Přesun sutě _ _ _ _ 62 930,51
|Vodorovná doprava suti bez naloženl, ale se složením

24 K š997221551 a s hrubým urovnánlm ze sypkých materiálů, na t 42,461 47,90 2 033,88 CS URS 2021 02
vzdalenostdo 1 kin _ n š

v' P5401 - v. č. 02 - Situace
VI - odvoz pfebytećné zeminy Z výkopu 35 x 60:
x/v 235'0,35*0.2*1,66 27,307
v“ - odvoz přebytečnè zeminy z výkopu 65 x 120:
'v 36'O,65'0,3'1,66 11.653

- odvoz přebytečné zeminy z výkopu pro kabelovou komoru
KK-1:
0,45'0,35'D,5'1,66 0,131

n,
- odvoz přebytečného kameniva z překopu vozovky na ulici
Potáoelove - položka c. 3:
3,370 3,370

v' . __.. _.§„°I_IŠÉ1_„______„_ _.. ._____ _ jł-ćfl _____ __ _
T _l Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením

25 K 1997221569 a s hrubým urovnánlm Příplatek k ceně za každý další t 212,305 13,101 2 781.20 CS ÚRS 2021 02' I Izflpflčarrımpfˇiw _ _ _ _ _
Onlifl?
vv P5401 - v. č. 02 - Situace

- přlplatekza dalšlch 5 km:
- odvoz přebytečné zeminy z výkopu 35 x 60:
235'0,35'0,2'1,66'5 136,535

vv - odvoz přebyteöne zeminy Z výkopu 65 x 120:
36'0,65'0,3'1,66'5 58,266
- odvoz pfetıytečne zeminy Z výkopu pro kabelovou kornoru
KK-1:
0,45'0,35'0,5'1,66*5 0,654

W
- odvoz přebytečného kameniva z překopu vozovky na ulici
Potácelovè - položka č. 3:
3,370'5 16,850

W _§ouč_t _ _ _ _ _ _ 212,305 _ _ _
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou I

t 42,461
l

173502 7 36638 cs ÚRS 2021 0226
u

K l997221611 .ıwflsflü l



l27ı K 1997221873

v

W

VV

I 28| K .997221571
Onl`“e PSC

W

vv

vv

291 K 1997221579

Popis MJ Množství

P5401 - v. č. 02 - Situace
- přebyteöna' zemina Z výkopu 35 x 60:
235*0.35"0.2'1.66
- ptebytečná zemina Z výkopu 65 x 120:
36*0.65'0.3'1.66
- přebytečná zemina Z výkopu pro kabelovou komoru KK-1;
0.45'0.35'0,5"1.66
- plebytečné kamenivo z překopu vozovky na ullcí Potaoelově v
položka č. 3:
3,370

_Součet _
Pøpıaıęıt za uıøžønı' stavebního odpadu na ıeøykıačnl I
Skládoe (skládkovné) zeminy a kamení zatıˇíděného do t
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 |
ıłggplz/fgıodmívlky.urıızzitemzCS URS 2_ü_21__lJ_2Ĺ9__97I3z§7i
P3401 - v. č. 02 - Sıtuace
- přebytečná zamína Z výkopu 35 x 60:
235*0,35*0.2'1.66
- ptebytećná zemlna Z výkopu 65 x 120:
36'0,65'0,3*1,66
- přebytećná zemina Z výkopu pro kabelovou komoru KK-1:
0.45'0.35'O.5'1.66
- přebytećné kamenivo Z překopu vozovky na ulici Potáoelové -
položka č. 3:
3.370

'Součet í _í í __'Vodorovná doprava vybouraných hmot bez nalożení. |
ale se složením a s hnıbým urovnàním na vzdálenost

|
t

do 1 km

27.307

1 1,653

0.131

3.370
42.461

42.461

27,307

1 1 ,653

0.131

3.370
42.461
"ín

25,980

P5401 › v. t. 02 - Sıtuaoe
- odvoz betonových hmot Z vybourane zámkové dlažby -
položka č. 1:
213,17o'o.1
- odvoz odfrézovaných asfaltových hmot živlcných povrchů
vozovky - poloflta o. 3:
2.012
- odvoz odfrézovaných asfaltových hmot žlvičných povrchů
vozovky › položka c. 4:
2,651
Soućet
Vodorovná doprava vybcuraných hmot bez naloženl. l
ale se složením a s hruhým urovnánlm na vzdálenost t 129 900Příplatek k ceně za každý další l zapoćatý 1 km ples 1

l
'

km

21.317

2,012

2.651
25.980

'
'Dnline PS!

'an' k 1997221817

»__ v^\'

31 K š997221861

.GrP-L

t.

32 K l997221675

Online '

htgäzzgogrnv'gl.,_.ufs.czjı_'tgıv,v'i ø_ uljL;021_0v2/'9=722_1_5L~
P5401 - v. č. 02 - Situace
- příplatek za dalších 5 km;
- odvoz betonových hmot Z vybourane zamkove' dlažby ›
položka č. 1:
213.170'0.1'5
- odvoz odfrézovaných asfaltových hmot živićných povrchů
vozovky - položka č. 3:
2.012'5
- odvoz odlrezovaných asfaltových hmot živićných povrchů
vozovky - položka č. 4:
2.651 '5
S0966! i ý z _Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou

tdopravu vybouraných hmot _
ì2?21_0l/997222522

PS401 ~ v. č. O2 - Sltuace
- odvoz betonových hmot Z vybourané zámkové dlažby ~
položka č. 1:
21 3. 1 70'0, 1
- odvoz odfrézovaných asfaltových hmot živičných povrchů
vozovky - položka č. 3:
2.012
- odvoz odfrézovaných asfaltových hmot živicných povrchů
vozovky - položka č. 4:
2.651
Součet

ÍPopTtek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) Z prostého betonu zatfídšnèho l Ido Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

P5401 - v. č. 02 - Situace
- odvoz betonových hmot Z vybourane zámkové dlažby -
položka č. 1:
.21ä-1IQŽQ-..1____ _ -__
'Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační '
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu t
|zatřlděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

P5401 - v. č. 02 - Situace
- odvoz odfrezovaných asfaltových hmot živičných povrchů
vozovky v položka č. 3:
2.012
- odvoz odírézovaných asfaltových hmot žlvičných povrchů
vozovky - položka c. 4:
2.651
Soubet

2.012

2.651
4.663

Jenna [cZK]

205,20

17.50

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 109.88 ICS ÚRS 2021 02
ı

i
17 250.72 'cs ÚRS 2021 O2

2 273,25 CS ÚRS 2021 02

13 356.32 :CS ÚRS 2021/OZ

3 58165108 ÚRS 2021 02

2 170.83 cs ÚRS 2021 02
I



IPČ Typ Kód

n 998
I

33 K 998223011

:MI
K 998223094

__
onıínę' bg:

35I K 1998223095

0980

36 K 998225111
_

Onlme FSC

37 K !998225194

36 K 1998225195

D M

. .D .ZŤLM' "I| 39 K 1210950121

VV

_D _22-M

40 K í220110340

| 41 i [v 35442120

42 K 'Š220182022

| 43 K 220182023

47 K §220182025
._ __Lìonˇfl-fl Par

vv
v'

457 M 341310939-R

W

46 K 220182027

Popis

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem
dláždëným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv t
ıdélky objektu _

Přesun hmot pro pozemní komunikaıše s krytem
dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes t
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m
"ľľ!`-'L/.ĹP€>!Í!Y!Í“R,\' 'U5 fč/','.P,"l/C5_.UŇì.2í7l1.02:'93547?5l?9'!
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem
dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes Ivymezenou největší dopravní vzdálenost za každých
dalších 5000 m přes 5000 m

Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva,
monoíitickým betonovým nebo živičným dopravní
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu I

Ifltrıš lflodmirıkLgLgflírmflCi URS 2021 fll/BDBZZSLJÁ

Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva,
Imonoíitickým betonovým nebo živićným Příplatek k tceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší ı

dopravní vzdálenost do 5000 m
jırfgıż/zfwflìrgızšıgzıu-ıvrfi H55 102ı_0?/i9§łıë1i4__, ,
Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva,
monoíitickým betonovým nebo živićným Příplatek k
ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší t

Idopravni
vzdálenost za každých dalších 5000 m přes

5000 m

Práce a dodávky M

Elektromontaże _ ________
'osınını práce pri ınønıáżı vøóičú, šflúv a knhøıú
zatażení lana vćetrıě odvinutí a napojení do kanálu m
nebo tvámicově trasy

-_ _ - URS ZOLLQZĹJIWSDJZJ

P5401 - v. e. 02 - sıˇmaøe
- Stávající multikanál na ulıcl Táborská:
11
- kopané kabelové prostupy DN110 - odmèřeno V AmoCadui

5+7+9+5+10
Součet

Montáže sděl. a zabezp. zařízení
:Montáž kabelového štítku včetně vyrażenl znaku na
Išrııek, pfipevnèní na kahêı, øvınuıı šumu páskøn pvø
02119500' 119000 Kšbšlu

kus

P8401 - v. č. 03 - Schemaíiclý kabelový plán
- označení konců svazků míkrolrubitek (7xMT 12/8 v
outdoorověm provedení s popisem BKOM):
1'2
Štítek plastový - směr dvojstıˇ.
/Lroz//øøıfflfixıknflø-qťfızfmrızuflż '2521 Liz/MAN
PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
- označení koncù svazků míkrotrubiček (7xMT 12/8 v
outdoorovem provedení s popisem BKOM):
1"2

'Uložení tnıbky HDPE do výkopu pro optický kabel bez
Izrízenr ınžø ø hez krytí

I kus

m

P5401 - v. č. 02 - Situace
PS401 - v. č. 03 - Schematícký kabelový plan
- pokládka svazku mikrotrubićek (7xMT 12/8 v outdoorovem
provedení s popisem BKOM):
âQš. ı
Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky od 1 m do 2000 m I kus I

Ps401 Í v." 1*.. 03 - schømaùøký knheıøvý pıán- knnhøız flzknıêflnøflıı“ svazku vnıkvøıvnhiček (rxm 1218);
7
Kontrola průchodšosti trubky kalibraceýdo 2000 m

bıtaażL/Pydułiıflrufl IĹIIJI/CLUÉŠ _20JL02"_22Q1B202›
PS401 - v. č. 02 - Situace
PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
- kontrola pnìchodriosti mikrotrublćek ve svazku mikrotrubićek
(TxMT 12/8):
305*7*0,001 Ž

Isvøzek
ınikınmıhiček (nziøınduøť 7xMT12/8 v

, YPVÖŰŠŇÍ s PPPÍSŠW BKOMI
PS401 - v. č. 02 - Situace
P5401 ~ v. č. 03 - Schematický kabelový plán
- svazek mikrotrublček (TXMT 1218 v ouldoorověm provedení s
popisem BKOMT
355 _
Montáž koncovky nebo záslepky bez svařování na
HDPE tngku _ _ı 14,000

MJ Množství J.oena [CZK] Cenacelkem [CZK] Cenová soustava I

Q 71ü4
15 226.70 CS ÚRS 2021 02

I

2 128.83 CS ÚRS 2021 02

1 873,10 cs ÚRS 2021 02
I

i

7s5,56I'cs
ÚRS 2021 02

358,08 cs ÚRS 2021 02 I

352,29 cs ÚRS 2021 02

386 515.96
1 980.00

1 880.00 cs ÚRS 2021 02

135 482.37

208.00 GS ÚRS 2021 02

7,40 ics ÚRS 2021 02

20 483,50 'cs ÚRS 2021 02ìl

45 419,50 CS ÚRS 2021 02

13 921,277čS7ÚRS 2021 02

69,118 220,30“

I
89,118

aopoI

89,118
27,10I

I10.518
72,00I

10,515 35,0oI

10,510 39.50
I

Í
47.000

40.00I

1 1,000

36,000
47,000

.I I

2,000I
104,00*

2.000
2,000 3.70;

2,000_ _,
355.000I 57,701

7,000 s488,50§

7,000

2,1a5| 8520.50=I

2.135

asąoofl 78.50

355,000

129,00

27 857,50 ÍıŠpø/øüfl

1 806,00›CS ÚRS 2021 02



IPČ Typ Kód

'47 IˇIM ›341310956~R

|48I K ;22O182029

VV

I49 | M 34573211-R

p 48g

'50
K 460010024

Onlıne PSC

W
V

Ĺž1lfl4s0o10o25
O'ˇ"rxe PSG
\I\'

52 K 460070753

IL
VV

ı
53 K 460161152

460161482

I
Onllm PSC

v
\_
VJ

|54lK

55 | K -460391123
rÉĹÍšnÍ Dęç

KV

__|___ _

56 K I460421182

onhnÍž PSP
„IV

57 .' M .60311311
i

onıflně
'

VV

Popis MJ

PS401 - v. Č. 03 - Schematiwý kabelový plán
- montáž vodotěsné koncovky na mikrotnrbićku:
7'2

T 2 2 _ _
záslepka mikromıbičky HDPE D12 mm - Vodotěsná I kus I

'P58401 - v. ć. 03 - søhflnauøky' Kflhøıøvý pıán
- Vodotěsná koncovka na mìkrotrubićku:
7"2 _ _ __ _
'Montáž plastové komory na spojkovánl optického

kusIkabelu l
flYYIż-Ĺ/JJDIÍMV-'lQI-HI= IIILÉPLIESJJRŠÁUZl 021'4l20!‹?_70__29
P5401 - v. č. 02 - Situace
P8401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
- montáž kabelové komory KK-1:
1

'komora kabelová z HDPE s HDPE víkem
, 4B0x350x1 70 mm
P8401 - v. č. 02 - Situace
PS401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
- dodávka kabelové komory KK-1:
1

Zemní price při extnmontpraclcn _
Vytyčenl trasy vedení kabelového (podzemnflıo)

izastavërıem prostoru km

P5401 - v. č. 02 - Situace
- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
235'0,001
- výkop 65 x 12D - odrnèřeno v AutoCadu:
36'0,001
Součet
|Vytyěení trasy inženýrských sltl v zaslavéném prostoru km _I

Ä 7

Iımzzz//zzvzflflflšnzfıšzırvfläı/RSJDZLD 400012025
P5401 - v. č. 02 - Situace
- výkop 35 x 60 - odmełeno v AuloCadu:
235'0,001
- výkop 65 x 120 - odměřeno v AutoCadu:
390,001
součet _ _
'Hloubenl nezapažených jam rušné včetně urovnání |
dna s přemlstèním výkopku do vzdálenosti 3 m od
okraje jámy nebo s nalożenlm na dopravní prostředek
|v hominé třldy téżltelnostl l skupiny 3

m3|

P5401 - v. č. 02 - Situace
- výkop pro kabelovou kornonı KK-1:

__O,7'0_55'O,7 _ _ _ _
'Hloubenl zapažených i nezapažených kabelových rýh
ručně včetně urovnánl dna s přemlsténím výkopku do
vzdáleností 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 35 crn hloubky 60 cm '
v homlnë třídy těżitelnosti I skupiny 3 |

PS401 ~ v. č. 02 - Situace
~výkop 35 x 60 - Odměřeno v AutoCadu:

_g35+22+24+7ę17+9±52+28+5+60 _l-lloubenl zapaženýcn r nezapażených kabelových rýh I
nrčně včetně urovnánl dna S přemístěním výkopku do |
vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na
dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 120 cm |
v hominé třldy téżitelnosti l skupiny 3 ,

PS401 - V. č. 02 - Sltuace
-výkop65x120-odměřenovAırloCadu:
10+5+9+7_+5 _
Zásyp jam nıčnë s uložením výkopku ve vrstvách a
úpravou povrchu s přemísténl sypaniny ze vzdálenosti
do 10 m se flıutněnlm Z hominy třídy téžitelnosti I
Skunínyë, _ __- _ _______ l
afuzšzzıżq-ˇ- Irox: flflťnmzšı L'Rz~_.2_02-'_ 0226020115
P8401 - v. č. 02 - Situace
- zásyp jamy po osazení kabelové komory KK-1:
0,7'0,55*0,7
›0.45*0,35*0,5

'Kabelové
lože Z písku včetně podsypu, zhulnéní a

urovnánl povrchu pro kabely vn a wn zakryté
plastovou fólií, šíˇmy přes 25 do 50 cm

uflë 2021 üzvˇøxógázgıą
P5401 - v. č. 02 - Situace
- výkop 35 x 60 - odměřeno v AutoCadu:
295

| pás varovný plný PE š 330mm s potiskem
Iırrgżfporzrzı/ILIKLL/ı; cąflıtr-mzCă UIQgQZI _0_2j6SjQJ3_1_1
PS401 - v. č. 02 - Situace
- výkop 35 x 60 - odmèřeno v AutoCaduz
295

m3

Mnoˇmtví

295.000

295,000
145,50

42 922,50 cs ÚRS 2021 02

295-002 _ HI

Joe; [0fl<] Cena celkem [CZK]

14,000

14,o00[ _ 90,80 Ě 1 271.20 In-pøıøžrrø

flw _í.
1.000] 11 583.011 11 583,00

|cs ÚRS 2021 02

LM _
1,000] 12 a1s.ooì

1,000

249 153.59
438,23 'cs úRS 2021 020,271 1 817,101

Cenová soustava

0,235

0.036
0x271

0,271] '1

0.235

502,43 cs úRs 2021 02

0,035
0,271

0,270 1 150,00 310.50 CS ÚRS 2021 02

0,27_0

317.20 93 574.00 CS ÚRS 2021 02

I
43 056,00 ıcs ÚRS 2021 02

30,000 __

0,191 I 307,705 58,77 cs ÚRS 2021 02
l f f

0,270
41,079
0 191

285,000 _

295,000

375,00 lcs úRs 2021 02

12 915,00 |R-pøıøżr‹ø



|
PČ Typ Kód Popis MJ

58 K 1460431162

59 K -460431512

60. K 460531113

61 K 1460531811

62 K ı460742132

-Onlıne FSC

Lssl M 34571388" 'En

:S4 K 1460641113

11V

D VRN

.Q E1
| 85 | K 1012303000

Onlıne PS

v v
se K ,013254000

D VRNS
| s7| K .031002000

V

VV

55__K ì9ì29°Ě>°°
VV
VV

plochy do 1.0 m2. světlé hloubky od 0,7 do 1,0 m

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaninyze
vzdálenosti do 10 m. s uložením výkopku ve vrstvách
'včetně zhutnénl a úpravy povrchu šířky 35 crn hloubky
160 cm Z homìny třídy tëžitelnosti I skupiny3 |

m

P5401 v v. č. 02 › Situace
- výkop 35 x 60 - odměteno v AutoCadu.
5+35+22+24+7+47+9+52+2B+6+ _ _
Zásyp kabelových rýh měně s přemístění sypaniny ze I
vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách mvčetně zhutnëní a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky
120 cm Z homìny třídy těžitelnosli l skupiny 3 l
'Lľlˇaı//Pgımiflyıtisš/MIIĹCS.MÄJQIEÉGHÄĂQ

7

P8401 ~ v. c. 02 v Situace
- výkop 65 x 120 - odměíerıo v AutoCadu'
10+5+9+7+_5
Osazení kabelové komory Z plastů pro
komorového dílu Z polyetylénu HDPE půdorysné kus

P5401 - v. č. O2 - Situace
P5401 - v. č. 03 - Schematický kabelový plán
- montáž kabelové komory KK-1:
1
Osazení kabelové komory Z plastů vyříznutí otvoru ve

stènê Kabelová Knmøry HDPE k“ I

Množství

295,000

295.020
i

35,000

J.cena [CZK] Cena oelkem [CZK]

i
64.405

263,60'

Cenová soustava

18 998,00 CS ÚRS 2021 02

1,000 930,60l 930.60 CS ÚRS 2021 02

1,000 _
2,000 214,810

PS401 - v. č. 02 - Situace
P5401 - v. č. 03 - Schematıˇcký kabelový plán
- vyřlınutl otvoru ve stávající kabelové komoře u optického
rozvaděče 0207 v Gajdošova'
1
- vyřiznutl otvoru v kabelové komoře KK-1:
1

_$0U_č2I _ _ _ ___ _ _ _
Osazení kabelových prostupů včetně utésnění a
spárováni Z trub plastových do rýhy. bez výkopových
.prací s obetonovánlm, vnitřního průměru přes 10 do 15
lfiľlì -

1,000

1,000
2,000,

36,000, 348,101

' 9112150142122
P8401 - v č. 02 - situace
- kopané prostupy DN110 - odméřeno v AutoCedu:

_5+7+9+5+10 _ ___
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová
koyvená D 100/120mm
fllzgflýflfinłínlz ur. Qzıtťntzťă UF§
P5401 - v. č. 02 - situace
- kopané prostupy DN110 - odmèteno v AutoCadu:
5+7++5+11 _
Základové konstrukce základ bez bednění do rostié
zeminy Z monoiltlckého betonu tř. C 16/20

~› l
| m3

P5401 - v. č. 02 - Situace
- obetonování chránicek kopaných prostupù DN110 -
odměřeno v AutoCadu:
(5+7+9+5+10)'0,65'0.3

Vedlejší rozpočtové náklady

_Prùzkumné._geodetické a projektové práce
[Geodetické práce po

PS401 - v. č. 01 - Technická Zpráva
- zaměření skutečného pnˇibèlıu optické trasy vcetne
potohopisu - v souladu s ptedpisem Bménských komunikaci
8.5..“

(H5 _
Dokumentace skutečného provełení stavby Vkus!

P5401 - v. c. 01 - Technická zpráva
- přímo dané:
1

Zařízení staveniště
'Hlavní tituly průvodnlch činnosti a nákladů Zařízení
Íflıflvflflištê żflfliviflımıfltpfàve _
P5401 - v. ć. 01 - Technická zpráva
- dočasné dopravní značení - pronájem DZ:
1

lNáklady na provoz a údıżbu vybavení staveniště
'rıfêzz/ıqflvflfflżfltž flš/ıęfløëıšflżyšı 0212122011200
PS401 - v. č. 01 - Technická Zpráva
- zřízení. provoz. zajištění a úıiıžba zařízení staveniště
1

| kus

i*KLISÝ |

36,000

7.720 a028,20l'

7,020

0,7801" ìıoíıíď

0.780
1,000,

1,000

11 000.00;

1,000' 88000.00.

1,000
1,000|

1,000

20 000,00ì

429,60`CS ÚRS 2021 02

12 531,60 CS ÚRS 2021 02

3 178,80 cs ÚRS 2021 02 I

21 25736.08 ÚRS 2021 02

116 940.00

2_8 040.00
17 940.00 cs ÚRS 2021 02

11 00o.00`cs ÚRS 2021 02

_ 88 000,00
68 000,00 ÍCSÝÚRS 2021 02

20 000.00Š7CS ÚRS 2021 02

9 489.60'CS ÚRS 2021 02 `



OK - SSZ 4.45 Ostravská-olom0ucká-4J6 Černovická rampa-Olomoucká

Rekapitulace

Hlava I

Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 11 000,00 11 000,00

Hlava I celkem 11 000,00

Hlava H

1. Dodávka 160 420,70
2. Montáže 1 468 600,20
4. Zemní práce 72 224,60

160 420,70 1 540 824,80
ZRN 1 701 245,50
Hlava H celkem 1 701 246,00

Hlava III

Práce oceněné podle stavebních ceníků 37 310,30
Hlava III celkem 37 310,00

ZRN celkem 1 738 556,00

Hlava VII

Geodetické práce kpl 1,00 33 000,00 33 000,00
Vytýčení inženýrských sítí ks 1,00 20 000,00 20 000,00
Hlava V1] celkem 53 000,00

Hlava XI

Poplatek za skládku vytěžené suti t 13,00 680,00 8 840,00
Poplatek za Skládku vytêžené zeminy m3 1,00 680,00 680,00
Hlava XI celkem 9 520,00

Provozní soubor celkem SSZ 1 812 076,00
Daň Z přidané hodnoty % 21,00 1 812 076,00 380 536,00
Náklady celkem 2 192 612,00

Stránka 1



OK - SSZ 4.45 Ostravská-olomoucká-LZG Černovická rampa-Olomoucká

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

1.1. Dodávka nosného materiálu

1.2. Dodávka Ostatní

Kabelová komora ROMOLD ks 5,00 21 726,00 108 630,00
Optická spojka pro 144vl ks 3,00 12 967,70 38 903,10
Držák rezervy ks 4,00 3 221,90 12 887,60

Dodávka vnějšího Zařízení SSZ v CÚ 2021 160 420,70

Døáávkn v CÚ 2021 øøıkøın 160 420,70

Stránka 2



OK - SSZ 4.45 0stravská-ol0m0ucká-4.26 Černovická rampa-Olomoucká

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

2.2. Montáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220060626 Profiık závlačného kabelu světlovodného Stroj em m 1860,00 87,70 163 122,00
Montáž kabelové komory ROMOLD ks 5,00 414,50 2 072,50

220061 163 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 35,00 63,40 2 219,00
Uložení HDPE trubky pro opticky' kabel do výkopu

60 50220182022 bez Zřízení lože a bez krytí m 35,00 ' 2 1 17,50

Manipulace S kabelem při křížení v kabelové komoře ks 5,00 SIJO 408,50220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 1,51 6 115,20 9 234,00
Montáž Spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo

308 90220182026 redukční ks 10,00 ' 3 089,00
Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE

135 00220182027 trubku ks 8,00 ' 1 080,00220182028 Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky m 1860,00 9,30 17 298,00
Přenesení kabelu do hmotnosti 3,5 kg/m přes

75 70220182072 překážky do vzdálenosti 10 m od pokladače kabelu m 1860,00 140 802,00
220182074 Montáž konstrukce rezervy optického kabelu ks 4,00 631,10 2 524,40

Optický kabel A-DF(ZN)2Y -12x12E9/125 m 1860,00 189,20 351 912,00
PE roura ø 110mm - chránička kabelů m 20,00 46,80 93 6,00
Chránička HDPE 40/33 (šedá) m 35,00 26,30 920,50
Spojka PLASSON ø 40mm ks 10,00 332,60 3 326,00
Koncovka JACKMON ø 40mm ks 8,00 266,60 2 132,80

Montáže M - 22 Skupiny 001 - 080 v CÚ 2021 343 966,90Mflıøfláı v CÚ 2021 359 227,30

Sønčøı v cú 2021 (Mønıážø M - 22 + ınøıęriáı) 703 194,20

2.5. Montáže - optických rozvodů

220182209 Montáž spojky optického kabelu se 144 vlákny ks 3,00 122 170,00 366 510,00
Montáž OK - svár v OS nad 72 vl. vlák. 288,00 884,00 254 592,00
Formování rezervy na OK m 100,00 18,40 1 840,00
Závěrečná měření SM vláken na optickém kabelu vl. 144,00 931,00 134 064,00
Zpracování výsledků měření ks 1,00 8 400,00 8 400,00

Sønčøı (Mønıážę - øpıiøkýøh xøzvøflú) v cú 2021 765 406,00

Snnčøı nnønıážø v CÚ 2021 ı 468 600,20

Stránka 3



OK - SSZ 4.45 0stravská-olomoucká-426 Černovìcká rampa-Olomoucká

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

4. Zemní práce

460010024 Vytyčení trati kabelového vedení lmı 0,01 3 426,80 34,30
460030059 Vytrhání zámkové dlažby Z pískového podkladu m2 15,00 124,80 1 872,00
460030171 Bourání živičných povrchů komunikací pro pěší tl. 5 cm m2 15,00 112,20 1 683,00
460030192 Řezání spáry v asfaltu do tloušťky 10 cm m 30,00 203,00 6 090,00
460120082 Zhutnění zeminy m3 3,00 486,20 1 458,60
460200264 Rýha 50*80 cm, ruční, homina 4 m 12,00 775,70 9 308,40
460490012 Folie výstražná Z PVC šířky 33 cm m 12,00 19,10 229,20
460560264 Zához rýhy 50*80 cm, ruční, homina 4 m 12,00 100,00 1 200,00
460600001 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m m3 1,00 352,00 352,00
460600002 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 9,00 20,80 187,20
469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot do vzdálenosti 1 km t 13,00 570,70 7 419,10
469972121 Příplatek k ceně odvozu za další i zapapočatý 1 km (celkem 9 km) t 78,00 18,60 1 450,80
113109315 Odstranění podkladu p1.50 m2, beLprostý tl.15 cm m2 15,00 800,80 12 012,00
460070754 Výkop jámy pro kabelovou komoru ROMOLD ks 5,00 3 870,90 19 354,50

Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí m 4,00 260,00 1 040,00
460650162 Provizomí úprava povrchu kabelové trasy zámkovou dlažbou m2 15,00 289,80 4 347,00
460650912 Provizomí úprava povrchů obalovanou drtí m2 15,00 279,10 4 186,50

zflnni práce v CÚ 2021 72 224,60

Stránka 4



OK - SSZ 4.45 Ostravská-olom0uckă-4.26 Černovická rampa-Olomoucká

Rekapitulace HSV

5 - KOMUNIKACE 26 797,50
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRACE 10 512,80

HSV celkem 37 310,30

Položka Popis mj množství jedn.cena dodávka montáž jednhmot ce1k.hmc
5 - KOMUNIKACE

5651751 1 1 Podklad. kamenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm m2 15,00 704,60 10 569,00 0,264 3,96'
578132113 Litý asfalt MA8 do 3m tloušťky 3cm m2 15,00 612,60 9 189,00 0,098 1,47'
578901 1 13 Zdrsıˇıovací posyp litého asfaltu m2 15,00 26,50 397,50 0,008 0,12'
599141 l 1 1 Výplň spáry živíčnou zálivkou m 30,00 95,00 2 850,00 0,004 0,12'
564251 111 Podklad ze štěrkopísku ŠP tloušťky 15 cm m2 30,00 126,40 3 792,00 0,303 9,09'

5 - øøıkønn v CÚ 2021 zó 797,50 14,76-
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE

Kladení dlažby Z dlaždic betonových tvarovaných nebo
385 20596212000 zámkových m2 15,00 ` 5 778,00 0,167 2,50

91912121 1 Zalití dilaıačnich spár podélných za studena m 30,00 121,80 3 654,00 0,000 0,00'

Mezisoučty 3 654,00 5 778,00 2,50
Přesun hmot

5 - KOMUNIKACE 14,760
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE 2,505

Součet t 17,265

822-1 (A01)
Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a

2 8 0099822531 1 letišť t 17,265 ' 483,40
Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních

24 20998225394 komunikací a letišť do 5000 m t 17,265 ' 417,80

Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních 10,40
998225395 komunikací a letišť za každých 5000 m přes 5000 m t 17,265 179,60

Součet přesunu hmot 1 080,80

9 - celkem v CÚ 2021 10 512,80

Stránka 5



4.59 Žarošická-Bzeııecká-LSS Žarošická-Blatııická

Rekapitulace

Hlava I

Dokumentace skutečného provedení ks 1,00 11 000,00 11 000,00

Hlava I celkem 11 000,00

Hlava II

1 . Dodávka 135,00
2. Montáže 371 953,80
3. Demontáže 14 977,70
4. Zemní práce 469 930,70
5. Práce oceněné podle stavebních ceníků
5. Zjištění polohy a hloubky uložení inž. sítí radarovým měřením ks

Hlava II celkem 856 997,00

Hlava HI

Práce oceněné podle stavebních ceníků 47 193,90

Hlava IH celkem 47 194,00

ZRN celkem 904 191,00

Hlava VII

Geodetické práce kpl 1,00 36 750,00 36 750,00
Geodetické práce spojené S měřením vinelety křížení
řízených prostupů s tramvajovou tratí hod
Vytýčenı' inženýrských sítí ks 1,00 20 000,00 20 000,00

Hlava VII celkem 56 750,00

Hlava XI

HZS na revizní činnost hod 10,00 715,10 7 151,00
Poplatek za skládku vytěžené suti t 11,00 680,00 7 480,00
Poplatek za skládku vytčžené zeminy m3 14,00 680,00 9 520,00
Poplatek za provizomí dopravní značení k; 2,00 9 604,00 19 208,00
Poplatek za Zásah do komunikací (EZA) ks 1,00 9 700,00 9 700,00

Hlava XI celkem 53 059,00

Provozní soubor celkem SSZ 1 025 000,00

Daň Z přidané hodnoty % 21,00 1 025 000,00 215 250,00

Náklady celkem 1 240 250,00
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4.59 Žarošická-Bzenecká-LSS Žarošická-Blatııická

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

1.2. Dodávka ostatní

Šflıøk knbeıøvý s npflvňøvaøixn páskem ks 10,00 13,50 135,00

Dnđávkn vnêjšihø zařízení SSZ v cÚ 2023 135,00

Dønıávınx v cú 2023 øøunzxn 135,00
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4.59 Žarošická-Bzenecká-LSS Žarošická-Blatnická

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

2.2. Montáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220061556 Kabel TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8 - uložený do PE chráničky m 397,00 97,90 38 866,30
220081005 Spojka XAGA do 60 žil ks 1,00 6 918,80 6 918,80
2201 10346 Montáž štítku kabelového průběžného ks 10,00 104,00 1 040,00
2201 1 1431 Jednosměrné měření na místním sdêlovacím kabelu pa 5,00 88,40 442,00
220180201 Zatažení kabelu do tvar. tratě do 2 kg hmotností na metr ks 400,00 101,80 40 720,00

Kontrola tlalmtěsnosti Spojky ks 1,00 717,10 717,10
220300173 Forma kabelová pro kabel TCEKEZE 10 XN 0,8 ks 2,00 1 813,00 3 626,00
220300681 Vodní zábrana ks 3,00 651,00 1 953,00
220061163 Roztažení a položení trubky HDPE podél výkopu m 794,00 63,40 50 339,60

Uložení HDPE trubky pro Optický kabel do výkopu 60 50
220182022 bez Zřízení lože a bez krytí m 794,00 ' 48 037,00
220182023 Kontrola tlakutêsnosti HDPE trubky za 1km ks 0,79 6 754,50 5 336,10
220182025 Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel km 0,79 6 115,20 4 831,00

Montáž spojky Plasson na HDPE tıˇubce rovné nebo 308 90220182026 redukční ks 12,00 ˇ 3 706,80
220182071 Nasazení' øøhxflnnć hflaiøø nn pøıxıáánný knhøı nn 397,00 18210 75 072,70

Kabel TCEPKPFLE 10 X4 x 0,8 m 417,00 114,20 47 621,40
Spojka XAGA 500 - 43/8 - 150/Z - RF ks 1,00 3 123,80 3 123,80
PE roura ø 110mm - chránička kabelů m 400,00 46,80 18 720,00
Chránička HDPE 40/33 (šedá) m 397,00 26,30 10 441,10
Chránička HDPE 40/33 (šedá S jedním bílým pruhem) m 397,00 26,30 10 441,10

Mønıážz M - 22 sınıpiny 001 - 080 v CÚ 2023 281 606,40
Mzıøfláı v cÚ 2023 90 347,40

Sønčflı v CU 2023 (Mønıážzz M - 22 + xnznęfláı) 371 953,80

Součet montáže v CÚ 2023 371 953,80
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4.59 Žarošická-Bzenecká-LSS Žarošická-Blatnická

Položka Popis mj množství jedu cena dodávka montáž

3.2. Demontáže M - 22 (skupina 001 - 080)

220061521 Døznønıáž kflhøın TCEKEZE dø 50 xN - nıøžønćhø vøınč xn 397,00 33,30 13 220,10
220300173 Demontáž formy kabelové pro kabel TCEPKPFLE 10 x 4 x 0,8 ks 2,00 878,80 I 757,60

Døxnønıážę M - 22 Skupiny 001 - 080 v cÚ 2023 14 977,70

Sønčør áømønıážø v CÚ 2023 14 977,70
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4.59 Žar0šická-Bzenecká-458 Žarošická-Blatnícká

Položka Popis mj množství jedn cena dodávka montáž

4. Zemní práce

460010024 Vytyčení trati kabelového vedení km 0,30 3 426,80 1 028,00
460030059 Vytrhání zámkové dlažby Z pískového podkladu m2 40,00 124,80 4 992,00
460030162 Bourání betonových povrchů komunikací pro pěší m2 8,40 1 459,50 12 259,80
460120082 Zhutněnı' zeminy m3 107,00 486,20 52 023,40
460200144 Rýha 35*60 cm, ruční, homina 4 m 29,00 419,80 12 174,20
460200264 Rýha 50*80 cm, ruční, homina 4 m 368,00 775,70 285 457,60
460230004 Rýha pro spojku ks 2,00 1 330,00 2 660,00
460490012 Folie výstražná Z PVC šířky 33 cm m 397,00 19,10 7 582,70
460560144 Zához rýhy 35*60 cm, ruční, homina 4 m 29,00 47,30 1 371,70
460560264 Zâhoz rýhy 50*80 cm, ruční, homina 4 m 368,00 100,00 36 800,00
460600001 Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 1000 m m3 19,00 352,00 6 688,00
460600002 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m m3 171,00 20,80 3 556,80
4699721 11 Odvoz suti a vybouraných hmot do vzdálenosti 1 km t 11,00 570,70 6 277,70
469972121 Příplatek k ceně odvozu za další i zapapočatý l km (celkem 9 km) t 66,00 18,60 1 227,60
113109315 Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.proStý tl.15 cm m2 8,00 800,80 6 406,40

Zřízení a odstranění provizorní lávky nebo zakrytí m 60,00 260,00 15 600,00
460650162 Provizomí úprava povrchu kabelové trasy Zárnkovou dlažbou m2 40,00 289,80 11 592,00
460650912 Provizomí úprava povrchů Obalovanou drtí m2 8,00 279,10 2 232,80

469 930,70Zemní práce v CÚ 2023
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4.59 Žarošická-Bzenecká-458 Žarošická-Blatnická

Rekapitulace HSV

5 - KOMUNIKACE 18 336,80
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE 28 857,10

HSV Celkem 47 193,90

Položka Popis mj množství jednsena dodávka montáž jedn.hmOt ce1k.hmc
5 - KOMUNIKACE

822-1 (A01)
565175 l 1 1 Podklad. kamenivo obal. asfalt ACP16 tloušťky 10 cm m2 8,00 704,60 5 636,80 0,264 2,1 l.578132113 Litý asfalt MA8 do 3m tloušťky 3cm m2 8,00 612,60 4 900,80 0,098 0,78-
57890l 113 Zdrsňovací posyp litého asfaltu m2 8,00 26,50 212,00 0,008 0,06'599141 11 1 Výplň spáry živičnou zálivkou m 16,00 95,00 1 520,00 0,004 0,06-
564251 11 1 Podklad ze štêrkopísku ŠP tloušťky 15 cm m2 48,00 126,40 6 067,20 0,303 14,54

s - øøıkøxn v cÚ 2023 ıs 336,80 17,56

9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE

Kladení dlažby Z dlaždic betonových tvarovaných nebo
385 20596212000 zámkových m2 40,00 ' 15 408,00 0,167 6,68'

Předbež. cena 0,00
592451 180 Dlažba zámková přírodní tloušťky 6cm m2 20,80 471,60 9 809,30 0,133 2,7691912121 1 Zalití dílatačních spár podélných za studena m 16,00 121,80 1 948,80 0,000 0,00'

Mezisoučty' 11 758,10 15 408,00 9,44
Přesun hmot

5 - KOMUNIKACE t 17,568
9 - OSTATNÍ KOMUNIKACE A PRÁCE ı 9,446

Součet t 27,014

822-1 (A01)
Přesun hmot pro opravy a údržbu pozemních komunikací a

28 0099822531 1 letišť t 27,014 ' 756,40
Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních

24 20998225394 komunikací a letišť do 5000 m t 27,014 i 653,70

Příplatek za zvětšený přesun pro opravy a údržbu pozemních 10,40
998225395 komunikací a letišť za každých 5000 m přes 5000 m t 27,014 280,90

Součet přesunu hmot 1 691,00

9 - celkem v CÚ 2023 28 857,10
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