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Smlouva o dílo

na zpracování projektové dokumentace
,,Sníženi energetické náročnosti budovy ,,A" SPŠ jedovnice"

I. Smluvní strany

Název:
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupen:
plátce DPH:
bankovnispojenŕ
telefon:

e-mail:

, ID datové schránky:

Střední průmyslová škola jedovnice, příspěvková organizace
62073087
CZ62073087
Na Větřáku 463, 679 06 jedovnice
Mgr. Milošem Šebelou, ředitelem
ano
1

shrxbpp

(dále jen ,,objednatel")

a

Název:
IČO:
DIČ:
se sídlem:
zastoupen:
plátce DPH:
bankovníspojenŕ
telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

(dále jen ,,zhotovitel")

Ing. arch. jiří Vácha
18139795
CZ 6003270669
Pod Kapli 269/40, 644 00 Brno
Ing. arch. jiřiVácha
ano

(objednatel a zhotovitel dále společně jen ,,smluvní strany" a jednotlivě jako ,,smluvní strana")

uzavřely v souladu s § 2586 a násl. ve spojenis § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník") a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejicich s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Autorský zákon"), tuto smlouvu o dílo na zpracováni projektové
dokumentace (dále jen ,,smlouva").



1.

2.

3,

4.

5.

||. Úvodní ustanoveni

Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řizenI veřejné zakázky zadávané mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,ZZVZ"), pod názvem ,,Sníženi' energetické náročnosti budovy ,,A" SPŠ jedovnice - zpracování
projektové dokumentace" (dále jen ,,veřejná zakázka"). jednotlivá ujednání smlouvy tak budou
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a v souladu s nabídkou
zhotovitele podanou ve výběrovém řIzenI na Veřejnou zakázku.

Objednatel bude realizovat investiční akci, spočÍvajÍcÍ v komplexním řešení energetických úspor
památkově chráněného objektu školní budovy na adrese Na Větřáku 463, 679 06 jedovnice (dále
jen ,,investičn/akce"). Celkové realizačnI náklady investiční akce jsou odhadnuty na 27 000 000,00
KČ bez DPH. Na realizaci investiční akce bY|Y poskytnuty finanční prostředky ze Státního fondu
životního prostředí ČR v rámci Národní plánu obnovy', období realizace 2023-2025, v rámci výzvY
č. NPŽP 12/2021 k předk|ádánížádostÍv rámci Národního programu životního prostředí. Investiční
akce bude naplánována tak, aby co nejméně zasáhla do běžného provozu školy.

Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočÍvajÍcÍ v zIskánI projektové dokumentace
v takových stupních a kvalitě, na základě které bude možné realizovat zadávacÍřÍzení na veřejnou
zakázku na stavební práce vedoucí k úspoře primární energie z neobnovitelných zdrojů
o minimálně 30 %,

Záměrem investiční akce je rekonstrukce stávajÍcÍho objektu, spočívajÍcÍ zejména v rekonstrukci
střechy, z|epšenÍtepe|ně-technických v|astnostíobá|ky budovy, instalace rekuperačních jednotek,
instalace fotovoltaické elektrárny.

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámils rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovou kapacitou
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou maximálni smluvní
cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jim prokázanou kvalifikaci pro
plněni veřejné zakázky.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele k provedeni niže specifikovaného díla na svůj náklad
a nebezpečí a poskytnuti výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele Objednateli za
podmínek sjednaných touto smlouvou; předmětem této smlouvy je též závazek Objednatele dílo
převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2. Zhotovitel provede dílo spočÍvajÍcÍ v komplexním odborném zpracováni projektové dokumentace
v rozsahu vymezeném touto smlouvou a provedeni souvisejÍcÍch činností dle smlouvy (dále jen
,,dílo").

3. Dílo bude provedenotak, aby odpovIdalo požadavkům objednatele a v souladu s Energetickou studií
,,Energetické posouzení- SniženI energetické náročnosti budovy ,,A" SPŠ Jedovnice", zpracované
společnosti Karnes s. r. o., IČO 0569246 (dále jen ,,Energetická studie"), která byla zhotoviteli
poskytnuta jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky a která tvoří přílohu č. 3 této
smlouvy. Dílo bude provedeno zároveň tak, aby naplňovalo Indikátory stanovené poskytovatelem
dotace uvedenými v příloze č. 4 této smlouvy.
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4. Zhotovitel se zavazuje při prováděni díla, za účelem zajištěni celkového reprezentativního
a estetického rázu budovy a jejího okolí, vycházet z Návrhu fasády SPŠ jedovnice Studie, zpracované
společnosti HUA HUA Architects, s. r. o., IČO 09546146 (dále ja ko ,,architektonický návrh", která
tvoří přílohu Č. 5 této smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedení díla spočÍvajÍciho:

a) ve zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povoleni (dále jen ,,DSP"),
která bude obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánováni
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
ve znění pozdějšich předpisů (dále jen ,,stavebn/zákon") a souvisejÍcÍch právních předpisů,
včetně dokladů o výsledcích jednání s přIslušnými orgány a organizacemi pověřenými
výkonem státní správy a s ostatními účastníky řIzenI a vydaných pravomocných rozhodnuti
tak, aby na jejím podkladě mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení l rozhodnuti
o povolení záměru ve smyslu příslušných ustanoveni stavebního zákona ve vztahu k realizaci
stavby. Rozsah a obsah OSP bude zpracován v souladu s přIlohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo nahrazujÍcÍho předpisu, který
bude rozsah a obsah dokumentace upravovat v době realizace díla. OSP bude zhotovitelem
zpracována s přihlédnutIm zejména k podkladům uvedeným v zadávací dokumentaci
a poskytnutým objednatelem zhotoviteli před podpisem této smlouvy, na základě vlastní
činnosti zhotovitele a na základě zhotovitelem zajištěných podkladů;

b) ve vypracováni projektové dokumentace pro prováděni stavby včetně podrobného
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jeho oceněni (dále také jen
,,DPS"), která bude obsahovat veškeré náležitosti dle stavebního zákona a souvisejÍcÍch
právních předpisů. Rozsah a obsah DPS bude zpracován v souladu s přIlohou č. 6 vyhlášky
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, nebo nahrazujÍcÍho
předpisu, který bude rozsah a obsah dokumentace upravovat v době realizace díla
a v souladu s požadavky uvedenými v příloze č. 1této smlouvy - Specifikace některých části
díla;

c) ve zpracováni energetického posudku oprávněnou osobou podle zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, dle vyhlášky č. 141/2021 Sb.,
o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie,
ve znění pozdějších předpisů;

d) ve výkonu inženýrské činnosti za účelem vydáni pravomocného stavebního povoleni l
rozhodnuti o povoleni záměru a všech případných souvisejicIch povoleni, rozhodnuti,
souhlasů a stanovisek dle zpracované projektové dokumentace, spočÍvajÍcÍ v zastupováni
objednatele ve stavebním řízeni v rozsahu dle příslušných ustanovení stavebního zákona,
jenž bude spočívat v přípravě veškerých nezbytných dokumentů (vC. případných změn
v projektové dokumentaci stavby) a podkladů týkajÍcÍch se architektonického řešení pro
příslušné řízenI a dále v účasti na veškerých jednáních před dotčenými správními orgány
a zajištění souhlasných stanovisek těchto dotčených orgánů ve vztahu k realizaci stavby,
výstupem této činnosti bude pravomocné stavební povolení l rozhodnuti o povoleni
záměru;

e) v úhradě poplatků spojených s vydáním povolení dle písm. d);

f) ve zhotovení propočtu stavebních nákladů členěný na jednotlivé stavební objekty
či provozní soubory;
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g) ve vypracování návrhu harmonogramu stavebních prací s ohledem na provoz objednatele
tak, aby byla co nejméně narušena běžná výuka v budově školy;

h) v poskytnuti výhradní licence objednateli k užiti hmotného zachyceni OSP, DPS
a harmonogramu za podmínek uvedených v ČI. VIII. této smlouvy;

i) v poskytnuti součinnosti při zadávání veřejné zakázky na stavbu, spočÍvajÍcÍ zejména při
přípravě zadávací dokumentace, v účasti na prohlídce místa plněni, ve zpracováni návrhů
odpovědi na žádosti o vysvětleni zadávací dokumentace dodavatelů, které se budou
vztahovat k DPS a případné navazujÍcÍ doplnění či zpřesnění zpracované DPS, ve spolupráci
se zadavatelem při posouzení splnění podmínek účasti účastníků zadávacího řIzenI
a posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny;

j) ve výkonu autorského dozoru při realizaci stavby v souladu s požadavky uvedenými
v příloze č. 2 této smlouvy - Specifikace některých částí díla

6. projektová dokumentace (dále též ,,PD") bude vyhotovena pod názvem SnIžení energetické
náročnosti budovy ,,A" SPŠ jedovnice - dokumentace pro vydáni stavebního povoleni a SnIženi
energetické náročnosti budovy ,,A" SPŠ Jedovnice - dokumentace pro provádění stavby.

7. projektová dokumentace pro prováděni stavby musí být způsobilá tvořit součást zadávací
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy,
zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovenírozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanoveni zadávacích podmínek tak,
aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo
vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanoveni § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanoveni
technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo
výrobky).

8. výkresová i textová část DPS musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.

9. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude ve všech jeho Částech (včetně jednotlivých profesi)
pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných účastníky zadávacího řízeni
na Veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky.

10. Veškerá výkresová dokumentace, její změny a doplňky budou opatřeny minimálně názvem akce,
uvedením objednatele a zhotovitele, číslem zakázky zhotovitele a číslem smlouvy objednatele
(u veškerých popisových rámečků v PO), podpisem odpovědného projektanta dle této smlouvy
vC. razítka autorizované osoby, datem zpracováni dokumentace, popř. číslem změny a novým
datem.

11. PO včetně rozpočtu a výkazu výměr bude vyhotovena v 6 vyhotoveních v listinné podobě
a 1 vyhotoveních v elektronické podobě a předán na flash disku/CD/DVD. výkresová část bude
zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo
*.docx pro MS Word a *.pdf, soupisy stavebních prací, dodávek a služeb a položkové rozpočty
ve formátu *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.bpc;

12. Energetický posudek bude vyhotoven v listinné podobě v 5 vyhotoveních a v elektronické podobě
v 1vyhotovenich a předán na flash disku/CD/DVD.
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13. Společně s dilem vymezeným v tomto článku Ill. této smlouvy jsou v ceně díla zahrnuty rovněž
veškeré ostatní dodávky, služby a práce, které dle obecně zachovávaných zvyklosti v oboru
s předmětem díla souvisejía které jsou - dle odborného posouzení zhotovitele - nezbytné pro řádné
užIváni a funkčnost díla.

lV. Termin plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dÍ|čÍ části předmětu plnění takto:

1.1. Doba plnění zpracováni energetického posudku dle této smlouvy se sjednává takto:

- předáni objednateli nejpozději do 80 dnů od účinnosti této smlouvy

1.2. Doba plněni zpracováni DSP a výkon inženýrské činnosti za účelem vYdání pravomocného
stavebního povolení l rozhodnuti o povoleni záměru dle této smlouvy se sjednává takto:

a) předáni objednateli k připomínkám: zhotovitel je povinen předat návrh OSP (ve dvou listinných
a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) objednateli k připomínkám nejpozději
do 80 dnů od účinnosti této smlouvy, objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu OSP
nejpozději do 10 kalendářních dnů od obdrženi návrhu OSP;

b) vypořádání připomínek a předáni dotčeným orgánům: zhotovitel vypořádá připomínky
objednatele k návrhu OSP nejpozději do 10 kalendářních dnů; v téže lhůtě zhotovitel předá
upravenou OSP všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň objednateli
v jednom listinném vyhotoveni a v jednom vyhotovení elektronickém na USB flash disku;

, C) dokončení plnění zpracování OSP: zhotovitel předá objeď nateli OSP ve finální podobě (tj. včetně
vypořádaných připomínek objednatele a všech dotčených třetích osob a zIskánI všech
potřebných vyjádřeni) nejpozději do 65 kalendářních dnů ode dne doručeni OSP k vyjádřeni
relevantním dotčeným orgánům za předpokladu, že se dotčené orgány k osp vyjádři nejpozději
do 60 dnů ode dne obdrženi žádosti o vyjádřeni (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán
Či orgány vyjádři k žádosti později, lhůta pro dokončeni plnění zpracováni OSP se o tomu
odpovjdajÍcÍ počet dnů prodlužuje;

d) podáni žádosti o stavební povolení: žádost zhotovitel doručí přIslušnému stavebnímu úřadu
nejpozději do 3 pracovních dnů od dokončení plněni zpracováni OSP; zhotovitel je povinen
počínat si tak, aby stavební povoleni l rozhodnutí o povoleni záměru bylo vydáno bez
zbytečného odkladu dle stavebního zákona;

e) dokončeni plněni výkonu inženýrské činnosti za účelem vydáni pravomocného stavebního
povolenI l rozhodnutí o povoleni záměru: zhotovitel předá objednateli pravomocné stavební
povolení l rozhodnuti o povoleni záměru a ověřené vyhotovení OSP do 3 pracovních dnů ode
dne právni moci stavebního povoleni l rozhodnuti o povolení záměru;

f) výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachyceni výsledků činnosti zhotovitele k plněni
zpracováni OSP poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení plnění zpracování OSP
objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových
práv z autorství zhotovitele;

1.3. Doba plněni vYpracovánj DPS dle této smlouvy se sjednává takto:

a) zahájení: ode dne vydáni pravomocného stavebního povoleni l rozhodnutí o povolení záměru;
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b) předáni objednateli k připomínkám: zhotovitel je povinen předat návrh DPS (v jednom
listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) objednateli k připomínkám
nejpozději do 90 kalendářních dnů od právní moci stavebního povolení l rozhodnutí o povoleni
záměru. Objednatel předá zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 10
kalendářních dnů od obdržení návrhu DPS;

C) dokončenivypracovánÍ DPS: zhotovitel vypořádá připomínky objednatele k návrhu DPS a předá
objednateli upravenou DPS nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení připomínek
objednatele k návrhu DPS;

d) výhradní licenci dle smlouvy k užiti hmotného zachyceni výsledků činnosti zhotovitele
k vypracování DPS poskytne zhotovitel objednateli ode dne dokončení vypracováni DPS; tato
výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství
zhotovitele.

1.4. Doba plněni poskYtnutí součinnosti při zadáváni veřejné zakázky na stavbu

a) od zahájeni prací na zadávacích podmínkách do zadání veřejné zakázky na stavbu na výzvu
objednatele

1.5. Doba plněni posk\/tnutj výkonu autorského dozoru dle této smlouvy se sjednává takto:

a) zahájení: dn'em protoko|árního předáni a převzetí staveniště stavby dle smluvního ujednání
mezi zhotovitelem stavby a objednatelem;

b) dokončení: nejpozději ke dni předáni zprávy k vyhodnoceni realizace stavby a souladu
zhotovené stavby s ověřenou projektovou dokumentaci nebo závěrečné zprávy k závěrečnému
vyhodnoceni stavby ke dni ukončeni zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz stavby
realizován.

2. Dnem dokončenise rozumiden předání dňčich částí předmětu plnění bez jakýchkoli vad objednateli
na základě vystaveného a odsouhlaseného předávacího protokolu. Podmínkou předáni díla nebo
části díla je předávací protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran, tj. dílo se předává
protokolárně oproti podpisu obou smluvních stran.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedeni díla (poskytnuti všech částí díla zhotovitelem) dle smlouvy (dále jen ,,Cena")
je sjednána na základě obsahu prací stanovených v sazebníku Unika na základě nabídky zhotovitele
a skládá se z nás|edujÍcÍch částí:

a) projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), vC. rozpočtu a výkazu výměr

Cena za část a) bez DPH: 394 000,00 KČ

DPH za část a): 82 740,00 Kč

Cena za část a)s DPH 476 740,00 KČ

b) projektová dokumentace pro provedeni stavby (DPS), vC. rozpočtu a výkazu výměr

Cena za část b) bez DPH: 418 000,00 Kč
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DPH za část b): ' 87 780,00 Kč

Cena za část b) s DPH 505 780,00 Kč

c) Energetický posudek

Cena za část C) bez DPH: 55 000,00 KČ

DPH za část C): 11 550,00 KČ

Cena za část c)S DPH: 66 550,00 KČ

d) Inženýrská činnost směřujÍcÍ k vydání stavebního povoleni l rozhodnuti o povoleni záměru

Cena za část d) bez DPH: 42 000,00 Kč

DPH za část d): 8 820,00 Kč

Cena za část d) s DPH: 50 820,00 KČ

Souhrnná cena díla za části a) až d} (dále jako ,,Souhrnná cena za části a/ až d)"):

Cena celkem bez DPH: 909 000,00 KČ

DPH: 190 890,00 KČ

Cena celkem s DPH: 1 099 890,00 KČ

e) Součinnost při zadávání veřejné zakázky na Stavbu

Odměna za součinnosti při zadáváni veřejné zakázky na Stavbu se sjednává jako hodinová sazba

Cena za část e) bez DPH za 1 hodinu: 600,00 KČ

DPH za část e): 126,00 KČ

Cena za část e)s DPH za 1hodinu: 726,00 KČ

f) výkon autorského dozoru

Odměna za výkon autorského dozoru se sjednává jako hodinová sazba

Cena za část f) bez DPH za 1hodinu: 600,00 KČ

DPH za částf): 126,00 Kč

Cena za část f)s DPH za 1hodinu: 726,00 KČ
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2. Uvedené ceny jsou sjednány jako ceny pevné a úplné, přičemž obsahujiveškeré náklady zhotovitele
na jejich řádnou realizaci, vC. nákladů na dopravu, správních poplatků atd. Ceny zahrnují odměnu
zhotovitele za poskytnutí výhradních licenci objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti zhotovitele dle
smlouvy k hmotnému zachyceni výsledků činnosti zhotovitele dle smlouvy. Pro vyloučení
pochybností smluvní strany sjednávají, že ceny nebudou ovlivněny jakýmkoli kohsání cen, včetně
inflace a kursových změn.

3. Změna cen je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb DPH, a to o částku
odpovidajÍcÍ zvýšení nebo snÍženÍ sazby DPH.

4. Zhotovitel je oprávněn cenu díla fakturovat takto:

a) po předání Energetického posouzeni a převzetí objednatelem

b) po předáni OSP a převzetí objednatelem

C) po předáni DPS a převzetí objednatelem

d) po vydáni pravomocného stavebního povolenI l rozhodnuti o povolení záměru

e) po ukončení zadávacího řizenI na stavbu

f) pro výkon autorského dozoru platí znění níže uvedeného ČI. 5 až 7.

5. Ve sjednané odměně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem autorského
dozoru (dále také jen ,,AD"), a to včetně cestovních nákladů a jiných obdobných nákladů a doby
strávené cestou na kontrolní den či jiné jednání.

6. Odměna bude zhotoviteli hrazena průběžně, na základě faktur vystavovaných vždy ke konci
přIslušného ka|endářniho měsíce. Fakturace bude provedena dle soupisu vyúčtovaných hodin,
ze kterého bude zřejmý počet skutečně odpracovaných hodin a rozsah ostatních Činností AD, a který
bude podložen kopiemi příslušných listin prokazujÍcÍch oprávněnost fakturace. výkaz takto
odpracovaných hodin bude potvrzený projektovým manažerem objednatele a bude přílohou
faktury.

7. Závěrečná faktura bude vystavena do 30 dnů po předánÍdi|a stavby.

8. Faktury budou zasílány na adresu sídla objednatele, případně elektronicky na e-mailovou adresu
hospodarka@spsjedovnice.cz a v kopii ucetni@spsjedovnice.cz. Objednatel se zavazuje uhradit
faktury převodem na účet zhotovitele ve lhůtě splatnosti do 30 dnů ode dne doručeni faktury
objednateli. Dnem zaplaceni sjednávají smluvní strany den odepsáni finančních prostředků z účtu
objednatele.

9. Oprávněně vystavený daňový doklad musí mít veškeré náležitosti dokladů ve smyslu zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v účinném znění, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v účinném znění, jinak jsou neplatné a budou vráceny zhotoviteli k doplněni či opravě.

VI. Další práva a povinnosti

1. Při výkonu své činnosti dle smlouvy se zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí
tak, aby byl zcela a včas naplněn účel smlouvy. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména
dodržet veškeré podmínky stanovené ve stavebním zákoně, jako i souvisejÍcÍch právních předpisech,
zejm. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů,
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nebo nahrazujÍcÍho předpisu, který bude technické požadavky na stavby upravovat v době realizace
díla.

2. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech zásadních úkonech, které uskutečni
za objednatele při provádění díla dle smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu objednatelem k plnění
předmětu této smlouvy, jestliže zhotovitel mohltuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

4. V případě, že objednatel v zadávacím řIzeni na výběr zhotovitele stavby obdrží žádost o vysvětleni
zadávací dokumentace v části týkajÍcÍ se díla, zavazuje se zhotovitel spolu pracovat s objednatelem
na zpracování požadovaného vysvětlení zadávací dokumentace a požadované vysvětleni doručit
objednateli nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu byla objednatelem doručena žádost
o vysvětlení zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět dílo dle smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jim
pověřených osob. Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinnosti vyp|ývajÍcÍch ze smlouvy
pouze jiné osoby, než jsou uvedené v příloze č. 1 Smlouvy po předchozím písemném souhlasu
objednatele (dále jen ,,poddodavatel"). Zhotovitel odpovídá za plněni poddodavatele tak, jako by
plnil sám.

6. Při výkonu činností autorského dozoru se zhotovitel po celou dobu prováděni stavebních prací
zavazuje účastnit kontrolnIch dnů, a to nejméně lx za 14 dnů, nebo v termínech, jak budou sděleny
zhotoviteli objednatelem, nebo jinou, objednatelem k tomu pověřenou osobou.

7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo dle smlouvy od zhotovitele převzít a zaplatit Cenu

,
ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

8. Objednatel se zavazuje vystavit zhotoviteli pro výkon Inženýrské činnosti dle smlouvy písemnou
plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 14 dnů od doručeni žádosti zhotovitele.

9. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k provádění díla dle smlouvy, nezbytnou součinnost,
zejména přístup do objektu, poskytnout nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění
závazků zhotovitele vyp|ývajicj ze smlouvy.

10. Objednatel je oprávněn účastnit se jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné
dohodě se zhotovitelem.

11. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace postupu
při zpracováni díla za účasti zástupců zhotovitele, případně dalších účastníků, pokud tak neučiní.
Předpokládaná frekvence výrobních výborů je jednou za dva týdny.

1.

2.

VII. Ostatní ujednáni

Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou
nevhodné, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele písemně upozornit.

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech jemu sdělených skutečnostech a zavazuje
se nepředávat podklady a zpracovaný předmět plněni dle této smlouvy v průběhu jeho realizace
i po jeho skončeni.
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3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla bude disponovat kvalifikacI, kterou prokázal
v rámci výběrového řIzení před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel zajisti provádění díla
prostřednictvím osob (členů realizačního týmu), kterými prokázal odbornou způsobilost a které
uvedl ve své nabídce (Příloha č. 1. této smlouvy - Seznam členů týmu). Změna osob podle předchozí
věty je možná jen s předchozím souhlasem objednatele. Objednatel udělítento souhlas, pokud nová
osoba splňuje kvalifikační požadavky stanovené ve výběrovém řízenI alespoň v takovém rozsahu,
jako osoba původní.

4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvánism|uvnÍho vztahu naplňovat podmínky dle NařÍzeníRady
(EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařIzenI (EU) č. 833/2014 o omezujÍcÍch
opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujIchn situaci na Ukrajině. Poskytovatel
se zavazuje, že podmínky uvedené v předchozí větě splňuje také Poddodavatel, který se na plněni
z Rámcové dohody podíh z vÍce než 10 %.

VIII. Licenční ujednáni

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na základě uzavřené smlouvy o dílo výhradní, neomezenou
a bezúplatnou licenci k užiti veškerých složek tohoto díla, které budou v souladu s touto smlouvou
objednateli předány, a to všemi způsoby předpokládanými zákonem č. 121/2000 Sb., autorský
zákon, ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu vyplývajÍcÍm z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje
objednateli rovněž oprávnění k případnému provedení úprav a změn díla {např. úprava dispozice,
technického vybaveni, zabudovaného mobiliáře, změna materiálů apod, při zachováni hodnoty díla)
včetně rozpracování díla do dalších stupňů projektové dokumentace (DSP, DPS, realizační
dokumentace, dokumentace skutečného provedení atd.). Objednatel není povinen dílo využit.

2. Zhotovitel - autor PO je povinen se zdržet výkonu práva užít PO v celém jejím rozsahu, tzn., že PO
nebude zhotovitelem poskytnuta jakýmkoliv způsobem třetím osobám, rozm nožována,
uveřejňována, ani z části užita jako podklad pro zpracováni jiné po, a dále nebude zpracovávána bez
souhlasu objednatele do vyšších stupňů a jiné obdobné případy.

3. Pro případ úmrtí Či zániku zhotovitele - autora PD nepřechází práva a povinnosti na jeho právní
nástupce.

4. Objednatel je oprávněn licenci poskytnout třetí osobě na základě podlicenčnI smlouvy. K tomuto
zhotovitel dává výslovný souhlas.

IX. Ukončení smlouvy

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či dalšími způsoby
předvídanými Občanským zákoníkem.

2. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušeni smlouvy zhotovitelem.
Za podstatné porušení srn louvy ze strany zhotovitele se považuji zejména:

2.1. prodlení zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí díla dle ČI. Chyba! Nenalezen zdroj
odkazů. Smlouvy delší než 30 dnů,

2.2. nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyp|ývajÍcÍ z licenčních ujednání dle ČI. Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů. Smlouvy,
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2.3. pokud zhotovitel postupuje při plnění způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému
rozsahu smlouvy

2.4. přestane-li zhotovitel nebo poddodavatel, který se na plněnize Smlouvy podMz vÍce než 10 %,
splňovat podmínky dle NařIzenI Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění
nařízeni (EU) č. 833/2014 o omezujÍcÍch opatřeních vzhledem k činnostem Ruska
destabilizujIchn situaci na Ukrajině.

3. Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem.
Za podstatné porušení smluvní povinnosti objednatele se považuje prodlení objednatele s úhradou
faktury o vÍce než 60 dnů.

4. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je úČinné dnem doručení druhé smluvní straně.
V odstoupeni musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu
skutečnosti, ve kterých je tento důvod spatřován.

5. V případě ukončeni smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením Objednatele jsou povinnosti
obou stran nás|edujÍcÍ:

5.1. Zhotovitel dokonči rozpracovanou část Díla, pokud objednatel neurčí jinak;

5.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnImu předáni a převzetí všech dosud provedených
částí Díla na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

5.3. Zhotovitel provede vyúčtováni plněni dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

X. Důvěrnost

1. Tato smlouva a veškeré informace a dokumenty s ní souvĹsejÍcÍ a z ni vyp|ývajÍcÍ mají důvěrný
charakter a jsou považovány za důvěrné (dále jako ,,důvěrné informace"). Strany se zavazuji,
že nepoužijí ani nezpřÍstupni žádné osobě důvěrné informace, kterými disponují a vynaloží veškeré
úsilí, aby zabránily použití, zpřistupněnÍ či využiti důvěrných informacÍtřetjmi osobami.

2. Porušením této smlouvy není případ, kdy jsou určité důvěrné informace:

a) všeobecně známy veřejnosti, ovšem nikoliv z důvodu porušenitéto smlouvy;

b) v nezbytném rozsahu zpřístupněny při plněni závazků z této smlouvy třetím osobám (zejména
ve vztahu k orgánům veřejné správy za účelem vydáni a nabyti přIslušných rozhodnutí
a stanovisek);

C) v nezbytném rozsahu zpřístupněny členu orgánu či zaměstnanci smluvní strany, který z povahy
své funkce musí důvěrné informace mít;

d) sděleny propojeným osobám, auditorům nebo poradcům smluvních stran, avšak za podmínky
zachováni důvěrnosti i ze strany těchto osob;

e) využity či zpřístupněny třetí osobě s předchozím písemným souhlasem druhé smluvní strany.

3. Porušením této smlouvy není rovněž případ, kdy je tato smlouva zpřístupněna v důsledku plněni
zákonné povinnosti, ve vztahu, ke které neplatí ochrana důvěrnosti informací.

4. Důvěrné informace lze využit v rámci sporů mezi smluvnImi stranami v příslušných soudních řizenIch.
Dále se připouští použiti důvěrných informaci v obraně proti nepravdivým nebo zkresleným tvrzením
druhé smluvní strany nebo třetích osob.
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XI. Doručováni, kontaktní údaje

1. Každá zpráva, oznámeni, žádost či jiné sděleni podle této smlouvy musí být učiněno písemně, musí
být podepsáno smluvní stranou, která sděleni činí a musí být doručeno příslušné smluvní straně
na adresu uvedenou v odst. níže osobně (včetně použiti kurýrních služeb) nebo doporučeným
psaním s dodejkou. Současně je smluvní strana, která sdělení zasílá, povinna ji poslat
prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu příslušné smluvní strany uvedenou v článku, aniž by
se tím zpráva považovala za doručenou.

2. Doručovací adresy smluvních stran jsou následujicŕ

2.1. Objednatel:

Název: Střední průmyslová škola Jedovnice, příspěvková organizace

Adresa: Na Větřáku 463, 679 06 Jedovnice

Osoba pověřená jednat v záležitostech souvisejÍcÍch s touto smlouvou: Mgr. Miloš Šebela, ředitel

E-mail: reditel@spsjedovnice.cz

2.2. Zhotovitel:

Název: Ing. arch. jiří Vácha

Adresa: Pod Kaplí 269/40, 644 00 Brno

Osoba pověřená jednat v záležitostech souvisejÍcÍch s touto smlouvou: Ing. arch. Jiří Vácha

E-mail: va.kr@volny.cz

3. Smluvní strany se zavazuji neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv doručovacích údajů
uvedených vtomto článku smlouvy. Oznámení změny doručovacích údajů způsobem podle odst.
1 tohoto článku nezakládá povinnost Stran uzavřít dodatek k této Smlouvě.

xii. pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za Škody způsobené při výkonu
činnosti dle Smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 500 000,- kč. pojištění
bude sjednáno po celou dobu platnosti této smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků z této
smlouvy vyplývajIcIch. Náklady na pojištěni nese zhotovitel a jsou zahrnuty v Ceně díla.

2. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavřeni pojistné smlouvy dle předchozího odstavce
je zhotovitel na žádost objednatele povinen předložit nejpozději do 5 dnů od výzvy objednatele.

3. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události souvÍsejÍcÍ s poskytováním plněni dle
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čÍmž není dotčena odpovědnost zhotovitele uhradit
objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XIII. Odpovědnost za vady a záruky

1, Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné zachyceni
výsledků činnosti zhotovitele budou ke dni převzetí díla bez vad, v odborné kvalitě a způsobilé k užití
k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, jestliže jeho zpracování neodpovídá smlouvě,
požadavkům nebo pokynům objednatele dle smlouvy nebo jestliže jsou osp či DPS neúplné tak, že
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z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splněnkičelu smlouvy. Za vadu p|něnism|ouvy
je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenuti takového technického řešení, které je vzhledem
k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti
zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož
opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavebních prací proti stavu
předpokládanému v DPS.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na Část plnění- OSP a Část plněni- DPS záruku po dobu 60 měsíců
(dále jen ,,Záruční doba") ode dne převzetí přMušného hmotného zachyceni výsledků Činností

zhotovitele dle smlouvy.

3. Vady zjištěné po předánía převzetíČásti plnění- OSP a Části plnění- DPS, nejpozdějivšak do uplynuti
Záručnidoby, je objednateloprávněn uplatnit u zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté,
co vady zjistí. v reklamaci je objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

4. Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu Záruční doby odstranit do 10 dnů
ode dne doručení oznámení o vadách, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 10 dní ode dne doručení oznámeni o vadách Či
v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním
reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu na náklady
zhotovitele. Uhrazením nákladů na odstraněni vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto
odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty dle ČI.

XIV Smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné
souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele nebo s porušením povinností zhotovitele

dle této smlouvy.

7. Škodou dle předchozích odst. se též rozumí škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů
vynaložených na realizaci stavebních prací, nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek
a služeb, jež je součásti DPS, v bezprostřední příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti
zhotovitele nebo hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele dle smlouvy.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých
mu objednatelem k výkonu činnosti dle smlouvy a k výkonu autorského dozoru v případě, že
zhotovitel ani při vynaloženi odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na
jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použiti trval.
zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace stavebních prací, jež zhotovitel v době
zpracováni DPS nemohl předvídat ani při vynaloženi odborné péče.

XIV. Sankce, odstoupení od smlouvy

1. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli ú rok
z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky v KČ bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení, až do
doby zap|aceníd|užné částky.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením nebo s ukončením poskytováni jednotlivých částí díla dle
ČI. Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. této Smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli právo na zaplacení
smluvnipokuty ve výši 0,05 % ze Souhrnné ceny za části a) až d) v KČ bez dph, a to za každý započatý
den prodlení, a zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.
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3. Nesplni4i Zhotovitel včas svůj závazek řádně odstranit objednatelem uplatněné vady dle smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplaceni smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze Souhrnné
ceny za části a) až d) v KČ bez dph, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby,
kdy objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo
fyzickou osobu, a zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu objednateli zaplatit.

4. V případě porušení povinností při výkonu činnosti autorského dozoru je objednatel oprávněn
požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- kč za každý jednotlivý případ
porušení povinnosti zhotovitele, a to i opakovaně.

5. V případě porušeni povinností při poskytnutí součinnosti při zadáváni veřejné zakázky na stavbu je
objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele, a to i opakovaně.

6. Nesplnřli zhotovitel svou povinnost změnit v průběhu trvání této smlouvy osobu, jejímž
prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost pouze po předchozím písemném souhlasu
objednatele za podmínek dle ČI. VII odst. 3 této Smlouvy, vzniká objednateli právo účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 100 000,- KČ za každé takové porušení povinnosti zhotovitele,
a to i opakovaně.

7. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli zaplaceni smluvní pokuty v případě porušení
povinnosti dle ČI. XVI odst. 2 nebo 3 této Smlouvy, tj. v případě porušování sociálních aspektů,
ve výši 1 000,- kč za každý jednotlivý případ porušeni povinnosti.

8. Objednatel je oprávněn požadovat na Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- kč za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti Dodavatele dle ČI XVI odst. 4 této Smlouvy zajist"t stejnou
dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je stanovena v ČI. V odst. 8 této Smlouvy
a/nebo povinnosti provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle ČI. Chyba!
Nenalezen zdroj odkazů. smlouvy
po celou dobu výkonu činnosti dle smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 50 000,- kč za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou
smlouvu.

10. Přestane-li zhotovitel splňovat povinnost podle ČI. VIl odst. 4. této Smlouvy, je povinen uhradit
objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 250 000,- KČ.

11. Zaplacením smluvních pokut dle smlouvy nenídotčeno právo objednatele na náhradu Škody vzniklé
mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím zhotovitele.

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne, kdy povinná strana obdrží
od strany oprávněné písemnou výzvu k zap|acenÍsm|uvni pokuty nebo úroku z prodlení, která bude
obsahovat jejich vyčMeni.

XV. Osobní údaje

1. Smluvní strany berou na vědomi, že pokud dojde v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy
k předáni/poskytnutÍ osobních údajů druhé smluvní straně, jsou smluvní strany povinny: a) zajistit
povinnost mlčenlivosti osob oprávněných k nakládáni s poskytnutými osobními údaji; b) zajistit
bezpečnost poskytnutých osobních údajů; c) nakládat s poskytnutými osobními údaji pouze
za účelem a po dobu nezbytnou k plněni předmětu této smlouvy, a to v souladu se zákonem
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č. 110/2019 Sb., o zpracováni osobních údajů a s nařizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních
údaju a o volném pohybu těchto Udaju a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR").

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že osobní Udaje předané/poskytnuté v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy dále neposkytnou třetím stranám dle ČI. 4 odst. 10 GDPR, ledaže by se jednalo
o žádost oprávněného subjektu.

3. Pro vyloučení veškerých pochybnosti smluvní strany výslovně prohlašujI, že pokud dojde
v souvislosti s plněním předmětu smlouvy k předánÍ/poskytnutj osobních údajů druhé smluvní
straně, je každá ze smluvních stran v pozici příjemce dle ČI. 4 odst. 9 GDPR.

XVI. Sociální a environmentálnI odpovědnost, inovace

1. Objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu
s mezinárodními úmluvami týkajÍcÍch se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.

2. Zhotovitel se zavazuje, že při plněni předmětu této Smlouvy bude dbát o dodržování důstojných
pracovních podmínek svých zaměstnanců, resp. všech osob, které se na plněni předmětu Smlouvy
podíleji, dodržováním pracovněprávních práv a povinnosti, mj. pravidel odměňová ní, pracovni doby
a doby odpočinku, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména před případným škodlivým
působením chemikálií, elektrických zařIzenI nebo povětrnostních podmínek), zejména že bude:

2.1. plněni zakázky zajišt'ovat zaměstnanci s řádně uzavřenými pracovními smlouvami, resp.
dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr;

' 2.2.ve vztahu k zaměstnancům důsledně dodržovat pracovněprávní práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ
z obecně závazných právních předpisů a smluv, zejména vytvářet slušné a důstojné pracovní
podmínky, dbát na bezpečnost a o ochranu zdraví zaměstnanců při práci, poskytovat vhodné
a dostatečné pracovní pomůcky a ochranné prostředky, dodržovat pravidla pro stanovováni
pracovní doby a doby odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, zajišťovat vedeni
zaměstnanců v příslušných registrech (např. v registru pojištěnců České správy sociálního
zabezpečení), zajišťovat u zaměstnanců příslušná povolení k pobytu v České republice;

2.3.zaměstnancům poskytovat odměnu v souladu s právní úpravou odměňování v pracovněprávních
vztazích včetně výplaty ve výplatním termínu a rovněž odpovjdajÍcÍ odměnu (příplatek)
za připadnou práci přesčas, práci ve svátek atp.;

2.4. na výzvu objednatele za účelem kontroly předkládat (či zajišťovat předloženi) příslušné doklady
(zejména, nikoli však výlučně pracovněprávních smluv a dokladu o vyplacení mzdy, dokladu
o provedených platbách poddodavateli), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však
do 2 pracovních dnů;

2.5. umožňovat objednateli kontrolu výše uvedených důstojných pracovních podmínek svých
zaměstnanců a poskytovat nezbytnou součinnost objednateli k jejímu provedeni;

2.6. oznamovat objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (např.
Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí)
zahájeno řIzení pro porušeni právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v tomto odstavci, a k
němuž došlo při plněni této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, a to nejpozději do 10 dnů ode dne
doručení oznámení o zahájeni řIzenI;
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2.7. předávat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jimž se řízeni dle odst. 2.6. tohoto článku
konči, a to nejpozději do 10 dnů ode dne nabyti právni moci tohoto rozhodnutí;

2.8.v případě, že zhotovitel či jeho poddodavatel bude v rámci řÍzenjzahájeného dle odst. 2.6. tohoto
článku pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného
protiprávního jednání, bude zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto
opatřeních písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě
s objednatelem.

3. Zhotovitel smluvně zaváže případné poddodavatele k dodržováni stejných nebo lepších práv, která
jsou uvedena v předchozím odstavci, ve vztahu k jejich zaměstnancům. Takovou smlouvu předloží
na základě žádosti k nahlédnuti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je
stanovena v ČI. VI odst. 4 této Smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým
poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je zhotovitel povinen zavázat i své
poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn
kontrolovat splněnItěchto povinnosti namátkově, a to formou vyžádáni si relevantních podkladů od
zhotovitel či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci a zhotovitel je povinen takové
doklady objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů od výzvy. Za porušeni tohoto
odstavce se pov.ažuje jeden každý případ porušeni zde uvedených povinností.

5. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné miře při prováděni díla dodržovat principy sociálně
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadáváni a inovaci. Zhotovitel se v tomto
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkajIcI se bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy souvĹsejÍcÍs ochranou Životního prostředí.

XVII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy třetí
osobě.

2. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu
zákona č. 320/2001Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o
finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní
řád), a to v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.

3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto Smlouvou neupravené se řídI přIslušnými
ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona a stavebního zákona a jejich prováděcích
předpisů.

4. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných číslovaných
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude
dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni budou řešeny věcně a místně
příslušným soudem v České republice.

6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanoveni § 557 a § 1805
Občanského zákoníku.
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7. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o registru smluv"). Zhotovitel s uveřejněním smlouvy v registru
smluv výslovně souhlasí, přičemž smlouvu zasílá k uveřejnění objednatel.

8. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv, a to v souladu s § 6 Zákona o registru smluv.

9. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Seznam členů týmu

Příloha č. 2 Obsah činnostiautorského dozoru

Příloha č. 3 Energetické studie ,,Energetické posouzeni- SnIženi energetické náročnosti budovy ,,A"
SPŠ jedovnice"

Příloha č. 4 Indikátory

Příloha č. 5 Návrh fasády SPŠ jedovnice Studie, zpracovaná společnostI HUA HUA Architects,
S. r. O., IČO 09546146

10. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasI s nim tak, jak je zachyceno výše.

Za objednatele '
V Jedovnicích dne jít /(- UtíŠ

Za zhotovitele

VBrnědne 7% 202<

lČ:62073C'87 Cx': t;;.'"?.'
Stkclni píumys c'.

pňsµévx':' .' ' ""'

Střední průmyslová škola Jedovnice,

příspěvková organizace

Mgr. Miloš Šebela

ředitel

. uch. jIří VácňeNä%rp|(40, 644 00 Břňt
OC: 290-6003270669

fČO: 181 39 795
,—".:'

.
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Příloha č. 1- Seznam členů týmu

Seznam členů realizačního týmu

Člen týmu - Vedoucí realizačního týmu - hlavni projektant

Vedoucí realizačního týmu -
Pozice . .hlavni projektant

Ing. Arch. Jiří Vácha
ID

Sídlo: Pod Kaplí 269/40, 644 00 Brno
(jméno l název, s/d/o, lČ)

lČO:18139 795

Pracovně právní vztah k dodavateli OSVČ
(např. zaměstnanec)

Kontakt '
777 082665, va.kr@volny.cz

(tel., e-mail)

Odborná kvalifikace

Osvědčeni- osoba je autorizovaným
inženýrem, technikem nebo stavitelem v oboru
Pozemní stavby podle § 5 odst. 3 pÍsm. a)
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve ČKA 00306
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, (dále
jen ,,Zákon č. 360/1992") nebo autorizovaným
architektem v oboru Architektura podle § 4
odst. 2 písm. a) Zákona č. 360/1992°'
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Člen týmu - Projektant - část vzduchotechnika

Projektant
Pozice část vzduchotechnika

Roman Michoněk

ID Sídlo: Novellara 1936/26,
(jméno l název, sídlo, lČ) 741 01, Nový jičín

IČO: 87853361

Pracovně právni vztah k dodavateli
poddodavatel

(např. zaměstnanec, poddodavatel)

Kontakt 777 577 245

. r.michonek@gmail.com(tel., e-mad) .

Odborná kvalifikace

Osvědčení - osoba je autorizovaným inženýrem
nebo technikem v oboru Technika prostředí
staveb (specializace technická zařIzenI pro
autorizované inženýry, nebo specializace
vytápěni a vzduchotechnika pro autorizované ČKAIT 1103320
techniky) podle § 5 odst. 3 písm. f) Zákona č.
360/1992 Sb. nebo autorizovaným architektem
v oboru Architektura podle § 4 odst. 2 písm. a)
Zákona č. 360/1992
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Člen týmu - Projektant - část fotovoltaická elektrárna

Projektant
Pozice

část fotovoltaická elektrárna

Ing. Miroslav Kadrnožka
ID Sídlo: Strážnická 966/12,
(jméno l název: sídlo, lČ) 627 00, Brno - Slatina

IČO: 46331191

Ing. Jan Šobáň

ID Sídlo: Svatopluka Čecha 1562/83,
(jméno l název, sídlo, lČ) 612 00, Brno - Královo Pole

IČO: 13677730

Pracovně právni vztah k dodavateli
pododavatel

(např. zaměstnanec, poddodavatel)

Kontakt 739 219936,

(tel., e-mail) projekce@ kadrnozka.cz

Odborná kvalifikace

Osvědčení- osoba je autorizovaným inženýrem
nebo technikem v oboru Technika prostředí
staveb (specializace technická zařízeni pro
autorizované inženýry, nebo specializace
elektrotechnika pro autorizované techniky) podle CKAIT 1002029
§ 5 odst. 3 písm. f) Zákona č. 360/1992 Sb. nebo
autorizovaným architektem v oboru Architektura
podle § 4 odst. 2 písm. a) Zákona č. 360/1992
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Člen týmu - Energetický specialista - zpracovatel energetického posouzeni

Energetický specialista -
Pozice zpracovatel energetického posouzení

Ing. Pavlína Heřmanová

ID Sídlo: Horská 2960/26,
(jméno l název, sídlo, lČ) 616 00, Brno - Žabovřesky

IČO: 74787080

Pracovně právni vztah k dodavateli
poddodavatel

(např. zaměstnanec)

Kontakt 776 145 095,

(tel., e-mail) hermanova@atelier2007.cz

Odborná kvalifikace

Osvědčeni k prováděni energetického auditu a
vypracování průkazů energetické náročnosti

0587budovy.
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Příloha č. 2 Smlouvy

Obsah činností autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následujÍcÍ činnosti:

1. postupuje při p|něnÍčinnostívýkonu Autorského dozoru v úzké součinnostis Objednatelem nebo
jím určenou osobou,

2. účastní se předáni a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti
známé v dobe předáváni staveniště odpovidaji předpokladům, podle kterých byla vypracována
projektová do ku mentace,

3. dohhži na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby,

4. účastni se veřejnoprávních řIzenI v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost
s dokumentací projektu (dokumentaci stavby), pokud už není součásti jiné smluvní povinnosti
Zhotovitele (zajištění rozhodnuti, povoleni a souhlasů stavebních úřadů),

5. podává nutná vysvětleni k dokumentaci stavby a zajišťuje operativní dopracováni popřípadě
odstraněni nedostatků v jim dřive předané projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna
plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracováni nebo případné
odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace pIně vyhovovala
příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 183/2006 Sb., o územním
plánováni a stavebním řádu {stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášce č.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, atd.,

6. podává nutná vysvětleni a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišt'ované zhotovitelem
stavby {výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedeni stavby) a zpracovatelem
pIánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace
stavby,

8. navrhuje změny a odchylky ke z|epšenjsouborného řešení projektu, vznikajÍcÍch ve fázi realizační
přípravy a fázi realizace projektu, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,

9. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,

10. dohhží na soulad zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ověřenou ve stavebním řIzeni
a vykonává dohled nad souladem zhotovova né stavby s dokumentaci pro provádění stavby, která
je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu
k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí
vykonávat přÍs|ušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),

11. účastni se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek stavby
iv souvislosti s ověřováním splněni cilů projektu,

12. účastníse kontrolních dnů stavby a výrobních výborů stavby,

13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstru Kce stavby (základová spára,
základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu, apod.)
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14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu
přípravy a realizace stavby až do vydání kolaudačnIho souhlasu s užIvánIm stavby, které by mohly
mít dopad na prováděnou stavbu a dodatečně měnit požadavky na prováděni stavby podle
schválené projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačnIho souhlasu
s užíváním stavby, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce objednatele na tyto změny,

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu stavby,

16. aktivně se účastni přebiránístavby od zhotovitele stavby Objednatelem a při kontrole odstraněni
závad zjištěných při přebIránI Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní
samostatná prohlídka zhotovované stavby nebo účast při prohlídce stavby Objednatelem či jeho
technickým dozorem, upozorňováni na vady a nedodělky Stavby, zápis nalezených vad a
nedodělků a jeho předáníobjednateli,

17. aktivně se účastní procesu kolaudace stavby a při kontrole odstraněni kolaudačnIch závad stavby
v rozsahu dle předchozího odstavce,

18. zaznamenává zjištěni, požadavky a návrhy do stavebního deníku; vyžadujI-li zjištění, požadavky
nebo návrhy (např. návrhy na změny dokumentace stavby) samostatné zpracování, pak jsou ve
stavebním deriíku zaznamenány hlavní údaje o nich,

19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové
dokumentaci pro provádění Stavby,

20. součinnost při zpracováni odpovědi na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolnIch
orgánů, zejména auditních orgánů, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolnIho úřadu, finančního úřadu, Centra regioná|niho rozvoje, Národního fondu, Evropského
úřadu pro potÍránj podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státnisprávy,

21. o souladu zhotovované stavby s ověřenou projektovou dokumentací v průběhu zhotovování
stavby vyhotoví Zhotovitel

a) průběžné měsIčnI zprávy, a to vždy ve dvou vyhotoveních v listinné podobě o stavu
k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž bude stavba zhotovována, a to nejpozději
do 5 dnů po uplynutí kalendářnIho měsíce;

b) zprávu k vyhodnoceni realizace stavby a souladu zhotovené stavby s ověřenou projektovou
dokumentaci; tuto zprávu předloží Objednateli nejpozději ke dni vydáni kolaudačního
souhlasu nebo ke dni protoko|árního předání a převzetí stavby dle smluvního ujednáni
mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem, podle toho, který z úkonů bude učiněn později
a

C) závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení stavby a předloženi Objednateli ke dni
ukončeni zkušebního provozu stavby, pokud bude zkušební provoz realizován.
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