
S M L O U V A  O  D Í L O  
 

s názvem „Litoměřice – Trafostanice – část 2“ 
 čl. Č. j.: VS-99665-76/ČJ-2020-800097-VERZAK 

 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

(dále jen „smlouva“) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

ČR - Vězeňská služba České republiky  
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, za kterou jedná na základě pověření generálního 
ředitele VS ČR ředitel Vazební 
věznice Litoměřice, vrchní rada plk. Ing. Otakar Hamerník. 

Adresa věznice: Litoměřice, P.O. BOX 79, 412 81 Litoměřice 

IČO:    002 12 423 

DIČ:  CZ 002 12 423 - při výkonu působností v oblasti veřejné správy se 
Vězeňská služba České republiky nepovažuje dle zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

bankovní spojení: 
číslo účtu:  

 

správce zakázky:  Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Litoměřice, Veitova 1, 412 81 
Litoměřice 

IČO:   002 12 423 

bankovní spojení: 
IS DS:   miid4ys 

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel) 
 

a 

 
Elektroprim-Koutník, a.s. 
se sídlem:  Baarova 58/3, 140 00 Praha 4 - Michle 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v (Městským 
soudem v Praze) oddíl B, vložka 5510 

jejímž jménem jedná: Pavel Koutník, předseda představenstva 

IČO:   256 88 812 

DIČ:   CZ 256 88 812 

bankovní spojení: 
č. ú.:   

IS DS:   hvsps5b 

(dále jen „zhotovitel” nebo „Zhotovitel) 
 

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“ nebo „Smlouva“): 
 

II. 

Podklady pro uzavření smlouvy 

1. Podklady pro uzavření této smlouvy (dále také „Podklady“) tvoří:  
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a) zadávací dokumentace (dále také „ZD“) k veřejné zakázce s názvem „Litoměřice – 

Trafostanice“ č. j.: VS-99665-39/ČJ-2020-800097-VERZAK ze dne 20. 6. 2023 (dále 
také „VZ“)  

b) nabídka Zhotovitele k VZ ze dne 21. 7. 2023 

V případě zjištěných rozdílů jsou pro plnění rozhodující příslušné parametry uvedené 

v ZD. 

 

III.  

Předmět smlouvy 

1. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí  

1.1. zhotovení díla „Litoměřice – Trafostanice“ dle: 
a) Projektové dokumentace pro provedení stavby ze dne 18. 3. 2022 zhotovené 

společností INTECON spol. s.r.o., 
IČO: 250 16 911, na základě smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2021 (dále také 
„Projektová dokumentace“ nebo „PD“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy;  

b) Podmínek pravomocného stavebního povolení.  
c) Závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické i 

infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části Projektové 
dokumentace;  

d) Platných právních předpisů a právně závazných českých a evropských technických 
norem (ČSN, EN) upravujících provádění stavebních prací; a 

1.2. vypracování následujících dokumentů: 
a) projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve třech 

vyhotoveních. DSPS bude Objednateli dodána také 1x v elektronické podobě, a to 
na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *xdwg a zároveň *.pdf; 

b) výrobně-dílenské dokumentace (minimálně v úrovni projektu pro provedení 
stavby), přičemž výrobně-dílenská dokumentace musí být Objednatelem 

odsouhlasena vždy před započetím řešeného celku – tuto skutečnost zohlednil 
Zhotovitel v Časovém harmonogramu; 

c) závěrečné zprávy o kvalitě provedení stavby, přičemž tato zpráva bude vypracována 
ve dvou vyhotoveních a bude obsahovat zejména  

i. hodnocení kvality provedení díla; 
ii. údaje o provedených zkouškách a revizích a atestech materiálů; 

iii. porovnání dosažených parametrů s projektovanými parametry; 
d) pokyny pro provoz a údržbu díla; 
e) další podklady uvedené v této smlouvě, zejména v Projektové dokumentaci, která 

tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, včetně dokladů nezbytných pro kolaudaci díla. 

1.3. Součástí díla je také: 

a) realizace všech prací popsaných v PD, dodávka všech materiálů a příslušných 
zařízení, jejich montáž, komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, dále 
provedení všech činností souvisejících s řádným dokončením díla, včetně zaškolení 
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pracovníků. 
b) zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště, včetně odstranění případných 

škod na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností 
Zhotovitele, provedení a likvidace dočasných ochranných opatření proti poškození 
veškerých stávajících konstrukcí, které mají být zachovány a které by mohly být 
činností Zhotovitele poškozeny; v případě jejich poškození jejich odborná oprava či 
náhrada, zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení inženýrských sítí 
během výstavby, veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu osob a majetku, vč. dodržování zásad bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví na pracovišti (BOZP) a vedení povinné dokumentace, odvoz a 

nezávadná likvidace veškerých odpadů vzniklých při provádění díla v souladu 

s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „zákon o odpadech“) a případně dalšími relevantní předpisy zabývající se 
nakládání s odpady, včetně doložení  potvrzení o jejich nezávadné likvidaci a 
doložení atestů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, cena za 
likvidaci odpadů je zahrnuta v celkové ceně díla uvedené v článku V. této smlouvy, 

c) měsíční harmonogram zpracovaný Zhotovitelem dle vzoru, jenž je přílohou č. 3 této 
smlouvy, bude předložen nejpozději do 7 pracovních dní po podpisu smlouvy, 

průběžná aktualizace harmonogramu, která vyvstane na základě neočekávaných 
skutečností či nevynucených změn v rámci realizace díla, kterou Zhotovitel 

neprodleně projedná s Objednatelem a do 3 pracovních dnů od projednání předá 
Objednateli ke schválení. Zhotovitel je při tvorbě harmonogramu povinen 

zohlednit jeho povinnost dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy. 

d) příprava, organizace a provedení veškerých individuálních a komplexních zkoušek, 
jejichž povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů včetně technických 
norem, nebo z této smlouvy, případně z PD a/nebo z podkladů výrobců jednotlivých 
částí díla, vyhotovení a předání protokolů o provedení zkoušek, revizních zpráv 
apod. Objednateli, zajištění, uspořádání a předání veškerých dokladů díla 
potřebných k bezpečnému a odbornému provozování díla Objednatelem, zejména 
návodů k obsluze a údržbě, technických listů, prohlášení o shodě, certifikátů, atestů, 
provozních knih apod., a to v přehledné a uspořádané podobě a v českém nebo 
slovenském jazyce. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí, formou kompletní 
dodávky včetně všech souvisejících prací, a to v souladu s touto smlouvou, PD, obecně 
závaznými právními předpisy, technickými normami a jinými obvykle profesně užívanými 
normami, předpisy a zásadami, dle technologických postupů předepsaných výrobci 
použitých výrobků a materiálů, při dodržení stávajícího požárně bezpečnostního řešení, 
a v souladu se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla Objednatelem 

v podmínkách obsažených v ZD, tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu 
této smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb Objednatele, dílo 
prosté vad a nedodělků Objednateli předat a převést na Objednatele vlastnické právo k dílu 
a Objednatel se zavazuje dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit jeho cenu. 

3. Zhotovitel se zavazuje rozsah předmětu díla rozšířit (dále také „vícepráce“) nebo zúžit 
podle požadavků Objednatele (dále také „méněpráce“) nebo je-li to v zájmu zdárného 
dokončení díla. Taková změna musí však být vždy stvrzena dodatkem k této smlouvě, 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Před uzavřením dodatku k této 
smlouvě není Zhotovitel oprávněn vícepráce nebo méněpráce provádět. 

4. Předmětem smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně předané a převzaté dílo 
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provedené bez vad a nedodělků zaplatit Zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny Objednatele. 

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se závaznými podklady ZD, že jsou 

mu v maximální míře známy dané závazné podklady, včetně prohlídky místa plnění, 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

1. Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude Zhotovitelem řádně provedeno do 150 

kalendářních dnů od termínu zahájení prací Zhotovitelem dle č. VII odst. 1. 

2. Dílo bude prováděno v souladu s měsíčním harmonogramem, který je se po jeho 

zpracování postupem uvedeným v čl. III. této smlouvy stane její nedílnou součástí jako 

příloha č. 3 smlouvy (dále také „Časový harmonogram“). 

3. Práce na díle budou prováděny mimo objekt Vazební věznice Litoměřice (dále také „VV 

Litoměřice“) v době od 07.00 do 17.00 hodin a v objektu VV Litoměřice v době od 7:00 – 

do 15:00. Na základě žádosti Zhotovitele Objednatel v odůvodněných případech umožní 
provádění prací i mimo tuto pracovní dobu včetně sobot, nedělí a svátků, s cílem co nejvíce 
zkrátit vlastní dobu realizace díla. 

4. Lhůta uvedená v odstavci 1. tohoto článku se prodlužuje o dny, ve kterých nemohl 
Zhotovitel provádět dílo z důvodů na straně Objednatele, ale pouze za předpokladu, že 
tento fakt bude uveden v oboustranně odsouhlaseném zápise příslušného dne ve stavebním 
deníku. V tomto případě prodlení Zhotovitele s vyhotovením díla se tedy vylučuje aplikace 

§ 1968 zákona č. 89/2012 sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „občanský zákoník“) 

5. Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech přesunout termín zahájení prací na díle 

(blíže viz čl. VII odst. 1. této smlouvy). 

6. Bude-li Objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle 
z jakéhokoliv důvodu, je Zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného 
odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů 
Objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat 
příkaz k zastavení nebo přerušení prací z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu v 

kterékoliv fázi realizace díla. Lhůta pro vyhotovení díla uvedená v odstavci 1. tohoto 

článku se v takovém případě prodlužuje o takový příslušný počet dní, ve kterých Zhotovitel 

nemohl na základě příkazu Objednatele vykonávat práce na díle.  

7. V případě, že Zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na své straně, nebo na 
příkaz Objednatele, k jehož vydání bude Objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň, nouzový stav), projedná Objednatel se 
Zhotovitelem neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací 
na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li Zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 
stanoví Objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací Zhotovitelem. 

V případech, kdy jsou práce na díle přerušeny z důvodu na straně Zhotovitele, není dotčeno 

právo Objednatele uplatnění smluvní pokuty za prodlení s předáním díla Objednateli. 
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8. Místem provádění díla ve Vazební věznici Litoměřice, Veitova 1, 412 81 Litoměřice jsou 

pozemky uvedené níže v tabulce:  

p.č. obec 
katastrální 

území 
Výměra 

m2 
Druh pozemku Vlastnické právo 

Litoměřice Litoměřice 5220 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Litoměřice Litoměřice 76 Zahrada 

Litoměřice Litoměřice 47 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Litoměřice Litoměřice 36 

Zastavěná 

plocha a 

nádvoří 

Litoměřice Litoměřice 77 Zahrada 

Litoměřice Litoměřice 73 Zahrada 

Litoměřice Litoměřice 26 Zahrada 

Litoměřice Litoměřice 1297 
Ostatní 

komunikace 

 

V. 

Cena díla 

1. Celková cena díla, uvedeného v čl. III. této smlouvy, byla dohodnuta ve výši: 
9 906 901,60 Kč bez DPH, 

slovy: Devět miliónů devět set šest tisíc devět set jedna celých šedesát 
2 080 449, 34 Kč sazba DPH 21%, 

slovy: Dva milióny osmdesát tisíc čtyři sta čtyřicet devět celých třicet čtyři 
11 987 350, 94 Kč vč. DPH, 

slovy: Jedenáct miliónů devět set osmdesát sedm tři sta padesát celých devadesát čtyři 
 

Tato cena byla sjednána na základě nabídky Zhotovitele jako cena nejvýše přípustná 
a nepřekročitelná, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele spojené s prováděním díla a je 
platná po celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení 
realizace díla z důvodů ležících na straně Objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, 
finanční zdroje v průběhu realizace apod.). Cena může být měněna z důvodu změny 
zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu nebo ve smyslu odstavce 3 

tohoto článku. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě. 

2. Podrobná kalkulace ceny díla je uvedena v oceněném soupisu prací za použití příslušné 
sazby nebo ceny za jednotlivé položky (dále také „Oceněný soupis prací“). Nestanoví-li 
tato smlouva výslovně jinak, cena díla zahrnuje splnění veškerých povinností Zhotovitele 
ze smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné provedení a dokončení díla 
a odstranění všech jeho vad. Zejména práce, výrobky, materiály, revize, prohlídky, 
předepsané zkoušky, zkušební provoz, náklady na vybudování, provozování a vyklizení 
zařízení staveniště, poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou 
skládku, pojištění díla apod. Krycí list Oceněného soupisu prací tvoří nedílnou součást této 
smlouvy jako její příloha č. 2. 
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3. Případné vícepráce, nutné ke zdárnému zhotovení díla, budou provedeny až po jejich 

ocenění a odsouhlasení Objednatelem. Oceněny budou podle jednotkových cen z nabídky 
Zhotovitele. Nejsou-li takové práce v nabídce obsaženy, budou oceněny jednotkovými 
cenami používaných standardizovaných ceníků URS, platných v době realizace těchto 
prací, a to jako cena nejvýše přípustná. Nejsou-li takové práce v těchto cenících obsaženy, 
budou oceněny dohodou. Případné méněpráce budou oceněny na základě ceny 

nerealizovaných položek v oceněném soupisu prací. Cena díla uvedená v odst. 1. tohoto 

článku bude o částku dle předchozí věty snížena. 
 

VI. 

Platební podmínky 

1. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně formou bezhotovostního převodu na 
bankovní účet Zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy, a to na základě Zhotovitelem 

vystavených a Objednateli doručených dílčích faktur, ve splátkách odpovídajících 
skutečně provedeným pracím a zabudovaným dodávkám, a to zpětně za uplynulý 
kalendářní měsíc, a na základě konečné faktury, ve které budou Zhotovitelem zúčtovány 
veškeré platby, které mu byly na úhradu ceny díla poskytnuty v průběhu tohoto smluvního 
vztahu. 

2. Každá faktura musí splňovat následující podmínky:  
e) musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu podle obecně platných 

předpisů, 
f) musí obsahovat cenu pouze takových plnění, která jsou v souladu s touto smlouvou 

a jejími přílohami, 
g) bude vyhotovena ve dvou vyhotoveních, v českém jazyce s adresou Objednatele: 

VS ČR – Vězeňská služba České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 
Praha 4, IČO: 002 12 423 a zaslána Objednateli emailem na adresu: 

viz odstavec 6 toho článku. 

3. Dílčí faktura musí mimo výše uvedené obsahovat: 

a) označení „dílčí faktura“ a její číslo, 
b) číslo této smlouvy, 

c) název akce  
d) přílohou soupis skutečně provedených prací v daném měsíci (zjišťovací protokol) 

odsouhlasený zástupcem Objednatele - oprávněnou osobou uvedenou v čl. IX odst. 

1. této smlouvy/ Technickým dozorem investora (dále také „TDI“), 
e) fakturovanou částku rozčleněnou na cenu v Kč bez a včetně DPH, DPH v Kč 

4. Konečnou fakturu je Zhotovitel vůči Objednateli oprávněn vystavit až po převzetí díla, 

a pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, až po odstranění veškerých vad 
a nedodělků. Konečná faktura musí mimo podmínek uvedených v odst. 2. tohoto článku 

obsahovat zejména: 
a) označení „konečná faktura“, 
b) číslo této smlouvy, 
c) název akce  

d) přílohou soupis všech skutečně provedených prací a dodávek za fakturované 
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období, odsouhlasený zástupcem Objednatele - oprávněnou osobou uvedenou 
v čl. IX odst. 1. této smlouvy / TDI, 

e) částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu v Kč bez a včetně DPH, DPH v Kč.   

5. Splatnost faktur je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. 

Povinnost úhrady je splněna okamžikem odepsání dlužné částky z účtu Objednatele.  

Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum splatnosti 
připadne na sobotu, neděli, státem uznaný svátek či den, který není bankovním dnem ve 

smyslu zákona č. 124/2002 Sb., o platebním styku, v platném znění, posouvá se datum  
splatnosti na nejbližší další bankovní pracovní den. Platba se považuje za provedenou dnem 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. Splatnost faktur doručených v období od 
15. 12. do 15. 2. následujícího kalendářního roku se prodlužuje o 30 dnů. 

6. Čistopis faktur odpovídající formou, obsahem a náležitostem uvedených v tomto článku 

této smlouvy a ve formátu *pdf, Zhotovitel doručí elektronicky na adresu ePodatelny 

Objednatele: 

7. Pokud některá z faktur nebude splňovat výše uvedené podmínky, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu do dne její splatnosti Zhotoviteli vrátit a požadovat její přepracování, 
přičemž nová lhůta splatnosti opravené faktury počíná běžet dnem následujícím po 

doručení opravené faktury Objednateli. 

8. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu (myšleno např. odchylně provedené práce, neodsouhlasené práce atp.). Pokud 

bude faktura obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 

oprávněn fakturu vrátit a fakturovanou cenu těchto prací neuhradit. Práce, které provedl 
Zhotovitel odchylně od této smlouvy, nesmí zařadit do soupisu prací. Úhrada těchto prací 
se provede jen tehdy, jestliže Objednatel takové práce dodatečně odsouhlasí. Pak se 

k samostatnému soupisu těchto prací dodatečně uzavře písemný dodatek k této smlouvě. 

9. Všechny částky poukazované v Kč mezi smluvními stranami musí být prosté jakýchkoliv 
bankovních poplatků nebo jiných nákladů v neprospěch Objednatele spojených 
s bankovním převodem.  

10. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 
smluvní straně závdavek. 

11. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 odst. 2 občanského zákoníku se 

nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení odstavce 1. tohoto článku. 

12. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli svou peněžitou 
pohledávku za Zhotovitelem, ať splatnou či nesplatnou, oproti jakékoli peněžité 
pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, ať splatné či nesplatné. 

13. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě bez 
výslovného písemného souhlasu Objednatele. Poddodavatelé, uvedení v seznamu 

poddodavatelů v nabídce Zhotovitele, nebo poddodavatelé identifikovaní do 10 dnů od 
oznámení o výběru ve smyslu § 105 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) se automaticky považují za 

odsouhlasené. V případě, že Zhotovitel prokazoval prostřednictvím poddodavatele 
kvalifikaci v zadávacím řízení (dále také „kvalifikovaný dodavatel“), zavazuje se využívat 
takového poddodavatele k činnostem specifikovaným v nabídce. 
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14. Kvalifikovaného poddodavatele je Zhotovitel oprávněn nahradit jiným poddodavatelem 
pouze v případě, že v rámci žádosti o písemný souhlas Objednatele s využitím takového 
nového poddodavatele předloží i doklady prokazující, že nový poddodavatel splňuje 
kvalifikaci dle ZD ve stejném nebo větším rozsahu, jakým prokazoval kvalifikaci 

kvalifikovaný poddodavatel. 

 

VII. 

Součinnost objednatele 

1. Objednatel předá místo plnění (dále také „staveniště“) Zhotoviteli nejpozději do 

7 pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy. V odůvodněných případech (např. 
nepříznivé klimatické podmínky, provádění jiných stavebních prací v místě plnění apod.) 
může Objednatel tuto lhůtu prodloužit, maximálně však na 2 měsíce. Zhotovitel oznámí 
Objednateli požadavek na převzetí místa plnění min. 2 pracovní dny předem. Zhotovitel je 

povinen zahájit práce na díle nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne předání staveniště 
Objednatelem. 

2. Objednatel vytvoří Zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní 
zaměstnancům Zhotovitele vstup do objektu Objednatele za předpokladu, že zaměstnanci 
Zhotovitele splní podmínky pro vstup do objektů Vězeňské služby ČR (Pokyn ke 

koordinaci bezpečnosti práce a ochrany zdraví příloha č. 4 této smlouvy, Poučení osob se 
zvláštním povolením ke vstupu do Vazební věznice Litoměřice příloha č. 5 této smlouvy. 

Dílo bude realizováno za plného provozu v objektu vazební věznice, proto Zhotovitel musí 
v maximální míře respektovat s tím spojená opatření. Jakékoli zásadnější omezení provozu 
Objednatele musí být s Objednatelem předem projednáno. 

3. Objednatel poskytne Zhotoviteli možnost připojení na zdroje el. energie a vody podle 

místních podmínek provádění díla, Zhotovitel na vlastní náklady nainstaluje zařízení pro 
podružné měření spotřeby; čísla a stavy měřidel budou při zahájení prací na díle zapsány 
do stavebního deníku, na závěr stavby pak do zápisu o předání a převzetí díla. Spotřeba 
energií a médií bude Zhotovitelem Objednateli uhrazena v cenách, za něž je Objednatel 

nakupuje od třetích osob (poskytovatelů těchto energií a médií), náklady budou 

vypořádány v konečné faktuře za dílo. 

4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost s prováděním díla spočívající 
v poskytnutí záložního dieselagregátu a součinnosti s jeho připojení na rozvody objektu 
Vazební věznice Litoměřice (blíže viz. PD_D_D2_PS02-03_R2_13 Provizoria). 

Koordinaci této součinnosti zajistí Zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje koordinovat postup 

vlastních prací takovým způsobem, aby minimalizoval míru této součinnosti, a to jak 

s ohledem na využití záložního dieselagregátu ve vlastnictví Objednatele, tak zaměstnanců 
Objednatele.  

  

VIII. 

Součinnost zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vybudovat na svoje náklady oplocené zařízení staveniště a úložiště 
materiálu tak, aby jejich vybudováním nevznikly žádné škody, a po dokončení díla uvést 
staveniště do původního stavu dle požadavků stanovených Objednatelem, a to do 

7 pracovních dnů od předání a převzetí díla Objednatelem. 

2. Převzetím staveniště přebírá Zhotovitel v plném rozsahu odpovědnost zejména za vlastní 
řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování 
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právních předpisů o ochraně životního prostředí, zejména za nakládání s odpady vzniklými 
v souvislosti s plněním dle této smlouvy v souladu se zákonem o odpadech, a to až do 
okamžiku opětovného předání vyklizeného staveniště po dokončení díla Objednateli. 

3. Před zahájením vlastní realizace díla Zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa 
plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje Zhotovitel porovná s podklady a 

případně zjištěné nesrovnalosti neprodleně písemně oznámí Objednateli.  

4. Zhotovitel se na výzvu Objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či 
přerušení anebo ukončení (předání) prací. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 

6. V případě, že Zhotovitel bude provádět práce se zvýšeným nebezpečím požáru (svařování, 
broušení, práce s otevřeným ohněm), je povinen učinit opatření proti vzniku požáru nebo 
výbuchu a o těchto opatřeních neprodleně informovat Objednatele. 

7. Zhotovitel zajistí v místě realizace díla přítomnost stavbyvedoucího, a to zejména na 
kontrolním dni (dále také “KD“) a zásadních prací s elektrotechnickými zařízeními, kterým 
bude autorizovaná osoba, jejímž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel kvalifikaci dle § 
77 odst. 2 písm. c) ZZVZ, případně jeho zástupce, který splňuje výše uvedené podmínky 
technické kvalifikace. 

8. Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem 
a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců případných poddodavatelů logem 
příslušného poddodavatele. 

9. Veškerá činnost pro provádění prací musí být koordinována s určenými zaměstnanci 
Objednatele.  

 

IX. 

Oprávněné osoby 

1. Za Objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 
a) bez omezení: 
Jméno:    plk. Ing. Otakar Hamerník 

Adresa pro doručování: 

Telefon:   

E-mail:    

Rozsah zastupování:   bez omezení 
b) ve věcech ekonomických: 

Jméno:    

Adresa pro doručování: 

Telefon:   

E-mail:    

Rozsah zastupování:  ve věcech ekonomických 

c) ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, správnost 
faktur a odsouhlasení provedených prací: 
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Jméno:    

Adresa pro doručování: 

Telefon:   

E-mail:    

Rozsah zastupování:  ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, 
převzetí díla, správnost faktur a odsouhlasení 
provedených prací 

 

Jméno:    

Adresa pro doručování: 

Telefon:   

E-mail:    

Rozsah zastupování:  ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací 
d) ve věcech TDI:  

 

Jméno:    

Adresa pro doručování: 
Telefon:   

E-mail:    

Rozsah zastupování:   ve věcech TDI 
e) koordinátor BOZP: 

 

Jméno:    

Adresa pro doručování: 
Telefon:   

E-mail:    

Rozsah zastupování:   koordinátor BOZP 

f) ve věcech autorského dozoru: 
 

Jméno:    

Adresa pro doručování: 
Telefon:   

E-mail:    

Rozsah zastupování:  výkon autorského dozoru profese elektro 

 

Jméno:    

Adresa pro doručování: 
Telefon:   

E-mail:    

Rozsah zastupování:  výkon autorského dozoru profese stavební 
 

Jméno:    

Adresa pro doručování:  

Telefon:   

E-mail:    

Rozsah zastupování:  výkon autorského dozoru profese vzduchotechnika 
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2. Za Zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat:  
a) bez omezení: 

Jméno:   

Adresa pro doručování: 
Telefon:    

E-mail:    

b) bez omezení: 
Jméno:   

Adresa pro doručování: 
Telefon:    

E-mail:    

 

c) ve věcech technických včetně vedení provádění díla, přejímání závazků a 
uplatňování práv, vyplývajících z této smlouvy: 

Jméno:   

Adresa pro doručování: 
Telefon.:    

E-mail:    

 

d) ve věcech technických včetně vedení provádění díla, přejímání závazků a 
uplatňování práv, vyplývajících z této smlouvy: 

Jméno:   

Adresa pro doručování: 
Telefon.:    

E-mail:    

 

 

3. Strany jsou oprávněny jednostranně změnit či určit další zástupce Stran uvedené v této 
smlouvě, či změnit rozsah jejich oprávnění na základě písemného oznámení doručeného 
druhé Straně. Změna je účinná okamžikem doručení písemného oznámení o změně druhé 
Straně. Ke změně zástupců Stran není nutné uzavírat písemný oboustranně podepsaný 
dodatek k této smlouvě. V případě změny stavbyvedoucího je však Zhotovitel povinen 
předložit doklady prokazující kvalifikaci nového stavbyvedoucího, prokazující splnění 
požadavků na stavbyvedoucího dle ZD. 

 

X. 

Podmínky provedení díla 

1. Po celou dobu realizace díla bude prováděn technický dozor zajištěný Objednatelem. 

2. Výkon TDI bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Objednatel nebo jím pověřená osoba / TDI je oprávněn vykonávat na stavbě technický 
dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle PD, podle smluvených 
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podmínek, technických norem a právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací 
upozorní zápisem do stavebního deníku. 

4. Zhotovitel zajistí při provádění díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů 
a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se 
zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména předpisů týkajících se 
likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a vnitřních předpisů Objednatele, které jsou 
přílohami této smlouvy. 

5. O předání staveniště bude vyhotoven a oboustranně podepsán předávací protokol 
zachycující stav staveniště v den převzetí včetně stavu měřidel, vody, plynu a elektřiny. 
Objednatel před zahájením provádění díla seznámí Zhotovitele s umístěním a vedením 
inženýrských sítí a zařízeními umístěnými v prostoru staveniště a přilehlých prostorech. 
Zhotovitel má povinnost počínat si tak, aby na těchto inženýrských sítích a zařízeních 
nevznikla újma. Zhotovitel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských 

sítí podle koordinační situace předané mu Objednatelem a odpovídá plně za jejich případné 
poškození. 

6. Zhotovitel je povinen ode dne předání a převzetí staveniště až do převzetí díla 
Objednatelem po odstranění všech vad a nedodělků vést stavební deník v rozsahu 

a způsobem stanoveným ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. Ve stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle 
oceněného soupisu prací provedeny (tedy méněpráce a vícepráce). Méněpráce a vícepráce 
musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

7. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy bude dílo bez vad a nedodělků převzato 
Objednatelem, nebo dnem, kdy budou Zhotovitelem odstraněny vady a nedodělky zjištěné 
při přebírání díla Objednatelem. 

8. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku provádět zápisy o pracích, které provádí čitelně 
a přehledně v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím nebo oprávněným zástupcem Zhotovitele. Zhotovitel je povinen zajistit 

Objednateli nebo jím pověřenému zaměstnanci / TDI trvalou přístupnost stavebního deníku 
na staveništi. 

9. Méněpráce nebo případné vícepráce budou zapisovány do stavebního deníku formou 
výpisu měrných jednotek po jejich předchozím odsouhlasení TDI a autorským dozorem.  

10. Objednatel je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
Zhotovitelem, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení zápisu. Za platné 
vyjádření Objednatele se považuje i vyjádření TDI; toto neplatí, má-li nebo může-li mít 
zápis Zhotovitele dopad do celkové ceny díla, celkového termínu plnění díla nebo negativní 
vliv na kvalitu díla či jeho částí. 

11. Jestliže Zhotovitel se zápisem provedeným Objednatelem nesouhlasí, je povinen svoje 
vyjádření k zápisu připojit nejpozději do 3 pracovních dnů. V opačném případě se má za 
to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že Objednatel 

nesouhlasí se zápisem Zhotovitele. 

12. Zápis ve stavebním deníku není změnou této smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro 
vypracování dodatků této smlouvy. 

13. Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených PD musí být předem písemně 
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odsouhlaseny projektantem a Objednatelem. 

14. Zhotovitel povede s Objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací, a to formou KD 

v souladu s čl. XI odst. 6. a 7. této smlouvy 

15. KD jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele a Zhotovitele a dalších osob, které si 
vyžádá Objednatel. Vedením KD je pověřen TDI. 

16. Obsahem KD je zejména kontrola postupu prací, kontrola časového a finančního plnění 
provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci TDI, autorského 
dozoru, koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 
O průběhu KD vyhotoví TDI zápis. 

 

XI. 

Kontrola a zkoušení 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a Zhotovitel je povinen za tímto 
účelem umožnit Objednateli přístup na staveniště a poskytnout mu k provádění kontroly 
plnou součinnost. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDI, autorského dozoru 
projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají 
vstup na stavbu a staveniště.  

2. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. 
IX. odst. 1 této smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na 
staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka Zhotovitele, uvedeného v čl. 
IX. odst. 2 této smlouvy. Na staveniště a zařízení staveniště mohou též vstupovat příslušníci 
strážní a dozorčí služby v rámci plnění svých služebních, strážních a dozorčích povinností. 
Vstup na staveniště (pracoviště) je rovněž povolen osobám v doprovodu oprávněných osob 
Objednatele uvedených v čl. IX. této smlouvy, a to bez nutného souhlasu Zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen prokazatelně informovat Objednatele a TDI (e-mailem a zápisem do 

stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem nebo v jiné dohodnuté lhůtě, o 
dokončení jakýchkoli stavebních prací před jejich zakrytím. Objednatel pak buď provede 
příslušnou kontrolu, měření nebo testy v době uvedené v oznámení Zhotovitele nebo 
neprodleně (nejpozději následující pracovní den) oznámí Zhotoviteli, že provedení 
kontroly či měření nevyžaduje. Zhotovitel předloží Objednateli výsledky testů (pokud jsou 

požadovány nebo vyplývají z PD, Technických podkladů, příslušných právních předpisů, 
příslušných právně závazných českých a evropských technických norem (ČSN, EN) nebo 
řádné stavební praxe) a údaje týkající se kvality materiálů použitých při pracích, jež mají 
být zakryty. Při zakrývání je povinen Zhotovitel o tomto pořídit detailní fotodokumentaci.  

4. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli příslušné oznámení, je povinen na žádost 
Objednatele a na vlastní náklady odkrýt provedené a zakryté práce a následně je uvést do 
původního stavu. 

5. Pokud Objednatel neprovede kontrolu nebo měření materiálů, ani nepředloží oznámení, že 
takovou kontrolu nebo měření nevyžaduje, je Zhotovitel oprávněn příslušné práce zakrýt. 
V takovém případě se má za to, že příslušné kontroly a měření byly provedeny za 
přítomnosti Objednatele. Pokud by Objednatel později požádal o odkrytí příslušných prací, 
je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést. V případě, že nebude zjištěna žádná závada 
prací, provede Zhotovitel odkrytí prací na náklady Objednatele. V případě, že bude při 
tomto odkrytí zjištěna vada prací, ponese náklady na jejich odkrytí i odstranění vad prací 
Zhotovitel.  
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6. Zhotovitel povede s Objednatelem průběžnou kontrolu postupu prací, a to formou KD v 

rozsahu minimálně jednou za týden. Výzvu ke konání KD oznámí Zhotovitel Objednateli 
vždy alespoň jeden týden předem. KD budou konány v sídle Objednatele. Zhotovitel není 
povinen provést KD dle tohoto ustanovení v případě, že Objednatel písemně označí jeho 
konání za nadbytečné. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele ke konání KD kdykoliv, 

a to rovněž alespoň jeden týden předem. 

7. Z každého KD vyhotoví TDI zápis do stavebního deníku. Zástupci Objednatele a 

Zhotovitele zápis odsouhlasí svými podpisy. V případě jakýkoli nesrovnalostí se zápisem 
z KD zapíší připomínky k zápisu do stavebního deníku. Zápis ve stavebním deníku z KD 

je rozhodující. 

8. Po obdržení oznámení o dokončení díla nebo jeho části Zhotovitelem, má Objednatel právo 
požádat Zhotovitele o provedení zkoušek díla nebo jeho části v termínu, který Objednatel 
uvede v žádosti, a který bude předcházet datu převzetí díla nebo jeho části.  

9. Zkoušky díla budou provedeny za účasti obou Stran, případně též za přítomnosti těch 
poddodavatelů, kterých se zkoušky týkají. O výsledku zkoušek bude sepsána zpráva 
o výsledku zkoušek, kterou podepíšou obě Strany. 

10. V případě, že dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou a projde zkouškami, je 

Objednatel oprávněn dílo převzít. Jestliže dílo neprojde zkouškami, bude Objednatel 
oprávněn nařídit opakování zkoušek po odstranění vad zjištěných při předchozích 
zkouškách dílo převzít a vystavit protokol o převzetí díla.  

 

11. Bez ohledu na jakékoli předchozí zkoušky nebo certifikace je Objednatel před vystavením 
protokolu o převzetí díla oprávněn požadovat od Zhotovitele, aby 

a) Odstranil ze staveniště a vyměnil veškeré materiály, jež nejsou v souladu s touto 
smlouvou; 

b) Odstranil a znovu provedl veškeré další práce, které nebyly provedeny v souladu s 

touto smlouvou; nebo 

c) Provedl jakékoliv práce, které jsou podle názoru Objednatele bezodkladně nutné pro 
bezpečnost na stavbě, ať již z důvodu nehody, nepředvídatelné události nebo jiného 
důvodu. 

12. Zhotovitel splní požadavek dle přechozího odstavce tohoto článku bez zbytečného odkladu 
a v případě naléhavé nutnosti ve smyslu odstavce 11. písm. c) tohoto článku neprodleně. 
Náklady na tyto činnosti nese Zhotovitel a jsou součástí celkové ceny díla, pokud nebyly 

způsobeny objektivními okolnostmi, které Zhotovitel nemohl ovlivnit. 

 

XII. 

Přechod vlastnického práva a rizik 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho součástí a příslušenství je od data zahájení 
prací na díle Objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálům, 

výrobkům nebo jejich částem přejde na Objednatele bez právních či jiných vad každým 
jejich zapracováním do díla a že Zhotovitel je vlastníkem těchto věcí nebo že má výslovný 
písemný souhlas poddodavatelů k převodu vlastnického práva na Objednatele. Výslovně 
se stanoví, že Zhotovitel je povinen zajistit respektování tohoto ustanovení poddodavateli. 

2. Nebezpečí škody na díle a na jiných věcech, jež má Zhotovitel povinnost předat 
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Objednateli podle této smlouvy, nese Zhotovitel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí 
škody na díle přechází na Objednatele protokolárním převzetím díla. 

 

XIII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla na zařízeních uložených pod 
povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou 
obsažena v projektové dokumentaci, nebo byl-li Zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv 
písemným způsobem upozorněn.  

2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou jeho činností při provádění díla Objednateli 

nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je uvedením v předešlý stav, pokud Objednatel 

nerozhodne, že škoda bude uhrazena v penězích. Objednatel stanoví lhůtu, do které má být 
škoda nahrazena. Pokud nedojde k nápravě závadného stavu po uplynutí sjednané lhůty, 
může Objednatel zajistit nápravu třetí osobou na účet Zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje 

uhradit náklady spojené s náhradou takto vzniklé škody do 30 dnů ode dne, kdy mu byly 

doručeny odpovídající účetní doklady.  

3. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil 
Objednatel výlučně svým jednáním či opomenutím. 

4. Hrozí-li vinou činnosti Zhotovitele zásadní škody na majetku Objednatele a není-li 
dostupný zástupce Zhotovitele, či není-li Zhotovitel schopen zajistit okamžitou nápravu 
tohoto stavu zajištěním majetku a stavby, může Objednatel zjednat nápravu a ochranu 
majetku všemi prostředky a způsoby, které se mu podaří zajistit, je-li to v jeho silách. 
Náklady na toto opatření, budou-li učiněna, hradí Zhotovitel, a to buď formou úhrady, nebo 
zápočtu, nebo pojistného plnění v rámci své pojistky. Zásadní škodou se rozumí škoda na 
budově v odhadované ceně 100 000,- Kč a vyšší. 
 

XIV. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla Objednateli, včetně případného provedení zkoušek ve smyslu čl. XI. odst. 8. 

a násl. této smlouvy, odstranění veškerých vad a nedodělků, pokud bylo dílo převzato 
s vadami a nedodělky a dodáním veškeré dokumentace (zejména prohlášení o shodě, 
atestů, revizí apod.), potřebné k řádnému užívání díla. Objednatel splní svůj závazek 
převzít dílo podpisem zápisu o předání a převzetí díla. 

2. Dílo je dokončeno ve chvíli, kdy je způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje vady 
a nedodělky bránící jeho bezpečnému užívání. 

3. Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména: 
a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 
b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná, 
c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 

- dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech (3) vyhotoveních v písemné 
formě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, 

- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 
- jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 
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- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů (vč. dokladů 
o jejich hygienické nezávadnosti), 

- zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací včetně 
fotodokumentace, 

- zápisy o kompletním odzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 
- revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 
- stavební deník (deníky) originál, 
- doklad o svářečských zkouškách pracovníků Zhotovitele, 
- doklady o odzkoušení technologických zařízení, 
- veškerou zapůjčenou dokumentaci,  
- nezbytnou dokumentaci pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, 

atesty, zápisy o zkouškách, revizní zprávy, plány údržby, návrhy provozního řádu 
celého objektu, který bude zahrnovat jednotlivé provozní řády technologických 
zařízení apod.), 

- doklady prokazující řádné zaškolení personálu Objednatele pro obsluhu 
jednotlivých technologických zařízení a jejich servis a údržbu (zahrnující předání 
podrobných postupů návodů k použití a obsluze), a to v rozsahu a za podmínek 
uvedených v Technických podkladech, 

- doklady o nezávadné likvidaci vzniklých odpadů, 
- originál Bankovní záruky,  
- další doklady, které mohou být přiměřeně vyžádány Objednatelem anebo jsou 

potřebné pro kolaudaci díla. 
- ES prohlášení o shodě na výrobky, které byly při realizaci díla použity a pro které 

je to stanoveno dle platných právních předpisů, 

- atesty, pasporty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití a údržbě 
v českém jazyce,  

- příp. další nezbytnou dokumentaci a doklady vztahující se k předmětu díla (bude  
Objednatelem specifikováno nejpozději 4 pracovní dny před předpokládaným 

termínem předání a převzetí díla). 

4. O předání a převzetí díla sepíší smluvní Strany zápis, který pořizuje Objednatel. Součástí 
tohoto zápisu bude: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 
b) prohlášení Objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 
c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 
d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (záruka za jakost). 

5. Nedokončené dílo nebo jeho část není Objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není 
povinen dílo převzít, pokud bude mít větší množství vad nebo nedodělků nebránících jeho 

bezpečnému užívání. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Nedodělkem 
se rozumí kvalitativní nedostatek plnění, kdy určitá část plnění podle této smlouvy není 
dokončena. Vadou se rozumí nedostatek konstrukce, který je způsoben chybným 
provedením a dále vlastnost díla způsobující skutečnosti uvedené v čl. XV. odst. 1. této 

smlouvy. Objednatel může převzít dílo vykazující vady a nedodělky nebránící užívání díla. 

O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel; v takovém případě uvede 
Objednatel seznam vad a nedodělků nebránících užívání díla do zápisu.  

6. Převezme-li Objednatel dílo vykazující vady a nedodělky nebránící jeho užívání, je 

Zhotovitel povinen všechny takové vady a nedodělky odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů 
ode dne převzetí díla. Jestliže nedojde k převzetí díla Objednatelem, vyznačí Objednatel 
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tuto skutečnost v zápisu a dohodne se Zhotovitelem další postup. 

7. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně 
v podkladech, které sám Zhotoviteli předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady 
odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže Zhotovitel při předání 
věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto Objednatele neupozornil, nebo 

pokud Zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány 
Objednatelem podklady. 

8. K podepsání zápisu o předání a převzetí díla jsou oprávněny za Zhotovitele a za 

Objednatele osoby uvedené v čl. IX. odst. 1. a 2. této smlouvy. 

9. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, 
kdy bude předání díla zahájeno a jak bude probíhat. 

10. Před převzetím díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení 
vizuální kontroly všech částí díla a kontroly funkcí všech částí díla bez jakýchkoliv 
překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Zhotovitel je povinen se 

kontroly funkce všech částí díla aktivně zúčastnit.  

11. Zhotovitel se zavazuje do 7 pracovních dnů od předání díla vyklidit a předat staveniště. 
 

XV. 

Záruka za jakost a odpovědnost za vadné plnění 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 
zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené zadávací dokumentací, není provedeno 
v souladu s PD, závaznými technickými normami, právními předpisy a pokyny výrobců, 
nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Za vadu se považují 
také vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při přejímce díla, nebo které vznikly 
během používání díla v důsledku nesprávné činnosti Zhotovitele při jeho provádění. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců (záruční doba), 
a to ode dne předání a převzetí díla, pokud bylo dílo převzato bez vad a nedodělků, nebo 

ode dne, kdy byla Zhotovitelem odstraněna poslední vada či nedodělek, pokud bylo dílo 
převzato s vadami a nedodělky. Zhotovitel tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu 
záruční doby odpovídat výsledku určenému v této smlouvě, že nedojde ke zhoršení 
parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací, že odpovídá za 
správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné 
provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla. Záruka se vztahuje na 
celé dílo a všechny jeho části bez výjimky.  

3. Záruka se nevztahuje na vady, které vzniknou: 
a) jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání 

díla, se kterými Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil, nebo 

b) poškozením díla Objednatelem nebo třetí osobou, nebo 

c) vyšší mocí, pokud taková vyšší moc působí na dílo vlivy, které přesahují hodnoty 
stanovené obecně platnými předpisy. 

4. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se prodlužuje jejich záruční doba 
o dobu, po kterou se předmětné části díla v důsledku zjištěného nedostatku nemohly 
provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další 
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části díla nebo celé dílo, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části díla nebo pro 
celé dílo. V případě, že se v záruční době vyskytne vada díla, má Objednatel právo na její 
bezplatné odstranění.  

5. Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 
způsobem, má Objednatel při nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části 
díla, nebo 

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

c) přiměřenou slevu z ceny díla 

a Zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě 
odstranit. 

6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vadné plnění, 
zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad a tyto vady odstraní do 15 kalendářních dnů ode 

dne jejich písemného oznámení Objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu 

odpovídá. V případě, že Zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem 

na technologické postupy, klimatické podmínky apod. přes veškeré úsilí Zhotovitele 

objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně 
termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně Objednatel. Pokud Zhotovitel ve 

lhůtě uvedené v tomto odstavci vady neodstraní, může je Objednatel nechat odstranit třetí 
osobou na účet Zhotovitele. Zhotovitel uhradí tyto náklady Objednateli do 30 dnů ode dne, 
kdy obdržel od Objednatele potřebné účetní doklady. 

7. Pokud Zhotovitel prokáže, že za zjištěné vady nenese odpovědnost, nemůže od něj 
Objednatel požadovat úhradu nákladů podle odst. 6. tohoto článku. Objednatel se v tomto 

případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které Zhotoviteli s odstraněním vady 
nebo nedodělku vznikly, a to dle jednotkových cen sjednaných v této smlouvě, jinak dle 
cen stanovených v standardních cenících a pokud takové nejsou, pak dle cen předem 
písemně dohodnutých. 

8. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vad i v případě, že bude zjištěno, že se 
nejedná o záruční opravu. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě 
faktury se splatností do 30 dnů ode dne jejího doručení Objednateli. 

9. V případě, že Zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky opravou, je povinen provedenou 

opravu Objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl.  XIV. této 
smlouvy, s tím, že Zhotovitel dodá Objednateli v den předání opraveného díla veškeré 
nové, případně opravené, doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla 
(ES prohlášení o shodě apod.) potřebné k řádnému provozování a užívání díla. 

10. Případná práva z odpovědnosti za vadné plnění uplatní Objednatel u Zhotovitele na adrese 

uvedené v čl. I. této smlouvy, případně elektronicky na adrese: 

11. Užití § 2103 § 2104 § 2111 § 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. 
Objednatel je oprávněn uplatnit odpovědnost za zjevné či skryté vady díla po celou záruční 
dobu.  

12. Nároky z vadného plnění se nedotýkají práv Objednatele na náhradu újmy vzniklé 
Objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež 
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vedlo ke vzniku vady. 

13. Ustanoveními tohoto článku není dotčeno právo Objednatele odstoupit od smlouvy 

z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení smlouvy. 
 

XVI. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. této smlouvy, je povinen uhradit 

Zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý 
den prodlení ve výši aktuální repo sazby ČNB navýšenou o osm procentních bodů. 

2. Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH, a to za každý 

i započatý den prodlení. 

3. Za prodlení s odstraněním vad či nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí 
dokončeného díla, v rámci kolaudačního či obdobného řízení anebo zjištěných během 
záruční doby, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč a to za 
každý i započatý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť. Stejnou smluvní 
pokutu uhradí Zhotovitel Objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, 
uvedené v čl. XIV. této smlouvy, nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení tím, 
že k němu nevyšle potřebné odpovědné osoby.  

4. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu ve lhůtě stanovené v čl. XIV. 

odst. 3. této smlouvy zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení. 

5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle článku XX odst. 1. této smlouvy uhradí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

6. V případě, že se Zhotovitel bez omluvy nedostaví na KD v souladu čl. X. odst. 15. této 
smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý 
případ. 

7. Při prodlení Zhotovitele s odstraněním nedostatků zjištěných technickým dozorem 

stavebníka, či koordinátorem BOZP v průběhu provádění prací zapsaných do stavebního 
deníku (či do deníku koordinátora BOZP) s uvedením lhůty pro jejich odstranění, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu 1 000,- Kč za každý jednotlivý nedostatek a den 
prodlení. 

8. Pokud Zhotovitel poruší ustanovení čl. III. odst. 1.3 písm. c) této smlouvy a nepředloží 
v požadovaném termínu časový harmonogram, či neprovede v požadovaném termínu 

aktualizaci časového harmonogramu, je Zhotovitel Objednateli povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení oproti dohodnutému termínu. 

9. Ujednání o smluvních pokutách uvedená v předchozích odstavcích nemají vliv na vznik 
nároků Objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané újmy v plné výši. 

10. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí 
obdobně ustanovení čl. VI. Této smlouvy. 

11. Odstoupením od smlouvy či jiným zánikem nebo ukončením této smlouvy dosud vzniklý 
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nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 
 

XVII. 

Bankovní záruka 

1. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli jednu nebo více 
neodvolatelných a nepodmíněných bankovních záruk splatných bez námitek na první 
výzvu Objednatele obsahující prohlášení Objednatele, že Zhotovitel porušil tuto Smlouvu 

způsobem uvedeným v odst. 3. tohoto článku této smlouvy. Bankovní záruka bude 

vystavena solventní renomovanou bankou, jež musí být předem schválena Objednatelem. 

Bankovní záruka se vystavuje za účelem zajištění odstranění případných vad uplatněných 
Objednatelem v záruční době a splnění ostatních povinností Zhotovitele dle této smlouvy. 

Bankovní záruka bude vystavena ve výši 1% z celkové ceny Díla, dle čl. V odst. 1. této 
smlouvy včetně . Zhotovitel je povinen předat Objednateli bankovní 
záruku před vydáním protokolu o převzetí díla. 

2. Zhotovitel zajistí, aby bankovní záruka byla platná a účinná nejpozději od data jejího 

vydání do uplynutí 6 měsíců po uplynutí poslední záruční doby dle této smlouvy. Pokud 

podmínky bankovní záruky stanoví datum ukončení platnosti či účinnosti před výše 
uvedeným datem vypršení bankovní záruky, Zhotovitel prodlouží platnost bankovní 
záruky za záruku (dodatkem nebo vystavením nové) nejpozději do 21 dnů před uplynutím 
data platnosti uvedeném v bankovní záruce. 

 

3. Objednatel je oprávněn uplatnit nárok z bankovní záruky pro uplatnění nároků na částky 
splatné dle této smlouvy, na které má Objednatel dle této smlouvy nárok v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky dle postupu uvedeného 
v předchozím odstavci tohoto článku. V takovém případě je Objednatel oprávněn 
čerpat celou částku bankovní záruky za záruku za účelem zajištění povinností 
Zhotovitele dle této smlouvy, a to zřízením jistoty na účtu Objednatele; 

b) Zhotovitel neuhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu, náhradu újmy, náklady 
či jinou platbu dle této smlouvy nebo nevydá bezdůvodné obohacení vzniklé 
v souvislosti s touto smlouvou (včetně případu, kdy dojde k odstoupení od této 
smlouvy) do 30 dnů od přijetí písemné žádosti Objednatele o zjednání nápravy. 

4. Objednatel vrátí bankovní záruku Zhotoviteli do 20 dnů po uplynutí poslední záruční doby 
dle této smlouvy. 

 

XVIII. 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn., že je ze zákona 
pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo 

nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění 
v případě pojistné události, odpovídá nejméně částce celkové ceny díla uvedené v článku 
V. odst. 1. této smlouvy včetně DPH. Maximální výše spoluúčasti Zhotovitele pro každou 
pojistnou událost nesmí přesahovat 5 %, maximálně však částku 1.500.000,- Kč. Kopii 

pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději současně 
s uzavřením této smlouvy. 

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřeno stavebně-montážní pojištění díla proti ztrátám, 
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poškozením a proti všem možným rizikům (EAR/CAR pojištění), přičemž dílo je pojištěno 
nejméně v částce celkové ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1. této smlouvy včetně DPH. 
Zhotovitel odpovídá za to, že Objednatel bude v EAR/CAR pojištění uveden jako pojištěná 
osoba. Pojistné plnění ze EAR/CAR pojištění musí být vinkulováno ve prospěch 
Objednatele. Kopii pojistné smlouvy o EAR/CAR pojištění Zhotovitele je Zhotovitel 

povinen předat Objednateli nejpozději současně s uzavřením této smlouvy. 

3. Uvedené pojistky musí být účinné po celou dobu provádění díla a trvání záruční doby podle 
této smlouvy (dále jen „Doba pojištění“).  

4. Kdykoli v průběhu Doby pojištění je Zhotovitel povinen neprodleně písemně informovat 
Objednatele o změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do 10 dnů od 
obdržení písemné výzvy Objednatele předložit Objednateli kopie platných a účinných 
pojistných smluv uvedených výše a doklady o zaplacení pojistného.  

5. Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojistných smluv včetně změny vinkulace pojistného plnění během Doby 

pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

6. Jestliže Zhotovitel nebude udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 

nepředloží Objednateli pojistnou smlouvu podle tohoto článku, může v takových případech 
Objednatel svým jménem kdykoli sjednat a udržovat jakékoli pojištění pokrývající rizika 
spojená s prováděním prací Zhotovitelem a platit jakékoli pojistné, které je přiměřené pro 
takové účely a započítávat takto placené částky na jakékoliv platby Zhotovitele, které jsou 
splatné nebo se stanou splatnými, nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Zhotovitele 

vůči Objednateli. 
 

XIX. 

Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany se dohodly na následujících způsobech zániku této smlouvy:  

a) splněním smluvního závazku, 
b) písemnou dohodou smluvních stran, spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně 

vynaložených a věrohodně doložených nákladů, 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení některou ze 

smluvních stran nebo pro překážku, jež nastala nezávisle na vůli povinné smluvní 
strany. 

2. Odstoupit od této smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve 
smyslu ustanovení § 2106 a násl. občanského zákoníku.  

3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení této smlouvy pokládají zejména (vedle 
dalších případů uvedených v této smlouvě): 

a) nedodání řádně (bez vad a nedodělků) provedeného díla ve lhůtě podle čl. IV. odst. 

1. této smlouvy, 

b) nedodržení ujednání o záruce a nedodržení ujednání o odstranění vad ve 
stanovených lhůtách dle čl. XIV. odst. 6 a čl. XV. odst. 6 této smlouvy,  

c) nedodržení povinností mlčenlivosti, 
d) provádění díla v rozporu s PD nebo touto smlouvou, 
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e) opakované (3x a více) nedodržení příslušných obecně platných předpisů (vč. ČSN), 
vztahujících se k předmětu díla. 

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, jestliže na Zhotovitele byl podán 
návrh na zahájení insolvenčního řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a 
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, případně tento 
návrh podá Zhotovitel sám nebo Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému 
omezení rozsahu jeho podnikatelské činnosti, které by mohlo mít negativní dopad na jeho 
způsobilost plnit závazky podle této smlouvy. 

5. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy Objednatel je v prodlení 
s úhradou ceny díla nebo její části po dobu delší než 60 dní a byl předtím nejméně dvakrát 
ze strany Zhotovitele písemně urgován nebo kdy po více než 60 dnech od přerušení plnění 
díla nevydal pokyn Zhotoviteli k obnovení plnění díla nebo nedošlo k uzavření dodatku 
této smlouvy řešícímu pokračování plnění díla po přerušení. 

6. Odstoupení je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od této smlouvy druhé 
smluvní straně. 

7. V případě předčasného zániku této smlouvy je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
nejpozději do 10 kalendářních dnů od odstoupení od této smlouvy. V případě, že Zhotovitel 

v této lhůtě staveniště nevyklidí, je Objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho 

vyklizení na náklady Zhotovitele. 

8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na 
náhradu újmy vzniklé porušením této smlouvy, práv Objednatele ze záruk Zhotovitele za 

jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku 
mlčenlivosti Zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají 
trvat i po ukončení této smlouvy. 

9. Objednatel prohlašuje, že jednotlivé části díla pro něho nemají samy o sobě hospodářský 
význam. 
 

XX. 

Zvláštní ustanovení 

1. Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání Objednateli 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti s plněním 
dle této smlouvy a které nejsou veřejně dostupné. Zhotovitel odpovídá za porušení 
mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se s jeho vědomím na 
provádění díla podílejí.   

2. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. 

3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a Objednatel rozhodne o dalším postupu. Nesplnění této 
povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení této smlouvy 

v tomto bodě nedopustila. 
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4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní Strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením 
platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně 
závazných právních předpisů České republiky. 

5. Smluvní Strany se dohodly, že přijetí smlouvy dle odst. 4 tohoto článku s jakoukoli 

odchylkou nevede k zániku původní smlouvy, byť by se jednalo o odchylku, která 
podstatně mění podmínky této smlouvy. 

6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 

7. Smlouva včetně všech jejích případných změn a dodatků bude zveřejněna v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále také 
„zákon o registr smluv“). Zhotovitel si je při plnění této smlouvy současně vědom 
povinností vyplývajících ze zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a z 
obecného nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). Zhotovitel je 

oprávněn zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění předmětu této 
smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, 
upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv Objednatele vyplývajících ze 
smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Objednateli, osobní údaje likvidovat, vše 
v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a s obecným nařízením 
Evropské Unie o ochraně osobních údajů (GDPR). 

 

 

XXI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 
závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. Pokud jsou v této smlouvě sjednány lhůty ve dnech a není 
uvedeno jinak, rozumí se tím kalendářní dny. 

2. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 občanského zákoníku vylučují 
použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 

3. Smluvní strany se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ sporů 
vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla Objednatele. Věcná a výlučná 
příslušnost soudu tím není dotčena. 

4. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými 
osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny. Změnu 
může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou 
nepřetržitou řadou počínaje číslem 1. Ustanovení věty první se neuplatní na změny osob 
uvedených v článku IX. této smlouvy, případná změna osob nebo rozsahu jejich oprávnění 
bude řešena písemným oznámením druhé smluvní straně na její adresu uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.  

5. Tato smlouva je vyhotovena jako elektronický dokument. 
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6. Smluvní Strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují 
zejména prostřednictvím datové schránky, jinak prostřednictvím poskytovatele poštovních 
služeb na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na adresu 
naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na adresu 
uvedenou druhou stranou v této smlouvě. V případě, že se zásilka odeslaná prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu vrátí jako 
nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude v úložní době jím 
vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila jako 
nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní doby. Písemnost 
odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, kdy bylo odesílateli 
oznámeno, že příjemci byla zpráva doručena. 

7. Smluvní Strany souhlasně prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se zveřejněním všech údajů 
obsažených v této smlouvě, kromě případů, kdy uveřejnění těchto údajů je porušením 
ustanovení jiného obecně závazného právního předpisu a případů, kdy jsou Zhotovitelem 

doplněné údaje obchodním tajemstvím (ve smyslu § 504 občanského zákoníku) a v tomto 

smyslu je Objednateli předem, tedy v rámci zadávacího řízení k VZ) jednoznačně písemně 
označil. 

8. Smluvní Strany souhlasně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, 
o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve 
vztahu k uzavření této smlouvy. 

9. Smluvní Strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle 
a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, 
měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze smluvních Stran 

nespoléhá na prohlášení druhé smluvní Strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích 
přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace Stran. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní Stranou, která ji podepsala 
jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv ve smyslu 

zákona o registru smluv. Smluvní Strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru 

smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel. 

11. Obě Strany této smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné 
vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 
 

Příloha č.  1 - Projektová dokumentace 

Příloha č.  2 - Krycí list oceněného soupisu prací 
Příloha č.  3 - Vzorový časový harmonogram 

Příloha č.  4 - Pokyn ke koordinaci BOZP a ochrany zdraví 
Příloha č.  5 - Poučení osob se zvláštním povolením ke vstupu do Vazební věznice Litoměřice 
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V Litoměřicích dne V Praze dne  

 

 

 

 

za Objednatele: za Zhotovitele: 

 

 

 

 

vrchní rada plk. Ing. Otakar Hamerník   Pavel Koutník,  
ředitel Vazební věznice Litoměřice   předseda představenstva 

 

 


