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SMLOUVA O DÍLO  
 
Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace, se sídlem: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 
Praha 4, IČO: 00023698, DIČ: CZ00023698 (dále „objednatel“)  
 
a 
 
TREND technologie, s.r.o., se sídlem: Hartigova 1107/54, 130 00 Praha 3, IČO: 25655710, DIČ: 
CZ25655710, spisová značka: C58550 (dále „zhotovitel“)  

 

(dále společně „smluvní strany“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“), smlouvu o dílo (dále 
„smlouva“) tohoto znění: 

 

PREAMBULE 

Vzhledem k tomu, že:  

- v rámci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále „zákon o zadávání veřejných 
zakázek“), pod názvem „ÚPMD Praha – Obnova zdroje vytápění“ (dále „veřejná zakázka“), byla 
nabídka zhotovitele objednatelem vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější; 

- objednatel má zájem na plnění předmětu veřejné zakázky; 

- zhotovitel se stal vítězným účastníkem v rámci veřejné zakázky a má zájem na plnění předmětu 
veřejné zakázky pro objednatele; 

uzavřely smluvní strany tuto smlouvu.  

 

1 DEFINICE 

1.1 Pro účely této smlouvy se rozumí: 

„dílem“ činnost prováděná zhotovitelem podle smlouvy pro objednatele spočívající  
v provedení a realizaci obměny zdroje vytápění v areálu Ústavu pro péči o matku a dítě. 
Důvodem je nutnost zajištění záložního zdroje vytápění a ohřevu teplé vody a zároveň zajištění 
spolehlivého, ekonomického a efektivního provozu tepelného hospodářství Ústavu pro péči o 
matku a dítě.  Obměna zdroje vytápění bude realizována ve dvou navazujících fázích podle 
výrobní a montážní technické dokumentace zpracované zhotovitelem.  V rámci I. fáze bude 
instalován nový plynový kotel do volného prostoru mezi kotel stávající a rozvaděč ÚT, a tento 
bude napojen na odtah spalin, rozvody, řídící a ovládací systémy. V rámci II. fáze bude provedena 
demontáž stávajícího kotle Vitocrossal 300 CR3B 1400/1280 kW a instalace druhého nového 
plynového kotle včetně napojení na odtah spalin, rozvody, řídící a ovládaví systémy. Rozsah a 
výsledek díla je specifikován v čl. 2.2. Dílo bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a 
nebude na něj aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Veškeré změny díla musí být provedeny 
v souladu zejména s ustanoveními smlouvy a zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
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„méněpracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které jsou zahrnuty v rozsahu díla a jejich cena v 
ceně díla a smluvní strany se na jejich vyjmutí z rozsahu díla dohodly. 

„modelovou tabulkou nabídková cena“ oceněný soupis prací, dodávek a služeb, potřebných k 
provedení díla. Modelová tabulka nabídková cena je podkladem pro stanovení ceny díla a je 
uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Modelová tabulka nabídková cena rovněž slouží k 
vykazování ocenění objemů provedeného díla a k ocenění víceprací a méněprací. 

„staveništěm“ prostory (plochy) určené objednatelem pro provádění díla, které zhotovitel 
použije pro provedení díla a pro umístění zařízení staveniště. 

„poddodavatelem“ právnická nebo fyzická osoba provádějící dílčí činnost pro zhotovitele při 
provádění díla na základě samostatné mezi nimi uzavřené smlouvy. 

„technickým dozorem stavebníka“ odborná činnost zajišťovaná objednatelem, na základě které 
se prověřuje a kontroluje provádění díla v jeho průběhu, provádí expertíza dokumentace 
skutečného provedení díla a kontroluje prokazování jakosti apod. 

„vícepracemi“ práce, dodávky a/nebo služby, které nejsou zahrnuty v rozsahu díla ani jejich cena 
v ceně díla a smluvní strany se písemně dohodly na jejich provedení. 

„zákonem o registru smluv“ zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv. 

1.2 Ostatní nedefinované pojmy budou mít svůj obvyklý jazykový význam, pokud z kontextu smlouvy 
nelze dovodit jinak. 

1.3 Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je zhotovitel povinen zpracovat návrh jakéhokoliv (i) 
protokolu, (ii) zápisu nebo (iii) a (iv) soupisu dle smlouvy a předložit jej objednateli ke schválení. 

1.4 Pokud se ve smlouvě objevuje slovní spojení „vystavení protokolu“, „vystavení zápisu“ nebo 
„vystavení soupisu“ rozumí se tím postup podle tohoto odstavce, který je ukončen okamžikem 
schválení návrhu protokolu, zápisu nebo soupisu ze strany objednatele. 

1.5 Nestanoví-li smlouva jinak, práva zhotovitele vyplývající z prodlení objednatele s plněním jiné 
povinnosti než povinnosti zaplatit cenu díla, vznikají až marným uplynutím dodatečné přiměřené 
lhůty poskytnuté zhotovitelem objednateli ke splnění porušené povinnosti v upozornění, které 
zhotovitel zašle objednateli do 15-ti dnů od okamžiku, kdy se zhotovitel dozvěděl nebo při 
vynaložení odborné péče mohl dozvědět o porušení povinnosti objednatele. Zhotovitel v 
upozornění uvede, jaké důsledky z prodlení objednateli hrozí. Práva zhotovitele z prodlení 
objednatele zanikají, pokud nebyla uplatněna u objednatele do 30-ti dnů od jejich vzniku. 

Prodlení objednatele s plněním kterékoli z jeho povinností podle předcházejícího odstavce má 
vliv na plnění povinností zhotovitele podle smlouvy jen v případě, kdy (i) to z okolností a z povahy 
porušené povinnosti objektivně vyplývá a (ii) kdy zhotovitel na důsledky prodlení objednatele 
upozornil v souladu s předcházejícím odstavcem. V takovém případě se termíny plnění podle 
smlouvy mohou posunout nejvýše o počet dnů prodlení objednatele s plněním povinnosti dle 
smlouvy po odečtení dodatečné přiměřené lhůty poskytnuté zhotovitelem objednateli dle 
předcházejícího odstavce. 

1.6 Smluvní strany se dohodly, že prodlení objednatele s plněním povinnosti zaplatit cenu díla, které 
nepřesáhne 30 kalendářních dnů, není s výjimkou povinnosti zaplatit úroky z prodlení, 
považováno za porušení smlouvy, nemá vliv na jakékoliv termíny plnění podle smlouvy, ani není 
důvodem pro uplatnění náhrady újmy (vícenákladů), a/nebo jiných práv zhotovitelem. 
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2 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít zaplatit zhotoviteli cenu díla.  

2.2 Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech montážních a stavebních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 
díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou montážních a stavebních prací a 
konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné provedení díla nezbytné. 

Součástí díla je i zpracování výrobní a montážní dokumentace nezbytné k realizaci díla a 
dokumentace skutečného provedení díla. 

Výrobní a konstrukční dokumentace nezbytná k realizaci díla bude zhotovitelem objednateli 
předána před zahájením 1. fáze realizace díla 3 x v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě ve 
formátu PDF a formátu, ve kterém bude zpracována projektová dokumentace skutečného 
provedení díla (DWG, DOC, EXE). 

Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem objednateli předána 3 x v tištěné 
podobě a 1 x v digitální podobě ve formátu PDF a formátu, ve kterém bude zpracována výrobní 
a konstrukční dokumentace nezbytná k realizaci díla (DWG, DOC, EXE), a to v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále 
„stavební zákon“) a jeho prováděcími právními předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb a přílohou č. 3 k této vyhlášce. 

Dílo bude zhotovitelem provedeno podle zadávací dokumentace a studie proveditelnosti 
/zpracovatel: TREND technologie, s.r.o.; 13. 6. 2023/ uvedené v příloze č. 1 této smlouvy a podle 
modelové tabulky nabídková cena uvedené v příloze č. 2 této smlouvy (dále též „realizační 
dokumentace“).  

2.3 Dílo bude zhotovitelem provedeno ve dvou fázích (fáze I. a fáze II.), které na sebe budou 
bezprostředně navazovat. Předmět plnění jednotlivých fází díla vyplývá z dokumentace uvedené 
v příloze č.1.  

2.4 V předmětu díla nejsou obsaženy dodávky tepla.  

2.5 V průběhu plnění díla zajišťuje provoz kotelny ÚPMD zhotovitel a to v souladu s platnými 
právními předpisy. 

2.6 Součástí díla je i vypracování provozního řádu kotelny, předpisů a návodů k obsluze v souladu se 
všemi zákonnými a technickými předpisy zejména ČSN 06 0230 Tepelné soustavy v budovách. 

2.7 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla 
potřeba. 

2.8 Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude provádět za plného provozu objednatele a bude ho 
provádět takovým způsobem, aby nedošlo k přerušení či omezení běžného provozu objednatele. 
Zhotovitel bude dodržovat přípustné hladiny hluku a neprovádět dílo v době mezi 20.00 hod. až 
7.00 hod.. Pracovní doba je stanovena na dobu - po-pá- 7:30 – 16:00 hod., pokud nebude 
stanoveno jinak dohodou v průběhu plnění díla.  

2.9 Zhotovitel zajistí provádění svářečských prací v souladu s ustanovením vyhlášky č. 87/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.  

2.10 Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, zhotovitel na své náklady provede veškeré 
práce a/nebo dodá veškeré věci a materiál, přestože nejsou výslovně stanoveny ve smlouvě jako 
součást díla, ale které je s ohledem na kompletní a řádné provedení díla nutno za součást díla 
považovat, a to za stejných podmínek jako u prací a/nebo věcí a materiálů, které jsou jako 
součást díla výslovně ve smlouvě uvedeny. 
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2.11 Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o rozpracovanosti díla. Zhotovitel je vázán 
příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla. 

2.12 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa provádění díla nebo 
staveniště znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu 
objednateli, nejpozději však do 5-ti dnů ode dne uzavření smlouvy, a navrhne mu změnu díla. 
Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.  

Nedohodnou-li se smluvní strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od 
smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku 
mohl při vynaložení potřebné péče odhalit. 

V případě, že zhotovitel ve výše uvedené lhůtě skryté překážky objednateli neoznámí, pak 
jakákoliv práva zhotovitele spojená se skrytými překážkami marným uplynutím této lhůty 
zanikají. 

 

3 DOBA A MÍSTO PROVÁDĚNÍ DÍLA 

3.1 Zhotovitel provede dílo v následující době a podle chronologického pořadí následujících milníků 
provádění díla: 

(i) předání a převzetí staveniště      do 7 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy; 

(ii) předání výrobní a konstrukční dokumentace  do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy; 

(iii) dokončení díla v rámci fáze I. do 157 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy; 

(iv) dokončení díla v rámci fáze II.; předání a převzetí 
díla 

do 252 kalendářních dnů ode dne nabytí 
účinnosti smlouvy; 

Bez ohledu na časová určení milníků provádění díla uvedených v tomto čl. 3.1 se smluvní strany 
dohodly, že žádný milník dle tohoto čl. 3.1 nesmí nastat později než 30.6.2024. 

3.2 Místem provádění díla je Ústav pro péči o matku a dítě, Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 
4 (dále „ÚPMD“), 1. PP objektu „I“ – Kotelna. V místě provádění díla se nachází staveniště. 

 

4 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši: 

3.778.082,- Kč bez DPH 

DPH ve výši 793.397,22 Kč 

4.571.479,22 Kč s DPH 

Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v modelové 
tabulce nabídková cena. 

4.2 Cena díla je uvedena bez DPH. Případně uplatnitelná DPH bude zhotovitelem připočtena k ceně 
díla v souladu s příslušnými obecně závaznými právními předpisy o DPH, a to v sazbě platné ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění. Datem zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu 
provedeného díla objednatelem. 

4.3 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele související s prováděním díla. 
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4.4 V ceně díla je zahrnut vývoj cen vstupních nákladů v průběhu provádění díla. 

4.5 Cena díla bude uhrazena objednatelem jednorázově po dokončení a převzetí díla, a to na základě 
vystaveného a oboustranně podepsaného protokolu o předání díla dle čl. 16 smlouvy. Bez 
protokolu o předání provedeného díla je faktura neúplná.  

4.6 Smluvní strany se dohodli, že dodavateli nebudou poskytovány zálohové platby. 

4.7 Smluvní strany si sjednávají splatnost fakturovaných částek do 45-ti dnů od doručení faktury 
objednateli.  

4.8 Fakturované částky jsou splatné bezhotovostně, a to bankovním převodem na účet zhotovitele 
uvedený na příslušné faktuře. 

4.9 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu objednatele ve 
prospěch účtu zhotovitele. 

4.10 Objednatel má právo vrátit bez zaplacení fakturu, pokud tato neobsahuje náležitosti obecně 
závazných právních předpisů, je neúplná (neobsahuje příslušné přílohy) nebo obsahuje 
nesprávné údaje nebo bude-li vystavena v rozporu s termínem sjednaným ve smlouvě. V dané 
souvislosti objednatel uvede důvody, pro které fakturu vrací. Zhotovitel podle povahy 
nesprávnosti předmětnou fakturu opraví nebo nově vyhotoví. Oprávněným vrácením faktury se 
ukončuje běh lhůty její splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu od počátku ode dne, kdy je 
objednateli doručena opravená nebo nově vyhotovená faktura. 

4.11 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Faktura 
musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce 
dohodnuty. 

4.12 Faktura bude doručena zhotovitelem objednateli elektronicky na email fakturace@upmd.eu. .  

Elektronická faktura musí splňovat veškeré zákonné podmínky pro elektronickou fakturaci dle § 
26 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude 
předána ve formátu PDF a případně ISDOC nebo ISDOCX verze 5.2 nebo vyšší. Zhotovitel je dále 
oprávněn vystavit fakturu ve formátu, který je v souladu s evropským standardem elektronické 
faktury dle technické normy ČSN EN 16931-1:2017.  

Elektronickou fakturu je možné zaslat také datovou schránkou (identifikace uvedena v údajích o 
objednateli). 

4.13 Objednatel má právo provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, a to 
za předpokladu, že se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým 
plátcem dle ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

4.14 Zhotovitel prohlašuje, že jeho účet uvedený na příslušné faktuře je účtem, který je správcem 
daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup a že zůstane takovým účtem do doby 
splatnosti fakturované částky. 

 

5 POJIŠTĚNÍ 

5.1 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění 
díla a záruční doby řádné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 10 mil. Kč. 

5.2 Zhotovitel bude pro účely plnění povinností podle smlouvy udržovat po celou dobu provádění 
díla řádné pojištění montážních a stavebních rizik, které se bude vztahovat na škody na stavbě, 
konstrukci prováděného díla, stavebních strojích a na zařízení staveniště, a to s limitem 
pojistného plnění minimálně ve výši 10 mil. Kč. 

mailto:fakturace@upmd.eu
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5.3 Doklady o pojištění zhotovitel vloží do přílohy č. 5 této smlouvy. 

5.4 Při vzniku pojistné události zhotovitel provede veškeré úkony vůči pojistiteli. Zhotovitel bude 
současně informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. 
Smluvní strany si v souvislosti s pojistnou událostí poskytnou veškerou potřebnou součinnost. 

5.5 Veškeré náklady v souvislosti s pojištěním dle smlouvy nese výhradně zhotovitel. 

 

6 SOUČINNOST OBJEDNATELE 

6.1 Objednatel poskytne zhotoviteli pouze takovou součinnost, které je jako povinnost objednatele 
výslovně stanovena ve smlouvě. Objednatel součinnost zhotoviteli poskytne pouze na základě 
jeho důvodné výzvy, a to ve lhůtě (i) bez zbytečného odkladu počítané od doručení takové výzvy 
objednateli nebo (ii) výslovně stanovené ve smlouvě počítané od doručení takové výzvy 
objednateli. 

 

7 STAVENIŠTĚ 

7.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se staveništěm, zejména s jeho specifiky, 
režimy a bezpečnostními a požárními předpisy a nemá k němu žádných připomínek. 

7.2 O předání a převzetí staveniště bude vystaven zápis o předání a převzetí staveniště.  

7.3 Hranice staveniště se smluvní strany upřesní v zápisu o předání a převzetí staveniště, případně 
ve stavebním deníku. 

7.4 Zhotovitel bude užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště bude dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy. 

7.5 Veškeré základní energie, média a služby potřebné pro provedení díla zhotovitel zajistí 
samostatně na vlastní náklady. Elektrickou energii lze odebírat od objednatele přes podružné 
měřidlo za úhradu. 

7.6 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. 

7.7 Zhotovitel má právo na staveniště umístit reklamní a informační tabule pouze po předchozím 
písemném souhlasu objednatele. 

7.8 V průběhu provádění díla bude zhotovitel průběžně udržovat čistotu a pořádek na staveništi a 
po skončení provádění díla provede úklid staveniště.  

7.9 Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s náležitou odbornou péčí, dílo provádět 
řádně a včas a dodržovat veškeré platné české právní předpisy a technické normy, zejména 
všechny bezpečnostní předpisy včetně interních bezpečnostních předpisů ÚPMD a zákazu 
kouření v areálu ÚPMD. Zhotovitel rovněž zodpovídá za to, že práce podle této smlouvy budou 
prováděny pouze řádně proškolenými a poučenými pracovníky, a to ať už jde o pracovníky vlastní 
nebo pracovníky jiných subjektů, kteří se na zhotovení budou podílet. Odpovědnost za veškeré 
škody (věcné, na zdraví apod.), k nimž dojde v důsledku toho, že zhotovitel poruší jakýmkoliv 
způsobem toto ustanovení, nese zhotovitel v plném rozsahu.  

7.10 Zhotovitel bude udržovat veškeré komunikace, které bude používat pro provádění díla, v trvalém 
pořádku a čistotě. V případě jejich poškození uvede tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné. Pokud zhotovitel komunikace 
znečistí, provede jejich úklid na vlastní náklady. Zhotovitel v plné výši odškodní objednatele za 
všechny a jakékoliv postihy a/nebo sankce, pokud budou proti objednateli uplatněny z těchto 
důvodů. 
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7.11 Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 kalendářních dnů ode dne vystavení předávacího protokolu 
díla, o čemž bude vystaven zápis o vyklizení staveniště. Zhotovitel nese nebezpečí škody na 
věcech na staveništi, které nejsou předmětem díla, a to až do úplného vyklizení staveniště. 
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, má objednatel právo vyklidit staveniště 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. 

7.12 Zhotovitel umožní vstup na staveniště osobám, které určí objednatel. 

 

8 STAVEBNÍ DENÍK 

8.1 Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku (dále „deník“) ode dne převzetí staveniště. Deník 
bude uložen na staveništi u zhotovitele. Do deníku bude zhotovitel provádět denně záznam o 
všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy, zejména se jedná o údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, splnění sjednaných termínů, dále záznam a zdůvodnění případných 
odchylek od realizační dokumentace odsouhlasených objednatelem, údaje nutné pro posouzení 
prací orgány veřejné moci, dále údaje o vykonaných zkouškách, revizí a kontrole provádění díla 
objednatelem, dále záznam o klimatických podmínkách a počtech pracovníků zhotovitele a 
užitých poddodavatelů. Deník slouží také k záznamům orgánů státního stavebního dohledu a 
orgánů veřejné moci, které mají oprávnění dozírat na provádění díla podle obecně závazných 
právních předpisů. 

8.2 Deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa. Zápisy v deníku nemají 
za následek změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných smluvních 
dodatků. 

8.3 Na první straně deníku budou uvedeny jednající osoby smluvních stran, které budou mít právo 
činit do něho zápisy a potvrzovat jej. Deník bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího 
zhotovitele s tím, že během pracovní doby bude deník na staveništi trvale přístupný objednateli. 

8.4 Vedení deníku končí dnem vystavení zápisu o odstranění veškerých vad uvedených v předávacím 
protokolu díla. 

 

9 PODDODAVATELÉ 

9.1 Zhotovitel má právo pověřit provedením části díla poddodavatele, kromě částí díla, u nichž si 
objednatel vyhradil, že nesmí být plněna poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost 
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.  

9.2 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli seznam jeho poddodavatelů s uvedením druhu 
prací a rozsahu jejich poddodávky. Může si vyhradit jejich schválení, rozhodnutí o tom však 
nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Zhotovitel vyplní přílohu č. 4 této smlouvy 
s názvem Seznam poddodavatelů. 

9.3 Zhotovitel zabezpečí ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících 
zhotoviteli ze smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

9.4 Zhotovitel má právo provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v rámci 
veřejné zakázky kvalifikaci, pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. V takovém 
případě je nový poddodavatel povinen předložit objednateli doklady o splnění kvalifikačních 
předpokladů dle zadávacích podmínek. 
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10 TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA 

10.1 Objednatel má právo při provádění díla provádět technický dozor stavebníka. Zhotovitel předloží 
objednateli denní záznam v deníku nejpozději následující pracovní den a odevzdá mu první 
průpis. Objednatel má právo sledovat obsah deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své 
stanovisko. 

10.2 Objednatel má právo provádět technický dozor stavebníka prostřednictvím třetích odborně 
způsobilých osob. Technický dozor stavebníka nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou 
s ním propojenou. 

10.3 Objednatel zejména sleduje, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, realizační 
dokumentací, obecně závaznými právními předpisy, technickými normami (ČSN) a správními 
akty orgánů veřejné moci. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní 
zhotovitele zápisem do deníku. 

10.4 Objednatel má právo přerušit provádění díla v případě, je-li závažným způsobem ohrožena 
bezpečnost pracovníků provádějících dílo nebo zhotovitel závažným způsobem porušuje své 
povinnosti plynoucí mu ze smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se 
neprodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 

10.5 Zhotovitel podle požadavku objednatele zabezpečí účast svých pracovníků při provádění 
technického dozoru stavebníka. 

 

11 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla v jakémkoliv stupni jeho rozpracovanosti. Zjistí-
li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, má objednatel právo dožadovat se 
toho, aby zhotovitel v přiměřené lhůtě odstranil vady vzniklé jeho vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. 

11.2 Objednatel zápisem v deníku oznámí zhotoviteli konání kontrolních dnů provádění díla 
minimálně 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel se zúčastní kontrolních dnů provádění díla a na 
žádost objednatele zároveň zajistí účast svých poddodavatelů. 

11.3 Zhotovitel informuje objednatele o veškerých prováděných pracích, které mají zásadní význam 
pro kvalitu prováděného díla, a to minimálně 3 pracovní dny předem. 

11.4 Zhotovitel vyzve minimálně 3 pracovní dny předem objednatele ke kontrole jím provedených 
prací, které budou v dalším průběhu provádění díla zakryty. Nevyzve-li zhotovitel objednatele 
ke kontrole takových prací, na žádost objednatele zakryté práce odkryje na vlastní náklad. 

Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla a příslušné práce zakrýt. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, 
nahradí však zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a 
požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde k jeho tíži vše, co dodatečná 
kontrola vyvolá.  

11.5 Smluvní strany jsou si vědomy, že kontroly provádění díla nezbavují zhotovitele povinnosti k 
řádnému a včasnému provedení díla. 

 

12 VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA 

12.1 Zhotovitel opatří všechny věci potřebné k provedení díla. 
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12.2 Zhotovitel opatří pro provedení díla pouze věci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané životnosti díla byla při běžné údržbě zaručena jejich požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního 
prostředí a bezpečnost při užívání. 

12.3 Zhotovitel v rámci provedení díla zajistí dodání nových plynových kondenzačních kotlů pro které 
je v rámci ČR zajištěn autorizovaný servis s operativním skladem náhradních dílů. 

 

13 NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA A PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA PŘEDMĚTU DÍLA  

13.1 Vlastnické právo k veškerým věcem, které tvoří předmět díla, objednatel nabývá okamžikem 
jejich zapracování do předmětu díla. 

13.2 Vlastnické právo k montážnímu a stavebnímu zařízení používanému zhotovitelem při provádění 
díla zůstává zhotoviteli. 

13.3 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla v průběhu provádění díla, ledaže by ke škodě 
došlo i jinak. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele v 
okamžiku předání díla objednateli v rámci příslušné fáze. 

 

14 BEZPEČNOST PROVÁDĚNÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat obecně závazné právní předpisy, a technické normy 
(ČSN) týkající se zejména bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí. 

14.2 Zhotovitel v případných správních řízeních v oblasti ochrany životního prostředí vedených proti 
objednateli a souvisejících s prováděním díla poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, 
údaje, informace a další nezbytnou součinnost. 

14.3 Zhotovitel si zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce. 

 

15 ODPADY 

15.1 Zhotovitel bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, a prováděcích vyhlášek k 
tomuto zákonu. Veškerou problematiku odpadů související s prováděním díla zhotovitel bude 
konzultovat s objednatelem. 

15.2 Odpad zhotovitel zlikviduje na vlastní náklady, bude o odpadu vést příslušnou evidenci a při 
předání díla předloží objednateli doklady o likvidaci odpadu. 

 

16 PROVEDENÍ DÍLA 

16.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.  

16.2 Provedení díla se považuje za dokončené úspěšným provedením veškerých právními předpisy 
předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedením revizí 
a vypracováním revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložením 
atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů. 
Veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a zhotovitel zajistí jejich předání 
objednateli. K účasti na zkouškách a revizích zhotovitel objednatele včas přizve, nejméně však 5 
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dnů předem; nezúčastní-li se objednatel zkoušky či revize a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání 
to jejich provedení.  

O provedených zkouškách a revizích bude vystaven zápis; není-li objednatel přítomen, potvrdí 
zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila.  

Smluvní strany se dohodly, že provedení zkoušek a revizí zajišťuje zhotovitel výhradně na své 
náklady, prostřednictvím svých pracovníků a ostatního technického zabezpečení. 

16.3 Písemné pozvání k účasti na předání díla je zhotovitel povinen doručit objednateli nejméně 5 
dnů před předpokládaným termínem předání díla. 

16.4 O předání a převzetí díla bude vystaven předávací protokol díla. Předávací protokol díla musí 
obsahovat alespoň: 

▪ popis předávaného díla; 

▪ soupis předaných dokladů; 

▪ zhodnocení jakosti předávaného díla; 

▪ výhrady objednatele k převzetí díla včetně termínů jejich odstranění či uvedení, že dílo 
objednatel přebírá bez výhrad; 

▪ objednatelova volba práva z případného vadného plnění; 

▪ datum vyhotovení; 

▪ podpisy smluvních stran. 

16.5 Zhotovitel předá objednateli veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání díla, a to v 
okamžiku jeho převzetí objednatelem. Zejména se jedná o následující doklady: 

▪ dokumentace skutečného provedení díla; 

▪ popis a zdůvodnění případných odchylek od realizační dokumentace; 

▪ zápis (osvědčení, protokoly) o provedených zkouškách a revizí; 

▪ příslušné atesty, certifikáty a prohlášení o shodě; 

▪ záruční listy; 

▪ protokoly o měření, provozní řád a návody k obsluze; 

▪ doklady o zabezpečení likvidace odpadů; 

▪ deník; 

▪ ostatní doklady nutné pro užívání díla. 

16.6 K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel zaškolení obsluhy objednatele na provoz kotelny.  

16.7 Žádost o povolení provozu zdroje vytápění bude podávat objednatel s tím, že zhotovitel 
poskytne objednateli potřebnou součinnost k vydání tohoto povolení. 

 

17 PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

17.1 Obecné ustanovení 

(i) Zhotovitel provede dílo v jakosti a provedení, jež určuje smlouva. Neurčuje-li smlouva jakost 
a provedení díla zhotovitel provede dílo v jakosti a provedení, jež odpovídá technickým 
normám (ČSN) a stavebnímu zákonu a předpisům souvisejícím. V opačném případě má dílo 
vady. Za vadu se považuje i plnění jiného díla. Za vadu se považují i vady v dokladech 
nutných pro užívání díla.  
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(ii) Právo objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má dílo při přechodu nebezpečí 
škody na objednatele, byť se projeví až později. Právo objednatele založí i později vzniklá 
vada, kterou zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti zhotovitele ze záruky 
za jakost tím nejsou dotčeny.   

(iii) Do odstranění vady nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu. 

(iv) Přezkoumání vady provádí zhotovitel na vlastní náklady.  

(v) Vadné plnění je vždy podstatným porušením smlouvy a objednatel má práva z vadného 
plnění jako při podstatném porušení smlouvy. 

(vi) Objednatel má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práva 
z vadného plnění.  

(vii) Neodstraní-li zhotovitel vady řádně a včas ve lhůtě, má objednatel právo vady odstranit sám 
nebo prostřednictvím třetí odborně způsobilé osoby, a to na náklady zhotovitele.  

17.2 Odmítnutí převzetí díla v důsledku jeho vad 

(i) Objednatel má právo zcela nebo z části převzetí díla odmítnout, jestliže dílo bude vykazovat 
vady. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. 

(ii) V případě, že objednatel odmítne převzít dílo, zhotovitel provede dílo v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a nese veškeré účelně vynaložené náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným převzetím díla. Poskytnutím náhradního termínu neznamená, že objednatel 
nemá právo uplatnit příslušnou smluvní pokutu. 

17.3 Převzetí díla s vadami 

(i) V případě, že objednatel při předání díla zjistí vady a neodmítne-li převzít dílo, budou tyto 
uvedeny mezi výhradami v předávacím protokolu díla společně s volbou práva z vadného 
plnění.  

(ii) V případě volby práva na odstranění vady bude v předávacím protokolu díla uveden termín 
odstranění vady. Nebude-li uveden termín odstranění vady v takovém předávacím 
protokolu, pak platí, že vady zhotovitel odstraní nejpozději do 5-ti pracovních dnů u vad 
bránících užívání díla a do 15-ti pracovních dnů u vad nebránících užívání díla, a to ode dne 
vystavení takového předávacího protokolu díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
zhotovitel ve stanovené lhůtě odstraní vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 
neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do vyjasnění 
nebo vyřešení rozporu zhotovitel. 

(iii) O odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu díla bude vystaven zápis. 

17.4 Vady zjistitelné při prohlídce díla a skryté vady 

(i) Objednatel dílo prohlédne do 30-ti dnů po přechodu nebezpečí škody na díle a přesvědčí se 
o jeho vlastnostech a množství. 

(ii) Vady zjistitelné při prohlídce díla objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
poté, co je mohl při prohlídce zjistit. 

(iii) Skryté vady objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co je mohl zjistit 
při dostatečné péči, nejpozději však do pěti let po převzetí díla. 

(iv) V případě volby práva na odstranění vady zhotovitel vadu odstraní v přiměřené lhůtě. 
Přiměřenou lhůtou se rozumí lhůta do 24 hodin u vad bránících užívání díla a lhůta 7 
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pracovních dnů u vad nebránících užívání díla. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 
pracovních dnů po obdržení upozornění objednatele odstranit zjištěné vady, které 
umožňují částečný provoz, s výjimkou havarijních stavů kotelny, pokud objednatel 
nestanoví jinak. Odstranění havarijních stavů nebo zajištění náhradního provozu kotelny je 
povinen zhotovitel zajistit do 24 hodin od nahlášení. Za havarijní stav je považována 
nefunkčnost kotelny a s tím spojená nemožnost vytápění a ohřevu teplé vody a ohrožení 
majetku a zdraví osob v areálu ÚPMD. Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady ve stanoveném 
termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen objednateli uhradit.  

(v) O odstranění vad zjistitelných při prohlídce díla a skrytých vad bude vystaven zápis. 

 

18 ZÁRUKA ZA JAKOST 

18.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla s tím, že po dobu záruční doby bude dílo 
způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.   

18.2 Záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet dnem vystavení zápisu o odstranění veškerých vad 
uvedených v předávacím protokolu díla nebo vystavením předávacího protokolu díla v případě, 
že žádné vady v předávacím protokolu díla nebudou uvedeny.  

18.3 Objednatel nemá právo ze záruky za jakost, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na 
díle na objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu zhotovitel. 

18.4 Vadu krytou zárukou objednatel vytkne zhotoviteli nejpozději v reklamační lhůtě určené délkou 
záruční doby. 

18.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat vadné dílo. 

18.6 Pro práva a povinnosti smluvních stran plynoucí ze záruky za jakost se přiměřeně použijí 
ustanovení čl. 17.1 bod (iii) až bod (vii) a čl. 17.4 bod (ii) až bod (iv). 

 

19 NÁHRADA ÚJMY A JEJÍ OMEZENÍ 

19.1 Zhotovitel v dostatečném předstihu upozorní objednatele zápisem do deníku, na všechny 
okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti v rámci provádění díla k ohrožení života a zdraví 
pracovníků objednatele nebo dalších osob nebo k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného 
stavu technických zařízení a objektů. 

19.2 Poruší-li jakákoliv smluvní strana povinnost ze smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou druhé 
smluvní straně nebo i osobě, jejímuž zájmu mělo splnění ujednané povinnosti zjevně sloužit. 

19.3 Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy 
dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá 
nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, 
kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 
smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. 

19.4 Rozsah náhrady újmy, kterou bude případně povinen uhradit objednatel zhotoviteli, však 
smluvní strany omezují tak, že skutečná škoda se nahrazuje pouze do částky odpovídající 10 % 
ceny díla, přičemž nelze požadovat náhradu skutečné škody spočívající v uhrazených i 
neuhrazených sankcích, které je zhotovitel povinen hradit třetí osobě. Ušlý zisk se nenahrazuje, 
a to ani v obvyklé výši ani ve výši skutečně prokázané. 
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20 SMLUVNÍ SANKCE 

20.1 Objednatel má právo požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty: 

(i) za prodlení zhotovitele s předáním díla ve výši 50 000,- Kč za každý i jen započatý den 
prodlení; 

(ii) za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště ve výši 5 000,- Kč za každý i jen započatý den 
prodlení s vyklizením staveniště; 

(iii) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla uvedené v předávacím protokolu 
díla ve stanovené lhůtě, a to ve výši 5 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den 
prodlení; 

(iv) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady zjistitelné při prohlídce díla a skryté vady 
ve stanovené lhůtě, a to ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den 
prodlení; 

(v) za nesplnění povinnosti zhotovitele odstranit vady díla v záruční době ve stanovené lhůtě, 
a to ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a za každý i jen započatý den prodlení; 

(vi) za nesplnění povinnosti zhotovitele s odstraněním havárie kotelny nebo zajištění 
náhradního provozu, a to ve výši 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení; 

(vii) za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit provádění díla tak, aby nedošlo k přerušení či 
omezení běžného provozu objednatele (nutný trvalý provoz vytápění a zásobování teplou 
vodou), a to ve výši 10 000,- Kč za každý případ; 

(viii) za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit obnovení běžného provozu při přerušení či 
omezení běžného provozu objednatele (nutný trvalý provoz vytápění a zásobování teplou 
vodou), a to ve výši 5 000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení; 

(ix) za nesplnění povinnosti zhotovitele zajistit dodržování interních předpisů BOZP a 
nedodržení zákazu kouření mimo vyhrazená místa v areálu ÚPMD, a to ve výši 10 000,- Kč 
za každý případ; 

(x) za porušení jiné povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy ve výši 1 000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení. 

20.2 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany potvrzují, že prodlením se rozumí rovněž 
nereagování na jakoukoliv výzvu objednatele, které je delší než 3 pracovní dny. Počínaje čtvrtým 
pracovním dnem tedy v takovém případě nastává prodlení zhotovitele. 

20.3 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady 
újmy v plné výši, a to ani v části, v níž výše újmy přesahuje svou výší výši smluvní pokuty. 

20.4 Po objednateli, který je v prodlení se zaplacením fakturovaných částek dle smlouvy, může 
zhotovitel, který řádně splnil své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku 
z prodlení, ledaže objednatel není za prodlení odpovědný. Výši úroku z prodlení stanoví vláda 
nařízením. 

20.5 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany potvrzují, že Objednatel neuplatní právo 
domáhat se smluvní pokuty v případě neposkytnutí potřebné součinnosti dle článku 6 smlouvy, 
a to v případech, které mají prokazatelný vliv na nesplnění termínů Zhotovitele. 

 

21 UKONČENÍ SMLOUVY 

21.1 Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku má objednatel právo od smlouvy odstoupit 
z následujících důvodů:  
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(i) prodlení zhotovitele s předáním díla delším než 30 kalendářních dnů; 

(ii) prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště delším než 10 kalendářních dnů; 

(iii) prodlení zhotovitele se splněním ostatních milníků provádění díla uvedených v 
harmonogramu delším než 10 kalendářních dnů; 

(iv) zahájení insolvenčního řízení vůči zhotoviteli, jehož předmětem je jeho majetek, dle zákona 
č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění. 

21.2 Odstoupení nabývá účinnosti v okamžiku doručení smluvní straně, jíž je určeno. 

21.3 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již 
přijatá dílčí plnění sama o sobě pro objednatele význam. 

21.4 Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Tím 
nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

21.5 Smluvní strany si od účinnosti odstoupení od smlouvy poskytnout bez zbytečného odkladu 
potřebnou vzájemnou součinnost k řádnému vypořádání ukončené smlouvy (např. vyklizení 
staveniště, vystavení soupisu provedeného díla do doby účinnosti odstoupení a zaplacení tomu 
odpovídající ceny díla apod.). Smluvní strana, která oprávněně odstoupila od smlouvy, má právo 
požadovat po druhé smluvní straně účelně vynaložené náklady související s vypořádáním 
ukončené smlouvy, které byla nucena vynaložit. 

21.6 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména 
ujednání o způsobu řešení sporů.  

 

22 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ 

22.1 Zhotovitel zajistí pro objednatele právo používat patenty, ochranné známky, průmyslové vzory, 
autorská práva a jiná práva z průmyslového a duševního vlastnictví potřebná pro užívání díla, 
včetně realizační dokumentace, dokumentace skutečného provedení díla, výkresů, 
technologických postupů apod.  

22.2 Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, poskytnutí těchto práv objednateli se uskuteční 
nejpozději k datu předání díla. 

22.3 Zhotovitel v plné výši odškodní objednatele za všechny a jakékoliv výlohy a škody, pokud budou 
proti objednateli uplatňovány práva z důvodů porušení těchto práv. 

 

23 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Smlouva a veškerá práva a povinnosti z ní plynoucí, včetně práv a povinností z porušení smlouvy, 
jakož i záležitosti ve smlouvě neupravené, se řídí českým právním řádem, zejména pak zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. 

23.2 Smluvní strany se dohodly, že k řešení případných sporů mezi smluvními stranami plynoucích ze 
smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky. 

 

24 DORUČOVÁNÍ 

24.1 Nestanoví-li smlouva jinak, musí být veškeré písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle 
smlouvy vyhotoveny v českém jazyce a doručeny osobně, s využitím provozovatele poštovních 
služeb nebo elektronickou poštou (e-mail) na kontaktní adresu, a to k rukám kontaktní osoby: 
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Objednatel: 

kontaktní adresa: Podolské nábřeží 157/36, 147 00, Praha 4 

kontaktní osoba:  

Zhotovitel: 

kontaktní adresa: Hartigova 1107/54, e-mail: trend@trend-technologie.cz  

kontaktní osoba:  

24.2 Smluvní strany mají právo jednostranně měnit, nikoliv však rušit, své kontaktní adresy v rámci 
České republiky nebo kontaktní osoby uvedené ve smlouvě. Změny kontaktních adres nebo 
kontaktních osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku doručení příslušné změny 
takové smluvní straně. 

24.3 Zrušení kontaktních adres nebo kontaktních osob mají smluvní strany právo provést pouze 
dohodou. 

24.4 Právní jednání působí vůči nepřítomné osobě od okamžiku, kdy jí projev vůle dojde; zmaří-li 
vědomě druhá strana dojití, platí, že řádně došlo. V případě neúspěšného doručení lze 
písemnosti, oznámení a/nebo dokumenty podle smlouvy doručit na adresu sídla smluvních 
stran. 

24.5 Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí 
pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní 
den po odeslání, pokud není prokázáno doručení dřívější. 

24.6 Má se za to, že došlá zásilka odeslaná prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) došla první 
pracovní den po odeslání, pokud není prokázáno doručení dřívější. 

 

25 JEDNAJÍCÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN 

25.1 Za každou ze smluvních stran má právo jednat při plnění smlouvy její statutární orgán a/nebo 
prokurista ve všech věcech a/nebo níže uvedené osoby v rozsahu svého zmocnění (dále 
„jednající osoby“).  

Za objednatele: 

(i) ; jedná při plnění smlouvy za objednatele pouze v následujících věcech: kontrola realizace 
a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku, předání a převzetí staveniště, reklamace, 
kontrola věcného plnění, dohlížení na odstranění vad a nedodělků, kontrola zjišťovacích 
protokolů a fakturace. 

(ii) ; jedná při plnění smlouvy za objednatele pouze v následujících věcech: kontrola realizace 
a převzetí díla, zápisy do stavebního deníku, předání a převzetí staveniště, reklamace, 
kontrola věcného plnění, dohlížení na odstranění vad a nedodělků, kontrola zjišťovacích 
protokolů a fakturace.   

Za zhotovitele: 

(i) jedná při plnění smlouvy pouze v následujících věcech: vedení realizace díla, zápisy do 
stavebního deníku, předání a převzetí staveniště, reklamace, odstraňování vad a 
nedodělků, vystavování zjišťovacích protokolů a fakturace  

(ii) jedná při plnění smlouvy pouze v následujících věcech: vedení realizace díla, zápisy do 
stavebního deníku, předání a převzetí staveniště, reklamace, odstraňování vad a 
nedodělků, vystavování zjišťovacích protokolů a fakturace 
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25.2 Změny či zrušení těchto jednajících osob jsou účinné vůči druhé smluvní straně v okamžiku 
doručení příslušné změny či zrušení takové smluvní straně. 

25.3 V případě překročení zmocnění jednající osobou není příslušná smluvní strana (zmocnitel) tímto 
překročením vázána do okamžiku svého výslovného schválení takového překročení. 

 

26 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

26.1 V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatné či neúčinné, zůstávají 
ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Smluvní strany nahradí neplatné či neúčinné 
ustanovení smlouvy ustanovením jiným, platným a účinným, které svým obsahem a smyslem 
odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního. 

26.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví 
nebo musí vědět tak, aby se každá ze smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít 
platnou smlouvu a aby byl každé ze smluvních stran zřejmý její zájem smlouvu uzavřít. 

26.3 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a nevzniká mu tedy právo domáhat se 
obnovení jednání o smlouvě. 

26.4 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost smlouvy. 
Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o uzavření smlouvy nezakládá žádný závazek 
žádné ze smluvních stran.  

26.5 Smlouva nahrazuje veškerou komunikaci, vyjednávání a dohody (a to bez ohledu na jejich formu) 
o předmětu smlouvy učiněné mezi smluvními stranami před uzavřením smlouvy. 

26.6 Smluvní strany mají povinnost se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o splnění, 
nesplnění či změně jakýchkoliv podmínek, prohlášení, záruk či souhlasů, které mají vliv na 
platnost či účinnost právních jednání podle smlouvy, jakož i na samotnou platnost či účinnost 
smlouvy. 

26.7 Objednatel prohlašuje, že je veřejnoprávní korporací. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem 
a uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání. 

26.8 Smluvní strany prohlašují, že mezi nimi neexistuje žádná zavedená praxe. 

26.9 Dispozitivní ustanovení občanského zákoníku mají přednost před jakoukoliv obchodní zvyklostí. 

26.10 Zhotovitel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající ze smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

26.11 Objednatel má právo provést kdykoli zápočet svých i nesplatných pohledávek vůči zhotoviteli 
proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele vůči objednateli. 

26.12 Práva smluvních stran vyplývající ze smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 5 let ode 
dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

26.13 Smluvní strany mají povinnost se bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o splnění, 
nesplnění či změně jakýchkoliv podmínek, prohlášení či souhlasů, které mají vliv na platnost či 
účinnost právních jednání podle smlouvy, jakož i na samotnou platnost či účinnost smlouvy. 

 

27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

27.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o 
registru smluv s výjimkou čl. 23.1 a článků s ním souvisejících, které nabývají účinnosti již v 
okamžiku uzavření smlouvy. 
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27.2 Smlouva může být měněna dohodou smluvních stran pouze v písemné formě; tím není dotčeno 
právo jednostranně měnit kontaktní adresy nebo osoby. Smlouva může být zrušena pouze 
v písemné formě.  

27.3 Smlouva bude podepsána elektronicky, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

27.4 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Zadávací dokumentace a studie proveditelnosti zpracovaná společností TREND       
technologie, s.r.o., Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3, IČO: 25655710 

  Příloha č. 2: Modelová tabulka nabídková cena, soupis prací a dodávek, tzv. rozpočet 
  Příloha č. 3: Struktura pro vyplnění harmonogramu provádění montážních a stavebních prací pro   

stanovení doby realizace díla 
  Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 
  Příloha č. 5: Kopie pojistné smlouvy      

 

V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají přednost ustanovení smlouvy před ustanoveními 
přílohy. Ustanovení příloh mají navzájem přednost ve výše uvedeném pořadí. 

27.5 Zhotovitel poskytne objednateli veškerou součinnost, která bude vyžadována kontrolními 
orgány objednatele v souvislosti s provedením díla, to znamená, poskytne objednateli veškeré 
doklady související s provedením díla, které si vyžádají kontrolní orgány. 

Zhotovitel se podrobí kontrolám ze strany kontrolních orgánů dle českých obecně závazných 
právních předpisů a dle předpisů práva evropské unie, popřípadě jimi určených zmocněnců, a 
poskytne jim veškerou dokumentaci vztahující se k provedení díla. 

Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, je zhotovitel 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

27.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu. 

27.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, zavazují se k plnění 
a na důkaz vážně a svobodně projevené vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

Dne ……………………….     Dne ………………………. 

 

Za zhotovitele TREND technologie, s.r.o.   Za Ústav pro péči o matku a dítě: 

Ing. Tomáš Barák, jednatel   doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., ředitel  

 
   
 
Podpis: ____________________________  Podpis: ____________________________ 
 

 
Příloha č. 1: Zadávací dokumentace a studie proveditelnosti zpracovaná společností TREND 
technologie, s.r.o., Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3, IČO: 25655710 
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Příloha č. 2: Modelová tabulka nabídková cena, soupis prací a dodávek, tzv. rozpočet 

Modelová tabulka je uvedena v příloze 

 

     

Nadlimitní veřejná zakázka "ÚPMD Praha - Obnova zdroje vytápění" 

MODELOVÁ TABULKA NABÍDKOVÁ CENA - DODÁVKA+MONTÁŽ 
     

 
POLOŽKA/POPIS 

Počet MJ 

Jednotková 
cena v Kč 
bez DPH 

Celková cena za 
dodávku a 

montáž v Kč bez 
DPH 

D+M CELKEM D+M 

          

Kotle:         

Plynový kondenzační kotel 575kW  2 ks 736 320,0 1 472 640 Kč 

Teplovodní kondenzační stacionární kotel s nerezovým 
výměníkem, s horizontálně umístěnou spalovací komorou a 
hořákem na čele kotle přístupným zepředu kotle                      

     

Minimální výkon: 570kW (80/60°C)                                          

Max. provozní teplota: 95°C          

Max. provozní přetlak: 6bar          

Modulační rozsah: 20% - 100%, minimální výkon 115kW 
(80/60°C)    

     

Účinnost: 95 (Hs) / 106 (Hi) při teplotním spádu 80/60°C          

Rozměry kotlů maximálně  š. x h. x v:  960mm x 1.785mm x 
1.580mm    

     

Hmotnost kotlů bez vody maximálně 800kg        

Obsah vody minimálně 500 litrů        

Emisní limity: NOx max. 100 mg/m3, CO max. 50 mg/m3         

Včetně příslušenství: Plynový filtr Rp 1 1/2"-2ks, Protihlukové 
nastavitelné nohy, omezovač stavu vod, omezovač max. tlaku, 
omezovač min. tlaku, tyčová armatura 6bar se 2 připojovacími 
hrdly Rp 1/2" pro bezpečnostní omezovač tlaku, kontrolní ventil 
manometru, konektorový adaptér pro externí bezpečnostní 
zařízení, neutralizační zařízení včetně granulátu   

     

Doprava kotlů do kotelny 2 ks 50 000,0 100 000 Kč 

Uvedení kotlů do provozu 2 kpl 17 330,0 34 660 Kč 

         

Regulace:        

Regulační přístroje kotlové regulace dodané výrobcem kotlů - 
řízení kaskády 2 kotlů pro provoz s plynule klesající teplotou 
topné vody s připojením na externí nadřazenou regulaci kotelny.  1 

ks 48 000,0 48 000 Kč 

         

Odkouření:        

Odkouření - kouřovod kotle K1 - třísložkový kouřovod DN250mm, 
délka 10m, vedený do 1.N.P. napojený do komína po kotli BK2,5, 
vložka nerez tl. 0,6mm 1 

kpl 115 000,0 115 000 Kč 
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Komínová vložka nerez vnitřní průměr DN250, výška 4m, vedená 
stávajícím komínovým tělesem 1 

kpl 32 000,0 32 000 Kč 

Odkouření - kouřovod kotle K2 - třísložkový kouřovod DN250mm, 
délka 3m, vedený do 1.N.P. napojený do komína po kotli BK2,5, 
vložka nerez tl. 0,6mm 1 

kpl 35 500,0 35 500 Kč 

Komínová vložka nerez vnitřní průměr DN250, výška 10,5m, 
vedená stávajícím komínovým tělesem 1 

kpl 64 000,0 64 000 Kč 

         

Přívod spalovacího vzduchu ke kotlům:        

Prověření přívodu spalovacího a větracího vzduchu, vyčištění 
mřížek 

1 kpl 8 500,0 8 500 Kč 

         

Armatury u kotlů, kotlová čerpadla:        

Kotlové čerpadlo přírubové DN80 s integrovaným frekvenčním 
měničem otáček (27m3/h-30kPa), stavební délka 360mm, včetně 
protipřírub 2 

KS 75 183,1 150 366 Kč 

Mezipřírubová klapka s nerez motýlem DN100, PN16, včetně 
protipřírub 

8 ks 5 451,0 43 608 Kč 

Filtr přírubový s nerez sítem DN100, PN16, včetně protipřírub 2 ks 7 198,0 14 396 Kč 

Zpětná klapka DN100, PN16, včetně protipřírub 1 ks 7 032,0 7 032 Kč 

Mezipřírubová klapka s nerez motýlem DN100, PN16, s pohonem 
230V + držák, včetně protipřírub 

2 ks 8 401,0 16 802 Kč 

Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou 1/2" + 
kulový kohout uzavírací 1/2" 

2 ks 1 010,0 2 020 Kč 

trubka ocelová bezešvá DN 100, pr. 108mm 12 m 1 766,0 21 192 Kč 

Pojistný ventil 5/4"x6/4", αw=0,693, So=804mm2 2 ks 7 398,0 14 796 Kč 

Teploměr 0-120°C včetně jímky 2 ks 900,0 1 800 Kč 

Manometr 0-6 bar pr.100mm, včetně kohoutu a připojení 2 ks 1 550,0 3 100 Kč 

         

Systém udržování tlaku ÚT a dopouštění        

Expanze u kotlů        

Expanzní nádoba s membránou, objem  200 litrů, max. přetlak 6 
bar, s kulovým kohoutem se zajištěním 1", včetně výchozí revize 
tlakové nádoby TNS 

2 ks 19 222,0 38 444 Kč 

Manometr 0-10 bar pr.100mm, včetně ventilu a připojení 2 ks 1 550,0 3 100 Kč 

Pojistný ventil 1/2"x3/4", αw=0,444, So=113mm2 2 ks 1 003,0 2 006 Kč 

Trubka ocelová bezešvá DN 25, pr. 33mm 6 m 465,0 2 790 Kč 

         

Dopouštění        

Stávající, kontrola provozuschopnosti 1 kpl 1 500,0 1 500 Kč 

         

Úpravna vody - změkčovací stanice:        

Stávající, kontrola provozuschopnosti 1 ks 1 500,0 1 500 Kč 

         

Dopojovací potrubí        

Potrubí od kotlů k rozdělovači ÚT - trubka ocelová bezešvá DN 
100, pr. 108mm, včetně uložení 

48 m 1 766,0 84 768 Kč 

Koleno ocelové DN100 16 ks 713,0 11 408 Kč 

Mezipřírubová klapka s nerez motýlem DN100, PN16, včetně 
protipřírub 

2 ks 5 451,0 10 902 Kč 

Kulový kohout uzavírací 1" 8 ks 781,0 6 248 Kč 

Magnetický separátor kalů nerezový přírobový DN100, včetně 
protipřírub 

2 kpl 33 207,5 66 415 Kč 
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Teploměr 0-120°C včetně jímky 4 ks 900,0 3 600 Kč 

Manometr 0-6 bar pr.100mm, včetně kohoutu a připojení 4 ks 1 550,0 6 200 Kč 

Automatický odvzdušňovací ventil se zpětnou klapkou 1/2" + 
kulový kohout uzavírací 1/2" 

2 ks 1 010,0 2 020 Kč 

Ocelové tvarovky - trubkové přechody 1 ks 3 762,0 3 762 Kč 

Napojení na stávající potrubí DN150 2 ks 900,0 1 800 Kč 

Napojení na stávající potrubí DN150 2 ks 900,0 1 800 Kč 

Mezipřírubová klapka s nerez motýlem DN100, PN16, včetně 
protipřírub 

4 ks 5 451,0 21 804 Kč 

         

Měřiče tepla na výstupu z kotlů        

Ultrazvukový měřič tepla Qn=25,0 m3/h, (0,25 až 50 m3/h), DN 65, 
300 mm, PN25, včetně teplotních čidel, včetně protipřírub, 
uklidňujících délek a redukcí 

2 ks 44 997,0 89 994 Kč 

         

Ostatní - topenářské práce        

Svod kondenzátu od kotlů a kouřovodů - odpadní potrubí z 
polypropylenu 

1 kpl 27 000,0 27 000 Kč 

Nátěry - dvojnásobné protikorozní základní + 1x email 1 kpl 38 000,0 38 000 Kč 

Konstrukce pro uložení potrubí , závěsová technika pozink 300 kg 150,0 45 000 Kč 

Vypuštění stávajícího sytému ÚT, proplach rozvodů 1 kpl 30 000,0 30 000 Kč 

Tlaková zkouška  včetně napuštění 1 kpl 16 000,0 16 000 Kč 

         

Tepelné izolace        

Tepelná izolace DN100 (108mm) tl.80 s oplechováním nerez 
plechem tl. 0,6mm 

12 m 629,2 7 550 Kč 

Tepelná izolace DN100 (108mm) tl.80 s oplechováním nerez 
plechem tl. 0,6mm 

12 m 629,2 7 550 Kč 

Tepelná izolace DN100 (108mm) tl.80 s oplechováním nerez 
plechem tl. 0,6mm 

48 m 629,2 30 202 Kč 

Tepelná izolace DN200  tl.100, s oplechováním nerez plechem tl. 
0,6mm 

6 m 1 752,4 10 514 Kč 

         

Plynovod        

Havarijní uzávěry plynu BAP-ST DN65 (pro plynové kotle) a BAP-
ST DN50 (pro KGJ) - stávající 

1 ks    

Kulový kohout závitový KK-DN 50 s atestem na plyn 2 ks 2 802,0 5 604 Kč 

Kulový kohout závitový KK-DN 15 s atestem na plyn 6 ks 729,0 4 374 Kč 

Kulový kohout vzorkovací DN 15 2 ks 800,0 1 600 Kč 

Manometr 0-10 kPa 2 ks 3 850,0 7 700 Kč 

Regulace tlaku plynu 100m3/h, vstup 20kPa - výstup 2kPa, DN50 2 ks 63 025,0 126 050 Kč 

 
Turbínový plynoměr, přírubový, Qn=65m3/h, (5m3/h-100m3/h), 
DN 50, PN 5bar 

2 ks 53 080,0 106 160 Kč 

Filtr přírubový plynový DN65, 600kPa, přírubový, hliník, včetně 
protipřírub 

2 ks 11 315,0 22 630 Kč 

Uzavírací klapka s atestem na plyn DN65/PN16, včetně 
protipřírub 

2 ks 4 402,0 8 804 Kč 

Trubka ocelová bezešvá DN 65, pr. 76mm 24 m 1 032,0 24 768 Kč 

Koleno ocelové DN65 6 ks 567,0 3 402 Kč 

Napojení na stávající potrubí plynovodu v kotelně 2 ks 2 250,0 4 500 Kč 

Odvzdušnění plynovodu 1 kpl 5 500,0 5 500 Kč 

Nátěry  1 kpl 9 000,0 9 000 Kč 
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Ocelové konstrukce, závěsy 150 kg 150,0 22 500 Kč 

Zkouška těsnosti plynovodu, revize plynovodu 1 kpl 9 000,0 9 000 Kč 

Tabulky HUK a příchod k HUK 1 sb 1 500,0 1 500 Kč 

Tabulky HUP a příchod k HUP 1 sb 1 500,0 1 500 Kč 

Výstražné nápisy (Zákaz vstupu s otevřeným ohněm) 1 sb 900,0 900 Kč 

         

Elektroinstalace a MaR        

Úprava stávající elektromotorické instalace - dopojení nově 
instalovaných zařízení, kotlů, čerpadel a elektropohonů 

1 kpl 45 000,0 45 000 Kč 

Úprava stávajícího nadřazeného systému MaR - Siemens a 
dispečerského pracoviště  

1 kpl 95 000,0 95 000 Kč 

         

Demontáže stávající technologie        

Demontáže - kompletní demontáž kotle Viessamnn Vitocrossal 
300-1280kW stacionární, 3543mmx1200mmx1676mm, hmotnost 
bez vody 2185kg 

1 kpl 55 000,0 55 000 Kč 

Demontáž hořáku Weishaupt 1400kW 1 kpl 3 000,0 3 000 Kč 

Demontáž kouřovodů 1 kpl 6 000,0 6 000 Kč 

Demontáž tlumiče hluku nad kotlem ČKD Dukla BK2,5 v 1.NP 1 kpl 6 000,0 6 000 Kč 

Demontáž tepelných izolací 1 kpl 6 500,0 6 500 Kč 

Drobné demontáže odstavených potrubních rozvodů 1 kpl 12 500,0 12 500 Kč 

Demontáž elektroinstalace stávajícího kotle 1 kpl 7 500,0 7 500 Kč 

Vynošení odpadu 1 kpl 15 000,0 15 000 Kč 

Kontejnery pro odvoz odpadu a tepelných izolací 3 kpl 5 500,0 16 500 Kč 

         

Stavební práce         

Výstavba betonového základu kotle š. 1100 mm, délky 1900 mm, 
výšky 170 mm pod nově instalovaným kotlem 

0,5 m3 15 000,0 7 500 Kč 

Nátěr nevyužité části betonového soklu pod stávajícím 
demontovaným kotlem, bezpečnostní nátěr hrany soklu 

4 m2 500,0 2 000 Kč 

Nátěr podlahy bezprašným, voděodolným a protiskluzovým 
nátěrem v celé ploše místnosti plynové kotelny 

100 m2 400,0 40 000 Kč 

Opravy omítek a meleb stěn poškozených při demontážích 60 m2 95,0 5 700 Kč 

Jádrové vrtání - prostup Ø350mm stropem místnosti kotelny do 

1.NP pro kouřovod 
1 kpl 5 500,0 5 500 Kč 

Drobné stavební přípomoci - vysekání a zazdívání otvorů pro 
potrubní prostupy 

1 kpl 2 500,0 2 500 Kč 

Celkové vyčištění prostoru po demontážích v celé ploše kotelny 100 m2 150,0 15 000 Kč 

Vyčištění a zprovoznění kanalizační vpusti 2 ks 1 500,0 3 000 Kč 

Požární ucpávky dle PBŘ, včetně dokumentace o požárních 
ucpávkách a identifikačních štítků 

1 kpl 12 000,0 12 000 Kč 

Doprava a přeprava materiálu 1 kpl 12 000,0 12 000 Kč 

Odvoz odpadu 1 kpl 5 500,0 5 500 Kč 

         

Ostatní         

Doprava a přeprava materiálu 1 kpl 55 000,0 55 000 Kč 

Vnitrostaveništní doprava 1 kpl 900,0 900 Kč 

Zařízení staveniště 1 kpl 6 000,0 6 000 Kč 

Lešení a zdvihací prostředky do výšky 5m 1 kpl 2 500,0 2 500 Kč 

Manipulační prostředky 1 kpl 1 500,0 1 500 Kč 
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Inženýrská činnost včetně přípravy podkladů k vydání povolení 
provozu zdroje vytápění; vypracování návrhu místního 
provozního řádu kotelny; vypracování návodů k obsluze; 
žaskolení obsluhy zařízení 

1 kpl 35 000,0 35 000 Kč 

Štítky s popisem zařízení 1 kpl 3 000,0 3 000 Kč 

Odborná prohlídka kotelny 1 ks 5 000,0 5 000 Kč 

Revizní kniha spotřebiče 1 ks 3 000,0 3 000 Kč 

Výchozí revize tlakové nádoby 2 ks 1 500,0 3 000 Kč 

Projektová dokumentace skutečného provedení 1 kpl 15 000,0 15 000 Kč 

Předepsané vybavení plynové kotelny        

Přenosný hasící přístroj CO2 s hasicí schopností 70 BC 2 ks 3 000,0 6 000 Kč 

Pěnotvorný prostředek nebo detektor pro kontrolu těsnosti spojů 1 ks 150,0 150 Kč 

Detektor na oxid uhelnatý 1 ks 1 800,0 1 800 Kč 

Bateriová svítilna 1 ks 300,0 300 Kč 

Lékárnička pro první pomoc 1 ks 450,0 450 Kč 

Jednorázové měření emisí z plynové kotelny podle zákona č. 
201/2012  

1 kpl 12 000,0 12 000 Kč 

Měření hluku z provozu plynové kotelny ve venkovním a vnitřním 
prostředí - dle požadavku HS 

1 kpl 15 000,0 15 000 Kč 

         

Výkresová dokumentace         

Výrobní a konstrukční dokumentace  1 kpl 96 000,0 96 000 Kč 

Projekt požárně bezpečnostního řešení 1 kpl 15 000,0 15 000 Kč 

         

CELKEM cena v Kč        3 778 082 Kč 
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Příloha č. 3: Struktura pro vyplnění harmonogramu provádění montážních a stavebních prací pro 
stanovení doby realizace díla 
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Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů 

Stavba bude provedena vlastními silami, bez využití poddodavatelů 
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Příloha č. 5: Kopie pojistné smlouvy 
Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy s Generali Česká pojišťovna s limitem plnění 10.000.000,- 
Kč a spoluúčastí 2.500,-Kč : 
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