SMLOUVA O DÍLO Č. 22/11/2023
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, dále jen „OZ"

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel :			Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace  
Sídlo :				Hlavní třída 342122, 787 31 Šumperk
Zastoupené : 			PhDr. Marii Gronychovou ředitelkou 

Ve věcech technických: 	Bc. Robert Drugda 
(tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) 

IČO: 00098311 
DIČ: CZ 00098311 
Bankovní spojení : 		333841/0100 

Reg.: 				Krajský obchodní soud Ostrava, odd. Pr, vložka 780 

dále jen jako „ Objednatel" 


Zhotovitel : 			TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. 
Sídlo: 				8. května 2952/24,787 01 Šumperk 
Zastoupené : 			Ing. Krmelou Radomírém - jednatelem společnosti 
(tel. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx) 

Ve věcech technických: 	xxxxxxxxxxx — technik 
(tel. xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx) 
IČO : 25868349 
DIČ : CZ25868349 
Bankovní spojení : 		KB Šumperk, číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Reg. : 				Krajský obchodní soud Ostrava, odd. C, vložka 23218 

dále jen jako „ Zhotovitel" 






Čl. 2

Předmět smlouvy a místo plnění

2.1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést pro objednatele dílo: 

„Oprava ústředního vytápění v objektu Robotárny, Lidická 2989/72A, Šumperk" 

2.2. Předmět díla je blíže specifikován v cenové nabídce zhotovitele ze dne 15. 11. 2023, která tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu díla. 

2.4.. Místo plnění: Lidická 2989/72A, Šumperk 

2.4. Provedení víceprací, jakož i menších změn předmětu plnění podle dodatečných požadavků Objednatele lze dohodnout dodatkem této smlouvy, po vzájemném odsouhlasení a potvrzení sjednané ceny těchto prací a způsobu jejich provedení. Provedení těchto víceprací bude zapsáno ve stavebním deníku. 

2.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro Objednatele v souladu s projektovou dokumentací Ing. J. Hulíka ze dne 10/2023 a v souladu s vydaným stavebním povolením, přičemž prohlašuje, že jsou mu tyto dokumenty známy. 


ČI. 3

Spolupůsobení Objednatele

3.1. Objednatel nebo jím pověřená osoba zajistí předání staveniště a klíčů od objektu do 7 dnů od podpisu smlouvy. Klíče od objektu budou navráceny v den řádného předání a převzetí díla zpět Objednateli. 


ČI. 4

Termíny realizace díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle tohoto harmonogramu : 

- začátek prací 		: 27.11.2023 
- dokončení prací 		: 31.12.2023 
 
4.2. Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a Objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od Zhotovitele bez vad a nedodělků převzít. 



ČI. 5

Cena za dílo

5.1. Cena za provedení celého díla se sjednává dohodou smluvních stran na základě přiloženého položkového rozpočtu, u kterého Zhotovitel zaručuje jeho úplnost, a to ve výši : 

Smluvní cena díla : 	   965 210 ,- Kč 
DPH 21% : 		   202 694 ,- Kč 
Celková cena díla : 	1 167 904 ,- Kč 

5.2. Cena je stanovena za kompletní provedení díla dle předmětu smlouvy, plně funkčního a jsou v ní obsaženy veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. 

5.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je konečná a bez souhlasu smluvních stran se nesmí navyšovat. 

5.4. Zhotovitel bude respektovat případné požadavky Objednatele na změnu díla v průběhu realizace díla. Objednatel je povinen tyto změny uplatnit u Zhotovitele dostatečné včas, včetně předání potřebných podkladů pro provádění. 


Čl. 6

Platební podmínky ceny díla

6.1. Objednatel je povinen hradit cenu díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem ve lhůtě splatnosti uvedené na fakturách, která nebude kratší než 14 dnů od doručení faktury Objednateli. 

6.2. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli zálohu ve výši 50 % z celkové dohodnuté ceny 
díla. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit po zahájení dohodnutých prací. 

6.3. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli zbývající část dohodnuté ceny díla. Zhotovitel je oprávněn fakturu vystavit po převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků. 

6.4. V případě , že Zhotovitel vystaví fakturu v nesprávné výši nebo neúplnou, má Objednatel právo vrátit tuto fakturu Zhotoviteli ve lhůtě splatnosti s uvedením důvodu neuhrazení. 



ČI. 7

Smluvní pokuta

7.1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení. 

7.2. Pro případ prodlení Objednatele se splněním peněžitého závazku dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení. 

7.3. Pro případ prodlení Zhotovitele s odstraněním vad díla dle této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000 ,- Kč za každý započatý den prodlení. 

7.4. Smluvní pokuta je splatná dnem následujícím po dni, ve kterém na ni vznikl nárok. 

7.5. Smluvní pokuta je splatná vždy do 10 dnů poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena. 

7.6. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani do výše, v níž případné náhradu škody smluvní pokuta přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

7.7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována shora, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní. 


ČI. 8

Staveniště

8.1.0bjednatel předá staveniště vyklizené tak, aby Zhotovitel na něm mohl započít práce. 

8.2. Při předání staveniště sdělí Objednatel Zhotoviteli veškeré rozhodné skutečnosti, mající vliv na provádění díla. 

8.3. Zařízení staveniště zajišťuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. 

8.4. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně hradí Zhotovitel. Poplatky a případné pokuty za delší než dohodnutý čas užívání hradí Zhotovitel po dobu prodlení. 

[bookmark: _GoBack]8.5. Dodávku elektrické energie , vzniklou z důvodu realizace této akce , hradí Zhotovitel. 

8.6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. 
8.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3dnů ode dne předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků. 

8.8. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu stavby vzniklé látky, pocházející z technologických zařízení a bouraných stavebních konstrukcí, budou skladovány, transportovány a likvidovány v souladu se zásadami pro nakládání s odpady. 
 
8.9. Zhotovitel se zavazuje odstranit škody vzniklé při provádění prací, popřípadě prací Subdodavatelů, a to na vlastní náklady. 


Čl. 9

Odevzdání a převzetí díla

9.1. K termínu předání a převzetí díla připraví Zhotovitel tyto dokumenty : 
- atesty, revizní zprávy, doklady o zkouškách, záruční listy zabudovaných zařízeni, apod. 

9.2. O převzetí díla sepíše Zhotovitel v součinnosti s Objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných závad a nedodělků, vč. dohody o opatření a lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 5 dnů, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu Objednatel vyslovené uvede, zda dílo přejímá nebo z jakého důvodu odmítá dílo převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách , v zápise uvedených, považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body nesouhlasí. 

9.4. Odstranění případných vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí, jakož i vad reklamovaných v rámci záruční lhůty, bude potvrzeno zápisem sepsaným Zhotovitelem v součinnosti s Objednatelem. V závěru zápisu Objednatel výslovně uvede, zda odstranění vad a nedodělků přejímá nebo z jakých důvodů převzetí odmítá. 

9.5. Vlastnické právo k prováděnému dílu a nebezpečí přecházejí na Objednatele dnem předání a převzetí díla uvedeným v zápise o předání a převzetí díla. 


Čl. 10

Odpovědnost za vady, záruka

10.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo podle této smlouvy záruku v délce 36 měsíců ode dne převzetí díla podle této smlouvy. 

10.2. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu konečného předávacího protokolu mezi Objednatelem a Zhotovitelem, kterým Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků. 

10.3. Vady díla zjištěné v záruční době je Objednatel povinen písemné reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno, jak se projevují a případné též jakým způsobem mají být odstraněny. Zhotovitel je povinen provést odbornou prohlídku nejpozději do 24 hodin od přijetí písemné reklamace objednatele. 

10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 dnů po obdržení reklamace písemné oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Konečný termín odstranění vad reklamovaných Objednatelem bude stanoven po vzájemné dohodě s Objednatelem v zápisu o projednání reklamace s tím, že pokud nebude mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, je Zhotovitel povinen odstranit příslušnou vadu nejpozději do 3 dnů ode dne jejího uplatnění Objednatelem. 

10.5. Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu nebo poruchu ve lhůtě dle odst. 10. 4 tohoto článku, je Objednatel oprávněn, a to bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu bez jakékoli ztráty záruky na dílo. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

10.6. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace Zhotoviteli do ukončení opravy a převzetí jejího výsledku Objednatelem, se prodlužuje záruční doba uvedená v odst. 1 tohoto článku. Při výměně reklamované části díla za novou část díla, počíná běžet nová záruční doba. 


Čl. 11
 
Odstoupení od smlouvy

11.1. Ohrozí-li nebo zmaří-li Zhotovitel realizaci dohodnutého díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má Objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: 
— prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 14 dnů, 
— soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel neposkytl Zhotoviteli v jím určené přiměřené lhůtě potřebnou součinnost k provedení díla. 


Čl. 12

Další ujednání

12.1. Postup prací bude Zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zapsány veškeré údaje, důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí Zhotovitele , popřípadě jeho zástupce. Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku pověřený dozor objednatele a GP pověřený autorským dozorem. 

12.2. Při provádění díla jinou osobou má. Zhotovitel odpovědnost takovou, jako by dílo prováděl sám. Je povinen zajistit, aby dílo prováděla pouze osoba k provádění předmětu díla oprávněna. 

12.3. Zjistí-li Zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli a navrhnout příslušná opatření. Do dosažení dohody o dalším provádění díla je Zhotovitel oprávněn dílo přerušit. 

12.4. Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření prací, jejichž výsledek bude v dalším průběhu zakryt, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím výsledku těchto prací. 




12.5. Objednatel je povinen jednou ročně objednat od Zhotovitele servisní prohlídku zdroje tepla, pokud takto neučiní, Zhotovitel se zříká záruky na dílo. 


Čl. 13

Závěrečná ujednání

13.1. Jakékoliv změny v ujednáních vyplývajících z této smlouvy je možné provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. 

13.2. Otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména pak OZ. 

13.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle ust. § 504 OZ, případně důvěrné informace a souhlasí s jejím zveřejněním v plném rozsahu v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), případně i s jejím jiným zveřejněním např. na internetových stránkách, úřední desce apod. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s cit. ustanovením zveřejnit Objednatel. 

13.4. Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka Zhotovitele ze dne 15.11.2023. 

13.5. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

13.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, Zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy. 

13.7. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv. 





Vlastivědné muzeum v Šumperku 			TESPO - TOPENÁŘSKÉ CENTRUM s.r.o. 
příspěvková organizace 


PhDr. Marie Gronychová				Ing. Radomír Krmela 
ředitelka						jednatel 






	tespo topenářské centrum
	Montáže a servis 
8. května 24
787 01 Šumperk
	tel. 583/223446 
www.tespo-su.cz

	
	Vlastivědné Muzeum Šumperk
	

	
	Hlavní třída 22
	

	
	787 31 Šumperk
	

	
	Bc. Robert Drugda
	

	
	tel xxxxxxxxxxx 
	

	
	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	

	
	
	

	Oprava výměna zdroje tepla a oprava systému vytápění ROBOTARNA 
	

	MaR elektroinstalace
	

	Výměna zdroje tepla zničeného mrazem
	

	Použití plynových kondenzačních kotlů s vysokou účinností
	

	Kotelna bude vybavena hlídáním havarijních stavů ( havarijní plynový ventil)
	

	Název a popis
	Počet MJ
	Cena MJ
	Cena celkem

	MaR elektroinstalace 
	
	 
	

	Hlídání havarijních funkci kotelnik Siemens včetně čidel
	1
	28 900
	28 900

	Regulace Viessmann Vitronic 300
	1
	31 500
	31 500

	Propojovací materiál elektro
	1
	12 500
	12 500

	Nová rozvodnice pro kotelnu+ vybavení
	1
	5 500
	5 500

	Montáž regulace a silové části
	40
	450
	18 000

	Demontáž stávajícího zařízení
	16
	400
	6 400

	Uvedení do provozu, topná zkouška
	16
	500
	8 000

	Elektroinstalace+regulace celkem
	110 800

	 
	 

	
	
	
	

	V Šumperku dne 11.112023
	Radomír Krmela
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
	
	

	 
	 
	
	









	Slepý stavební rozpočet
	 
	 

	Název stavby: OPRAVA ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
Druh stavby: ROBOTÁRNA - LIDICKÁ 2989/72A, ŠUMPERK
Lokalita: ROBOTÁRNA - LIDICKÁ 2989172A, ŠUMPERK
JKSO: 8033552
	Doba výstavby: 30 dní
Začátek výstavby: 01.11.2023
Konec výstavby: 30.11.2023
Zpracováno dne: 17.102023
	Objednatel: VLASTIVEDNE MUZEUM V SUMPERKU, HLAVNI TRIDA
342/2
Projektant
Zhotovitel: Tespo topenařské centrum
Zpracoval: Ing. Hulík Jiří

	Č
	Objekt
	Kód 
	Zkrácený popis Rozměry
	M.j.
	Množství
	Jednot. cena (Kč)
	Náklady (Kč)
	Hmotnost (t)
	Cenová soustava

	
	
	
	
	
	
	
	Dodávka
	Montáž
	Celkem
	Jednot.
	Celkem
	

	 
	 
	61
	Úprava povrchů vnitřní
	 
	 
	 
	1278,58
	2596,42
	3875
	 
	0,99
	 

	1
	 
	611451431R00
	Oprava cem.omítek stropů, ocelí hlaz.do 50 % plochy
	m2 
	4
	850
	950
	2 450,00
	3400,00
	0,03
	0,11
	 RTS I / 2017

	2
	 
	310238411RT1
	 Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC 
	m3
	0,5
	950
	328,58
	146,42
	475,00
	1,77
	0,88
	 RTS I / 2017

	 
	 
	713
	Izolace tepelné
	 
	 
	 
	3677,58
	3677,42
	7355
	 
	0,12
	 

	3
	 
	713400841R00
	Odstranění izolace vláknité s konstr. bez úpravy
	m2 
	5
	500
	0
	2 500,00
	2 500,00
	0,02
	0,1
	 RTS I / 2017

	4
	 
	722181242RT7 
	Izolace návleková MIRELON d 20/9 mm (přívod SV pro doplňování)
	m
	4
	45
	79,61
	100,39
	180
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	5
	 
	722181245RY3 
	Izolace potrubí Mirelon PRO 63x25 mm šedočerná
	m
	10
	300
	2377,62
	622,38
	3 000,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	6
	 
	722181245RU1
	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x25 mm šedočerná
	m
	6
	125
	544,38
	205,62
	750,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	7
	 
	722181245RT8
	Spona na izolace potrubí Mirelon
	kus
	300
	2
	438,46
	161,54
	600,00
	0,00
	0,02
	 RTS I / 2017

	8
	 
	722181245RT8 
	Páska samolepicí na izolace potrubí Mirelon š 38mm
	kus
	5
	65
	237,51
	87,49
	325,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	721
	Vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	9837,03
	1492,97
	11330
	 
	0
	 

	9
	 
	ZK02631 
	Odvod kondenzátu VIESSMANN pro 2-kotlové zařízení (ZK02631)
	kus
	1
	9500
	9347,91
	152,09
	9 500,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	10
	 
	721176102R00 
	Potrubí HT připojovací D 40x 1,8 mm
	m
	4
	350
	487,29
	912,71
	1 400,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	11
	 
	721194104R00 
	Vyvedení odpadních výpustek D 40x 1,8
	kus
	2
	185
	0
	370,00
	370,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	12
	 
	721290111R00 
	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125
	m
	4
	15
	1,83
	58,17
	60,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	722
	Vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	16679,82
	5520,18
	22200
	 
	0,05
	 

	13
	 
	722131933R00 
	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25
	kus
	1
	650
	191,23
	458,77
	650,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	14
	 
	722172311R00 
	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm
	m
	10
	350
	798,24
	2 701,76
	3 500,00
	0,00
	0,04
	 RTS I / 2017

	15
	 
	722173912R00 
	Spoje pro rozvod vody ptast polyf. D 20 mm
	kus
	6
	25
	0
	150,00
	150,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	16
	 
	722172962R00 
	Vsazeni ručního ventilu D 20 do PPr potrubí (bez ohledu na pr. potrubí cTV)
	kus
	1
	450
	29,72
	420,28
	450,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	17
	 
	08016VD 
	Oddělovací člen REFLEX typ Fillset FKV se stand. vodoměrem pro přímé doplňování vody
	kus
	1
	16500
	15332,23
	1 167,77
	16 500,00
	0,01
	0,01
	 RTS I / 2017

	1B
	 
	722202412R00 
	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R INSTAPLAST D 20
	kus
	1
	450
	305,79
	144,21
	450,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	19
	 
	722239102R00 
	Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4
	kus
	1
	350
	19,4
	330,60
	350,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	20
	 
	722280108R00
	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50
	m
	10
	15
	3,21
	146,79
	150,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	723
	Vnitřní plynovod
	 
	 
	 
	18820,63
	6979,37
	25800
	 
	0,11
	 

	21
	 
	723120805R00 
	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50
	m
	4
	250
	875,33
	124,67
	1 000,00
	0,00
	0,02
	 RTS I / 2017

	22
	 
	723120204R00
	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25
	m
	2
	850
	626,97
	1 073,03
	1 700,00
	0,01
	0,02
	 RTS I / 2017

	23
	 
	723120206R00
	Potrubí ocelové závitové černě svařované DN 40
	m
	2
	1150
	985,85
	1 314,15
	2 300,00
	0,02
	0,04
	 RTS I / 2017

	24
	 
	723160206R00
	Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4
	soubor
	1
	1250
	801,8
	448,20
	1 250,00
	0,01
	0,01
	 RTS I / 2017

	25
	 
	723160336R00 
	Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4
	soubor
	1
	450
	42,97
	407,03
	450,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	26
	 
	723150342R00 
	Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25
	kus
	2
	650
	586
	714,00
	1 300,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	27
	 
	723190203R00
	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20
	soubor
	2
	850
	696,4
	1 003,60
	1 700,00
	0,00
	0,01
	 RTS I / 2017

	28
	 
	723190916R00 
	Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40
	kus
	2
	650
	285,41
	1 014,59
	1 300,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	29
	 
	723225123R00
	Kohout kulový vnější-vnitřní GIACOMINI R780 DN 15
	kus
	2
	425
	591,34
	258,66
	850,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	30
	 
	723237213R00 
	Kohout kulový vnější-vnitřní GIACOMINI R780 DN 20
	kus
	2
	550
	780,41
	319,59
	1 100,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	31
	 
	723237218R00 
	Kohout kulový vnější-vnitřní GIACOMINI R780 DN 40
	kus
	2
	1250
	2198,17
	301,83
	2 500,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	32
	 
	05009VDIM 
	Elektromagnetický ventil PEVEKO PEVEKO EVPE 1040.02/L
	kus
	1
	8500
	8500
	0,00
	8 500,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	33
	 
	05010VDIM 
	Manometr (0 - 4 kPa) včetně zkušebního kohoutu KK DN 15 (průměr 100 mm)
	kus
	1
	1850
	1850
	0,00
	1 850,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	728
	Vzduchotechnika
	 
	 
	 
	700
	1650
	2350
	 
	0
	 

	34
	 
	728411525R00
	Dod. + montáž vzduchotechnické mřížky pro přívod vzduchu 0,2 x 0,2 m
	kus
	3
	550
	0
	1 650,00
	1 650,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	35
	 
	728111118R00
	Větrací mřížka hliník 205x205mm
	kus
	1
	350
	350
	0,00
	350,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	36
	 
	TTLG01 
	Větrací mřižka hliník 215x215mm
	kus
	1
	350
	350
	0,00
	350,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	731
	Kotelny
	 
	 
	 
	221644,22
	59375,78
	281020
	 
	7,51
	 

	37
	 
	731100841R00 
	Demontáž kotle litinového Viadrus G 25 - výkon 43,75 kW
	kus
	3
	6500
	112,31
	19387,69
	19500
	2,3
	6,9
	 RTS I / 2017

	38
	 
	731249126R00 
	Montáž kotle ocel.teplov.,kapallna/plyn do 52 kW
	soubor
	3
	10500
	511,91
	30988,09
	31500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	39
	 
	B2HAI51
	2 kotle Viessmann Vitodens 200-W - 49 kW - montáž do prostoru (B2HAI51)
	soubor
	1
	186420
	186420
	0,00
	186 420,00
	0,30
	0,30
	 

	40
	 
	731 41-2231.RC 
	Trubka koaxiální odvod spalin a sání DN 125/80 délka 0,5m
	kus
	4
	950
	3800
	0,00
	3 800,00
	0,00
	0
	 RTS I / 2017

	41
	 
	731 41-2221.RC 
	Trubka koaxiální odvod spalin a saní DN 125/80 délka 1,0m
	kus
	6
	1250
	7500
	0
	7500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	42
	 
	731 41-2265,RC 
	T-kus DN 125/80 s kontrolním otvorem
	kus
	2
	2850
	5700
	0
	5700
	0,01
	0,01
	 RTS I / 2017

	43
	 
	731 41-2263.RC 
	Koleno DN 125/80 87°
	kus
	4
	1450
	5800
	0
	5800
	0,01
	0,03
	 RTS I / 2017

	44
	 
	731 41-2552.RC 
	Trubka odkouření DN 80 PP dl. 1,0 m
	kus
	12
	550
	6600
	0
	6600
	0,01
	0,09
	 RTS I / 2017

	45
	 
	731412561 R00 
	Patní koleno ON 80 90°
	kus
	2
	1850
	3700
	0
	3700
	0,01
	0,01
	 RTS I / 2017

	46
	 
	731412563R00
	Pomocný materiál uchycení
	soubor
	1
	1500
	1500
	0
	1500
	0,01
	0,01
	 RTS I / 2017

	47
	 
	731412563R00 
	Montážní práce komín
	hod
	20
	450
	0
	9000
	9000
	0,01
	0,15
	 RTS I / 2017

	 
	 
	732
	Strojovny
	 
	 
	 
	46793,34
	5706,66
	52500
	 
	0,35
	 

	48
	 
	732349101 R00 
	Montáž anuioidu I- prútok 4 m3/hod
	soubor
	1
	4500
	3031,06
	1468,94
	4500
	0,01
	0,01
	 RTS I / 2017

	49
	 
	732429112R00 
	Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 32
	soubor
	1
	950
	274,85
	675,15
	950
	0
	0
	 RTS I / 2017

	50
	 
	08023VD 
	Čerpadlo oběhové Grundfos MAGNA3 32-100
	kus
	1
	20500
	20500
	0
	20500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	51
	 
	732339108R00
	Montáž nádoby expanzní tlaková 200 l
	kus
	1
	2500
	437,43
	2062,57
	2500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	52
	 
	08011VD 
	Tlaková expanzní nádoba REFLEX N 200/6
	kus
	1
	9500
	9500
	0
	9500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	53
	 
	08013VD 
	Servisní armatura REFLEX typ MK 1" se zajištěním a vypouštěním
	kus
	1
	650
	650
	0
	650
	0
	0
	 RTS I / 2017

	54
	 
	ZK02627 
	Hydraulická výhybka - spojovací souprava HVDT s izolací (ZK02627)
	kus
	1
	12400
	12400
	0
	12400
	0,32
	0,32
	 RTS I / 2017

	55
	 
	731391824R00
	Vypuštění vody z přívodních rozvodů
	kus
	2
	1500
	0
	1500
	1500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	733
	Rozvod potrubí
	 
	 
	 
	20223,75
	19696,25
	39920
	 
	0,29
	 

	56
	 
	733161907R00 
	Propojení potrubí ocelového DN 50
	kus
	2
	1250
	631,28
	1868,72
	2500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	57
	 
	733111118R00 
	Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50
	m
	24
	1250
	16615,76
	13384,24
	30000
	0,01
	0,24
	 RTS I / 2017

	58
	 
	733111117R00 
	Potrubí závit. bezešvě běžné v kotelnách DN 40
	m
	6
	995
	2962,6
	3007,4
	5970
	0,01
	0,05
	 RTS I / 2017

	59
	 
	733190217R00 
	Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 51
	m
	30
	15
	14,11
	435,89
	450
	0
	0
	 RTS I / 2017

	60
	 
	733890801R00 
	Přemístění vybouraných hmot potrubí, H do 6 m
	t
	0,5
	2000
	0
	1000
	1000
	0
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	734
	Armatury
	 
	 
	 
	23948,97
	12396,03
	36345
	 
	0,02
	 

	61
	 
	734209126R00 
	Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4
	kus
	1
	1850
	179,28
	1670,72
	1850
	0
	0
	 RTS I / 2017

	62
	 
	08031 VD 
	Směšovací ventil ESBE VRG 131 (DN 40, Kvs 25)
	kus
	1
	3500
	3500
	0
	3500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	63
	 
	08032VD 
	Servopohon ARA 651 pro směšovací ventil
	kus
	1
	3400
	3400
	0
	3400
	0
	0
	 RTS I / 2017

	64
	 
	734209118R00 
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2
	kus
	6
	285
	205,5
	1504,5
	1710
	0
	0
	 RTS I / 2017

	65
	 
	734235126R00 
	Kohout kulový,2xvnitřní záv. GIACOMINI R250D DN 50
	kus
	4
	1450
	5019,51
	780,49
	5800
	0
	0,01
	 RTS I / 2017

	66
	 
	734245426R00 
	Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 50
	kus
	1
	1450
	1226,7
	223,3
	1450
	0
	0
	 RTS I / 2017

	67
	 
	734293226R00
	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 50 s magnetem
	kus
	1
	1250
	1069,72
	180,28
	1250
	0
	0
	 RTS I / 2017

	68
	 
	734209116R00 
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 5/4
	kus
	10
	240
	199,33
	2200,67
	2400
	0
	0
	 RTS I / 2017

	69
	 
	734235124R00 
	Kohout kulový,2xvnitřni záv. GIACOMINI R250D DN 32
	kus
	6
	540
	2649,77
	590,23
	3240
	0
	0
	 RTS I / 2017

	70
	 
	734245424R00 
	Klapka zpětná,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 32
	kus
	2
	525
	870,56
	179,44
	1050
	0
	0
	 RTS I / 2017

	71
	 
	734293224R00 
	Filtr, vnitřní-vnitřní z. GIACOMINI R74A DN 32 s magnetem
	kus
	2
	650
	1063,65
	236,35
	1300
	0
	0
	 RTS I / 2017

	72
	 
	734267122R00 
	Šroubení Ve 4300 přímé, DN 25
	kus
	2
	185
	283,73
	86,27
	370
	0
	0
	 RTS I / 2017

	73
	 
	734209103R00 
	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2
	kus
	6
	185
	90,48
	1019,52
	1110
	0
	0
	 RTS I / 2017

	74
	 
	734295323R00 
	Kohout kul. vypouštěcí, komplet, GIACOMINI R608 DN 15
	kus
	6
	195
	936,83
	233,17
	1170
	0
	0
	 RTS I / 2017

	75
	 
	734209104R00 
	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4
	kus
	3
	155
	47,77
	417,23
	465
	0
	0
	 RTS I / 2017

	76
	 
	734255124R00 
	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 20 x 1,8 bar
	kus
	3
	550
	1376,72
	273,28
	1650
	0
	0
	 RTS I / 2017

	77
	 
	734494121R00 
	Návarek M 20x1,5
	kus
	6
	185
	560,54
	549,46
	1110
	0
	0
	 RTS I / 2017

	78
	 
	734209117R00
	Teploměr s jímkou D 80 mm, GIACOMINI R540 DN 15
	kus
	4
	425
	147,74
	1552,26
	1700
	0
	0
	 RTS I / 2017

	79
	 
	734209117R00
	Manometr (0 - 4 kPa) včetně zkušebního kohoutu, DN 15 (průměr 100 mm)
	kus
	1
	1820
	1121,15
	698,85
	1820
	0
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	783
	Nátěry
	 
	 
	 
	1579,6
	2270,4
	3850
	 
	0
	 

	80
	 
	783424240R00
	Natěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email
	m
	30
	100
	729,6
	2270,4
	3000
	0
	0
	 RTS I / 2017

	81
	 
	08034VD 
	Nápisy, šipky, fotoluminiscěnčni tabulky
	soubor
	1
	850
	850
	0
	850
	0
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	449
	Hasící zařízení
	 
	 
	 
	2500
	250
	2750
	 
	0,02
	 

	82
	 
	44984142-
	Přístroj hasicí snehový S5Kte
	kus
	1
	2500
	2500
	0
	2500
	0,02
	0,02
	 RTS I / 2017

	83
	 
	795221131R00
	Osazeni hasícího přístroje S5 vč. Držáku
	kus
	1
	250
	0
	250
	250
	0
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	M72VD
	Předávací dokumentace telny
	 
	 
	 
	0
	22300
	22300
	 
	0,01
	 

	84
	 
	08035VD 
	Revize TNS - expanzní nádoby
	soubor
	1
	1500
	0
	1500
	1500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	85
	 
	08039VD 
	Revize plynového zařízení
	soubor
	1
	2500
	0
	2500
	2500
	0
	0
	 RTS I / 2017

	86
	 
	08041 VD 
	Výchozí revize spalinové cesty
	soubor
	1
	2400
	0
	2400
	2400
	0
	0
	 RTS I / 2017

	87
	 
	08042VD 
	Kalibrace čidel CH4 a CO s vystavením kalibračního protokolu
	soubor
	2
	1500
	0
	3000
	3000
	0
	0
	 RTS I / 2017

	88
	 
	08045VD 
	Proplach a zkoušky těsnosti otopného systému
	soubor
	16
	400
	0
	6400
	6400
	0
	0
	 RTS I / 2017

	89
	 
	08047VD
	 Topná zkouška ÚT (72 hodin s doladěním v topné sezóně)
	soubor
soubor
	1
	6500
	0
	6500
	6500
	0,01
	0,01
	 RTS I / 2017

	 
	 
	 
	Vedlejší náklady
	 
	 
	 
	84926,7
	25873,3
	110800
	 
	0
	 

	90
	 
	2101 VDIM 
	Elektro + MaR - samostatný rozpočet - viz, projekt ELEKTRO + MaR
	soubor
	1
	110800
	84926,7
	25873,3
	110800
	0
	0
	 RTS I / 2017

	 
	 
	735
	Otopná tělesa
	 
	 
	 
	189935
	152880
	342815
	 
	4,01
	 

	91
	 
	735111810R00
	Demontáž těles otopných litinových článkových
	kus
	47
	500
	0
	23500
	23500
	0,02
	1,12
	 RTS I / 2017

	92
	 
	735159111R00 
	Montáž panelových těles Radik do délky 1600 mm
	kus
	47
	1050
	0
	49350
	49350
	0
	0
	 RTS I / 2017

	93
	 
	734209113R00 
	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2
	kus
	74
	295
	0
	21830
	21830
	0
	0
	 RTS I / 2017

	94
	 
	734200821R00
	Demontáž armatur se 2závity do G 1/2
	kus
	74
	150
	0
	11100
	11100
	0
	0,04
	 RTS I / 2017

	95
	 
	734223122R00 
	Ventil radiátorový Siemens 1/2"
	kus
	74
	265
	19610
	0
	19610
	0
	0
	 RTS I / 2017

	96
	 
	734221672RT2 
	Hlavice termostatická Siemens
	kus
	74,00
	265,00
	19 610,00
	0,00
	19 610,00
	0,00
	0,01
	RTS 1/ 2017

	97
	 
	734264125R00 
	Šroubení uzavíratelné radiátorové přímé SIEMENS DN 15
	kus
	74,00
	255,00
	18 870,00
	0,00
	18 870,00
	0,00
	0,02
	RTS I / 2017

	98
	 
	735156440R00 
	Otopné těleso Korado 20 R 400 (náhrada za 2 články KALOR)
	kus
	2,00
	1 565,00
	3 130,00
	0,00
	3 130,00
	0,01
	0,02
	RTS 1/ 2017

	99
	 
	735156641R00 
	Otopné těleso Korado 22 R 500 (náhrada za 8 článků KALOR)
	kus
	8,00
	2 270,00
	18 160,00
	0,00
	18 160,00
	0,02
	0,12
	RTS 1/ 2017

	100
	 
	735156643R00
	Otopné těleso Korado 22 R 700 (náhrada za 10 článků KALOR)
	kus
	16,00
	2 716,00
	43 456,00
	0,00
	43 456,00
	0,02
	0,34
	RTS I / 2017

	101
	 
	735156644R00 
	Otopné těleso Korado 22 R 800 (náhrada za 12 a 13 článků KALOR)
	kus
	2,00
	2 938,00
	5 876,00
	0,00
	5 876,00
	0,02
	0,05
	RTS 1/ 2017

	102
	 
	735156645R00
	Otopné těleso Korado 22 R 900 (náhrada za 14 a 15 článků KALOR)
	kus
	16,00
	3164,00
	50 624,00
	0,00
	50 624,00
	0,03
	0,44
	RTS 112017

	103
	 
	735156646R00 
	Otopné těleso Korado 22 R 1000 (náhrada za 16 článků KALOR)
	kus
	2,00
	3384,00
	6 768,00
	0,00
	6 768,00
	0,03
	0,06
	RTS I/ 2017

	104
	 
	735156647R00 
	Otopné těleso Korado 22 R 1200 (náhrada za 20 článků KALOR)
	kus
	1,00
	3 831,00
	3 831,00
	0,00
	3 831,00
	0,04
	0,04
	RTS 112017

	105
	 
	735890801R00 
	Přemístění demont. hmot - otop. těles, H do 6 m
	kus
	32,00
	300,00
	0,00
	9 600,00
	9 600,00
	0
	0,00
	RTS 112017

	106
	 
	735156920R00 
	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22
	kus
	40,00
	350,00
	0,00
	14 000,00
	14 000,00
	0,00
	0,00
	RTS 112017

	107
	 
	319201311R00 
	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm
	kus
	47,00
	500,00
	0,00
	23 500,00
	23 500,00
	0,04
	1,77
	RTS I / 2017

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Celkem:
	 
	965 210,00
	 
	 
	 




