



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové dohody: 01UT-000029

Číslo dílčí smlouvy: 16PU-004866/23

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

**Automatické sčítače dopravy a meteostanice v MSK - PD+IČ/AD**

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

### Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupeno:

[REDACTED] ředitel Správy Ostrava

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

[REDACTED] vedoucí provozního úseku

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí oddělení údržby

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

e-mail:

[REDACTED]

tel:

[REDACTED]

(dále jen „**ŘSD**“ nebo „**Objednatel**“)

a

### REBUT s.r.o.

se sídlem:

Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO:

28819594

DIČ:

CZ28819594

zápis v obchodním rejstříku:

Sp. zn. C 374744 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED] jednatel

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 16.03.2022 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): zpracování Dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“) vč. zajištění související inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro meteorologické stanice a související ITS dle jednotlivých lokalit.

V průběhu realizace staveb, bude zhotovitelem projektové dokumentace prováděn výkon autorského dozoru na stavbách.

rozsah Plnění: **dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy**

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD **dle termínů uvedených v příloze č. 1 této Dílčí smlouvy.**
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. V případě, že Plnění dle Dílčí smlouvy nebude realizováno prostřednictvím členů realizačního týmu Dodavatele či pokud Dodavatel nebude dodržovat své povinnosti plynoucí z článku IX. Rámcové dohody, jedná se o podstatné porušení Dílčí smlouvy a ŘSD je oprávněno od Dílčí smlouvy odstoupit.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění;
  2. Položkový rozpočet plnění;
  3. Seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Dílčí smlouvy;
  4. Prohlášení o odborném personálu;

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*

Digitálně  
podepsal [REDACTED]  
[REDACTED]  
Datum:  
2023.11.24  
15:56:26 +01'00'

## PŘÍLOHA Č. 1

### PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem veřejné zakázky je zpracování Dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a zpracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (dále jen „VD-ZDS“) vč. zajištění související inženýrské činnosti do vydání pravomocného povolení stavby pro meteorologické stanice a související ITS dle jednotlivých lokalit.

V průběhu realizace staveb, bude zhotovitelem projektové dokumentace prováděn výkon autorského dozoru na stavbách (dále jen „AD“).

Projektová dokumentace bude provedena dle platných směrnic, norem a technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Dále dle B3 - Datový předpis Kniha plánů (<https://www.rsd.cz/web/guest/technicke-dokumenty/datove-predpisy>).

#### **Lokality:**

ASD:

I/11 Ždárský potok

I/57 Fulnek

I/59 Petřvald

I/11 Oldřichovice

I/11 Karpetná

Meteostanice:

I/67 Koukolná

I/11 Nebory – (nedaleko od nových předpokládaných sčítačů)

I/56 Hodoňovice

#### **Termíny plnění:**

Svolání 1. výrobního výboru i k předložení harmonogramu prací do 2 týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy.

Dokumentace **DUSP - koncept**: Nejpozději do 9 týdnů od účinnosti Dílčí smlouvy.

Dokumentace **DUSP - čistopis**: Nejpozději do 3 týdnů od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP a rozhodnutí Objednatele o způsobu jejich zpracování.

**Podání žádosti o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a předložení smluv s dodavatelem energie**: Nejpozději do 3 týdnů od schválení čistopisu DUSP.

**VD-ZDS – koncept**: Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného společného povolení.

**VD-ZDS – čistopis**:

Nejpozději do 6 týdnů od závěrečného projednání a odsouhlasení způsobu zpracování připomínek Objednatele.

**Výkon autorského dozoru**: Na vyzvu Objednatele, v průběhu realizace jednotlivých staveb.

**Výsledky poskytnutých služeb:**

(soupis prací a kontrolní rozpočet bude vždy zpracován v tištěné i elektronické podobě ve formátu XC4)

**Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) – koncept**

1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

**Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP) – čistopis**

1x čistopis potvrzený úřadem vč. dokladové části, 2x v listinné podobě vč. dokladové části a 1x digitálně na CD vč. dokladové části

**Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – koncept**

1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

**Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) – čistopis**

2x v listinné podobě a 1x digitálně na CD

**Originál pravomocného společného povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby) včetně dokladové části a ověřené projektové dokumentace**

1x v listinné podobě (+ 1x kopie na CD)

Dodavatel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v elektronické (digitální) podobě umožňující její využití v dalších stupních zeměměřických a průzkumných prací a projektové přípravy nebo pro zadání stavebních prací, a to v otevřeném formátu (např. DWG) a formátu PDF. Dokumentace, průzkumy, záborový elaborát budou zpracovány a předány podle Datových předpisů ŘSD ČR platných v době zpracování konceptu plnění. Platné znění datových předpisů je dostupné na

<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>.

Každé vyhotovení čistopisu projektové dokumentace bude opatřeno autorizačním razítkem oprávněného projektanta.

**Fakturace: Dílčí**

- a) Cena za vyhotovení DUSP bude Dodavatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu DUSP (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.
- b) Cena za vyhotovení VD-ZDS bude Dodavatelem vyúčtována po převzetí a odsouhlasení čistopisu VD-ZDS (tj. po zapracování připomínek a požadavků Objednatele) bez vad a nedodělků Objednatelem.
- c) Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude Dodavatelem vyúčtována ve dvou splátkách, a to následovně: 70 % smluvené ceny bude Dodavatelem po podání žádosti o společné povolení k příslušnému stavebnímu úřadu, a zbývající část ceny bude vyúčtována Dodavatelem po nabytí právní moci společného povolení (a případně dalších povolení podmiňujících realizaci stavby, např. vodoprávní souhlas, povolení k odstranění stavby atd.). Faktura na tuto zbývající část ceny bude vystavena na základě písemného potvrzení Objednatele o převzetí všech

pravomocných rozhodnutí (povolení) podmiňující realizaci stavby s vyznačenou doložkou právní moci.

- d) Cena za AD bude Dodavatelem vyúčtována vždy jednou měsíčně dle skutečného počtu odpracovaných hodin. Odpracovanou dobu eviduje Dodavatel a tato evidence, schválená Objednatelem, je podmínkou vystavení a následně i součástí faktury Dodavatele, vztahující se k AD. Evidenci odpracované doby předá Dodavatel Objednateli do 5 dnů po ukončení měsíce, ve kterém byl AD realizován, spolu se (i) zprávou o postupu služeb, a (ii) seznamem dokumentů předaných v rámci AD Objednateli (pokud existují). Objednatel tuto evidenci odpracované doby bezodkladně schválí nebo vznese své připomínky. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Faktury podle této Dílčí smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava.

Veškeré Objednatelem předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Dodavatele přímo Objednatelem.

**PŘÍLOHA Č. 3**  
**SEZNAM PODODAVATELŮ**

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374744,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**Automatické sčítače dopravy a meteostanice v MSK – PD+IČ/AD**“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

<b>Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení</b>	<b>IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo</b>	<b>Část veřejné zakázky, kterou bude plnit</b>
-	-	-

„Netýká se“, dodavatel nevyužije poddodavatele.

## PŘÍLOHA Č. 4

### PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost REBUT s.r.o.

se sídlem: Masarykovo náměstí 72, 281 26 Týnec nad Labem

IČO: 28819594

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 374744, jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**Automatické sčítače dopravy a meteostanice v MSK – PD+IČ/AD**“, (dále jen dodavatel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude podílet na realizaci služby „**Automatické sčítače dopravy a meteostanice v MSK – PD+IČ/AD**“.

Funkce <sup>1</sup>	Příjmení <sup>1</sup>	Jméno <sup>1</sup>
Projektant Elektro	██████	██████
Technický pracovník inženýringu	██████████	██

---

<sup>1</sup> Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce „Zajištění externích poradenských kapacit na veřejnou zakázku ŘSD pro projekty z oblasti dopravní telematiky – část 5 – Projektová příprava“ s č. 01UT-000029.



**Automatické sčítače dopravy a meteostanice v MSK – PD+IČ/AD**

	MJ - člověkodenní	cena za MJ	cena za počet jednotek
Dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení (DUSP)	54,00	████████	████████
Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS)	45,00	████████	████████
Inženýrská činnost pro DUSP	15,00	████████	████████
Autorský dozor (AD)	10,00	████████	████████

<b>Cena celkem za počet jednotek v Kč bez DPH</b>	<b>1 090 300,00</b>
DPH 21%	228 963,00
<b>Cena celkem za počet jednotek v Kč s DPH</b>	<b>1 319 263,00</b>

**Lokality:**

I/11 Ždárský potok

ASD

I/57 Fulnek

ASD

I/59 Petřvald

ASD

I/11 Oldřichovice

ASD

I/11 Karpetná

ASD

I/67 Koukolná

Meteostanice

I/11 Nebory – (nedaleko od nových předpokládaných sčítačů)

Meteostanice

I/56 Hodoňovice

Meteostanice

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 28.11.2023 11:31:47 +01:00