

# SMLOUVA O DÍLO

Název zakázky: Podhled tělocvična VOŠ a SŠ Štětí

Zhotovitel: Miroslav Hlaváček-SI-Straškov

Pracovník oprávněný jednat ve věcech této smlouvy: M. Hlaváček

Objednatel: VOŠ a SŠ Štětí

uzavírají podle ustanovení § 536 a dalších obchodního zákoníku tuto smlouvu o dílo.

## I.

### Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo spočívající ve zhotovení podhledu dle cenové nabídky ze dne 20. 9. 2023 .

Ostatní práce výše neuvedené budou řešeny jako vícepráce zápisem do stavebního deníku, předem specifikované co do objemu, ceny a termínu. Tyto práce budou při specifikaci vždy písemně ve stavebním deníku odsouhlaseny objednatelem.

## II.

### Doba plnění

zahájení: 30.10.2023

ukončení: 31.12.2023

## III.

### Cena za provedení díla

V souladu s ustanoveními zák.č.526/1990 o cenách se smluvní strany dohodly, že objednatel zaplatí za splnění předmětu plnění dle čl. I. této smlouvy zhotoviteli cenu ve výši 1 345 770,-Kč +21% DPH .

Z ceny zaplatí objednatel v den podpisu smlouvy o dílo zálohu dle přiložené zálohové faktury.

#### IV.

##### Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen především:

- a) provést předmětné dílo řádně a včas v prvotřídní kvalitě
- b) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí
- c) bez zbytečného odkladu vyrozumět objednatele o případném ohrožení doby splnění
- d) vyžadovat od objednatele nezbytné podklady a informace k řádnému provedení díla
- e) práce, které nejsou předmětem této smlouvy dle bodu I. budou řešeny jako vícepráce, přičemž před jejich započítáním provedou obě smluvní strany jejich odsouhlasení ve stavebním deníku s upřesněním rozsahu prací, ceny a termínu dokončení díla

Objednatel je povinen především:

- a) dostavit se na výzvu zhotovitele k převzetí díla
- b) včas zaplatit sjednanou cenu a zálohu
- c) poskytnout zhotoviteli veškeré potřebné informace k provedení díla a spolupůsobit při jeho provádění
- d) souhlasit s tím, že předmětné dílo je do doby předání a doplacení sjednané ceny majetkem zhotovitele

#### V.

##### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran. Změny nebo doplnění mohou být provedeny pouze písemně a to dodatkem podepsaným smluvními stranami.
2. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem smlouvy s tím, že byla sepsána na základě pravdivých údajů a svobodné vůle obou smluvních stran, připojují její účastníci své podpisy.

V Záluží dne 30.10.2023

razítko a podpis

  
Vyšší odborná škola obalové techniky  
a Střední škola,  
Štětí, Kostelní 134,  
příspěvková organizace ©

razítko a podpis

  
**Miroslav Hlaváček**  
**SI - Straškov**  
413 01 Záluží 24E  
IČ:62778561, DIČ:CZ6911282664

## Cenová nabídka

Stavba : tělocvična VOŠ a SŠ Štětí

- demontáž stávajícího podhledu a poškozené mokré izolace  
581 m<sup>2</sup> x 110,-Kč .....63 910,-Kč
- likvidace podhledu a izolace ( skládka ) .....27 000,-Kč
- dodávka a montáž nového podhledu dle navrženého akustického  
posouzení.....581 m<sup>2</sup> x 2060,-Kč .....1 196 860,-Kč
- lešení .....48 000,-Kč
- doprava materiálu a pracovníků.....10 000,-Kč

Cena celkem .....1 345 770,-Kč + 21 % DPH

V Záluží 20.9.2023

**Miroslav Hlaváček**  
**SI - Straškov**

413 01 Záluží 24E

IČ:62778561, DIČ:CZ6911282664