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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“ nebo „OZ“)

Číslo smlouvy příkazce: PVL-2244/2023/SML
Číslo smlouvy příkazníka: 12-3268-0200

(dále jen „smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

Příkazce: Povodí Vltavy, státní podnik
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
oprávněn k podpisu smlouvy 
a k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické
oprávněni jednat ve věcech technických: XXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic
XXXXXXXXX, referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953
DIČ: CZ70889953
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „příkazce“)

a 

Příkazník: Sweco a.s.
sídlo: Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016
zastoupená: Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva
Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva
Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu 
představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně 
pověřeným členem

IČO: 26475081
DIČ: CZ26475081
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 4
číslo účtu: XXXXXXXXX
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7326
tel.: XXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXX
(dále jen „příkazník“)

I. Účel a předmět smlouvy

1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro 
veřejnou zakázku s názvem „PK Modřany – modernizace horní rejdy: DSP + IČ SP + DPS + 
AD“, ve kterém byla nabídka příkazníka vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
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2. Příkazník bude za podmínek sjednaných v této smlouvě pro příkazce vykonávat občasný 
autorský dozor projektanta ve smyslu § 152 odst. 4 věty druhé zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „autorský dozor“) stavby „PK Modřany – modernizace horní rejdy“ (dále jen „stavba“).

3. Podkladem pro výkon autorského dozoru stavby je zejména příslušná dokumentace pro 
provádění stavby zpracovaná příkazníkem jako zhotovitelem na základě samostatné smlouvy 
o dílo včetně jejích případných změn (dále jen „projektová dokumentace“).

4. Příkazník je povinen se na výzvu příkazce učiněnou za podmínek sjednaných v této 
smlouvě aktivně účastnit kontrolních dnů stavby a jiných jednání konaných v místě provádění 
stavby, zejména předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby, předání a převzetí stavby 
nebo jejích částí, kontrol odstranění vad zjištěných při předání a převzetí stavby nebo jejích 
částí, kontrolních prohlídek stavby a závěrečné kontrolní prohlídky stavby (dále souhrnně jen 
„kontrolní dny stavby“). Příkazník je povinen v rámci aktivní účasti na kontrolních dnech stavby 
vykonávat v souladu s pokyny příkazce zejména následující činnosti:
a) kontrola souladu provádění stavby s projektovou dokumentací a stavebním povolením 

z hlediska vlastního řešení stavby a hlediska dodržení podmínek výstavby;
b) poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci včetně vysvětlení nezbytných 

k vypracování realizační dokumentace zhotovitele stavby a k plynulému průběhu provádění 
stavby;

c) kontrola souladu realizační dokumentace zhotovitele stavby s projektovou dokumentací;
d) kontrola souladu dokumentace dočasných zařízení staveniště nebo úprav trvalých objektů 

s projektovou dokumentací;
e) kontrola souladu zabezpečení úrovně staveniště s projektovou dokumentací;
f) kontrola souladu provádění vytyčovacích pracích s projektovou dokumentací;
g) posouzení návrhů příkazce nebo zhotovitele stavby na změny stavby odchylující se od 

projektové dokumentace z hlediska dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení stanovených dob a termínů a dalších údajů a ukazatelů;

h) součinnost při provádění změn projektové dokumentace včetně zpracování návrhů změn 
projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek a potvrzování změnových listů;

i) kontrola souladu průběhu zkoušek materiálů, konstrukcí a prací (individuálních vyzkoušení 
či komplexního vyzkoušení) prováděných zhotovitelem stavby včetně průběhu případného 
zkušebního provozu s projektovou dokumentací;

j) provedení kompletní samostatné prohlídky stavby a vypracování zápisu o zjištěných 
vadách a jeho předání příkazci;

k) kontrola souladu provozního řádu a návodů k údržbě předávaných příkazci zhotovitelem 
stavby s projektovou dokumentací skutečného provedení stavby;

l) kontrola souladu dokumentace skutečného provedení stavby s dokončenou stavbou;
m) poskytnutí vyjádření k souladu dokončené stavby s projektovou dokumentací a stavebním 

povolením;
n) sledování postupu provádění stavby z technického a časového hlediska;
o) součinnost s příkazcem, zhotovitelem stavby, technickým dozorem stavebníka, 

koordinátorem BOZP a dalšími osobami účastnícími se provádění stavby, při řešení 
problémů vzniklých při provádění stavby.

5. Příkazník je povinen na výzvu příkazce učiněnou za podmínek sjednaných v této smlouvě nad 
rámec aktivní účasti na kontrolních dnech stavby vykonávat následující činnosti:
a) činnosti podle odstavce 4 písm. a) až o) tohoto článku, není-li je možné zejména vzhledem 

k rozsahu vyplývajícímu z pokynů příkazce vykonat v rámci aktivní účasti na kontrolních 
dnech stavby;

b) jiné činnosti související s výkonem autorského dozoru stavby, pokud s tím příkazník 
souhlasí.

(společně dále jen „další činnosti“)
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6. Příkazník je povinen bezodkladně informovat příkazce o všech závažných skutečnostech 
vyplývajících z výkonu autorského dozoru stavby a zaznamenávat veškerá zjištění, připomínky, 
požadavky a návrhy vyplývající z výkonu autorského dozoru stavby do stavebního deníku.

7. Místem plnění této smlouvy je místo provádění stavby a místa jednání, kterých se příkazník 
účastní na výzvu příkazce.

8. Příkazník potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a rozsahem plnění, které bude 
poskytovat na základě této smlouvy, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 
které jsou k plnění podle této smlouvy nezbytné a že bude vykonávat autorský dozor stavby 
výhradně prostřednictvím k tomu odborně způsobilých osob.

9. Příkazce poskytne příkazníkovi součinnost nezbytnou k plnění této smlouvy.

10. Příkazce jako držitel výhradní licence poskytuje příkazníkovi podlicenci k výkonu práva užít 
projektovou dokumentaci nebo její části způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy, zejména 
způsobem nezbytným k výkonu autorského dozoru stavby za podmínek sjednaných v této 
smlouvě, a to po celou dobu plnění této smlouvy.

11. Příkazník je povinen zajistit, aby se osoby, které uvedl v seznamu klíčových osob pro účely 
prokázání splnění technické kvalifikace v zadávacím řízení, podílely na plnění této smlouvy 
v rozsahu své funkce. Změna takové osoby za jinou osobu je možná postupem podle čl. VIII. 
odst. 7. této smlouvy, a to pouze za předpokladu, že nová osoba v plném rozsahu splňuje 
příslušné podmínky kvalifikace stanovené v zadávacích podmínkách a v případě vedoucího 
projektového týmu je zároveň rozsah zkušeností nové osoby alespoň srovnatelný s rozsahem 
zkušeností osoby označené v nabídce zhotovitele za vedoucího projektového týmu, které byly 
předmětem hodnocení nabídek dle pravidel stanovených v zadávacích podmínkách. Příkazník 
je povinen uvedené skutečnosti prokázat předložením dokladů v rozsahu dle příslušných 
ustanovení zadávacích podmínek.

Identifikace osob, které příkazník uvedl v seznamu klíčových osob pro účely prokázání splnění 
technické kvalifikace:

funkce Vedoucího projektového týmu – inženýr pro obor vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství odpovědný za řízení projektového týmu příkazníka

jméno a příjmení XXXXXXXXX

funkce Člen projektového týmu – statik

jméno a příjmení XXXXXXXXX

II. Doba plnění

1. Příkazník je povinen vykonávat autorský dozor stavby za podmínek sjednaných v této smlouvě 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy až do dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí ke stavbě, nebo dne odstranění všech případných vad 
zjištěných při předání a převzetí stavby, podle toho, který z uvedených okamžiků nastane 
později.

2. Příkazník je povinen se aktivně účastnit kontrolního dnu stavby nebo vykonat další činnosti vždy 
v termínu určeném ve výzvě příkazce. Tento termín nemůže být kratší než 7 kalendářních dnů 
od doručení výzvy příkazce příkazníkovi, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní 
strany ve věcech technických jinak, přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně.
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3. Výzva příkazce podle předchozího odstavce musí být učiněna písemně, a to e-mailem, datovou 
schránkou nebo poštou, nedohodnou-li se osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech 
technických jinak, přičemž taková dohoda nemusí být učiněna písemně.

III. Odměna a náhrada nákladů

1. Příkazníkovi náleží odměna stanovená na základě jednotkových cen položek soupisu prací, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „soupis prací“) a skutečného množství vykázaných 
jednotek.

2. Jednotková cena položky „Práce projektanta v kanceláři dle požadavku objednatele“, uvedená 
v soupisu prací, zahrnuje náhradu všech běžných nákladů spojených s výkonem dalších 
činností podle této smlouvy včetně nákladů na energie, dálkovou komunikaci, tisk apod.

3. K odměně bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) ve výši odpovídající 
zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany se dohodly, že odměna dle odst. 1. tohoto článku může být jednorázově 
navýšena před zahájením výkonu činnosti autorského dozoru dle této příkazní smlouvy, a to 
o procento odpovídající procentuální změně cen, které jsou uvedeny v Sazebníku pro 
navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA, a to za časové 
období od vydání Sazebníku Unika novela 2023-24 do okamžiku zahájení činnosti dle této 
příkazní smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pro tuto změnu nebude vyžadováno uzavření 
dodatku k této smlouvě. Změna bude uskutečněna na základě písemného oznámení příkazníka 
včetně uvedení nové výše odměny dle odst. 1. tohoto článku zaslaného na doručovací adresu 
příkazce uvedenou v záhlaví této smlouvy. Navýšení ceny bude účinné od 1. dne kalendářního 
měsíce následujícího po doručení písemného oznámení příkazníka dle předchozí věty, a to 
pouze v případě, že k němu příkazce neuplatní závazné připomínky. V případě uplatnění 
připomínek příkazcem, bude navýšení ceny účinné od 1. dne kalendářního měsíce 
následujícího po vypořádání těchto připomínek příkazníkem. Pokud příkazce nebude mít 
k zaslanému písemnému oznámení příkazníka připomínky či výhrady, potvrdí příkazníkovi 
nejpozději do 21 dní od jeho doručení příkazníkovi jeho platnost, a to taktéž písemně na 
doručovací adresu příkazníka uvedenou v záhlaví této smlouvy.

4. Celková předpokládaná cena prací je uvedena v části D (autorský dozor) soupisu prací 
z nabídky příkazníka. Jednotková množství položek části D Soupisu prací označených jako 
„Položka s možností vyhrazené změny“ jsou předmětem měření skutečně vykonaného množství 
a mohou být navýšena či snížena až o 30 % oproti množstvím původně předpokládaným. 
V souvislosti se změnou dle předchozí věty dojde i ke změně celkové ceny položky, v jejímž 
rámci bude vyhrazená změna aplikována. Jednotková cena položek v soupisu prací není 
předmětem vyhrazené změny podle tohoto odstavce.

IV. Vykazování a platební podmínky

1. Příkazník je povinen vyhotovit výkaz skutečného výkonu autorského dozoru stavby (dále jen 
„výkaz“) za každé kalendářní čtvrtletí a v případě posledního výkazu za část kalendářního 
čtvrtletí do dne ukončení výkonu autorského dozoru stavby v souladu s čl. II. odst. 1. této 
smlouvy. Výkaz musí obsahovat skutečný počet aktivních účastí na kontrolních dnech stavby, 
dostatečně určitý popis skutečně vykonaných dalších činností a počet člověkohodin, který 
příkazník skutečným výkonem dalších činností strávil, v daném kalendářním čtvrtletí. Pro účely 
výpočtu výše odměny za skutečně vykonané další činnosti se za základní vykazatelnou 
jednotkou považuje každá odpracovaná čtvrthodina.

2. Odměna bude hrazena příkazcem na základě dílčích faktur s datem uskutečnění zdanitelného 
plnění k poslednímu kalendářnímu dni kalendářního čtvrtletí a poslední faktury s datem 
uskutečnění zdanitelného plnění ke dni ukončení výkonu autorského dozoru stavby v souladu 
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s čl. II. odst. 1. této smlouvy v částce odpovídající vykázanému skutečnému výkonu autorského 
dozoru stavby. Každá faktura bude vystavena a doručena příkazci do 10 kalendářních dní od 
data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Každá faktura musí mít všechny náležitosti daňového – účetního dokladu (dále jen „faktura“) 
v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o DPH“) a § 435 OZ, a musí dále obsahovat číslo smlouvy příkazce, jméno, 
příjmení, funkci a podpis osoby, která fakturu vystavila. Přílohou každé faktury musí být výkaz 
odsouhlasený a podepsaný osobou oprávněnou jednat za příkazce ve věcech technických.

4. Pokud faktura neobsahuje zákonné nebo sjednané náležitosti nebo neodpovídá 
odsouhlasenému výkazu, má příkazce právo vrátit fakturu příkazníkovi. V takovém případě běží 
nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové faktury.

5. Splatnost každé faktury je do 21 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci.

6. Je-li příkazník plátcem ve smyslu zákona o DPH, bude faktura uhrazena na účet příkazníka, 
který je správcem daně zveřejněn v registru plátců DPH. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného 
plnění uvedeného na daňovém dokladu bude příkazník v registru plátců DPH uveden jako 
nespolehlivý plátce, bude příkazce postupovat v souladu se zákonem o DPH.

7. Příkazce je oprávněn kdykoli jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky proti jakýmkoli 
pohledávkám příkazníka za příkazcem, a to i v případě, kdy některá z pohledávek není dosud 
splatná. Příkazník není oprávněn jednostranně započíst žádné své pohledávky proti 
pohledávkám příkazce.

V. Odpovědnost za škodu

1. Příkazník odpovídá za odborný, včasný a řádný výkon autorského dozoru stavby v zájmu 
příkazce a v souladu s jeho pokyny. Od příkazcových pokynů se příkazník může odchýlit, pokud 
to je nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Obdrží-li příkazník 
od příkazce pokyn zřejmě nesprávný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na 
něm příkazce trvá.

2. Příkazník neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku plnění vadných pokynů příkazce 
nebo neposkytnutí součinnosti příkazce nezbytné k plnění této smlouvy příkazníkem. Příkazce 
dále neodpovídá za škodu, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, 
které lze od příkazníka požadovat.

3. Pokud příkazník svěří provedení příkazu jiné osobě, odpovídá, jakoby příkaz prováděl sám.

VI. Sankce

1. V případě, že se příkazník aktivně neúčastní v termínu určeném ve výzvě příkazce učiněné 
za podmínek sjednaných v této smlouvě kontrolního dne stavby, je příkazce oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč za každý případ.

2. V případě, že příkazník nevykoná příkazcem požadovanou další činnost v termínu určeném ve 
výzvě příkazce učiněné za podmínek sjednaných v této smlouvě, je příkazce oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 Kč za každý započatý den prodlení.

3. Za porušení povinnosti uvedené v čl. I. odst. 11. se sjednává smluvní pokuta ve výši 50 000 Kč 
za každý započatý kalendářní měsíc, ve kterém příkazce zjistí alespoň jeden případ porušení 
této povinnosti. 
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4. Smluvní pokutu je příkazník povinen zaplatit do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 
příkazce k zaplacení smluvní pokuty příkazníkovi.

5. Uplatnění nároku na zaplacení jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění nároku 
na zaplacení jiné smluvní pokuty. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na 
náhradu škody způsobené porušením povinností příkazníka, na kterou se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši vedle smluvní pokuty vedle zaplacené smluvní pokuty.

6. V případě prodlení příkazce se zaplacením příkazníkem oprávněně vystavené a příkazci 
doručené faktury má příkazník právo účtovat příkazci úrok z prodlení ve výši 0,05 % dlužné 
částky za každý den prodlení. Úrok z prodlení je příkazce povinen zaplatit do 21 kalendářních 
dnů od doručení písemné výzvy příkazníka k zaplacení úroku z prodlení příkazci.

VII. Odstoupení od smlouvy, výpověď

1. Příkazce a příkazník jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Za podstatné porušení této smlouvy 
příkazníkem se považuje zejména to, že příkazník postupuje v rozporu s touto smlouvou, 
přičemž takový postup nenapravil ani v přiměřené době následující po výzvě příkazce.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy bylo-li zahájeno insolvenční 
řízení druhé smluvní strany podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby v případě, že bude smlouva 
o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby, ukončena předtím, než by mohl být ukončen 
výkon autorského dozoru stavby v souladu s čl. II. odst. 1. této smlouvy.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou související se řídí platným českým 
právem, zejména OZ.

2. Splnění smlouvy ze strany příkazníka se stane nemožným, pokud nastoupí mimořádné 
nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na jeho vůli podle § 2913 odst. 2 
OZ. V takovém případě příkazník a příkazce dohodnou opatření, aby dosáhli splnění účelu 
smlouvy, nebo se dohodnou na změně smlouvy.

3. Smluvní strana, u které nastal případ podle § 2913 odst. 2 OZ, musí o tom uvědomit druhou 
smluvní stranu bezodkladně po vzniku takové okolnosti.

4. Příkazník nesmí bez předchozího písemného souhlasu příkazce postoupit tuto smlouvu nebo 
jakoukoliv její část, ani žádný prospěch či zájem v této smlouvě či na základě této smlouvy, ani 
postoupit či zastavit pohledávky z této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že naplnění povinnosti zveřejnění smlouvy v souladu se zněním 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o registru smluv“) zajistí příkazce. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení 
smlouvy za obchodní tajemství. 

6. Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních údajů a změnách 
a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít vliv na splnění této smlouvy, 
a to do 15 kalendářních dní poté, co tato změna nastala.
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7. Případné změny nebo doplnění této smlouvy mohou být realizovány po dohodě smluvních stran, 
a to pouze formou číslovaných písemných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami 
s ohledem na § 564 OZ. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-
mailových či jiných elektronických zpráv (kromě doručování do datových schránek) a odpověď 
příkazníka dle smlouvy podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím 
návrhu na uzavření dodatku této smlouvy, a to ani, když podstatně nemění podmínky návrhu.

8. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

9. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane neplatným, zůstávají ostatní ustanovení 
nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak. Smluvní strany se v takovém případě 
zavazují bez zbytečného odkladu zahájit jednání, jehož cílem bude nahrazení takového 
neplatného ustanovení ustanovením platným, které bude nejblíže účelu a smyslu neplatného 
ustanovení.

10. Veřejná zakázka je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci 
akce: „PK Modřany – modernizace horní rejdy“, ISPROFOND 5115510007.

11. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy. 

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění této smlouvy v souladu se 
zákonem o registru smluv a zároveň podmínka, že nabyla účinnosti smlouva o dílo, jejímž 
předmětem je provedení stavby. Příkazce je povinen informovat příkazníka bez zbytečného 
odkladu o nabytí účinnosti této smlouvy.

13. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy. 

příkazce: příkazník:

V Praze dne ………….. V Praze dne ………………….. 

………………………………….………… ………………………………….
XXXXXXXXX
ředitel sekce technické
Povodí Vltavy, státní podnik

……………………………………


