



SMLOUVA O DÍLO

1. Objednatel:

Název: Město Příbram
Sídlo: Tyršova 108, Příbram, 261 01
Zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: CZ00243132
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontakt: e-mail: e-podatelna@pribram.eu

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. Zhotovitel:

Název: RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.
Sídlo: Javorová 200, Psáry, 252 44
Zastoupený: RNDr. Martinou Vrbovou, Ph.D.
IČO: 68588879
DIČ: CZ6762191139
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu: [REDACTED]
Kontaktní údaje: tel.: (+420) [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („občanský zákoník“), tuto smlouvu:

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na zpracování Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram dle specifikace uvedené v Příloze 1 této smlouvy (dále jen „dílo“) a závazek objednatele k zaplacení ceny za provedení tohoto díla ve výši a za podmínek stanovených touto smlouvou.

II. Termín a způsob provedení díla

1. Práce na činnostech uvedených v článku I. této Smlouvy budou zahájeny neprodleně po nabytí účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30. 4. 2023.
2. Smluvní strany se dohodly na 2 kontrolních dnech, kde budou prezentována zjištění z analytické a návrhové části studie. Termíny budou stanoveny po dohodě obou smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

- Objednatel je povinen poskytnout a zajistit nezbytnou součinnost k provedení díla, zejména zhotoviteli na jeho vyžádání zajistit a poskytnout dostupné údaje a podklady potřebné k plnění předmětu této smlouvy v kvalitě požadované zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje, že takto získané údaje použije pouze pro plnění předmětu této smlouvy a neposkytne je žádné třetí straně.

III. Cena za plnění

- Celková cena za řádné, včasné a úplné provedení díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, činnosti a náklady související s realizací díla čini:

Cena celkem bez DPH	156 400,-Kč
DPH	32 844,-Kč
Cena celkem včetně DPH	189 244,-Kč

(slovy: jednoosmdesátdevět tisíc dvěstě čtyřicet čtyři korun českých včetně DPH)

K ceně za provedení díla bez DPH bude Zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) v zákonné výši.

IV. Platební podmínky

- Objednatel uhradí zhotoviteli dohodnutou cenu na základě faktury, která má náležitosti daňového dokladu, do 10 dnů od finálního dokončení a odevzdání díla dle předávacího protokolu. Splatnost faktury se stanoví na 14 dní.
- Nárok na zaplacení ceny nevzniká v případě, že činnost nebyla provedena řádně, tj. v dohodnuté kvalitě, v určeném termínu a místě, vždy však po vyjasnění okolností, které řádnému provedení činnosti bránily.

V. Prodlení

- Smluvní strany prohlašují, že vyvinou veškeré úsilí, které po nich lze spravedlivě považovat, aby si vzájemně vyjasnily a odstranily okolnosti, které vedly k prodlení jedné ze smluvních stran.
- V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo nebo jakékoliv jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- V případě prodlení zhotovitele s předáním díla má zadavatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení.

VI. Ostatní ujednání

- Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu dohodou. Smluvní strany si dále sjednaly možnost odstoupení od této smlouvy z důvodů podstatného porušení závazků z této smlouvy plynoucích. Za podstatné porušení závazku na straně zhotovitele se považuje jeho prodlení s řádným dodáním díla v termínu sjednaném ve smlouvě. Za podstatné porušení závazku na straně objednatele se považuje neposkytnutí potřebné součinnosti. V případě, že objednatel byl zhotovitelem písemně informován o nedostatku součinnosti a současně upozorněn, že při neposkytnutí potřebné součinnosti v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě, zhotovitel od této smlouvy odstoupí.
- Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo odstoupující smluvní strany na sjednanou smluvní pokutu. Odstoupení od této smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- ména
ění
é
3. Dohoda o ukončení této smlouvy, jakož i oznámení o odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu. Oznámení o odstoupení od této smlouvy se doručuje na adresu sídla smluvních stran doporučenou poštovní zásilkou. Při nepřevzetí zasláního oznámení o odstoupení od smlouvy se poslední den úložní doby považuje za den doručení.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány výhradně formou písemných, po sobě číslovaných dodatků k této smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem, a byla v plném znění zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, v registru smluv. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
5. Tato smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem pozorně přečetly, souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Specifikace díla

V Příbrami dne 2023 10. 11. 2023

V *Příbrami* dne 23. 11. 2023


1. místostarosta

Mgr. Jan Konvalinka
za objednatele


RNDr. Martina Vrbová, Ph.D.
za zhotovitele

Strategie rozvoje odpadového hospodářství města Příbram

1. Úvod

Předmětem je zpracování studie, která by na základě podrobné analýzy hospodaření s odpady navrhla strategii dalšího rozvoje odpadového hospodářství s ohledem na zákonné povinnosti města a předpokládaný vývoj nakládání s odpady v podmínkách evropského oběhového hospodářství.

Hlavní cíle studie jsou následující:

- Zhodnocení stavu odpadového hospodářství města pro jednotlivé materiálové toky produkovaných odpadů z pohledu technickoorganizačního řešení a ekonomické náročnosti systému pro město a s ohledem na povinnosti dle zákona o odpadech a dalších souvisejících právních předpisů.
- Návrh opatření a nástrojů na úpravu jednotlivých prvků systému města, vedoucích k předcházení vzniku odpadů, maximalizaci využívání komunálních odpadů a zásadnímu omezování jejich skládkování ve snaze o ekonomickou udržitelnost a kontrolovatelnost celého řešení

Návrh opatření a vhodných nástrojů pak bude vycházet z cílů, které vyplývají pro ČR z evropských směrnic pro oběhové hospodářství a jsou součástí právních norem pro oblast odpadového hospodářství v ČR.

Nabídka je určena k diskuzi, uvedený rozsah studie obsahuje standardní řešení, které lze po dohodě se zpracovatelem rozšířit nebo omezit.

2. Obsah studie

1. Analytická část

- Charakteristika města
- Produkce komunálních a dalších odpadů ve městě
 - Produkce celkem, v kg/obyvatel, porovnání produkce vybraných odpadů s velikostní skupinou měst, krajem, ČR
- Způsoby nakládání s odpady
 - sběrný systém pro využitelné složky KO (papír, plast, sklo, kovy, atd.)
 - technická vybavenost, provozní charakteristiky, vlastnictví sběrných prostředků
 - vyhodnocení účinnosti (výťažnost sběru v kg/obyv./rok, efektivita sběrné sítě, hustota sběrné sítě apod.)
 - porovnání s velikostní skupinou měst, krajem, ČR
 - sběrný systém pro další skupiny KO – bioodpad, směsný KO, objemný odpad, NO
 - technická vybavenost, provozní charakteristiky, vlastnictví
 - vyhodnocení účinnosti sběru (dle dostupných informací)
 - nelegálně odkládané odpady v rámci sběrného systému města, černé skládky
 - svoz a přeprava odpadů
 - další nakládání (úprava, odstraňování, využití apod.) s charakteristikou konečných zařízení, vztahy města k těmto zařízením

- zařízení pro nakládání s odpady ve Středočeském kraji a okolních krajích
- zařízení provozovaná městem a na území města
- záměry zařízení pro nakládání s odpady nadregionálního významu na území Středočeského kraje a dalších krajů
- zpětný odběr vybraných výrobků na území města
- Další aktivity v odpadovém hospodářství (zapojení živnostníků, školní sběry, využití jiných zařízení typu sběrný)
- Aktivity na předcházení vzniku odpadů
- Organizace systému nakládání s odpady ve městě
 - Právní řešení systému OH (obecně závazné vyhlášky, plán odpadového hospodářství)
 - Zhodnocení smluv s dodavateli odpadových služeb
 - Výkon veřejné správy v oblasti OH (procesně-organizační zabezpečení současného odpadového hospodářství)
 - Spolupráce města s okolními obcemi a městy v OH (DSO ORP Příbram)
 - Spolupráce v regionu
- Spolupráce s obyvatelstvem, informování obyvatel, motivace obyvatel v OH
- Strategické plány a studie města ve vztahu k rozvoji OH
- Ekonomická analýza odpadového hospodářství města
 - Vyhodnocení hlavních nákladových položek podle jednotlivých komodit (Kč/celkem, Kč/obyvatel, Kč/t)
 - Vyhodnocení příjmových položek
 - Celková bilance OH
 - Porovnání vybraných ukazatelů s velikostní skupinou obcí, krajem, ČR

2. Návrhová část

- Východiska
 - Souhrn zjištění z Analytické části
 - Zákonné cíle a povinnosti města podle právní úpravy odpadového hospodářství
 - Možnosti rozvoje spolupráce města s obcemi v odpadovém hospodářství v rámci regionu
- Doporučení pro změny systému nakládání s odpady ve městě:
 - Technicko-ekonomická opatření města v rámci
 - předcházení vzniku odpadů
 - systému nakládání s využitelnými odpady z odděleného sběru (papír, plast, sklo, kovy, nápojový karton, textil, oleje) s cílem zvýšení účinnosti třídění
 - sběru a využití bioodpadů na území města s ohledem na podmínky v širším okolí
 - řešení nakládání s SKO a dalšími zbytkovými odpady dle místních podmínek a podmínek v širším regionu (energetické využití v ZEVO, přeprava odpadů, skládkování)
 - řešení pro ostatní odpady (objemné odpady apod.)
 - Možnost začlenění živnostníků do systému obce
 - Kontrolní činnost města
 - Nástroje na zajištění aktivní účasti obyvatel na systému nakládání s odpady
 - návrh principů a obsahu komunikační kampaně

- možnosti motivace obyvatel
- Organizační řešení zajištění nakládání s odpady ve městě
 - Rozvoj činností TS města Příbrami p. o.
 - Možnosti spolupráce s okolními obcemi v DSO Příbram

3. Harmonogram

Studie vyžaduje aktivní součinnost ze strany města a TS. Celková doba zpracování závisí na časových možnostech obou stran.

Termíny dílčích výstupů lze stanovit dohodou dle potřeb města.

- Analytická část – 2,5–3 měsíce (+ možnost připomínkování a vypořádání připomínek cca 14 dní)
- Návrhová část – 2–2,5 měsíce (+ možnost připomínkování a vypořádání připomínek cca 14 dní - měsíc)

Výsledky studie (včetně dílčích výstupů z Analytické části) lze po dohodě se zadavatelem prezentovat radě města, zastupitelům města apod.

Dle předpokladu zadavatele by konečné výstupy ze studie měly být k dispozici do konce dubna 2024.