

# SMLOUVA

## O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O REALIZACI PŘELOŽKY DISTRIBUČNÍHO ZAŘÍZENÍ URČENÉHO K DODÁVCE ELEKTRICKÉ ENERGIE

číslo: 11PT-004722

ISPROFIN: 500 151 0002 (553 151 0006-9436)

název zakázky:

**I/17 Heřmanův Městec, OK s III/33744, SO 430 Přeložka vrchního vedení nn do kabelu“**

uzavřená podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném a účinném znění (dále jen „**Zákon o pozemních komunikacích**“), v souladu se zákonem č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), v platném a účinném znění (dále jen „**Liniový zákon**“), v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb. a majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném a účinném znění (dále jen „**Zákon o majetku ČR**“), a v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném a účinném znění (dále jen „**Energetický zákon**“):

### MEZI:

- (1) **ČEZ Distribuce, a. s.**, IČO: 24729035, se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 40502, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2145, zastoupenou na základě pověření ze dne 8.3.2022 pozice:  
Vedoucí oddělení Regionální péče

### Kontaktní údaje:

Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice

(dále jen "ČEZd");

a

- (2) **Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní příspěvkovou organizací, IČO: 65993390, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 546/56, zastoupeno:

osoba jednající jménem zadavatele:

. generální ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

editel Správy Pardubice

Zástupce:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

ve věcech technických

tel.:

(dále jen "**Žadatel**")

(ČEZd a Žadatel společně dále jen "**Strany**")



## VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) ČEZd je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) Energetického zákona a vykonává licencovanou činnost – distribuci elektřiny podle Energetického zákona na území České republiky vymezeném licenci udělenou ČEZd Energetickým regulačním úřadem;
- (B) ŘSD je státní příspěvkovou organizací, které přísluší ve smyslu § 9 Zákona o majetku ČR, a v souladu se zřizovací listinou ŘSD hospodařit s dálnicemi a silnicemi I. třídy ve smyslu Zákona o pozemních komunikacích, které jsou ve vlastnictví České republiky;

## BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je stanovení podmínek, za kterých Strany uzavřou Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, jejíž vzor je přílohou č. 2 této Smlouvy (dále jen „**SOR Přeložky**“). SOR Přeložky budou upravena vzájemná práva a povinností Stran při zajištění realizace dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků zařízení distribuční soustavy provozované ČEZd ve smyslu § 47 Energetického zákona – zajištění realizace stavby **I/17 Heřmanův Městec, OK s III/33744, SO 430 Přeložka vrchního vedení nn do kabelu** ve smyslu stanoviska ČEZd ze dne **5.10.2023** ev. č. **8120093107**, které je přílohou č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Stanovisko ČEZd**“), o jejíž zajištění Žadatel ČEZd požádal a která je vyvolaná stavbou Žadatele **I/17 Heřmanův Městec, OK s III/33744, SO 430** (dále jen „**Přeložka**“).
- 1.2 ČEZd se zavazuje do 30 dní od uzavření této Smlouvy doručit Žadateli zadávací návrh, který bude obsahovat detailní popis technického řešení Přeložky, Majetkoprávního projednání a Veřejnoprávního projednání (jak jsou definovány dále) a upřesnění odhadu předpokládaných nákladů na PD s výstavbu Přeložky (dále jen „**Zadávací návrh**“).

### 2. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 2.1 Žadatel se zavazuje uzavřít SOR Přeložky do 30 dnů ode dne, kdy mu bude ze strany ČEZd doručena písemná výzva – nabídka k uzavření SOR Přeložky (dále jen „**Výzva**“), nejpozději však do dvou let od uzavření této Smlouvy. ČEZd je oprávněna zaslat Žadateli Výzvu poté, co
  - 2.1.1 budou řádně dokončena a ČEZd předána veškerá plnění v rámci veřejnoprávního projednání Přeložky, kterým se rozumí zajištění veškerých pravomocných veřejnoprávních rozhodnutí a souhlasů potřebných k tomu, aby mohla být Přeložka realizována v souladu s platnými právními předpisy a technickým řešením navrženým ze strany ČEZd (dále jen „**Veřejnoprávní projednání**“);
  - 2.1.2 budou řádně dokončena a ČEZd předána veškerá plnění v rámci majetkoprávního projednání Přeložky, kterým se rozumí zajištění veškerých potřebných platných právních titulů ke všem nemovitým věcem, na nichž má být umístěna stavba Přeložky (dále jen „**Dotčené nemovitosti**“), ve prospěch ČEZd, jako oprávněné, pro účely umístění, zřízení a provozu zařízení distribuční soustavy ČEZd a pro další účely užívání Dotčených nemovitostí v souladu s § 25 odst. 4 Energetického zákona, Liniovým zákonem, zákonem č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), v platném a účinném znění, a Zákonem o majetku ČR, a učinění veškerých jednání a úkonů směřujících k získání takových právních titulů a následném vkladu takových právních titulů ve prospěch ČEZd k Dotčeným nemovitostem do katastru nemovitostí, a to v souladu s platnými právními



předpisy a technickým řešením navrženým ze strany ČEZd, a dále také zajištění uzavření dohod o umístění dočasné stavby distribučního zařízení, pokud jejich uzavření stavba Přeložky vyžaduje (dále jen „**Majetkoprávní projednání**“); a zároveň

- 2.1.3 bude ze strany ČEZd vybrán zhotovitel stavby Přeložky.
- 2.2 Uzavřením SOR Přeložky se rozumí zpětné doručení jednoho vyhotovení SOR Přeložky podepsané Žadatelem ČEZd bez učinění jakýchkoliv dodatků nebo odchylek od obsahu zaslané textace SOR Přeložky. Doručení vyhotovení SOR Přeložky s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou, byť i takovou, která podstatně nemění její podmínky, není přijetím nabídky na uzavření SOR Přeložky.
- 2.3 Žadatel bere na vědomí, že v souladu s § 47 odst. 2 Energetického zákona a § 36 odst. 7 Zákona o pozemních komunikacích nese náklady nezbytné na zajištění Přeložky. ČEZd se zavazuje, že v souladu s § 47 odst. 2 Energetického zákona zajistí Realizaci Přeložky na náklady Žadatele v termínu a za podmínek sjednaných ve SOR Přeložky.
- 2.4 Odhadovaná výše nákladů na PD a výstavbu Přeložky činí v souladu se Zadávacím návrhem ČEZd **1 125 000,- Kč** (bez DPH). Náklady na Majetkoprávní projednání a Veřejnoprávní projednání uhradil nebo uhradí Žadatel sám přímo. Předpokládaná výše nákladů na stavbu Přeložky bude uvedena v SOR Přeložky. Skutečná výše nákladů na stavbu Přeložky bude vyúčtována v souladu se SOR Přeložky po dokončení výstavby Přeložky zajištěné ČEZd a po provedení vkladu práv zajištěných v rámci Majetkoprávního projednání a v rámci výstavby Přeložky, zejména veškerých vlastnických práv či věcných břemen (služebností) ve prospěch ČEZd dle Energetického zákona a Občanského zákoníku, k Dotčeným nemovitostem do katastru nemovitostí.
- 2.5 Žadatel dále bere na vědomí, že v souladu se SOR Přeložky uhradí na účet ČEZd zálohu na náklady na PD a výstavbu Přeložky a případně další náklady vynaložené ČEZd v souladu se SOR Přeložky, které neuhradil Žadatel sám přímo (dále jen „**Náklady**“). ČEZd přeúčtuje Žadateli Náklady v souladu se SOR Přeložky.
- 2.6 Pokud se Žadatel kdykoli po uzavření této Smlouvy rozhodne nerealizovat stavbu Žadatele, kterou byla Přeložka vyvolána, a tím odpadne potřeba výstavby Přeložky, nebo neuzavře ve dvouleté lhůtě dle odst. 2.1 této Smlouvy SOR Přeložky, Žadatel se zavazuje uhradit ČEZd veškeré nezbytné nutné náklady, které do okamžiku doručení oznámení Žadatele o jeho rozhodnutí nerealizovat uvedenou stavbu Žadatele nebo do okamžiku marného uplynutí dvouleté lhůty k uzavření SOR Přeložky dle této Smlouvy ČEZd v souvislosti se zajištěním Přeložky vznikly nebo které oprávněně po takovém okamžiku vzniknou. Náklady dle tohoto odstavce budou ČEZd uhrazeny na základě daňového dokladu – faktury zaslané Žadateli.
- 2.7 Zjistí-li ČEZd, že Přeložku není možné za původních předpokládaných podmínek provést, oznámí tuto skutečnost bezodkladně Žadateli společně s předložením návrhu dodatku k této Smlouvě, případně s návrhem jiného řešení.
- 2.8 Žadatel souhlasí s tím, že na Dotčených nemovitostech, se kterými hospodáří Žadatel, umožní zřízení věcného břemene ve prospěch ČEZd dle podmínek ustanovení § 3b odst. 6 Liniového zákona.
- 2.9 Žadatel je povinen poskytnout ČEZd na její žádost veškerou nezbytnou součinnost při naplňování této Smlouvy.



- 2.10 Strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při zajištění Přeložky. Zároveň se Strany zavazují vzájemně se písemně informovat o všech skutečnostech majících vliv na práva a povinnosti dohodnuté v této Smlouvě.
- 2.11 Strany se zavazují vzájemně se informovat v případě změny kontaktních údajů či kontaktních osob uvedených v záhlaví této Smlouvy. Takováto oznámení musí být písemně doručena na poslední známou adresu Strany nebo formou e-mailu, přičemž nevyžadují uzavření dodatku k této Smlouvě.

### **3. UKONČENÍ SMLOUVY**

- 3.1 ČEZd a Žadatel jsou oprávněni tuto Smlouvu jednostranně ukončit písemnou výpovědí v případě, že (i) Žadatel doručí ČEZd oznámení Žadatele o jeho rozhodnutí nerealizovat stavbu Žadatele, kterou byla Přeložka vyvolána, čímž odpadne potřeba výstavby Přeložky, nebo (ii) marně uplyne dvouletá lhůta k uzavření SOR Přeložky dle odst. 2.1 této Smlouvy. Výpověď je účinná jejím doručením druhé Straně. V případě jednostranného ukončení této Smlouvy dle tohoto odstavce je Žadatel povinen uhradit ČEZd veškeré nezbytně nutné náklady, které do okamžiku jednostranného ukončení této Smlouvy dle tohoto odstavce v souvislosti se zajištěním Přeložky ČEZd vznikly nebo které oprávněně po takovém okamžiku vzniknou. Náklady dle tohoto odstavce budou ČEZd uhrazeny na základě daňového dokladu – faktury zaslané Žadateli.
- 3.2 Žadatel je oprávněn tuto Smlouvu jednostranně ukončit písemným odstoupením od této Smlouvy v případě, že nepřijme návrh ČEZd na uzavření dodatku k této Smlouvě dle odst. 2.7 této Smlouvy ve lhůtě stanovené ČEZd, která nesmí být kratší než 30 dnů. Odstoupení je účinné jeho doručením ČEZd. Práva ČEZd podle odst. 3.1 této Smlouvy tímto nejsou dotčena.

### **4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

- 4.1 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu Stranami, nevyžaduje-li zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném a účinném znění, pro její účinnost uveřejnění v registru smluv. V takovém případě uveřejnění této Smlouvy, jakož i anonymizaci osobních údajů a dalších ustanovení, která uveřejnění v registru smluv nepodléhají, zajistí Žadatel.
- 4.2 Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž provozovatel obdrží dva stejnopisy a Žadatel tři stejnopisy.
- 4.3 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných Stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní jednání směřující ke zrušení této Smlouvy.
- 4.4 Smluvní strany pro účely této Smlouvy vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, tedy odpověď na nabídku s dodatkem nebo odchylkou není považována za přijetí nabídky.
- 4.5 Pokud by se z jakéhokoli důvodu jakékoli ustanovení této Smlouvy stalo neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, neplatnost, neúčinnost, zdánlivost nebo nevymahatelnost takového ustanovení nebude mít vliv na platnost a účinnost zbývajících ustanovení, pokud z povahy tohoto ustanovení nebo z jeho obsahu nevyplývá, že neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo nevymahatelné ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Smlouvy. Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane neplatným, neúčinným, zdánlivým nebo nevymahatelným, zahájí Strany jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr a účel Smlouvy. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky anebo úprava vyplývající z obchodních zvyklostí, přičemž platí, že ustanovení právního předpisu, která nemají donucující účinky, se použijí přednostně před jakýmkoliv obchodními zvyklostmi.



- 4.6 Je-li kterákoliv Strana na základě této Smlouvy povinna „zajistit“ určitou záležitost (buď sama, prostřednictvím jiné osoby nebo tím, že má zajistit jednání či, dle situace, nejednání jiné osoby, nebo určitý výsledný právní stav), rozumí se tím, že tato Strana v souladu s § 1935 Občanského zákoníku odpovídá za splnění své povinnosti, jako by plnila sama, byť plní prostřednictvím třetí osoby. Příslušná Strana bude pro účely této Smlouvy bez dalšího odpovědná za porušení této Smlouvy, pokud taková záležitost nenastane či není splněna (a to bez ohledu na to, jaké byly její možnosti zajistit, aby taková záležitost nastala nebo byla splněna). Ustanovení první věty § 1769 Občanského zákoníku se nebude aplikovat v rozsahu, v jakém by limitovalo odpovědnost dané Strany ve smyslu předchozí věty tohoto článku.
- 4.7 Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivých Stran uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
- 4.8 Strany prohlašují, že se s obsahem této Smlouvy řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.9 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 Stanovisko ČEZd;
- Příloha č. 2 Vzor SOR Přeložky.

**ČEZ Distribuce, a. s.**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce: VODD Regionální péče  
Datum: 23.11.2023

Podpis: \_\_\_\_\_  
Jméno:  
Funkce: ředitel Správy Pardubice  
Datum: 23-11-2023



36685

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR  
Čj.:  
PID: RSDDXAQTAD  
Doručeno: 12.10.2023  
Listů dokumentu: 1



Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Na Pankráci 546/56  
Praha 4  
140 00



D0000000101591411104

VÁŠ DOPIS ZNAČKY	NAŠE ZNAČKA	LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
001137799316	8120093107	800 850 860	5. 10. 2023

Vážený žadateli,

Vašemu požadavku o přeložku Čáslavská 995, 538 03 Heřmanův Městec, Heřmanův Městec ze dne 19. 9. 2023 lze vyhovět po splnění následujících podmínek:

**Přeložka bude provedena tímto způsobem:**

Bude provedeno přeložení stávajícího venkovního vedení nn AIFe 4x35 1kV do zemního kabelového vedení v projektu okružní křižovatky se jedná o SO401. Stávající sloup č.10 (GPS 49.94983041, 15.65423953) bude vyměněn za silnější aby vydržel jednostranné namáhání. Na sloup bude osazena pojistková skříň SV102 a omezovače přepětí. Ze skříňe SV102 povede kabel AYKY 4x240 podél silnice I/17 směr Čáslav. Před okružní křižovatkou povede kabel přes silnici a povede do ulice Průhon. Před čp.995 u sloupu č.14 bude kabel naspojován na stávající kabel. Délka kabelového vedení 140m. Vedení mezi sloupy 10-14 bude demontováno včetně sloupů 11-14. Trasa demontáže 140m. Na sloupu č.13 (GPS 49.94981896, 15.65287310) se nachází přípojková skříň č.X36 a u sloupu je elektroměrový pilíř pro čp.1714 (cca 460m vpravo u silnice na Čáslav). Přípojný bod pro čp.1714 bude přemístěn na pozemek ppč.1348 (GPS 49.94984529, 15.65152976), kde bude umístěn přípojkový pilíř SS200 a nový elektroměrový pilíř pro čp.1714. Z elektroměrového pilíře bude připojen kabel, který vede zřejmě podél silnice k čp.1714. Přípojkový pilíř SS200 bude připojen dvěma kabely AYKY 4x240 z pilíře SS608, který bude vybudován na druhé straně komunikace na pozemku 1451/2 stavbou IV-12- 2027481 CR Heřmanův M., Čáslavská, OC-DTS, kvn, knn. Trasa kabelů 2x(AYKY 4x240) 45m. Definitivní zádlažby nejsou součástí této přeložky.

Přeložka bude provedena dle Rámcové smlouvy uzavřené mezi provozovatelem distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky. Rámcová smlouva upravuje proces zajištění přípravy a zřízení přeložek zařízení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a. s., při výstavbě a stavebních úpravách silniční sítě I. tříd a dálnic, s kterými je příslušné hospodařit Ředitelství silnic a dálnic České republiky.

Zařízení distribuční soustavy vybudované v rámci přeložky zůstává dle § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v majetku provozovatele.

Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie Vám bude zaslán na základě Vaší písemné výzvy k podání nabídky na realizaci přeložky formou JŘBU.

Při úspěšném územním projednání stanoveného technického řešení činí odhad celkových nákladů na výše uvedenou přeložku zařízení distribuční soustavy cca 1 125 000,00 Kč (bez DPH). Výše těchto nákladů bude upřesněna smlouvou o smlouvě budoucí o realizaci přeložky a smlouvou o realizaci přeložky.

ČEZ Distribuce, a. s.

[  
Z  
t

Zašlaci adresu: ČEZ Distribuce, a. s., I. třída, Ústřední ulice 207/17, 100 020 00

Otočte prosím

Platnost tohoto stanoviska je do 5. 4. 2024, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Vedoucí oddělení Regionální péče



## Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 2730029-000-231012092109. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: 12.10.2023

---

*Poznámka:*

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidoložky>.*



2730029-000-231012092109



# S M L O U V A

číslo: 11PT-004722 ev .č.: 269/23  
ISPROFIN: 500 151 0002 (553 151 0006-9436)

název zakázky:

**I/17 Heřmanův Městec, OK s III/33744, SO 430 Přeložka vrchního vedení nn do kabelu“**

**o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie,** uzavřená podle § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a v souladu s § 47 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“).

## I. SMLUVNÍ STRANY

### PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

s předmětem podnikání (mimo jiné) – distribuce elektřiny na základě licence č. 121015583

bankovní spojení:

zastoupena na základě pověření ze dne [●] [Jméno a Příjmení, funkce]

(dále jen „provozovatel“)

### Kontaktní údaje:

Adresa pro písemný styk: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 303 28

Zákaznická linka:

### ŽADATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, IČ 65993390, DIČ CZ65993390

se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, PSČ 140 00,

osoba jednající jménem zadavatele:

generální ředitel

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Správy Pardubice, na základě

Pověření

Zástupce:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902,530 02 Pardubice

/ve věcech technických

tel.:

(dále jen „žadatel“)

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Žadatel se zavazuje na základě písemné výzvy od provozovatele do 30 dnů od jejího doručení uzavřít konečnou smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie (dále jen „konečná smlouva“), ve smyslu stanoviska provozovatele:

ev. č. **8120093107** ze dne 5. 10. 2023 na stavbu I/17 Heřmanův Městec, IK s III/33744, SO 430 Přeložka vrchního vedení nn do kabelu.

(dále jen „přeložka“).

Provozovatel je povinen učinit uvedenou výzvu nejpozději do 30 dnů od (i) splnění veškerých podmínek stanovených příslušnými právními předpisy pro zahájení stavby přeložky, (ii) zajištění zhotovitele přeložky a (iii) uzavření všech smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s vlastníky nemovitých věcí dotčených stavbou přeložky v případě, že provozovatel bude povinen v souvislosti s přeložkou zřídit tato věcná břemena podle § 25 odst. 4 energetického zákona, nejdéle však do dvou let od uzavření této smlouvy, nedohodnou-li se provozovatel s žadatelem na prodloužení této lhůty.

V konečné smlouvě se provozovatel zaváže zajistit realizaci přeložky do [●] měsíců po uzavření konečné smlouvy, po vlastní úhradě zálohové platby na tyto náklady a po úspěšném předání a převzetí staveniště (za předpokladu vhodných klimatických podmínek).

### III. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

#### a) PROVOZOVATEL:

1. Zajistí zpracování projektové dokumentace (dále též jen „PD“) na danou přeložku v rozsahu stanoveného technického řešení dle stanoviska provozovatele, jehož ev. č. je uvedeno v čl. II této smlouvy.
2. Zajistí nutnou inženýrskou činnost související s projektem vč. zajištění potřebného povolení podle stavebního zákona. Provozovatel je vázán povinností realizace přeložky pouze za předpokladu, že se k navrženému technickému řešení podaří získat potřebné povolení podle stavebního zákona (vyjma případů, kdy se na základě stavebního zákona toto povolení nevyžaduje).
3. Zajistit zhotovitele přeložky.
4. Výše nákladů žadatele obsažených v konečné smlouvě se bude řídit těmito zásadami:  
Na základě § 47 energetického zákona provozovatel zajistí realizaci přeložky na náklady žadatele.  
Předběžný odhad celkových realizačních nákladů přeložky činí [●] Kč (bez DPH).  
Předpokládané náklady (bez DPH) spojené s realizací přeložky budou vyčísleny po zajištění zhotovitele přeložky a upřesnění ceny hlavního materiálu dle zpracované projektové dokumentace ve smlouvě o realizaci přeložky. Skutečné náklady budou vyúčtovány po ukončení samotné realizace přeložky a po provedení vkladu případných věcných břemen (služebností) podle energetického zákona a OZ (dále jen „věcné břemeno“) k přeložkou dotčeným nemovitým věcem. V případě nutnosti zřízení věcných břemen vyvolaných přeložkou může být zálohová platba na realizaci přeložky rozdělena za účelem samostatného vyúčtování nákladů na tato věcná břemena.
5. Zajistí uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s vlastníky nemovitých věcí dotčených stavbou přeložky v případě, že provozovatel bude povinen v souvislosti s přeložkou zřídit tato věcná břemena podle § 25 odst. 4 energetického zákona.
6. Po podepsání konečné smlouvy a úhradě zálohy na náklady realizace přeložky žadatelem zajistí realizaci stavby přeložky.
7. Zjistí-li provozovatel, že přeložku není možné za původních předpokládaných podmínek provést, oznámí tuto skutečnost bezodkladně žadateli společně s předložením návrhu dodatku k této smlouvě, případně



s návrhem jiného řešení. Nepřijetí návrhu smluvního dodatku dle předchozí věty žadatelem ve lhůtě stanovené provozovatelem, která nesmí být kratší jak 30 dnů, zakládá právo provozovatele odstoupit od této smlouvy.

**b) ŽADATEL:**

1. Zavazuje se poskytnout za provozovatelem stanovených podmínek nezbytnou součinnost a podklady pro zhotovení PD.
2. Je povinen přijmout od provozovatele nabídku (návrh) konečné smlouvy ve lhůtě do 30 dnů od jejího doručení, pokud její obsah nebude odporovat ujednáním této smlouvy. Přijetím nabídky dle předchozí věty se rozumí zpětné doručení jednoho vyhotovení konečné smlouvy podepsané žadatelem provozovateli bez učinění jakýchkoliv dodatků nebo odchylek od obsahu nabídky. Doručení vyhotovení konečné smlouvy s jakýmkoli dodatkem nebo odchylkou, byť i takovou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření konečné smlouvy a žadatel bude povinen nahradit provozovateli škodu vzniklou v důsledku neuzavření konečné smlouvy.
3. Pokud žadatel kdykoli po dni uzavření této smlouvy svůj požadavek na realizaci přeložky zruší nebo neuzavře ve lhůtě uvedené v bodě 2. konečnou smlouvu na realizaci přeložky, uhradí dosud vzniklé či konečné náklady za zpracování PD a na inženýrskou činnost na základě předložené faktury. Předběžný odhad celkové ceny za zpracování PD a inženýrskou činnost činí [●] Kč (bez DPH). Konečná cena za PD a inženýrskou činnost bude stanovena na základě součtu ceny za zpracování technické části PD a kalkulace ceny za uzavření nezbytných smluv o budoucích smlouvách na zřízení věcného břemene na přeložkou dotčených nemovitých věcech, vč. uhrazených správních poplatků a nákladů na potřebné geodetické práce v rámci zpracování PD.
4. Je povinen poskytnout provozovateli na jeho žádost veškerou součinnost (i) při získávání všech veřejnoprávních souhlasů, povolení nebo jakých jiných rozhodnutí vyžadovaných platnými právními předpisy v souvislosti s realizací přeložky, a dále (ii) při zřizování věcných břemen ve prospěch provozovatele zatěžující nemovitosti dotčené stavbou přeložky v případě, že provozovatel bude povinen v souvislosti s přeložkou zřídit tato věcná břemena podle § 25 odst. 4 energetického zákona.
5. Na nemovitých věcech ve vlastnictví žadatele dotčených stanoveným technickým řešením přeložky dle stanoviska provozovatele, jehož ev. č. je uvedeno v čl. II této smlouvy, umožní zřízení věcného břemene za finanční náhradu dle znění zákona 151/1997 Sb. a souvisejících předpisů, v platném znění. Smlouva o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene bude s žadatelem uzavřena v průběhu projekčních prací před uzavřením konečné smlouvy.
6. Je povinen se v rámci konečné smlouvy zavázat na svůj náklad v nezbytně nutném rozsahu k vyklizení a přípravě prostor pro stavbu přeložky na svých nemovitých věcech.

Smluvní strany se dohodly, že budou účinně spolupracovat při přípravě i realizaci celé stavby přeložky. Zároveň se zavazují vzájemně se informovat o všech skutečnostech majících vliv na závazky dohodnuté v této smlouvě.

#### **IV. STRANY KONEČNÉ SMLOUVY**

1. Žadatel má právo jednostranně dle svého výhradního uvážení stanovit, že stranou konečné smlouvy bude vedle žadatele a poskytovatele rovněž zhotovitel silniční stavby, v jejíž souvislosti bude prováděna

přeložka (dále jen „zhotovitel stavby“), a oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu název a identifikační číslo zhotovitele stavby.

2. V případě, že stranou konečné smlouvy má být i zhotovitel stavby, zavazuje se žadatel zajistit, aby zhotovitel stavby řádně a včas plnil povinnosti uvedené v článku III, části ŽADATEL, odst. 1., 2., 3., 4. a 6. této smlouvy. Žadatel se ve smyslu § 1769 druhá věta OZ zavazuje nahradit provozovateli náklady uvedené v článku III, části ŽADATEL, odst. 3 této smlouvy, a dále škodu, kterou provozovatel utrpí, pokud zhotovitel stavby řádně a včas nesplní výše uvedené povinnosti.

## V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu s Rámcovou smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami.
2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, a to pod sankcí jejich neplatnosti. Písemná forma je nezbytná i pro právní úkony směřující ke zrušení této smlouvy.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Fyzické osoby, které tuto smlouvu za jednotlivé smluvní strany uzavírají, tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny k jejímu platnému uzavření.
5. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž provozovatel obdrží dva stejnopisy a žadatel tři stejnopisy.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy řádně seznámily a jejím jednotlivým ustanovením rozumí. Dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné, vážné, určité a srozumitelné vůle, že ji uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V ....., dne.....

ČEZ Distribuce, a. s.

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce:

V Pardubicích dne.....

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: \_\_\_\_\_

Jméno:

Funkce: ředitel Správy Pardubice