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Smlouva o dílo

ŠTAVEBNÍ ÚPRAVY - LŮŽKOVÁ ODDĚLENÍ

Objednatel:
adresa:
zastoupený:
IČO:
DIČ,
bankovní spojení:
č. účtu:

(dále jen ,,Objednatel")

Zhotovitel:
zapsaný:
adresa:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen ,Zhotovitel")

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
Purkyňova 11, 695 26 Hodonín
MUDr. Věrou Dostálovou, ředitelkou
00226637
CZ00226637

RENOVA stavební a obchodní společnost s r.o.
u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 8635
Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
Ing. BohůmIrem janečkem, CSC., jednatelem společnosti
46992707
CZ46992707

spolu uzavÍrajÍ Smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění.

I. PŘedmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy a objednatel mu za to zaplatí dohodnutou cenu.
2. Předmětem díla je:

i. Provedeni stavebních prací (dále jen ,,stavby")
ii. Dokumentace skutečného provedeni stavby (DSPS)
iii. Geodetické zaměřeni stavby a geometrický plán.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použiti. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této
smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány objednateli.

5. Místem plnění je Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace. Místo plnění je projektovou
dokumentací určeno jako prostor staveniště.

6. Stavbou se rozumí provedení stavebních úprav uvedených lůžkových oddělení podle jednotlivých
technických zpráv.

7. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním stavby, čÍmž
je v řazeni dle závaznosti:

i. Technická zpráva s názvem: ,,Stavební úpravy - lůžková oddělení", vypracovaná Ing. F. Kolibou,
Plucárna 3832/1a, z března 2017,

ii. písemné pokyny objednatele;
iii. technické normy vztahujlci se k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy;
iv. obecně závazné právní a technické požadavky platné v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem

Č.183/2006 Sb., v platném znění, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ostatními
souvisejÍcÍmi obecně závaznými předpisy.

8. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje zhotovitel jako součást dodávky stavby. DSPS
zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy aktuálně účinnou vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci
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staveb. DSPS bude předána objednateli 3x v t'ištěné podobě. DSPS bude předána rovněž elektronicky vz
na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdt
zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní i
neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu zpracování a pořizováni rozmnoženin.

9. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sItě. výsledek
geodetického zaměřeni bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činnosti dle
zákona č. 200/1994 Sb. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení
stavby, a to 3 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD. Zhotovitel je povinen vyhotovit
geometrický plán stavby, který bude určen jak pro účely rozdělenI pozemků, tak i pro vymezení rozsahu
věcných břemen. Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu,
aby do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus 5 plánů.
Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či dvd. předávaný geometrický
plán bude v souladu s příslušnými předpisy potvrzen katastrálním úřadem. Zhotovitel poskytuje objednateli
výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby a ke
geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci
využit. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

10. Součástí plněni předmětu díla jsou také nás]edující práce a činnosti, pokud svou povahou odpovÍdají
předmětu díla a jsou nezbytnou součásti realizace díla:
- zajištění a provedeni všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému

provedení díla,
- veškeré práce a dodávky souvÍsejÍcÍ s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidi a majetku,
- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- zajištěni a provedeni všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujÍcÍch se

k prováděnému dílu včetně pořízeni protokolů),
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních

nebo technických předpisů platných v době prováděni a předáni díla, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,

- likvidace, odvoz a uloženi vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladněni
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy,
propustky, apod.).

II. ŠTAVENIŠTĚ

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání a převzetí
staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízeni staveniště tak, aby objednateli nevznikly žádné škody při
jeho provozováni.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedeni předmětu díla prosté nároků třetích osob,
v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořÍdí smluvní strany zápis, který se po podpisu
oprávněnými zástupci stran stane nedílnou součástí této smlouvy.

3. objekt musí být po provedení každodenní činnosti zabezpečen.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění vstupu třetí osobě
na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Po skončení stavebních prací na realizaci se provede zásyp výkopovou zeminou. Po zhutnění zásypu seplochy v místě výkopu uvedou do původního stavu. Orná půda bude uložena zvlášť' od ostatní výkopové
zeminy, aby po dokončení stavebních prací byla zpětně uložena v nejvyšší ložné vrstvě. Přebytečná zemina
se odveze na skládku. Po zhutnění zásypu se provede v místě zelených ploch osetí výkopového pásu travní
směsi. V místě komunikace se v případě překopu provede zpětné zapravení do původního stavu.

6. výkopy budou označeny a zabezpečeny proti pádu osob.

7. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončeni díla a předá je protokolárně objednateli. Po uplynutí tétolhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízeni, popřípadě materiály potřebné k odstraněni
případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel
povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
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ill. ĺhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly na nás|edujĹcÍch lhůtách plnění této smlouvy:

Předáni a převzetí prostoru staveniště

Zahájení stavebních prací

Dokončení a předání stavby

Předáni a převzetí díla

Počátek běhu záruční lhůty

DřÍvější plněni je možné.

nejpozději do 5 pracovních dnů od
uveřejněni smlouvy v registru smluv

do 5 dnů od předání a převzetí staveniště

Postupné po jednotlivých odděleních,
celkově však nejpozději do 4 měsíců od
předáni a převzetí staveniště

do 15 dnů od dokončení stavby

Dnem předáni a převzetí díla bez vad a
nedodělků

2. Objednatel předá a zhotovitel převezme prostor staveniště.

3. Předané materiály budou zhotoveny dle přIslušných právních předpisů.

4. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce, nejpozději
však do 5 dnů od předáni a převzetí staveniště. Stavební práce budou prováděny v souladu s
harmonogramem prací, který je přílohou této smlouvy.

5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba drobné vady
a nedodělky, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebráni jejímu obvyklému užíváni. Do dokončení
stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě
stanoveno jinak.

6. Při předání a převzetí díla budou předány výhradně:

i. práce a dodávky k odstranění případných vad a nedodělků stavby nebránících užívání stavby k jejímu
účelu;

ii. vyčištěný prostor staveniště;
Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně
předáno.

7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončeni a předáni stavby a předání a převzetí díla probíhá jako
řízeni, jehož předmětem je zjištěni skutečného stavu v prostoru staveniště, stavby či díla,

8. Objednatel vyzve zhotovitele k předáni a převzetí staveniště písemně, alespoň 5 pracovních dni předem.
Zhotovitel vyzve objednatele k předáni a převzetí dokončené stavby a předání a převzetí díla písemně,
alespoň 5 pracovních dní předem.

9. Alespoň 5 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro dokončení stavby potřebné
podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo možné nejpozději 5
pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které nebylo možné obstarat před dokončením
stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně po té, co je obstará.

10. O předáni a převzetí prostoru staveniště, době zahájení stavebních prací, předáni a převzetí dokončené
stavby a předání a převzetí díla je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán
oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník
v souladu s právními předpisy.

11. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této smlouvě v případě
vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídate|nou okolnosti je okolnost, o které
zhotovitel nevěděl a nemohl vědět.
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IV. Cena díla

1. Cena díla:
CENA DÍLA BEZ DPH

DPH 21%

CENA DÍLA S DPH

1 346 059,-KČ

282 672,-KČ

1 628 731,-KČ

2.

3.

4.

5.

Ke smluvní ceně díla bude Zhotovitelem účtována DPH v zákonné sazbě platné v den uskutečněni
zdanitelného plněni.
(Pozn. v místě označeném hvězdičkami vyplní zhotovitel cenu. Tento údajje předmětem hodnocení.)

Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato cena stanovena v této
smlouvě, provedl oceněni, kalkulace množství, jednotek anebo prvků dle soupisu prací, zahrnutých do
dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty veškeré hlavni, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich
odborně technickému provedení.

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla, jako zařízeni
staveniště, vodné, stočné, elektrickou energii, odvoz a ekologickou likvidaci odpadů, náklady na skládky sutě
a vybouraných hmot, náklady na použivánÍ strojů a služeb až do skutečného skončeni díla, náklady na
zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízeni, materiálů, dodávek, náklady na schvalovací řIzení,
pojištěni, daně, poplatky, ubytováni, stravné a dopravu pracovníků, telefonů, výpomoci, pravidelné denní
odkhzení odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, vytvořeni
prostupů, náklady na předkládáni vzorků, zkoušky a měřeni a jiné práce a dodávky uvedené v článku íl.,
nutné k řádnému provedeni díla.

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém
rozpočtu (oceněném soupise prací), pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění
soupisu prací.

zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšeni ceny bez předchozího
písemného odsouhlasení objednatele.

V. Platebnĺ PODMÍNKY

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly na postupném dňčim způsobu plnění. Cena za dílo 1 bude hrazena průběžně na
základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem lx měsíčně. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní
ode dne vystavení faktury-

3. Pňlohou faktur bude protokol o provedených pracích, který je:
i. Vystavený k poslednímu dni v kalendářním měsíci, ve kterém byly stavební práce provedeny,
ii. datován a podepsán stavbyvedoucím a správcem stavby,
iii. ve kterém jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby,
iv. jehož přílohou jsou soupisy provedených prací.

4. Přílohou protokolu o provedených pracích jsou soupisy provedených prací, které jsou:
i. dokladem o skutečně a řádně provedených pracích,
ii. v souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem,
iii. datovány a podepsány stavbyvedoucím a správcem stavby.

VI. DODACÍ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě Položkového rozpočtu, který je přílohou této smlouvy o d ilo a na
základě přis]ušné projektové dokumentace.
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,2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět podle schválené a vzájemně
odsouhlasené cenové nabídky, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) a souvisejících předpisů, s vyhláškou Č.137/1998 Sb. o obecných technických
požadavcích na výstavbu. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je zhotovitel povinen odstranit na
své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností
zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručujÍcÍ vlastnosti podle
zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít
k provedení díla materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně
působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu
nevyhovujIcIch výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastni náklady.

VIl. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při prováděni díla
šetřit veřejné zdroje.

2. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s prováděním díla.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost těchto
zjistit při vynaloženi odborné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů
vyplývajících z projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané
veřejné zakázky.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně; zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

6. Technický dozor investora u stavby dle této smlouvy nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 zákona Č.183/2006 Sb.,
stavební zákon a souvisejících předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být
deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodněni odchylek prováděných prací od rozpočtu a položkového rozpisu
stavby, údaje důležité pro posouzeni hospodárnosti a údaje nutné pro posouzení prací orgány státní správy.

3. Denni záznamy se do deníku zapisuji čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím zhotovitele, a to
zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti. které jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele,
zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě jiné příslušné orgány státní
správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím pověřeného
zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je povinen připojit
k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem záznamu objednatele nebo
projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník konči odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a nedodělků na
díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.

8. jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.

9. Subdodavatelé
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i. Subdodavatel je osoba, pomoci které dodavatel plni určitou část díla nebo která má k plněni d,
poskytnout určité věci či práva.

ii. Zhotovitel ve své nabídce prokazoval kvalifikaci pomocí nás|edujÍcÍch subdodavatelů.

Název IČO Rozsah prací

*** *** ***

Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí jiných subdodavatelů pouze na základě
písemného souhlasu objednatele.

iii. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomoci jiných subdodavatelů pohybujících se na staveništi po
té, co objednateli prokazatelně písemně oznámi identifikaci subdodavatele a práce, které má
subdodavatel provést.

iv. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak. jako by jí prováděl sám.

10. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

i. Zhotovitel je odpovědný za BOZP. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy
a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

ii. Je-li objednatelem určen koordinátor BOZP na staveništi (dále jen ,,koordinátor BOZP"), poskytne mu
zhotovitel veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho pokyny.

iii. Vznikne-li v průběhu prováděni díla zákonná nutnost určit koordinátora BOZP, zhotovitel to bezodkladně
písemně oznámí objednateli.

11. Veškeré instalované zařízení musí splňovat platné hygienické a bezpečnostní předpisy. Před jejich uvedením
do provozu odborně způsobilou osobou bude prověřena jejich funkčnost a nezávadnost, což bude doloženo
protokolem o zapojení včetně zajištěni potřebné dokumentace.

12. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat
v souladu se zákonem o odpadech. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při prováděni díla a není
předmětem díla.

lX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na protokolu o předání a
převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do původního stavu, předáním dokladů o
předepsaných zkouškách a revizích.

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v terminu dle čLll1.1 této smlouvy a objednatel
předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme. Smluvní strany mohou dohodnout, že řádně
zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude předmět díla nebo jeho
část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny
dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby zajišt'oval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a
převzetí a možnost přizváni příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedeni všech stavebních a jiných prací, předpokládaných
cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn a doplňků, včetně písemně
dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předáni dokladů o předepsaných zkouškách a revizích,
odstranění všech případných vad a nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci skutečného provedeni stavby,
technické listy, atesty použitých výrobků a materiálů, prohlášení o shodě použitého materiálu a výrobků; revizní
zprávy, protokoly a ostatní doklady, osvědčujíci jakost a spolehlivost provedení stavby a další doklady
potřebné k přejÍmacímu a kolaudačnImu řízení, které si objednatel vyžádá.

6. O předáni a převzetí stavby sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnoceni jakosti provedených
prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k odstranění případných vad a
nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po
podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm
uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se
projevily po odevzdáni díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.
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7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy - dílo nepřevezme, uvede v zápise oprávněný
důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací
řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předáni a
převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízeni na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí díla ve
lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízenI, vzniklý spor bude předán k rozhodnutí příslušnému
soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

X. ZÁRUKA ZA JAKOST, ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této smlouvy a zaručuje se, že
dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby
a jejím popisem, v jakosti, která bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době
realizace, standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických zařízeni
platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:
Záruka na stavební a montážní práce 60 měsíců

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od
způsobilosti předmětu díla k řádnému užívánI, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty. Zhotovitel není
povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší moci.

4. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných
objednatelem při předáni a převzetí díla. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví
během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o
dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

5. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, na jejichž
nevhodnost zhotovitel objednatele upozornil a ten, i přes toto upozorněni na jejich použití trval, zhotovitel
neodpovídá.

6. ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození
živelnou události nebo třetí osobou.

7. Povinnosti a práva ze záruky za jakost úpravuje plně obchodní zákoník.

8. jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištěni vady u zhotovitele písemně
reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištěni, nejpozději však do konce sjednané záruky za jakost.

9. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstraněni písemně oznámených reklamovaných vad: do 24 hod. u vad
bránicích provozu díla či ohrožujÍcÍch jeho bezpečnost, do 7 dnů u vad ostatních od jejich oznámeni.

10. Zhotovitel je povinen dohodnout se písemně s objednatelem na termínu ukončeni oprav oznámených vad do
30-ti dnů od jejich oznámeni. Pokud nedojde k odstranění vad a nedodělků v uvedeném termínu, je objednatel
oprávněn provést opravu reklamovaných vad na náklady zhotovitele.

XI. SMLUVNÍ POKUTY
1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajicích z této smlouvy, vzniká straně oprávněné právo účtovat

straně povinné smluvní pokuty.

2. Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:
i. za nedodrženi dokončení a předání díla ve lhůtě dle článku Ill. odst. 1 ve výši 5.000,- kč za každý i

započatý den prodlení s předáním stavby a díla
ii. za nenastoupeni zhotovitele na odstraňováni každé reklamované vady 5000,- KČ za každý i započatý den

prodlení
iii. za nenastoupení zhotovitele na odstraňování vad v případě havárií 5000,- Kč za každý i započatý den

prodlení
iv. za neodstraněni vad v terminech vzájemně dohodnutých 5000,- Kč za každou vadu a den
v. za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 1.000,- KČ za každý započatý den prodlení
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vi. za použití subdodavatele, který nebyl předem odsouhlasen objednatelem 10.000,- Kč za každá jednotlivý
případ

vii. za porušení povinnosti zhotovitele stanovených touto smlouvou (mimo nesplnění závazků uvedených v ČI.
XI odst. 2 v bodech i. až vi.) 1.000,- KČ pokaždé.

3. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý den
prodlení z dlužné částky s opožděným placen im faktur.

4. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných
smluvní pokutou.

XII. ÚKONČENĹ SMLOUVY

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušeni zhotovitelem. Za podstatné
porušení smlouvy se mj- považuje

i. Vada díla zjevná v průběhu prováděni, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní
v době přiměřené,

ii. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby,
iii. Prováděni díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
iv. Neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
v. Prodlení s převzetím prostoru staveniště o vice než 15 dni,
vi. Zastavení prací na vÍce než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy

stanoveno jinak,
vii. Provádění díla s pomocí subdodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo subdodavatele,

který prokazoval splněni kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řIzenI předcházejícího uzavřeni
této smlouvy, bez souhlasu objednatele,

viii. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
ix. Porušováni předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o

životním prostředí a odpadovém hospodaření,
x. Zahájení insolvenčniho řízeni, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
xi. zjistI-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje.

3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v nás|edujÍcÍch případech:

i. Zahájeni insolvenčnIho řizenI, ve kterém je objednatel v postaveni dlužníka,
ii. Prodlení objednatele s úhradou faktur o vÍce než půl roku,
iii. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o

vÍce než 90 dní.

4. Odstoupeni musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručeni druhé smluvní straně.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XIII. ŠPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání o díle a jeho provádění, jednání vyp|ývajÍcÍ
s uplatňováni záruk a práv z bankovní záruky probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy
třetí osobě.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Zhotovitel bere na vědomi, že dle § 147a odst. 2 písm. C) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů že objednatel uveřejní na profilu zadavatele celé znění této smlouvy.

5. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

6. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za
to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den
po jejím předáni držiteli poštovní licence. Za doručený se ·rovněž považuje i

i. v případě záznamu činěného objednatelem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku a
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ii. v případě záznamu činěného zhotoviteiem, záznam vyhotovený ve stavebním deníku zhotovitelem, který
je datován a podepsán správcem stavby.

l
7. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě,

nestanoví-li tato smlouva jinak.

8. Změny příloh této smlouvy nevyžaduji formu dodatku s výjimkou změny rozpočtu; takové změny
harmonogramu prací, která má za následek posun ihůt plněni, změny kontrolního a zkušebního plám, kterou
se původní položka ruší, či nahrazuje; změny stavbyvedoucího. Změna přílohy, pro kterou není vyžadována
forma dodatku, musí být druhé straně sdělena písemně a prokazatelně doručena.

g. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

10. Součástí této smlouvy je projektová dokumer!tace. Nedílné součásti této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
Příloha č. 2 - Harmonogram

V Hodoníně, driq 5. 2017

sti

. .V Hodoníne

MUDr. Věra Dostálová, řediÚlka
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