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Smlouva o dílo 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
Ev. č.: 153/2023 

uzavřená mezi: 

Nemocnice Nymburk s.r.o. 
Sídlo: 

IČO / DIČ: 

Zastoupená: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 

28762886 / CZ28762886 

____________________, jednatelkou 

Komerční banka, a.s. 

107-7705330247/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: 

Oprávněná osoba ve věcech technických: 

_______________, jednatelka 

_______________, tech nicko-provozní náměstek 

(dále jen „Zadavatel") 

a 

Název: 

Sídlo: 

IČO / DIČ: 

Zastoupená: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

STAKL- stavby a střechy, s.r.o. 

Poděbradská 14, 289 11 Vrbová Lhota 

27397190/CZ27397190 

_________________, jednatelem 

Česká spořitelna, a.s. 

0487 4693 79/0800 

Oprávněná osoba ve věcech smluvních i technických: ____________ 

(dále jen „Zhotovitel") 

společně též „smluvní strany" 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1.1 Podkladem pro uzavření této Smlouvy o dílo (SoD) je nabídka vybraného dodavatele (Zhotovitele) ze dne 
21. 6.2023 (dále jen „nabídka") podaná na základě Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce s názvem:

Stavební úpravy v pavilónu E pro oddělení magnetické rezonance a ambulance 

gynekologicko-porodnického oddělení: dětské ambulance pro Nemocnici Nymburk s.r.o. 

dále jen „Veřejná zakázka". 

1.2 Technická specifikace a oceněný výkaz výměr (nabídka Zhotovitele) tvoří nedílnou součást této smlouvy 
jako její přílohy č. 1 a č. 2. 

1.3 Veřejná zakázka bude provedena v objektu Zadavatele na adrese Boleslavská 425/9, 288 02 Nymburk, 
v rozsahu stanoveném výkazem výměr sumarizujícím rozsah prací, v souladu se zadávací dokumentací 
veřejné zakázky. 

1.4 Termín předání díla Zadavateli: nejpozději do 16 týdnů ode dne zahájení plnění 
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1.5 Zhotovitel a Zadavatel se zavazují komunikovat ohledně předmětu plnění dle této smlouvy 
prostřednictvím těchto adres: 
Kontaktní e-mail Zhotovitele: ______________@stakl.cz 
Kontaktní e-mail Zadavatele: _____________@nemnbk.cz 

Čl. 2 
Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro Zadavatele dílo, 
které je specifikováno v čl. 1 této smlouvy a v příloze č. 1 této smlouvy „Technická specifikace předmětu 
plnění" v rozsahu podle Výkazu výměr a zadávacími podmínkami Veřejné zakázky (dále jen „dílo" nebo 
,,stavební práce") zadávané v souladu s § 141 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění. Zhotovitel se zavazuje dílo dále provést v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, rozhodnutími orgánů veřejné moci, touto smlouvou, technickými a kvalitativními normami, 
technologickými postupy a technickými listy výrobků vztahujícími se k dílu, jakož i s pokyny Zadavatele. 
Zadavatel se za takto provedené dílo zavazuje uhradit Zhotoviteli cenu dle této smlouvy. 

2.2 Součástí stavební zakázky je také: 

a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli dodána také 2x v

elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty * .doc (* .rtf), pro tabulky * .xls, pro

skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf). Případné

vícetisky budou účtovány zvlášť.

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy,

včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),

c) zajištění vytýčení obvodu staveniště,

d) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č.

541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o

likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,

e) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém·

jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,

f) předání všech dokladů a náležitostí započít s trvalým užíváním stavby včetně inspekčních nálezů

vydaných autorizovanou osobou,

g) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,

h) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,

i) průběžné udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů

ze staveniště v čistotě a jejích uvedení do původního stavu,

j)zvýšené zajištění ochrany proti šíření prašnosti a neopodstatněného nadměrného hluku s ohledem na

charakter nepřetržitého provozu ve stavbou dotčených prostorách (zdravotnické zařízení),
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k) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla.

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že v místě provádění díla je umístěn zdravotnický provoz Zadavatele, který 
nesmí být přerušen ani omezen. Celková doba provádění stavby bude podřízena provozním vlivům 
Zadavatele, které musí Zhotovitel stavby respektovat (např. krátkodobé požadavky Zadavatele na 
přerušení hlučných nebo prašných prací nebo nutné prodlevy z důvodu přesunů provozů do provizorních 
prostor, apod.). 

2.4 Dílo bude realizováno v souladu s těmito dokumenty: 

2.4.1 Touto smlouvou a případnými dodatky k této smlouvě, 

2.4.2 projektovou dokumentací, 

2.4.3 zadávací dokumentací, 

2.4.4 technických norem ČSN nebo harmonizovaných norem s EU. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil se stavem místa plnění a zadávací dokumentací a 
prohlašuje, že v průběhu realizace díla nebude uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních 
podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem 
místa plnění. 

2.6 Zhotovitel dále potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a 
odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. 

2.7 Zhotovitel bere na vědomí, že v celém areálu zdravotnického zařízení Zadavatele, včetně venkovních 
prostor, je přísný zákaz kouření, s výjimkou míst ke kouření vyhrazených. Zhotovitel je povinen o zákazu 
kouření poučit své zaměstnance a plně odpovídá za dodržení tohoto zákazu ze strany svých zaměstnanců. 

Čl. 3 
Doba plnění 

3.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla neprodleně po předání a převzetí staveniště podle článku č. 
8 této smlouvy. 

3.2 Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas ve sjednaném termínu - do 16 týdnů ode dne zahájení 
plnění. 

3.3 V případě, že Zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle článku č. 3.1 tohoto článku ani do 14 kalendářních 
dnů po sjednaném termínu zahájení, je Zadavatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy. 

3.4 Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich 
dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, 
jako např. válka, živelné katastrofy, epidemie, generální stávky, důvody vyplývajících z právních předpisů 
(např. technologické přestávky, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. 
Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií 
apod. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje případný vznik či opětovné propuknutí epidemie způsobené 
coronavirem či jeho mutacemi, ani související opatření přijatá orgány veřejné moci. 

3.5 Strana, která se dovolává vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů 
druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným 
způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní 
strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti. 

3.6 V případě, že z důvodů na straně Zadavatele nebude možné dodržet termín zahájení doby plnění 
jednotlivých částí či prvků díla, je Zadavatel oprávněn zahájení doby plnění posunout na pozdější dobu. 
Důvody na straně Zadavatele mohou mít ekonomickou povahu, zejména nezajištění financování 
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předmětu plnění. Termíny k dokončení díla se posouvají o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí 

zahájení doby plnění. Pokud by nebylo možné termíny prodloužit podle předchozí věty s ohledem na 

klimatické podmínky, prodlužují se termíny o stejný počet dní, o kolik dní došlo k posunutí zahájení doby 

plnění a o počet dní, po které nebylo možné práce s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky provést. 

V případě pozastavení prací z důvodů na straně Zadavatele bude ohledně posunutí termínů dle této 

smlouvy postupováno obdobně. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 

časový harmonogram postupu provedení díla do tří kalendářních dnů, k čemuž je Zadavatel povinen 

poskytnout svou součinnost. 

3. 7 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky 

znemožňující provedení díla sjednaným způsobem, které Zhotovitel nemohl při vynaložení veškeré 

možné péče před uzavřením této smlouvy předvídat. Každé takové přerušení provádění díla je Zhotovitel 

povinen písemně oznámit Zadavateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí 

být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má 

po odsouhlasení zprávy Zadavatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i 

jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu provedení díla, a to o dobu 

pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky, v 

takovém případě se termíny prodlužují i o počet dní, po které nebylo možné s ohledem na tyto jiné 

okolnosti možné práce provést. Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu 

časový harmonogram postupu provedení díla do tří kalendářních dnů. 

fl.4 
Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní 

4.1 Vlastnické právo k dílu má po celou dobu provádění díla Zadavatel. Nebezpečí škody díla vzniká Zadavateli 

dnem jeho převzetí. 

4.2 Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla Zadavatelem nese Zhotovitel 

nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či 

součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

4.3 Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

Zadavatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá 

odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

protipožárních opatření při sváření a zachování pořádku na staveništi. 

4.4 V případě, že Zadavatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je Zhotovitel povinen 

ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, 

zejména závazky týkající se bezpečnosti práce, záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění 

vad díla. 

fl. S 
Cena díla a fakturace 

5.1 Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena nejvýše přípustná a je 

dána cenovou nabídkou Zhotovitele (oceněný výkaz výměr - příloha č. 2 této smlouvy). Celková cena 

obsahuje veškeré náklady, práce a dodávky v rozsahu dle této smlouvy související s provedením díla, 

které kryjí náklady Zhotovitele na pomocné a řídící činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla, včetně 

dokladů a dokumentace skutečného provedení díla, v souladu s Výkazem výměr a technickou specifikací. 

K celkové ceně bude připočtena daň v zákonné výši. 
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Zákonná DPH 21 % činí: 
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5.2 Zadavatel uhradí Zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „faktura") 

vystaveného Zhotovitelem ve dvou vyhotoveních, a to převodním příkazem na účet Zhotovitele uvedený 
v hlavičce této smlouvy. 

5.3 Řádně vystavená faktura za provedené stavební práce a poskytnuté služby bude Zhotovitelem vystavena 
po protokolárním předání a převzetí dokončeného díla podle článku č. 10 smlouvy a na základě soupisu 
provedených stavebních prací a poskytnutých služeb, který bude věcně odsouhlasen zástupcem 
Zadavatele a autorským dozorem projektu. Tento soupis je Zhotovitel povinen předložit Zadavateli do 7 
pracovních dnů ode dne, kdy došlo k dokončení díla dle věty první a jeho protokolárnímu předání a 
převzetí. Zadavatel tento soupis odsouhlasí nebo zamítne nejpozději do S pracovních dnů. 

5.4 Splatnost faktury vystavené Zhotovitelem je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury Zadavateli. 
Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví a dle aktuálně platných daňových 
předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). V případě, že 
faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je 
Zadavatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení faktury musí být provedeno do 10 
pracovních dnů. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

S.S Celková cena je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany Zhotovitele nepřekročitelná. Výši smluvní
ceny je možné změnit pouze v případě změny sazby DPH, zákonných poplatků nebo změn jiných daňových 
předpisů majících vliv na cenu díla; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH 
platných v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.6 Zhotoviteli nebude Zadavatelem poskytnuta žádná záloha. 

Čl. 6 

Způsob zpracování nabídkové ceny a příp. změn díla, dodatečné práce 

6.1 Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavebních prací bez 
daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci díla, 
včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na nezbytné nákupy doplňků, 
předpokládaná rizika spojená s prováděním stavebních prací, obecný vývoj cen, zvýšené náklady 
vyplývající z obchodních podmínek, zařízení staveniště, likvidace odpadů, apod.). Sjednaná cena je platná 
až do konce výstavby. 

6.2 Zhotovitel je povinen při zpracování nabídky zohlednit všechny údaje a požadavky uvedené v zadávací 
dokumentaci a jejích přílohách výběrového řízení. Pokud tak neučiní, nebude v průběhu provádění stavby 
brán zřetel na uznání víceprací vyplývajících z údajů a požadavků uvedených v zadávací dokumentaci 
výběrového řízení. 

6.3 Věcné ani výměrové údaje ve všech soupisech prací a dodávek nesmí být Zhotovitelem při zpracování 
nabídky měněny. Výměry materiálů ve specifikacích jsou uvedeny v teoretickém (vypočítaném) objemu, 
náklady na prořez či ztratné nad rámec uvedený v soupisu zohlední Zhotovitel ve své jednotkové ceně. 

6.4 Nabídkové - jednotkové ceny jednotlivých položek soupisu prací a dodávek musí zahrnovat, pokud není 
v příslušných specifikacích uvedeno jinak, dodávku a montáž materiálů a výrobků podle uvedené 
specifikace, a to vč. dopravy na staveniště, povinných zkoušek materiálů; vzorků a prací ve smyslu 
platných norem a předpisů, dále provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných 
konstrukcí, stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v zadávací dokumentaci, ale 
nezbytných pro zhotovení a plnou funkčnost a požadovanou kvalitu dané části díla. 
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6.5 Veškeré nabídkové ceny, pokud není v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, musí platit bez rozdílu 

umístění na stavbě, tj. objektu, podlaží, výšky apod. 

6.6 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek 

zahrnuty mimo jiné výkony: zpracování příp. dílenské - výrobní dokumentace, předkládání požadovaných 

vzorků ke schválení, zakrytí nebo jiná ochrana konstrukcí a prací ostatních Zhotovitelů před znečištěním 

a poškozením a odstranění tohoto zakrytí, opatření na ochranu konstrukcí a zařízení před negativními 

vlivy počasí, tj. zejména vlhkost, nízké nebo vysoké teploty, déšť, apod., vyklizení pracoviště a staveniště, 

odvoz zbytků materiálů a obalů včetně souvisejících nákladů, veškeré pomocné práce, likvidace všech 

vzniklých odpadů, výkony přípomocí vč. podpěr, lešení, pažení, chrániček a jiných dočasných konstrukcí. 

6. 7 V jednotkových cenách položek soupisu prací a dodávek, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, musí být 

zahrnuty i náklady na vnitrostaveništní i mimostaveništní přesuny hmot včetně likvidace odpadů. 

6.8 Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, musí být v nabídkových cenách zahrnuty výkony: veškeré vytyčovací 

práce a měření potřebná pro řádné provedení stavby vč. vytyčení inženýrských sítí ap., veškeré potřebné 

zkoušky a atesty během stavby, ohraničení a jiné potřebné zabezpečení staveniště po celou dobu 

výstavby vč. příp. střežení, opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných 

prostor ap., ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí, zřízení měření a rozvody staveništních médií 

a náklady médií spotřebovaných při realizaci stavby, zpracování zúčtovacích podkladů, závěrečný úklid 

stavby, staveniště a jeho okolí, náklady na požadované záruky a pojištění stavby, ostatní nezbytné režijní 

náklady stavby. 

6.9 Výroba výrobků, konstrukcí nebo příprava stavebních hmot ve vlastní výrobně Zhotovitele mimo 

staveniště nezakládá nárok na zvýšení jednotkových cen, stejně jako změna zamýšleného poddodavatele 

či výrobce. 

6.10 Do soupisu prací a dodávek - textu a řazení položek, výpočtových vzorců je zakázáno zasahovat. 

Zhotovitel pouze vyplní nabídnuté jednotkové ceny. 

6.11 Povinností Zhotovitele je zkontrolovat specifikace a výpočty celkových cen jednotlivých položek, jejich 

součty, rekapitulace a přenosy mezi jednotlivými buňkami excelu. 

6.12 Jednotkové ceny z nabídky platí po celou dobu stavby. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování 

jakéhokoli množství případných víceprací nebo méněprací. 

Čl. 7 

Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést od prvého dne předání staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla 

Zadavatelem stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění. 

Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, bez ohledu na 

zvolený Zhotovitelský systém. Deníky vedené mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli jsou deníky 

montážní, bez účinku a váhy na stavební deník vedený Zhotovitelem dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (dále také „stavební zákon") v platném znění. 

7.2. Při předání staveniště určí Zhotovitel zápisem do stavebního deníku zodpovědného stavbyvedoucího ve 

smyslu § 160 stavebního zákona v platném znění. 

7 .3. Stavební deník není určen k plnění povinností Zhotovitele informovat či upozornit na určité skutečnosti 

Zadavatele v případech, kdy tak tato smlouva či obecně závazné právní předpisy stanoví. Taková 

povinnost musí být splněna doručením písemného oznámení Zadavateli, nebo jiným způsobem, který 

smlouva či obecně závazné právní předpisy v konkrétním případě stanoví. 

7.4. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel po provedení díla Zadavateli. 

7.5. Změny této smlouvy, včetně změn díla, nemohou být provedeny formou zápisu ve stavebním deníku. 
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7.6. Stavební deník bude po celou dobu zhotovení díla přístupný pro Zadavatele a bude uložen u 
stavbyvedoucího Zhotovitele. 

7.7. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí, popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy 
byly práce provedeny nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních záznamech 
nesmějí být vynechána volná místa. 

7.8. Nedílnou součástí stavebního deníku jsou také zápisy z kontrolních dnů. 

Čl.S 

Staveniště 

8.1. Staveništěm jsou budovy pavilonu E adrese Boleslavská 425/9, 288 01 Nymburk. Zhotovitel zajistí vhodný 
přístup na stavbu a vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak 
zajistí, a to na vlastní náklady. 

8.2. Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle článku č. 
1 neprodleně po datu účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit Zadavatele na vznik 
povinnosti podle ust. § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „ZBP") v platném znění tak, aby Zadavatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě 
zákonem stanovené, a to nejpozději S pracovních dnů předem. V případě nedodržení této povinnosti je 
Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní pokutu dle článku č. 11.5 této smlouvy. 

8.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem do stavebního deníku. V tomto zápise bude uvedeno 
prohlášení Zadavatele, že staveniště předává (s vlastnostmi, podmínkami a výhradami, které jsou 
obsahem výše uvedeného protokolu) a Zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému 
dni přejímá. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za jím převzaté prostory staveniště, a to až do okamžiku 
jeho vyklizení. Zhotovitel zejména přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, 
za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na 
staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost. 

8.5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Je 
povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat 
přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Pokud uvedené Zhotovitel nezajistí, je 
Zadavatel oprávněn obstarat odstranění znečištění či poškození komunikací a odstranění odpadů a 
nečistot na staveništi na náklady Zhotovitele. 

8.6. Nejpozději do S dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště. 
V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu dle 
článku č. 11.6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Zadavatele na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši. 

Čl.9 

Provádění díla 

9.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve 
sjednané době. 

9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (zápisem do stavebního deníku a současně emailem na emailové 
spojení Zadavatele) Zadavatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo 
se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na 
žádost Zadavatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a po 
provedení dodatečné kontroly zase zakrýt. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré 
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty. 

Stránka 7 z I 6 



DNS03-VZI 4/2021 

9.3. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména ZBP 
a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích v platném znění. Zadavatel je oprávněn dát Zhotoviteli příkaz k odstranění 
nedostatků v této oblasti, a pokud nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, je oprávněn rozhodnutí o 
přerušení prací na díle do doby jejich odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na 
odškodnění, ani na náhradu nákladů spojených s přerušením prací na díle. O dobu přerušení prací na díle 
podle předchozí věty se neprodlužuje termín předání díla. 

9.4. Veškeré práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklady o příslušné 
kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel, na požádání Zadavatele nebo technického dozoru, případně 
autorského dozoru, povinen kdykoli doložit vč. pracovníků všech svých poddodavatelů. Doklady 
předkládá a odpovídá za splnění zástupce smluvního Zhotovitele - stavbyvedoucí. V případě nesplnění 
tohoto požadavku bude proveden zápis do stavebního deníku a uplatněno znění článku 9.7 této smlouvy. 

9.5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady Zhotovitel. 

9.6. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností 
a zajišťovat ostrahu stavby a staveniště, pokud se v protokolu o předání staveniště smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

9.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru Zadavatele týkajících se kvality a bezpečnosti 
díla, může být pro Zadavatele důvodem k udělení smluvních pokut nebo k přerušení prací či celé stavby. 
V případě nerespektování pokynů k zastavení nese Zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody. 

9.8. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny (zpravidla lx týdně nebo individuálně podle 
potřeby). Kontrolní dny budou svolány Zadavatelem. Zhotovitel je povinen na tyto kontrolní dny zajistit 
účast odpovědného zástupce plně informovaného o stavu provádění díla a oprávněného činit rozhodnutí 
ve věcech plnění této smlouvy Zhotovitelem. 

9.9. Zjistí-li Zadavatel v průběhu provádění díla vady, může požadovat, aby Zhotovitel vady díla odstranil a 
dílo nadále prováděl řádným způsobem. K odstranění vad dojde na náklady Zhotovitele. Pokud Zhotovitel 
Zadavatelem určené vady v určené lhůtě neodstraní, je Zadavatel oprávněn nechat vady odstranit třetí 
osobou, a to na náklady Zhotovitele. 

Čl.10 

Předání díla 

10.1 Závazek Zhotovitele Zhotovit pro Zadavatele dílo je splněn řádným dokončením díla v souladu s touto 
smlouvou, jeho předáním Zadavateli, případným odstraněním vad a nedodělků specifikovaných 
v předávacím protokolu a předvedením způsobilosti díla sloužit účelu užití díla. 

10.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Zadavateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Současně s oznámením je povinen předat veškeré doklady ke kontrole. K předávaným 
dokladům Zhotovitel vyhotoví podrobný soupis. Nepředání dokladů je považováno za podstatnou vadu 
bránící převzetí díla. 

10.3 Zadavatel, pokud neshledá závady v předávaných dokladech, je povinen nejpozději do pěti pracovních 
dnů od výzvy k převzetí a předání dokladů stanovit termín zahájení přejímacího řízení. Zadavatel má právo 
se odchýlit od termínu navrženého Zhotovitelem. 

10.4 Jestliže Zhotovitel oznámí Zadavateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že 
dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit 
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Zadavateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu dle článku 11.4. Zadavatel si zvolí, který 

způsob uplatní. 

10.5 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního 

zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 

dokončené a schopné předání. 

10.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí Zadavatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis ojedinělých 

vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud Zadavatel odmítne dílo 

převzít, např. pro výskyt velkého množství drobných vad a nedodělků, je povinen to uvést do zápisu. 

10.7 Zadavatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Tyto vady a nedodělky budou specifikovány v předávacím 

protokolu spolu s dohodou o způsobu a lhůtách pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit tyto 

vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla a nedojde-li k dohodě smluvních 

stran o odstranění vad a nedodělků díla, je Zhotovitel povinen tyto vady a nedodělky odstranit v termínu 

provedení díla. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen 

zaplatit Zadavateli smluvní pokutu dle čl. 11.1. Zadavatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 

nedodělky. Po odstranění vad a nedodělků díla Zhotovitelem dojde k podpisu protokolu o odstranění vad 

a nedodělků Zadavatelem (Protokol o odstranění vad). Převezme-li Zadavatel dílo s vadami nebránícími 

užívání díla, je dílo provedeno teprve podpisem protokolu o odstranění vad. 

10.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a 

nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu 

Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady 

nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení Zadavatele, sjednávají obě 

strany smluvní pokutu dle článku 11.2. Za písemné oznámení Zadavatele se považuje i zápis v protokole 

o předání a převzetí díla.

10.9 Nedojde-li ze strany Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků díla v termínu, je Zadavatel oprávněn 

zajistit odstranění vad a nedodělků u třetí osoby na náklad Zhotovitele a tyto náklady Zhotoviteli 

přeúčtovat. Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku na úhradu nákladů dle 

předchozí věty na pohledávku Zhotovitele na úhradu ceny díla. 

10.10 O předání díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol, který podepíše Zadavatel a Zadavatel. 

Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel není povinen dílo převzít a může odložit podpis předávacího 

protokolu až na dobu, kdy budou jednoznačně prokázány vlastnosti díla stanovené touto smlouvou. 

Zadavatel není dále povinen převzít dílo, které vykazuje (i) vady a nedodělky bránící užívání díla, anebo 

(ii) vady a nedodělky sice nebránící užívání díla, pokud tyto vady a nedodělky samy o sobě či ve spojení

s jinými vadami díla brání plynulému a bezpečnému užívání díla ke stanovenému účelu, popř. způsobují

jeho rychlejší opotřebení nebo se jedná o nedostatky vzhledové a estetické u viditelných konstrukcí.

10.11 Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčena práva Zadavatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady díla. 

Čl.11 

Smluvní pokuty 

11.1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit Zadavateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 

1.000, - Kč, a to za každý den prodlení, oproti písemné výzvě Zadavatele v případě, že nesplní termíny 

odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o převzetí. 

11.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění vad a nedodělků ve stanovené lhůtě dle článku 10.7., nejpozději 

však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení Zadavatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den, o který Zhotovitel nastoupí později. 

Stránka 9 z 16 



DNS03-VZ14/2021 

11.3. V případě prodlení se zhotovením díla dle čl. 3 smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den prodlení se zhotovením. 

11.4. Oznámí-li Zhotovitel Zadavateli připravenost díla k předání a zjistí-li se při přejímacím řízení, že dílo není 
dle podmínek smlouvy ukončeno a připraveno k předání, je Zhotovitel povinen uhradit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000, - Kč. 

11.5. V případě, že Zhotovitel neupozorní písemně Zadavatele na vznik povinností dle§ 15 zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, je povinen 
uhradit Zadavateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč. 

11.6. V případě, že Zhotovitel nevyklidí staveniště dle článku č. 8.5., je povinen uhradit Zhotovitel Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení. 

11.7. V případě prodlení s odstraněním záručních vad dle článku č. 12 je Zhotovitel povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

11.8. V případě prodlení s odstraněním havarijních záručních vad dle článku č. 12 je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady. 

11.9. Za porušení povinnosti mlčenlivosti podle čl. 14 této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli 
smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

11.10. Poruší-li Zhotovitel, jeho poddodavatelé nebo osoby, které k plnění této smlouvy použije, právní předpisy 
o zaměstnanosti nebo pobytu cizinců (zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a to zejména tím, že umožní výkon nelegální práce podle ust. 5 písm. e) bodu 3
tohoto zákona), nebo předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, může Zadavatel
požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každý případ takové porušení.

11.11.Za porušení povinnosti vést stavební deník v souladu s čl. 7 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každé takové porušení. 

11.12.Bude-li ze strany Zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto 
smlouvou a Zadavatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné 
činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný Zhotovitel 
povinen tuto částku jako vzniklou škodu Zadavateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v 
důsledku jednání či opomenutí Zadavatele nebo pokud na možné porušení předpisů Zhotovitel 
Zadavatele předem neupozornil. 

11.13.Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.7. této smlouvy této smlouvy má Zadavatel právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši pohledávky, která byla postoupena v rozporu s touto smlouvu. Zadavatel 
má zároveň právo odstoupit od smlouvy. 

11.14.Za nedodržení povinnosti dle podmínky v článku 16.8. toto smlouvy má Zadavatel právo účtovat smluvní 
pokutu ve výši 10.000, - Kč za každého poddodavatele, kterého byl Zhotovitel povinen uvést dle článku č. 
16.8. 

11.15.Za porušení zákazu kouření dle čl. 2.7. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Zadavateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení zákazu. 

11.16.Zadavatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvních pokut a ostatních srážek 
dle této smlouvy vůči nárokům Zhotovitele na úhradu ceny díla. 

11.17.V případě prodlení Zadavatele s úhradou řádně fakturované ceny je účastník oprávněn požadovat 
zaplacení zákonného úroku z prodlení. 

11.18.Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů 
ode dne doručení druhé smluvní straně. 

11.19.Úhradou kterékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody zvlášť a v plné 
výši. Smluvní strany tak výslovně vylučují použití§ 2050 a § 2051 občanského zákoníku. 
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Čl.12 
Záruky a záruční vady 

12.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců, (dále společně jako „Záruční doba"). 

12.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla, případně odstraněním poslední vady a nedodělku 

vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. 

12.3. Zadavatel je povinen záruční vady vč. následných vad písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 

Zadavatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu (např. vadou je prasklé potrubí, následnou 

vadou jsou poškozené interiérové vybavení, malby). Zadavatel je oprávněn požadovat: 

- Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů apod.).

- Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná a to vč. vad následných.

- Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

12.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do S dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Zadavateli termín 

nástupu k odstranění vad. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace. V případě 

vážných překážek znemožňujících odstranění záruční vad Zhotovitel písemně navrhne termín, do kterého 

vady odstraní. O dohodě musí být sepsán souhlasný zápis mezi Zhotovitelem a Zadavatelem. Závažnou 

překážkou jsou např. klimatické podmínky. 

12.5. Za prodlení s odstraněním záručních vad Zadavatel uplatní sankci dle článku 11.7. za každou vadu a 

kalendářní den prodlení. 

12.6. V případě, že Zhotovitel reklamovanou záruční vadu neuzná, je povinen nejpozději do S dnů po obdržení 

reklamace písemně podrobně zdůvodnit neuznání. V případě, že dojde k rozporu ve věci uznání vady, 

Zadavatel je povinen ji zdokumentovat a poté má Zadavatel právo zajistit odstranění vad jinou odbornou 

firmou. Náklady spojené s odstranění závadného stavu přefakturuje Zhotoviteli. Pokud je Zhotovitel 

odmítne uhradit v termínu max. 30.dnů od doručení, má Zadavatel právo domáhat se úhrady právní 

cestou. 

12.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

Zadavatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

12.8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30 kalendářních dnů po obdržení 

reklamace, je Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel. 

12.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že Zadavatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada 

nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným 

užíváním díla Zadavatel apod., je Zadavatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré, jemu v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

12.10.Jestliže Zadavatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a 

zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). 

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované havarijní vady do 24 hod po obdržení reklamace, je 

Zadavatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 

takto vzniklé náklady uhradí Zadavateli Zhotovitel. 

12.11.Za prodlení s odstraněním havarijních záručních vad Zadavatel uplatní sankci dle článku č. 11.8. za každou 

vadu a kalendářní den prodlení. 

Čl.13 
Odstoupení od smlouvy 

13.1. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí

o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě

nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek Zhotovitele byl zcela

nepostačující;

b) v případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:

■ prodlení se zahájením plnění podle čl.3 a delším než 1 týden po písemné výzvě Zadavatele,

■ prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 10 dnů,

■ neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než S dnů v rozporu s touto

smlouvou,

■ porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné

přiměřené lhůtě 10 dnů,

■ kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabídkou

Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu

Zadavatele,

■ v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

13.2. Zadavatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl v rámci 

zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 

Zhotovitele pro uzavření této smlouvy. 

13.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 

zákoníkem nebo jinými právními předpisy. 

13.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé 

straně, účinky odstoupení nastávají dnem dornčení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, 

že odstoupení bylo doručeno do S dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. 

13.5. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku 

škody hrozící Zadavateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Zadavatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku 

porušení této povinnosti. Zadavatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad 

právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

13.6. Strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání 

stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, povinnosti 

mlčenlivosti a ochrany informací, vlastnictví díla, náhrady škody v této smlouvě. 

13.7. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, povinnosti 

smluvních stran jsou následující: 

■ Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena

díla, tento soupis se Zadavatelem odsouhlasí.

■ Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu.

■ Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

■ Zhotovitel vyzve písemně Zadavatele k převzetí části zakázky a Zadavatel je povinen do pěti

pracovních dnů po obdržení zahájit „převzetí nedokončené stavby ".

■ Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně veškeré

náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.
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Čl.14 
Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

14.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ve vztahu ve vztahu ke všem informacím a skutečnostem, 
které se dozví o Zadavateli, jeho zaměstnancích, pacientech atd. v souvislosti s uzavřením a plněním 
smlouvy, pokud tyto informace mají povahu obchodního tajemství, osobních údajů nebo mají být z jiných 
důvodů chráněny před zveřejněním. K mlčenlivosti v tomto rozsahu se zavazuje zavázat i své zaměstnance 
či jiné osoby, které použije k plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen nakládat s osobními údaji v 
souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) a příslušnými ustanoveními 
zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Povinnost mlčenlivosti platí rovněž o 
skutečnostech, na něž se vztahuje povinnost mlčenlivosti zdravotnických pracovníků, zejména podle 
ustanovení§ 51 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (Zákon 
o zdravotních službách), a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení
osobních údajů. Zhotovitel se dále zavazuje, pakliže to bude v konkrétním případě relevantní, uzavřít se
Zadavatelem smlouvu o zpracování osobních údajů dle GDPR.

14.2. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Zadavatele v souvislosti s jejím plněním. 
Tím není dotčena možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých 
nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném Zadavatelem či 
organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále 
jen „Důvěrné informace") dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici 
Zadavatelem. 

14.4. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje 
svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu Zadavatele 
zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí 
osobě ani subjektu. 

14.5. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje uhradit Zadavateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo 
jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. 
Povinnosti Zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných 
informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

14.7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit Zadavateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo 
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací 
předmětné Veřejné zakázky. 

Čl.15 
Rozhodné právo a soudní příslušnost 

15.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem české republiky, zejména občanským 
zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to 
možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky. 

15.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi Zhotovitelem a Zadavatelem je obecný 
soud Zadavatele v případě právního nástupce Zadavatele nebo osoby, na níž byla převedena práva 
a povinností Zadavatele ze smlouvy obecný soud této osoby. 
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16.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je 

povinen umožnit vstup a kontrolu díla Zadavateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební 

dozor a případně koordinátorovi BOZP. 

16.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace podle Zadávací 

dokumentace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění, po dobu stanovenou 

v tomto zákoně, nejméně však deset let od poslední platby. 

16.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu: 

pojistnou smlouvu č. 8603408327 u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna lnsurance Group 

jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti 

s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 7 mil. Kč. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání této 

smlouvy a po dobu záruční doby pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel se zavazuje bez 

zbytečného odkladu platnou pojistnou smlouvu osvědčující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

prodávajícím třetí osobě Zadavateli na vyzvání kdykoliv předložit. 

16.4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění odpovědnosti za škodu dle článku 16.4 v platnosti tak, aby 

pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu 

provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo 

jiné události mělo dojít k zániku pojištění, k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. 

výše pojistného plnění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti původnímu 

stavu, je Zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo udrženo tak, jak je 

požadováno v tomto ustanovení. V případě, že dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat Zadavatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve 

výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují strany této smlouvy za 

podstatné porušení smlouvy zakládající právo Zadavatele od smlouvy odstoupit. 

16.5. Zavinil-li vznik škody Zhotovitel, zavazuje se Zhotovitel v rozsahu, ve kterém není Zadavatel plně chráněn 

proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu 

plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu ustanovení článku 

č. 16 odst. 4 a 5 odškodnit, ochránit a zbavit Zadavatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, 

výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví 

nebo smrti osob. 

16.6. Smluvní strany sjednávají, že pohledávku dle této smlouvy nebo smlouvu samotnou nelze postoupit třetí 

osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

16.7. Zhotovitel je povinen v souladu s ustanovením § 105 ZZVZ předložit do 10 pracovních dnů od doručení 

oznámení o výběru účastníka Zadavateli seznam, ve kterém uvede, jaké části předmětu smlouvy a v jakém 

rozsahu bude plnit prostřednictvím poddodavatele, spolu s identifikací poddodavatele a uvedením 

rozsahu jeho plnění, pokud mu jsou známi. Poddodavatelé, kteří nebyli tímto způsobem identifikováni a 

kteří se následně zapojí do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni dodatečně, a to nejpozději 

před zahájením plnění veřejné zakázky tímto poddodavatelem. V případě nesplnění této povinnosti je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu dle článku 11.13. V případě, že Zhotovitel předložil platný 

seznam poddodavatelů v rámci své nabídky toto ustanovení neplatí. 

16.8. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 

možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Zadavatele. Nový poddodavatel musí splňovat 

kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Změna dalších 

poddodavatelů, které uvedl Zhotovitel ve své nabídce, je podmíněna souhlasem Zadavatele, přičemž 

tento souhlas nemůže být bez vážného důvodu odepřen. Povinnost uvedená v tomto odstavci platí ve 
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shodném rozsahu rovněž pro zaměstnance Zhotovitele, pokud jimi Zhotovitel prokazoval splnění 

kvalifikace v zadávacím řízení. 

16.9. Zhotovitel prohlašuje, že kontaktní osoby, které nejsou statutárními zástupci, vyslovily souhlas se 

zveřejněním svých údajů, které jsou obsaženy v této smlouvě. 

16.10.Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu včetně smlouvy o dílo včetně 

případných dodatků, které provede Zadavatel a výsledků zadávacího řízení na profilu Zadavatele nebo 

jiným způsobem, určeným Zadavatelem a dále dle ustanovení§ 219 odst. 1, písm. a) z. č. 134/2016 Sb. a 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv zákonem stanoveným způsobem. 

16.11.V případě rozporu jednotlivých dokumentů z této smlouvy má přednost textová část a požadavky 

stanovené právními předpisy. 

Čl.17 
Změny smlouvy, oznámení, přílohy 

17.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky 

podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

17.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinná to 

ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců. 

17.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou 

uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně, nebo doporučeným dopisem, oproti 

potvrzení přijetí, popř. i e-mailem, a to: 

• Zadavateli na adresu jeho sídla: Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk

• e-mail: podhradska.eva@nemnbk.cz

• Zhotoviteli na adresu: Poděbradská 14, 28911 Vrbová Lhota

• e-mail: marek.simacek@stakl.cz

17.4. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v 

souladu tímto ustanovením. 

Čl.18 
Závěrečná ustanovení 

18.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

18.1. Na vztah vznikající z této smlouvy se nevztahují žádné obchodní podmínky Zhotovitele. Smluvní strany si 

nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány 

z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či 

v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

18.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a 

jedno Zadavatel. 

18.3. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neplatným nebo neúčinným, zavazují se 

smluvní strany nahradit takové ustanovení bez zbytečného odkladu novým, které bude v nejvyšší možné 

míře odpovídat obsahu a účelu vadného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této 

smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení ve smlouvě obsažených, pokud z povahy 

ustanovení nevyplývá, že tuto část nelze od ostatního obsahu této smlouvy oddělit. 
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18.5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni za 
nápadně nevýhodných podmínek, ani nebyla jiným způsobem vynucena, dále prohlašují, že tuto smlouvu 
pečlivě pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho připojují 
své vlastnoruční podpisy. 

18.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění, které provede Zadavatel. 

Součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

Čl.19 
Přílohy 

Příloha č. 1- Technická specifikace předmětu plnění 
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet (Oceněný Výkaz výměr) 

ZHOTOVITEL: 

 jednatel 
Ve Vrbové 
Lhotě dne 

ZADAVATEL: 

-

" 

, �
C

6 
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Příloha č. 1 Smlouvy o dílo č. 153/2023 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

Zadavatel: 
Sídlo: 
Zastoupený: 
IČ/ DIČ: 

Název zakázky: 

Nemocnice Nymburk, s.r.o. 
Boleslavská třída 425/9, 288 02 Nymburk 
____________, jednatelka             
28762886 / CZ28762886 

DNS03-14 Stavební úpravy v pavilónu E pro oddělení magnetické rezonance a 

ambulance gynekologicko-porodnického oddělení: dětské ambulance pro 

Nemocnici Nymburk s.r.o. 

Parcelní číslo: 
Obec: 
Katastrální území: 
Číslo LV: 

I. Stávající stav.

st. 319/1 
Nymburk [537004] 
Nymburk [708232] 
2835 

Jedná se o přístavbu k objektu, která vznikla v 70. letech 20. stol. 

Evidenční číslo: DNS03-VZ14/2021 

Přístavba je jednopodlažní. Kombinuje železobetonové vnitřní nosné sloupy a nosné zděné 

příčné štítové stěny. Je konstrukčně oddělena o původního hl. objektu. Střešní konstrukce je 

železobetonová monolitická deska včetně žb. trámů. Podélné obvodové stěny mají pouze 

výplňový charakter (okna z dvojskel starší výroby vč. zděných parapetů ti. 250-300 mm). 

Podlaha přístavby je vyvýšena nad okolním terénem a je výškově ve stejné úrovni 1NP hlavní 

budovy pav. E. Toto vyvýšení je realizováno násypem výšky 750 mm. Násyp je neznámé 

skladby. Předpokládá se, že není vhodný k většímu zatížení a bude třeba je vyměnit za nový 

hutněný dle nových požadavků provozu - toto provede dodavatel v rámci dodávky MR. 

Stávající dělící příčky jsou klasické zděné CP na MVC ti. 150 mm. 

1 
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V řešeném provozu je i kolektor pro vedení IS. Tento kolektor je zděný neprůlezný podlahový, 

izolovaný živičným pásem proti zemní vlhkosti. 

Svislá obálka budovy je velmi slabě zateplena EPS ti. 50 mm. Střešní plášť je zateplen 

(neznámou ti. a druhem izolantu). Jedná se o dvouplášťovou střešní konstrukci. Na fasádě 

objektu jsou provětrávací otvory. 

Mezi jednotlivými částmi přístavby je stávající terasa, která bude obnovena. 

li. Obnova konstrukcí

Bude provedena výměna vyznačených dělících příček. Část příček zůstane bez změny. Zděné 

příčky jsou dle původní dokumentace založeny až na rostlý terén pod násypem. 

Budou vyměněny betonové roznášecí vrstvy podlah z důvodu velkých výškových nerovností 

a nevyhovující únosností pod plánovanou technologií MR (dodá dodavatel technologie MR. 

Předpokládá se vyztužená betonová mazanina ti. 100 mm. Bude zachována podlaha v Gl.15, 

Gl.10, Gl.11 kde se nachází mramorové desky, která mají estetickou kvalitu. Při realizaci díla 

bude podlaha zabezpečena proti poškození. 

V rámci obnovovacích prací bude třeba udělat nové uzemnění technologií, které se uvažuje 

k základům pod stávající podlahu v novém provozu (vč. násypu). 

Bude vyměněn stávající podhled. Předpokládá se, že se jedná o rabicové pletivo s omítkou. 

Dojde k výměně vyznačených výplní dveřních otvorů. Bude se jednat o všechny dveře v řešené 

přístavbě. Budou zachovány vybrané ocelové zárubně. 

Boudou vyměněny všechny vnitřní parapety. Dojde k výměně všech el. instalací v řešeném 

prostoru po stávající hl. rozvaděč. Rozvaděč bude také demontován a vyměněn. 

Budou odstraněny instalace ZTI včetně zařizovacích předmětů. Dojde k demontáži všech 

teplovodních radiátorů, které budou po renovaci zpětně osazeny do původních pozic. 

Nebude žádným způsobem zasahováno do nosných konstrukcí. Nebude provedena žádná 

změna v obvodovém plášti. 

Bude obnovena kce dřevená pochozí terasy. 

111. Základy

Bude se jednat pouze o prostupy pro kanalizaci stávajícími základy při výměně instalací. 

Založení mají i zděné příčky ti. 150 mm. Založení příček je na rostlém terénu pod násypem. 

Součástí spodní stavby je i neprůlezný zděný podlahový kolektor, který bude zachován 

a rozšířen v částí 50 02. Kolektor je výšky 700 ·mm a šířky kolem 600mm. Jeho trasa je osazena 
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několika uzlovými šachtami, umožňující instalace a revize technické infrastruktury. Tyto šachty 

budou zachovány. 

IV. Svislé nosné konstrukce.

Jedná se o kombinaci železobetonových nosných sloupů kruhového profilu a zděných příčných 

nosných stěn. Nové technologické vybavení nevyvolá potřebu úprav v hl. nosných 

konstrukcích. Svislé nosné konstrukce budou stávající a bez zásahu. 

IV. Vnitřní dělící příčky

Stávající příčky jsou zděné ti. 150 mm z CP na MV nebo MVC výšky 4 m v nadzemní části a 

0,75m v podzemní části. Výměna dělících konstrukce budou z pórobetonových tvárnic 

příslušné tloušťky. Příčka mezi Ml.08 a Ml.09 bude z betonových tvárnic ti. 200 mm vylitých 

betonem. Tato příčka bude mít základ až na rostlý terén. Dělicí příčky budou vyzděny až po 

nosnou střešní konstrukci (nechat dilataci 30 mm která bude vyplněna minerální vatou) 

V. Podlahové konstrukce.

Podlaha v TM a prostoru MR bude upravena na únosnost, kterou určí dodavatel technologie. 

Kompletní podlahové konstrukce vč. nášlapných vrstev a tep. izol. v dotčených prostorách M 

1.07, M 1.08 a M 1.09 budou součástí dodávky MR, kde bude třeba zahrnout i vedení 

podlahového kolektoru. 

Veškeré hydroizolace budou vyměněny z živičných modifikovaných pásů. V rámci podlah bude 

provedena revize protažení kolektoru o 1,lm včetně vstupu do něj. Strop kolektoru musí mít 

odpovídající únosnost provozu, kterým prochází. Výměna antistatického PVC (Ml.06, Ml.07, 

Ml.08, Ml.09, Ml.12, Gl.04 musí mít uzemněné jednotlivé souvrství až do základových 

konstrukcí. Bude se jednat o nejvyšší třídu antistatického PVC s grafitem. 

Nášlapné vrstvy budou voleny dle designových standardů investora. 

Bude obnovena dřevená pochozí plocha terasy. 

V. Podhledy.

Budou obnoveny jako strukturální SDK. Budou do nich integrována veškerá svítidla, hlásiče, 

VZT vyústky a čidla. Podhledy v Ml.06, Ml.08, Ml.09 budou akustické. Děrované SDK desky 
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v souvrství s černým fleecem a minerální vatou. Ml.17 bude bez podhledu, bude se jednat o 

systémovou obálku konstrukce Faradayovy klece. Ostatní místnosti budou mít obnoveny 

klasický kazetový podhled. 

V. Obnovy povrchů

Bude se jednat o omítky, obklady a původní povrchy. 

Omítky stávajícího zdiva obnoveny. Keramické obklady budou vyměněny dle designových 

standardů investora. Bude se jednat o velkoformátové obklady. Min. výška obkladů u 

zařizovacích předmětů bude 1,8m. Spárovací hmota ve sprchovém koutě bude epoxidová. 

Ostatní povrchy budou v klasické omítce se štukem a bílou malbou. 

Bude obnoven nátěr na ocelové kci ve vstupní části (portyku). 

V. Výplně otvorů.

Okenní otvory budou stávající bez změny. Partie oken v JV fasádě bude mít doplněny 

předokenní rolety typu Z, které pomohou zamezit přehřívání vnitřního prostoru. V rámci 

elektroinstalace bude doplněno jejich napojení na fasádě. Kastlíky budou přiznané. Vstupní 

dveře do Ml.Dl budou doplněny o nadsvětlík s ovládacím táhlem a panikovým kováním. 

Mezi Ml.07 a Ml.08 bude obnoveno vnitřní pozorovací okénko, které dodá dodavatel 

technologie MR. V rámci stavby pro něj bude připraven otvor. 

Vnitřní dveře budou obnoveny klasické laminátové s HPL povrchem a nerezovým kováním. 

Vybrané dveře budou mít protipožární parametry. Dveře mezi Ml.08 a Ml.09 a dveře mezi 

Ml.06 a Ml.08 budou mít akustický útlum 42 dB. Doložení příček k oknu u těchto místností 

bude mít také stejné akustické požadavky. 

V. Interiérové vybavení.

Budou voleny dle designových standardů investora. Bude se jednat o tři kuchyňské linky 

(Ml.10 rovná linka délky 2,Sm / Ml.06 do L délky 3,8m a Gl.05 do L délky 2,8m. 

Zařizovací předměty budou voleny dle designových standardů investora. 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.6.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27397190

 STAKL - stavby a střechy, s.r.o. , Poděbradská 14, 289 11 DIČ: CZ27397190

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel - STAKL - stavby a střechy, s.r.o.
                       Poděbradská 14
                       289 11 Vrbová Lhota

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 8 531 769,47

9033
Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z 
Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

7 051 049,15

Sazba daně Základ daně Výše daně
7 051 049,15 1 480 720,3221,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9033

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

4 104 980,603 392 545,95SO 02 Magnetická rezonance

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E

10.06.2023

 
 

314 600,00260 000,00Vedlejší a ostatní náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 338 665,632 759 227,79SO 01
Ambulance gynekologicko porodnického oddelění: 
dětské ambulance pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

7 051 049,15 8 531 769,47

SO 03 Obnova terasy 639 275,41 773 523,25

STAKL - stavby a střechy, s.r.o. , Poděbradská 14, 289 11 Vrbová Lhota
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27397190
DIČ: CZ27397190

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 759 227,79

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E

SO 01 -ambulance gynekologicko porodnického oddělení: dětské 
ambulance pro Nemocnici Nymburk s.r.o.

STAKL - stavby a střechy, s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této 
cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAKL - stavby a střechy, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 759 227,79

HSV - Práce a dodávky HSV 976 871,74

    1 - Zemní práce 28 736,61

    2 - Zakládání 49 172,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 154 549,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 503 897,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 801,48

    997 - Přesun sutě 90 714,86

    998 - Přesun hmot 26 000,00

    751 - Vzduchotechnika 26 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 782 356,05

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 421,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace a voda 237 800,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 84 617,56

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 24 600,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 229 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 501 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 183 455,78

    766 - Konstrukce truhlářské 194 087,43

    767 - Konstrukce zámečnické 1 200,00

    771 - Podlahy z dlaždic 34 400,28

    776 - Podlahy povlakové 136 822,85

    781 - Dokončovací práce - obklady 56 291,15

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 600,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 41 259,60

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00

SO 01 -ambulance gynekologicko porodnického oddělení: dětské 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAKL - stavby a střechy, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 759 227,79

D HSV Práce a dodávky HSV 976 871,74

D 1 Zemní práce 28 736,61

1 R
Ruční vykopání násypů pod podlahami tl. 750mm- pro 
vedení ZTI

m3 7,500 1 020,00 7 650,00

VV v místě vedení ZTI

2 K
Vodorovné přemístění výkopku  stavebním kolečkem 
do 100m

m3 7,500 1 250,00 9 375,00

VV
podlahové násypy neurčité skladby, možnost škvárových 
násypů

3 K 167151101 Nakládání násypů m3 7,500 160,00 1 200,00

4 R Odvoz suti na skládky t 12,750 240,00 3 060,00

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 12,750 460,00 5 865,00

6 R
Likvidace nebezpečných odpadů  lepenka -  
skládkovné

t 0,599 2 360,00 1 414,11

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,500 23,00 172,50

D 2 Zakládání 49 172,00

8 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30, XC2

m3 7,600 6 470,00 49 172,00

VV obnova v místě vedení ZTI v tl. 200mm
VV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 154 549,00

9 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 11,000 715,00 7 865,00

VV "překlady nad dveřmi š. 0,7 - 0,8m:" 11

10 K 317142424
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 
mm na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm

kus 2,000 640,00 1 280,00

VV

11 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 142,800 760,00 108 528,00

35,7

12 R
Vložená výztuž 2*Ø12mm ve výšce 2,750m. Včetně 
drážky ve zdivu a zalití rychletuhnoucí směsí D+M

m 38,500 145,00 5 582,50

vyztužení příčky  z důvodu nadlimitní výšky zdiva nad 2,750m

13 R

Pružně dilatační zakončení příčky pod střešní deskou. 
Spojka zdiva – nerezový ocelový pásek do spáry 
příčky á 1m,  Přichycený na hmoždinku do stropu. 
Trvale pružná výplň a zatmelení spáry

m 38,500 450,00 17 325,00

14 K 342272R2
Napojení příčky z pórobetonových hladkých tvárnic na 
okno. Ref Knauf typový detail

kpl 3,000 1 970,00 5 910,00

VV 3,000

15 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 150 mm

m 38,500 81,00 3 118,50

VV 77,000

16 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 38,000 130,00 4 940,00

VV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 503 897,79

17 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 394,400 270,00 106 488,00

VV 394,4

18 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 39,994 310,00 12 398,14

VV omítka pod obklady
58,84

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E
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Strana 5 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

19 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 85,624 265,00 22 690,36

VV "101 102 1,03"
VV 1,6*3,5*2 11,200
VV (8,10+1,30+0,5+7,40+10,10)*3,50 95,900
VV -0,7*2,0*2 -2,800
VV -9,80*2,70 -26,460
VV Součet 77,840

20 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 394,400 355,00 140 012,00

21 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně

m2 50,000 430,00 21 500,00

VV pouze strop v chodbě- zachované rabizzovo pletivo s omítkou

VV

22 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 16,542 920,00 15 218,64

23 K 619991001 Zakrytí podlah fólií a deskami m2 16,700 25,00 417,50
VV zakrytí nerekonstruovaných mramorových podlah:

24 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 80,556 40,00 3 222,24

25 R
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu zpevněného  
kompozitními vlákny (vláknobeton)

m3 10,600 7 450,00 78 970,00

26 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,283 52 700,00 14 894,34
VV pruh š. 1m pod příčkami
VV

27 K 634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 92,985 29,00 2 696,57

28 K 63501R1
Dodávka a montáž nadsvětlíku s táhlem/ dodávka 
panikového kování

kpl 1,000 28 900,00 28 900,00

29 K 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním

m3 7,500 2 100,00 15 750,00

VV

30 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 16,000 490,00 7 840,00

VV

31 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění  rozměru 
700/1970, 2100mm

kus 7,000 1 550,00 10 850,00

32 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění rozměru 
800/1970, 2100mm

kus 7,000 1 600,00 11 200,00

33 M 55331559a
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1000/1970, 

kus 1,000 2 750,00 2 750,00

34 M 55331483
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění   rozměru 
1000/1970

kus 2,000 1 600,00 3 200,00

35 M 55331483
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění  rozměru 
1600/1970

kus 1,000 4 900,00 4 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 801,48

36 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 100,910 88,00 8 880,08

37 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 106,000 130,00 13 780,00

VV

VV

38 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 31,609 155,00 4 899,40

VV 31,609
VV Součet

39 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 
m2

m3 10,700 4 510,00 48 257,00

Jen roznášecí vrstva po hydroizolaci

40 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 13,400 375,00 5 025,00

VV 1,0*2,0*1 2,000
VV 0,9*2,0*4 7,200
VV 0,7*2,0*3 4,200
VV Součet 13,400

41 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 4,000 290,00 1 160,00

VV 1,50*2,0*2 6,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 6,000

42 K 976085311
Vybourání rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 
m2

kus 1,000 100,00 100,00

43 K 97801219R
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů s rabicovým pletivem 
v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 20,000 185,00 3 700,00

jen hyg zázemí

44 K 99903R

Dodávka a montáž požární ucpávky na kolektor. 
Neprůlezný kolektor - vedení IS (topení, el, 
vodovod…). Zajištění samostatného PÚ. Včetně 
certifikátu.

kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

D 997 Přesun sutě 90 714,86

45 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace

t 51,251 750,00 38 438,50

VV suť po vybouraných příčkách, mazaninách
VV 76,877

46 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 51,251 445,00 22 806,84

47 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 512,513 13,50 6 918,93

48 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 51,251 440,00 22 550,59

D 751 Vzduchotechnika 26 000,00

49 K 751000001
M a D ventilátoru s doběhem, vč. potrubí a mřížek. 
Včetně elektroinstalace a ovládání. Odvětrání nad 
střechu vč. prostupu a stavebního zapravení 

soub 2,000 13 000,00 26 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 782 356,05

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 39 421,40

50 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 106,000 12,00 1 272,00

51 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,032 83 000,00 2 639,40

52 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 106,000 125,00 13 250,00

53 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 106,000 210,00 22 260,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace a voda 237 800,00
54 K 721000001 Vnitřní voda a kanalizace soub 1,000 215 000,00 215 000,00

55 K 72100000R1 Demontáž stávající ZTI - odpojení části objektu soub 1,000 4 800,00 4 800,00

56 K 72100000R2
Zásypové práce pro ležatou kanalizaci vč. dodávky 
písku, přesunu hmot 

soub 1,000 18 000,00 18 000,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 84 617,56

57 R Demontáž stávajících zařizovacích předmětů soubor 1,000 11 500,00 11 500,00

58 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 5,000 4 200,00 21 000,00

59 K 725291111
Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické 
toaletní deska rovná šířka 450 mm

soubor 3,000 1 600,00 4 800,00

60 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml kotvené na stěnu

soubor 3,000 1 000,00 3 000,00

61 K 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů kotvené na stěnu

soubor 3,000 1 500,00 4 500,00

62 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm vč. splachovací 

soubor 1,000 5 800,00 5 800,00

63 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 1,000 1 600,00 1 600,00

64 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 5,000 2 100,00 10 500,00

65 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" kus 5,000 330,00 1 650,00

66 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 5,000 365,00 1 825,00

67 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 1,000 390,00 390,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 R
posuvné dveře sprchového koutu 900mm včetně 
sprchové armatury a podlahového žlábku

kpl 1,000 16 500,00 16 500,00

69 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 517,520 3,00 1 552,56

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 24 600,00

70 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 3,000 8 200,00 24 600,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 229 000,00

71 K 73100001
Vytápění vč. dmtž, renovace (pískování, přětěsnění, 
nátěr) a zpětné mtž radiátorů

soub 1,000 210 000,00 210 000,00

součástí jsou nové rozvody v kolektoru a protažení rozvodů v 
nové častí kolektoru. Soustava je napojena na výměník v 1PP

zpětná montáž dálkově řízených hlavic.

72 K 7310000R1 Demontáž části vytápění - odpojení části objektu soub 1,000 19 000,00 19 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 501 000,00
73 K 741000001 Demontáž stávající elektroinstalace soub 1,000 21 000,00 21 000,00

74 K 741000002 Elektroinstalace soub 1,000 480 000,00 480 000,00

Bude se jednat o čtyři kancelářské pozice . Kancelářská 
pozice obsahuje 6datových a 8 silových zásuvek. Datové 
rozvody budu napojeny v 1PP (cca 40m dálky) a budou 
částečně vedeny kolektorem. Zbylé m. budou mít standardní 
elektroinstalaci vč. nouzových svítidel. Vč. rozvaděče

D 763 Konstrukce suché výstavby 183 455,78

75 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 15,000 69,00 1 035,00

76 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 120,000 520,00 62 400,00

77 M 59030571
podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 
10mm 600x600mm

m2 132,000 760,00 100 320,00

78 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 120,000 42,00 5 040,00

79 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 120,000 50,00 6 000,00
VV 100,91

80 M
JTA.JFNAL170S
P

folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 (1,5 x 
50 m)

m2 120,000 42,20 5 064,00

81 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 1 998,210 1,80 3 596,78

D 766 Konstrukce truhlářské 194 087,43
82 K 766000002 M a D kuchyňské linky m 2,200 20 000,00 44 000,00

M.1.10 linka ve tvaru délky 2,2m, vč. horních skříněk - délky 
2,2m. Dvouvaničkový nerezový dřez, nerezový sokl. Korpus 
sv. šedá, kuchyňská deska dub bardolíno, vestavěná myčka a 
m. trouba, vestavěná malá lednice, dvouplotýnkový vařič.

83 K 766441823
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm

kus 30,680 70,00 2 147,60

84 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 14,000 820,00 11 480,00

85 M 61160051.1
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 600x1970mm do 
vlhkého prostředí, vč. kování / HPL povrch

kus 1,000 5 100,00 5 100,00

86 M 61160051.2
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 700x1970mm do 
vlhkého prostředí, vč. kování / HPL povrch

kus 6,000 5 400,00 32 400,00

87 M 61160052.3
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 800x1970mm do 
vlhkého prostředí, vč. kování / HPL povrch

kus 7,000 5 850,00 40 950,00

88 M 61160052.3
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 1000x1970mm do 
vlhkého prostředí, vč. kování / HPL povrch

kus 1,000 6 400,00 6 400,00

89 M 61160052.3
dveře dvou křídle dřevěné  s prosklením 
1600x1970mm vč. kování / HPL povrch

kus 1,000 24 000,00 24 000,00

90 r 61161028a
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 
30 D3 povrch  plné 1000x1970-2100mm vč. kování a 
prosklení

kus 1,000 8 600,00 8 600,00

91 K 766660717
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo

kus 1,000 290,00 290,00

92 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 100,00 1 100,00

93 K 766691924
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 
m2

kus 8,000 36,00 288,00

VV 8 8,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

94 K 766691925
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 
2 m2

kus 2,000 60,00 120,00

VV 2 2,000

95 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 30,680 190,00 5 829,20

96 M 61140086 parapet plastový vnitřní – š 200mm, dekor m 30,680 235,00 7 209,80

97 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 10,000 50,00 500,00

VV 10 10,000

98 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 2 825,250 1,30 3 672,83

D 767 Konstrukce zámečnické 1 200,00

99 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1 200,000 1,00 1 200,00

D 771 Podlahy z dlaždic 34 400,28

100 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 13,200 355,00 4 686,00

13,2

101 M 59761417a soklová tvarovka výšky 80mm m 14,520 80,00 1 161,60

102 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 2 do 12 ks/m2 / spárování 
epoxidovou spárovací hmotou

m2 13,400 760,00 10 184,00

103 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 2 do 
12ks/m2 / spárování epoxidovou spárovací hmotou

m2 14,740 700,00 10 318,00

104 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 13,400 410,00 5 494,00

105 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 365,240 7,00 2 556,68

D 776 Podlahy povlakové 136 822,85

106 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 
mm

m2 84,240 380,00 32 011,20

107 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 106,000 60,00 6 360,00

108 K 776221111
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně 
zapravení vstupů do kolektoru

m2 86,000 180,00 15 480,00

109 K 776411212
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 
100 mm

m 74,000 210,00 15 540,00

110 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 70,000 430,00 30 100,00

111 R krytina podlahová  antistatická vč. pokládky a soklíků m2 20,800 1 750,00 36 400,00

112 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 621,100 1,50 931,65

D 781 Dokončovací práce - obklady 56 291,15

113 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 8,000 480,00 3 840,00

jen sprchový kout 0,00

114 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 15,000 130,00 1 950,00

115 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 2 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem / epoxidová 
spárovací hmota

m2 39,994 650,00 25 996,10

116 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 43,993 540,00 23 756,44

117 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 499,070 1,50 748,61

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 600,00
118 K 783314101a Nátěr zárubní světle šedý kus 14,000 400,00 5 600,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 41 259,60

119 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 394,400 18,50 7 296,40

120 K 784211101 D+M hasícího přístroje KPL 2,000 1 600,00 3 200,00

121 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 394,400 78,00 30 763,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00
122 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník - zapravení hod 32,000 400,00 12 800,00

VV zapravení po elektroinstalacích, ZTI a dalších profesích

VV 32 32,000
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAKL - stavby a střechy, s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 392 545,95

HSV - Práce a dodávky HSV 1 403 714,11

    1 - Zemní práce 105 239,61

    2 - Zakládání 38 756,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 214 532,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 533 083,24

    8 - Trubní vedení 68 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 030,44

    997 - Přesun sutě 136 072,30

    751 - Vzduchotechnika 60 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 988 831,84

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 094,40

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace a voda 239 000,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 942,52

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 16 400,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 229 000,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 351 000,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 131 305,19

    766 - Konstrukce truhlářské 321 057,43

    767 - Konstrukce zámečnické 51 200,00

    771 - Podlahy z dlaždic 43 848,07

    776 - Podlahy povlakové 194 757,85

    781 - Dokončovací práce - obklady 57 865,57

    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 200,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 214 360,81

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00

SO 02 - Magnetická rezonance

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel: STAKL - stavby a střechy, s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 392 545,95

D HSV Práce a dodávky HSV 1 403 714,11

D 1 Zemní práce 105 239,61

1 R
Ruční vykopání násypů pod podlahami tl. 750mm- pro 
vedení ZTI

m3 28,500 1 020,00 29 070,00

VV v místě vedení TZI

2 K
Vodorovné přemístění výkopku z stavebním kolečkem 
do 100m

m3 28,500 1 250,00 35 625,00

VV

VV

3 K 167151101 Nakládání násypů m3 28,500 160,00 4 560,00

4 R Odvoz suti na skládky t 48,450 240,00 11 628,00

5 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 48,450 460,00 22 287,00

6 R Likvidace nebezpečných odpadů  lepenka -  skládkovné t 0,599 2 360,00 1 414,11

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 28,500 23,00 655,50

D 2 Zakládání 0,00 38 756,27

8 K 273322511
Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 25/30, XC2

m3 5,700 5 470,00 31 179,00

VV obnova v místě vedení ZTI v tl. 150mm
VV t

9 R Základové pasy ze ŽB z betonu C16/20 m3 0,25 5 100,00 1290,30
pod akustickou příčkou

10 K 279113132
Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20

m2 0,330 1 250,00 412,50

VV pod akustickou příčkou dl 2,2m

11 R Zřízení a demontáže bednění, včetně bednění prostupů kpl 1,00 5 400,00 5400,00

pod akustickou příčkou

12 K 279362021
Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi 
Kari

t 0,009 54 600,00 474,47

VV KARI 8/100/100 
VV 7,9

1,1

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 214 532,25

13 K 3111012R
Vytvoření prostupů přes 0,05 do 0,10 m2 ve zdech 
nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek vč. 
dodávky materiálu

kpl 1,000 9 500,00 9 500,00

14 K 312311973
Výplňová zeď z betonu prostého tř. C 20/25 do 
ztraceného bednění z desek

m3 1,760 4 170,00 7 339,20

VV Akustická příčka mezi M 1.08 a M 1.09
VV 2,2*0,2*4,0 1,760

15 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1000 do 1250 mm

kus 16,000 715,00 11 440,00

VV "překlady nad dveřmi š. 0,7 - 0,8m:" 16 16,000

16 K 317142424
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1250 do 1500 mm

kus 1,000 640,00 640,00

VV "dveře š. 1,1m z místnosti M 1.13:"1 1,000

17 K 317142426
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl přes 1500 do 2000 mm

kus 2,000 840,00 1 680,00

VV "dveře z M 1.01 do M 1.06 dl. 1,4m:" 1 1,000
VV "dveře z M 1.06 do M 1.07 dl. 1,5m:" 1 1,000
VV Součet 2,000

18 K 340271041
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 
do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm

m2 3,960 1 140,00 4 514,40

VV "mezi M 1.01 a M 1.02:"(0,7+1,1)*2,2 3,960

19 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 167,802 730,00 122 495,46

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E

SO 02 - Magnetická rezonance
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV M 1.13 + M 1.14 + M 1.15 + M 1.16:
VV (2,464+1,089+4,5+2*0,95+2*1,065+1,05+0,3)*4,0 53,732
VV "-odpočet dveří:"-1,1*1,97-3*0,7*1,97-2*0,8*1,97 -9,456
VV M 1.07:
VV (0,735+6,791+2,56+1,93+5,8)*4,0 71,264
VV "-odpočet dveří průhledového okna:"-1,5*2,0-0,9*1,5 -4,350
VV M 1.10 + M 1.11:
VV (1,587+1,5)*4,0 12,348
VV "-odpočet dveří:"-2*0,8*1,97 -3,152
VV M 1.04 + M 1.05:
VV (2,25+1,5+1,06+0,65)*4,0 21,840
VV "-odpočet dveří:"-2*0,7*1,97 -2,758
VV M 1.01:
VV (2,582+2,28)*4,0 19,448
VV "-odpočet dveří:"-2*0,7*1,97-1,4*1,97 -5,516
VV M 1. 03+M 1.16 - předstěna WC modulu:
VV 1,05*3,5+1,09*3,5 7,490
VV M 1.06 + M 1.08:
VV 2,122*4,0 8,488
VV "-odpočet dveří:"-0,8*1,97 -1,576
VV Součet 167,802

20 R
Vložená výztuž 2*průměr 12mm ve výšce 2,750m. 
Včetně drážky ve zdivu a zalití rychletuhnoucí směsí 
D+M

m 41,951 145,00 6 082,82

vyztužení příčky  z důvodu nadlimitní výšky zdiva

21 R

Pružné dilatační zakončení příčky pod střešní deskou. 
Spojka zdiva – nerezový ocelový pásek do spáry příčky 
á 1m,  Přichycený na hmoždinku do stropu. Trvale 
pružná výplň, zatmelení spáry

m 41,951 740,00 31 043,37

22 K 342272R1
Akustické napojení příčky z pórobetonových hladkých 
tvárnic na okno. Ref. Knauf typový detail

kpl 2,000 1 550,00 3 100,00

23 K 342272R2
Napojení příčky z pórobetonových hladkých tvárnic na 
okno. Ref Knauf typový detail

kpl 3,000 1 970,00 5 910,00

VV "M1.13 + M 1.11 + M 1.10:" 3 3,000

24 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky do 100 mm

m 77,000 81,00 6 237,00

VV 3,5*22 77,000
VV Součet 77,000

25 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 35,000 130,00 4 550,00

VV 3,5*10 35,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 533 083,24

26 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 360,860 270,00 97 432,20

VV 344,318+16,542 360,860

27 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 39,994 310,00 12 398,14

VV omítka pod obklady
VV "M 1.02:"1,8*(1,1+1,08+0,1+0,2) 4,464
VV "M 1.03:"1,8*2*(1,27+1,1)-0,6*1,97 7,350
VV "M 1.06:"0,9*(1,8+2,65) 4,005
VV "M 1.10:"0,9*(2,515+0,95) 3,119
VV "M 1.12:"1,8*(1,05+2,23) 5,904
VV "M 1.14:"1,8*(0,85+0,1) 1,710
VV "M 1.15:"1,8*2*(1,4+1,0)-0,7*1,97 7,261
VV "M 1.16:"1,8*2*(1,1+1,0)-0,7*1,97 6,181
VV Součet 39,994

28 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 344,318 355,00 122 232,89

VV "M 1.01:"2*(5,2+2,23)*3,5-1,97*(0,6+2*0,7+1,4*2) 42,554
VV "M 1.02:"2*(1,08+1,1)*3,5-1,97*2*0,6 12,896
VV "M 1.03:"2*(1,27+1,1)*3,5-1,97*0,6-1,0*2,7 12,708
VV "M 1.04:"2*(1,4+1,2)*3,5-1,97*2*0,7 15,442
VV "M 1.05:"2*(1,4+1,2)*3,5-1,97*2*0,7 15,442

VV
"M 1.06:"(5,816+2,65+0,6+2,3+1,0+1,7+1,85+2,13)*3,5-
1,97*(1,4+2*0,7+1,5+2*0,8)-5,816*2,7

35,835

VV
"M 1.07:"(6,691+2,66+4,13+5,776+1,855)*3,5-2,0*1,5-0,6*0,6-
0,9*1,5

69,182

VV "M 1.08:"2*(2,12+2,716)*3,5-1,97*2*0,8-2,716*2,70,9*1,5
VV "M 1.09:"2*(2,12+2,883)*3,5-1,97*0,8-2,883*2,7 25,661
VV "M 1.10:"2*(2,7+2,5)*3,5-1,97*2*0,8-2,7*2,7 25,958
VV "M 1.11:"(2*(6,022+1,587)-1,587)*3,5-1,97*0,8-5,929*2,7 30,124
VV "M 1.12:"(2*(2,25+2,115)-1,587)*3,5-1,97*0,8-1,9*2,7 18,295
VV "M 1.13:"2*(1,06+3,293)*3,5-1,97*(2*0,8+0,7)-3,08*2,7 17,624
VV "M 1.14:"2*(1,8+1,0)*3,5-1,97*3*0,7 15,463
VV "M 1.15:"2*(1,4+1,0)*3,5-1,97*0,7 15,421
VV "M 1.16:"2*(1,1+1,0)*3,5-1,97*0,7 13,321

VV
"vedle M 1.13 k bouraným dvoukřídlým dveřím:" 
(2*3,1+2,514)*3,5-3,1*2,7-1,97*(0,8+1,1)

18,386

VV Mezisoučet 384,312

VV
"- odpočet obkladů (hl. omítka pod ně je v samostatné 
položce):"-obklady

-39,994

VV Součet 344,318

29 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 276,009 84,70 23 377,96

VV
plocha původních otloukaných omítek = plocha omítek celkem 
- odpočet omítek na nově zděných příčkách
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV plocha_omítek_štukov 344,318
VV - odpočet omítek na dozdívaných příčkách 
VV -160,312 -160,312
VV Součet 184,006
VV 184,006*1,5 'Přepočtené koeficientem množství 276,009

30 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 16,542 920,00 15 218,64

VV stávající vnější výplně otvorů nadpraží
VV "nadpraží M 1.13:"6,3*0,4 2,520
VV "nadpraží M 1.11:"6,0*0,4 2,400
VV "nadpraží M 1.10:" 2,75*0,4 1,100
VV "nadpraží + ostění M 1.03:"(1,08+2,7)*0,4 1,512
VV "nadpraží + ostění M 1.06:"(5,8+2,7)*0,4 3,400
VV "nadpraží M 1.08:"2,75*0,4 1,100
VV "nadpraží  + ostění M 1.09:"(2,9+2,7)*0,4 2,240
VV vnitřních otvorů
VV "nadpraží + parapet + ostění M 1.08:"2*(0,6+1,0)*0,1 0,320
VV "M 1.12:"(2*1,9+2,7)*0,3 1,950
VV Součet 16,542

31 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 16,700 25,00 417,50
VV zakrytí nerekonstruovaných podlah:
VV "M 1.10:"6,12 6,120
VV "M 1.11:"9,24 9,240
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV Součet 16,700

32 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou

m2 80,556 40,00 3 222,24

VV stávající vnější výplně otvorů zůstanou nevyměněny
VV "M 1.13 (od bouraných dveří):"6,3*2,7 17,010
VV "M 1.11:"6,0*2,7 16,200
VV "M 1.10:" 2,75*2,7 7,425
VV "M 1.03:"1,08*2,7 2,916
VV "M 1.06:"5,8*2,7 15,660
VV "M 1.07:" 0,6*0,6 0,360
VV "M 1.08:"2,75*2,7 7,425
VV "M 1.09:"2,9*2,7 7,830
VV "M 1.08:"0,6*1,0 0,600
VV "M 1.12:"1,9*2,7 5,130
VV Součet 80,556

33 R
Mazanina tl přes 100 mm z betonu zpevněného  
kompozitními vlákny (vláknobeton)

m3 13,000 7 450,00 96 850,00

VV plocha_všech_mistn

VV
odečtena plocha 42m2, která je dodávkou v rámci technologie 
MR

VV

34 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 13,000 365,00 4 745,00

35 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,332 52 700,00 17 502,10
VV pruh š. 1m pod příčkami
VV

36 K 634112112
Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE 
mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm

m 92,985 29,00 2 696,57

VV "M 1.01:"2*(5,2+2,23)-1,55-0,6-0,7*2-1,4 9,910
VV "M 1.02:"2*(1,08+1,1)-2*0,6 3,160
VV "M 1.03:"2*(1,27+1,1)-0,6 4,140
VV "M 1.04:"2*(1,4+1,2)-2*0,7 3,800
VV "M 1.05:"2*(1,4+1,2)-2*0,7 3,800

VV
"M 1.06:"5,816+2,65+0,6+2,3+1,0+1,7+1,85+2,13-1,7-2*0,7-
2*1,5-2*0,8

10,346

VV "M 1.07:"6,691+2,66+4,13+5,776+1,855-1,5 19,612
VV "M 1.08:"2*(2,12+2,716)-2*0,8 8,072
VV "M 1.09:"2*(2,12+2,883)-0,8 9,206
VV "M 1.12:"2*(2,25+2,115)-1,587-0,8 6,343
VV "M 1.13:"2*(1,065+3,293)-2*0,8*0,7 7,596
VV "M 1.14:"2*(1,8+1,0)-0,7*3 3,500
VV "M 1.16:"2*(1,1+1,0)-0,7 3,500
VV Součet 92,985

37 K 63501R1
Dodávka a montáž nadsvětlíku s táhlem/ dodávka 
panikového kování

kpl 1,000 28 900,00 28 900,00

38 K 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 
udusáním

m3 28,500 2 100,00 59 850,00

VV

39 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 
2,5 m2 na MC

kus 16,000 420,00 6 720,00

VV 2+7+6+1 16,000

40 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 2,000 1 550,00 3 100,00

VV "M 1.01:"1 1,000
VV "M 1.02:"1 1,000
VV Součet 2,000

41 M 55331482
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 800/1970, 2100mm

kus 7,000 1 600,00 11 200,00

VV "M 1.02:"2 2,000
VV "M 1.04:"1 1,000
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VV "M 1.05:"1 1,000
VV "M 1.13:"1 1,000
VV "M 1.14:"2 2,000
VV Součet 7,000

42 M 55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 6,000 1 630,00 9 780,00

VV "M 1.06:"2 2,000
VV "M 1.08:"1 1,000
VV "M 1.10:"1 1,000
VV "M 1.12:"1 1,000
VV "M 1.13:"1 1,000
VV Součet 6,000

43 M 55331745
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 1600/1970, 2100mm

kus 1,000 2 160,00 2 160,00

VV "M 1.0:"1 1,000

44 K 642945111
Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní 
dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 2,000 4 890,00 9 780,00

VV "M 1.13:"1 1,000
VV "vedle M 1.13:"1 1,000
VV Součet 2,000

45 M 55331558
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 700,00 2 700,00

VV "M 1.13:"1 1,000

46 M 55331559
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární 
úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 1100/1970, 
2100mm

kus 1,000 2 800,00 2 800,00

VV "vedle M 1.13:"1 1,000

D 8 Trubní vedení 68 000,00

47 K 8001R
Dopojení ležaté kanalizace do stávající šachty v hl. 
3,0m

soub 1,000 68 000,00 68 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 248 030,44

48 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 
kg/m2

m2 100,910 88,00 8 880,08

VV "M 1.01:"9,94 9,940
VV "M 1.02:"1,2 1,200
VV "M 1.03:"1,38 1,380
VV "M 1.04:"1,73 1,730
VV "M 1.05:"1,65 1,650
VV "M 1.06:"18,63 18,630
VV "M 1.07:"26,94 26,940
VV "M 1.08:"5,62 5,620
VV "M 1.09:"6,06 6,060
VV "M 1.10:"6,12 6,120
VV "M 1.11:"9,24 9,240
VV "M 1.12:"4,83 4,830
VV "M 1.13:"3,42 3,420
VV "M 1.14:"1,74 1,740
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV "M 1.16:"1,07 1,070
VV Součet 100,910

49 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 100,910 130,00 13 118,30

VV plocha_vsech_mistn 100,910

50 K 9539412R
D+M nerezových kovových poklopů s rámy pl do 1 m2. 
Rámeček pro vložení PVC. Plynotěsný. 

kus 3,000 17 500,00 52 500,00

51 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 10,720 130,00 1 393,60

VV 10,72
VV Součet

52 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 135,696 155,00 21 032,88

VV 135,696
VV Součet

53 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2

m3 1,353 4 510,00 6 102,03

VV bourání podlah ve všech místnostech (pl. do 4m2)
VV "M 1.02:"1,2 1,200
VV "M 1.03:"1,38 1,380
VV "M 1.04:"1,73 1,730
VV "M 1.05:"1,65 1,650
VV "M 1.13:"3,42 3,420
VV "M 1.14:"1,74 1,740
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV "M 1.16:"1,07 1,070
VV Součet 13,530
VV "přepočet na m3:"13,53*0,1 1,353

54 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2

m3 10,700 3 740,00 40 018,00
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Jen roznášecí vrstva po hydroizolaci

55 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 13,400 375,00 5 025,00

VV 1,0*2,0*1 2,000
VV 0,9*2,0*4 7,200
VV 0,7*2,0*3 4,200
VV Součet 13,400

56 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,000 290,00 1 740,00

VV 1,50*2,0*2 6,000
VV Součet 6,000

57 K 976085311 Vybourání rámů včetně poklopů nebo mříží pl do 0,6 m2 kus 2,000 100,00 200,00

58 K 97801219R
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů s rabicovým pletivem v 
rozsahu přes 50 do 100 %

m2 100,910 185,00 18 668,35

59 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 128,522 100,00 12 852,20

VV na stávajícím zdivu
VV "M 1.01:"(2,614-1,1+0,25+2,582+2,616)*3,5+1,5*1,5 26,617
VV "M 1.02:"2*(1,05+1,1)*3,5-1,97*(2*0,6+1,1) 10,519
VV "M 1.02:"2*(1,15+1,1)*3,5-1,97*0,6 14,568
VV "M 1.04:"0,5*3,5 1,750
VV "M 1.06:"2,65*3,5+5,816*(3,5-2,7) 13,928
VV "M 1.07:"3,5*3,5-0,6*0,6 11,890
VV "M 1.08:"2,716*(3,5-2,7) 2,173
VV "M 1.09" 2,883*(3,5-2,7)+2,122*3,5 9,733
VV "M 1.10:"2,75*(3,5-2,7) 2,200
VV "M 1.11:"5,93*(3,5-2,7) 4,744
VV "M 1.12:"1,945*(3,5-2,7)+0,3*2*3,5+2,23*3,5 11,461
VV "M 1.13:"3,293*(3,5-2,7) 2,634
VV "M 1.14:"1,8*3,5 6,300
VV "M 1.15:"1,4*3,5 4,900
VV "M 1.16:"0,5*3,5 1,750

VV
"vedle M 1.13 po vybourávané dvoukřídlé dveře:"3,1*(3,5-
2,7)+0,25*3,5

3,355

VV Součet 128,522

60 K 99902R Prodloužení kolektoru m 1,500 19 000,00 28 500,00

rovný úsek o 2,5m

61 K 99903R
Dodávka a montáž požární ucpávky na kolektor. 
Neprůlezný kolektor - vedení IS (topení, el, vodovod…). 
Zajištění samostatného PÚ. Včetně certifikátu.

kpl 1,000 38 000,00 38 000,00

D 997 Přesun sutě 136 072,30

62 K 997013113
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 9 do 12 m s použitím mechanizace

t 76,877 750,00 57 657,75

VV suť po vybouraných příčkách, mazaninách
VV 76,877 76,877

63 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku do 1 km s naložením a se složením

t 76,877 445,00 34 210,27

64 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 768,770 13,50 10 378,40

65 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 76,877 440,00 33 825,88

D 751 Vzduchotechnika 60 000,00

66 K 751000001
M a D ventilátoru s doběhem, vč. potrubí a mřížek. 
Včetně elektroinstalace a ovládání. Odvětrání nad 
střechu vč. prostupu a stavebního zapravení 

soub 5,000 12 000,00 60 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 988 831,84

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 60 094,40

67 K 711001R Opracování kolektoru a detailů hydroizolační vrstvou kpl 1,000 14 000,00 14 000,00

68 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena nátěrem penetračním

m2 113,351 12,00 1 360,21

VV plocha_vsech_mistn 100,910
VV Mezisoučet 100,910
VV základové pásy pod nově zděné příčky:
VV "mezi M 1.08 a 1.09 (stěna ze ZB):"2,33*0,3 0,699

VV

"ostatní 
příčky:"(2,464+1,09+4,6+2*1,0+2,2+1,07+0,735+6,8+1,6+2,66
+1,9+5,8+1,9+2,3+1,4+0,6+3,45+2,6+0,7+1,1)*0,25

11,742 0,00
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VV Mezisoučet 12,441
VV Součet 113,351

69 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,034 83 000,00 2 822,00
VV 113,351 113,351
VV 113,351*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,034
VV plocha_vsech_mistn 100,910

70 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 113,351 125,00 14 168,88

VV plocha_vsech_mistn 100,910
VV Mezisoučet 100,910
VV základové pásy pod nově zděné příčky:
VV "mezi M 1.08 a 1.09 (stěna ze ZB):"2,33*0,3 0,699

VV

"ostatní 
příčky:"(2,464+1,09+4,6+2*1,0+2,2+1,07+0,735+6,8+1,6+2,66
+1,9+5,8+1,9+2,3+1,4+0,6+3,45+2,6+0,7+1,1)*0,25

11,742

VV Mezisoučet 12,441
VV Součet 113,351

71 M 62853004
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 132,111 210,00 27 743,31

VV 113,351 113,351
VV 113,351*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 132,111

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace a voda 239 000,00
72 K 721000001 Vnitřní voda a kanalizace soub 1,000 215 000,00 215 000,00

73 K 72100000R1 Demontáž stávající ZTI - odpojení části objektu soub 1,000 5 000,00 5 000,00

74 K 72100000R2
Zásypové práce pro ležatou kanalizaci vč. dodávky 
písku, přesunu hmot 

soub 1,000 19 000,00 19 000,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 58 942,52

75 R Demontáž stávajících zařizovacích předmětů soubor 1,000 13 000,00 13 000,00

76 K 725211602
Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na 
sifon připevněné na stěnu šrouby

soubor 3,000 4 200,00 12 600,00

77 K 725291111
Doplňky zařízení koupelen a záchodů keramické 
toaletní deska rovná šířka 450 mm

soubor 2,000 1 600,00 3 200,00

78 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml kotvené na stěnu

soubor 2,000 1 000,00 2 000,00

79 K 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
zásobník toaletních papírů kotvené na stěnu

soubor 2,000 1 500,00 3 000,00

80 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou 
plastovou mřížkou 500 mm vč. splachovací závěsné 

soubor 2,000 5 800,00 11 600,00

81 K 725821325
Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým 
ústím a délkou ramínka 220 mm

soubor 2,000 1 600,00 3 200,00

82 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 3,000 2 100,00 6 300,00

83 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4" kus 5,000 330,00 1 650,00

84 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 3,000 365,00 1 095,00

85 K 725862103 Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 kus 2,000 390,00 780,00

86 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 517,520 1,00 517,52

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 16 400,00

87 K 726111031
Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 
1080 mm závěsný do masivní zděné kce

soubor 2,000 8 200,00 16 400,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 229 000,00

88 K 73100001
Vytápění vč. dmtž, renovace (pískování, přetěsněni, 
nátěr) a zpětné mtž radiátorů

soub 1,000 210 000,00 210 000,00

součástí jsou nové rozvody v kolektoru a protažení rozvodů v 
nové častí kolektoru. Soustava je napojena na výměník v 1PP

zpětná montáž dálkově řízených hlavic.

89 K 7310000R1 Demontáž části vytápění - odpojení části objektu soub 1,000 19 000,00 19 000,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 351 000,00
90 K 741000001 Demontáž stávající elektroinstalace soub 1,000 21 000,00 21 000,00

91 K 741000002 Elektroinstalace soub 1,000 330 000,00 330 000,00
připojeni technologií MR je v rámci dodávky MR- není součástí 
tohoto soupisu

Bude se jednat o dvě kancelářské pozici v přípravně a jednu v 
popisovně. Kancelářská pozice obsahuje 6datových a 8 
silových zásuvek. Dátové rozvody budu napojeny v 1PP (cca 
40m dálky) a budou částečně vedeny kolektorem. Zbylé m. 
budou mít standardní elektroinstalaci vč. nouzových svítidel. 

vč. demontáže starého a osazení nového Rv
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D 763 Konstrukce suché výstavby 131 305,19

92 K 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 10,110 69,00 697,59

VV "M 1.02:"1,2 1,200
VV "M 1.03:"1,38 1,380
VV "M 1.04:"1,73 1,730
VV "M 1.05:"1,65 1,650
VV "M 1.14:"1,74 1,740
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV "M 1.16:"1,07 1,070
VV Součet 10,110

93 K 763135102
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm 
na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci

m2 43,660 520,00 22 703,20

VV "M 1.01:"9,94 9,940
VV "M 1.02:"1,2 1,200
VV "M 1.03:"1,38 1,380
VV "M 1.04:"1,73 1,730
VV "M 1.05:"1,65 1,650
VV "M 1.10:"6,12 6,120
VV "M 1.11:"9,24 9,240
VV "M 1.12:"4,83 4,830
VV "M 1.13:"3,42 3,420
VV "M 1.14:"1,74 1,740
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV "M 1.16:"1,07 1,070
VV Součet 43,660

94 M 59030571
podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 
10mm 600x600mm

m2 48,026 760,00 36 499,76

VV "M 1.01:"9,94 9,940
VV "M 1.02:"1,2 1,200
VV "M 1.03:"1,38 1,380
VV "M 1.04:"1,73 1,730
VV "M 1.05:"1,65 1,650
VV "M 1.10:"6,12 6,120
VV "M 1.11:"9,24 9,240
VV "M 1.12:"4,83 4,830
VV "M 1.13:"3,42 3,420
VV "M 1.14:"1,74 1,740
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV "M 1.16:"1,07 1,070
VV Součet 43,660
VV 43,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 48,026

95 K 763131491
SDK podhled deska (děrovaná) 1x akustická s izolací 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD vč. minerálního 
izolantu min. tl. 50mm a černé fleece tkaniny

m2 30,310 1 130,00 34 250,30

VV "M 1.06"18,63 18,630
VV

VV "M 1.08:"5,62 5,620
VV "M 1.09:" 6,06 6,060
VV Součet 30,310

96 K 763131712 SDK podhled napojení na jiný druh podhledu m 150,860 130,00 19 611,80
VV "M 1.01:"2*(5,2+2,23) 14,860
VV "M 1.02:"2*(1,08+1,1) 4,360
VV "M 1.03:"2*(1,27+1,1) 4,740
VV "M 1.04:"2*(1,4+1,2) 5,200
VV "M 1.05:"2*(1,4+1,2) 5,200
VV "M 1.06:"5,816+2,65+0,6+2,3+1,0+1,7+1,85+2,13 18,046
VV "M 1.07:"6,691+2,66+4,13+5,776+1,855 21,112
VV "M 1.08:"2*(2,12+2,716) 9,672
VV "M 1.09:"2*(2,12+2,883) 10,006
VV "M 1.10:"2*(2,7+2,5) 10,400
VV "M 1.11:"2*(6,022+1,587) 15,218
VV "M 1.12:"2*(2,25+2,115) 8,730
VV "M 1.13:"2*(1,065+3,293) 8,716
VV "M 1.14:"2*(1,8+1,0) 5,600
VV "M 1.15:"2*(1,4+1,0) 4,800
VV "M 1.16:"2*(1,1+1,0) 4,200
VV Součet 150,860

97 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 100,910 42,00 4 238,22
VV "M 1.01:"9,94 9,940
VV "M 1.02:"1,2 1,200
VV "M 1.03:"1,38 1,380
VV "M 1.04:"1,73 1,730
VV "M 1.05:"1,65 1,650
VV "M 1.06:"18,63 18,630
VV "M 1.07:"26,94 26,940
VV "M 1.08:"5,62 5,620
VV "M 1.09:"6,06 6,060
VV "M 1.10:"6,12 6,120
VV "M 1.11:"9,24 9,240
VV "M 1.12:"4,83 4,830
VV "M 1.13:"3,42 3,420
VV "M 1.14:"1,74 1,740
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV "M 1.16:"1,07 1,070
VV Součet 100,910
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98 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 100,910 50,00 5 045,50
VV 100,91 100,910

99 M
JTA.JFNAL170S
P

folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 (1,5 x 
50 m)

m2 111,001 42,00 4 662,04

VV 100,91 100,910
VV 100,91*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 111,001

100 K 998763402
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 
v objektech v přes 6 do 12 m

% 1 998,210 1,80 3 596,78

D 766 Konstrukce truhlářské 321 057,43
101 K 766000001 M a D kuchyňské linky m 5,100 20 000,00 102 000,00

M.1.06 linka ve tvaru  L 2,4+2,7m, vč. horních skříněk - délky 
2,5m. Dva nerezové dřezy vč. odkapávací plochy, nerezový 
sokl. Korpus sv. šedá, kuchyňská deska dub bardolíno, 
vestavěná malá lednice.

102 K 766000002 M a D kuchyňské linky m 2,515 20 000,00 50 300,00

M.1.10 linka ve tvaru délky 2,515m, vč. horních skříněk - délky 
2,515m. Dvouvaničkový nerezový dřez, nerezový sokl. Korpus 
sv. šedá, kuchyňská deska dub bardolíno, vestavěná myčka a 
m. trouba, vestavěná malá lednice, dvouplotýnkový vařič. 

103 K 766441823
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm

kus 30,680 70,00 2 147,60

VV okna dl. 
VV "M 1.13 (od bouraných dveří):"6,3 6,300
VV "M 1.11:"6,0 6,000
VV "M 1.10:" 2,75 2,750
VV "M 1.03:"1,08 1,080
VV "M 1.06:"5,8 5,800
VV "M 1.07:"0,6 0,600
VV "M 1.08:"2,75 2,750
VV "M 1.09:"2,9 2,900
VV "M 1.08:"0,6 0,600
VV "M 1.12:"1,9 1,900
VV Součet 30,680

104 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m do ocelové zárubně

kus 14,000 820,00 11 480,00

VV 2+7+5 14,000
VV Součet 14,000

105 M 61160051.1
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 600x1970mm do 
vlhkého prostředí, vč. kování / HPL povrch

kus 2,000 5 100,00 10 200,00

VV "M 1.01:"1 1,000
VV "M 1.02:"1 1,000
VV Součet 2,000

106 R
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 800x1970mm 
akustické - neprůzvučností dveří 40 dB

kus 1,000 30 000,00 30 000,00

107 M 61160051.2
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 700x1970mm do 
vlhkého prostředí, vč. kování / HPL povrch

kus 7,000 5 200,00 36 400,00

VV "M 1.01:"2 2,000
VV "M 1.04:"1 1,000
VV "M 1.05:"1 1,000
VV "M 1.13:"1 1,000
VV "M 1.14:"2 2,000
VV Součet 7,000

108 M 61160052.3
dveře jednokřídlé dřevěné  plné 800x1970mm do 
vlhkého prostředí, vč. kování / HPL povrch

kus 5,000 5 600,00 28 000,00

VV "M 1.06:"2 2,000
VV "M 1.08:"1 1,000
VV "M 1.10:"1 1,000
VV "M 1.12:"1 1,000
VV Součet 5,000

109 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 
0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 1 380,00 1 380,00

VV "M 1.13:"1 1,000

110 M 61165339.1
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3  plné 800x1970-2100mm vč. kování

kus 1,000 10 750,00 10 750,00

VV "M 1.13:"1 1,000

111 K 766660022
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 
přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně

kus 1,000 1 600,00 1 600,00

VV "vedle M 1.13:"1 1,000

112 M 61161028.1
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 
D3 povrch  plné 1100x1970-2100mm vč. kování

kus 1,000 8 800,00 8 800,00

113 K 766660717
Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní 
křídlo

kus 2,000 290,00 580,00

114 M 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 2,000 1 100,00 2 200,00

115 K 766691924
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl do 2 
m2

kus 8,000 36,00 288,00

VV 8 8,000

116 K 766691925
Vyvěšení nebo zavěšení křídel plastových dveří pl přes 
2 m2

kus 2,000 60,00 120,00

VV 2 2,000

Strana 19 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

117 K 766694116
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 
š do 30 cm

m 30,680 190,00 5 829,20

VV okna dl. 
VV "M 1.13 (od bouraných dveří):"6,3 6,300
VV "M 1.11:"6,0 6,000
VV "M 1.10:" 2,75 2,750
VV "M 1.03:"1,08 1,080
VV "M 1.06:"5,8 5,800
VV "M 1.07:"0,6 0,600
VV "M 1.08:"2,75 2,750
VV "M 1.09:"2,9 2,900
VV "M 1.08:"0,6 0,600
VV "M 1.12:"1,9 1,900
VV Součet 30,680

118 M 61140086 parapet plastový vnitřní – š 200mm, dekor m 30,680 235,00 7 209,80
VV okna dl. 
VV "M 1.13 (od bouraných dveří):"6,3 6,300
VV "M 1.11:"6,0 6,000
VV "M 1.10:" 2,75 2,750
VV "M 1.03:"1,08 1,080
VV "M 1.06:"5,8 5,800
VV "M 1.07:"0,6 0,600
VV "M 1.08:"2,75 2,750
VV "M 1.09:"2,9 2,900
VV "M 1.08:"0,6 0,600
VV "M 1.12:"1,9 1,900
VV Součet 30,680

119 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 10,000 50,00 500,00
VV 10 10,000

120 R
systémové akustické napojení příček na okna Rw 40 
dB

sada 2,000 2 800,00 5 600,00

121 R D+M černá neprůhledná folie na okno 3*2,6m kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

122 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 2 825,250 1,30 3 672,83

D 767 Konstrukce zámečnické 51 200,00

123 K 767000001
M a D hliníkových dveří vč. zárubně plných  
protipožárních EI30 DP3 - C vč. panikového kování

kus 1,000 50 000,00 50 000,00

rozměr 1,2*1,97m 

VV

124 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1 200,000 1,00 1 200,00

D 771 Podlahy z dlaždic 43 848,07

125 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 
lepidlo v přes 65 do 90 mm

m 9,910 355,00 3 518,05

VV "M 1.01:"2*(5,2+2,23)-1,55-0,6-0,7*2-1,4 9,910
VV Součet 9,910

126 M 59761417a soklová tvarovka výšky 80mm kus 56,983 80,00 4 558,64

VV 9,91*5 49,550 0,00
VV Součet 49,550
VV 49,55*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 56,983

127 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 2 do 12 ks/m2 / spárování 
epoxidovou spárovací hmotou

m2 16,670 760,00 12 669,20

VV "M 1.01:"9,94 9,940
VV "M 1.02:"1,2 1,200
VV "M 1.03:"1,38 1,380
VV "M 1.14:"1,74 1,740
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV "M 1.16:"1,07 1,070
VV Součet 16,670

128 M 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 2 do 
12ks/m2 / spárování epoxidovou spárovací hmotou

m2 18,337 700,00 12 835,90

VV plocha_dlazeb 16,670
VV 16,67*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,337

129 K 771577111
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2

m2 6,730 20,00 134,60

VV "M 1.02:"1,2 1,200
VV "M 1.03:"1,38 1,380
VV "M 1.14:"1,74 1,740
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV "M 1.16:"1,07 1,070
VV Součet 6,730

130 K 771577112
Příplatek k montáži podlah keramických lepených 
flexibilním lepidlem za omezený prostor

m2 6,730 110,00 740,30

VV "M 1.02:"1,2 1,200
VV "M 1.03:"1,38 1,380
VV "M 1.14:"1,74 1,740
VV "M 1.15:"1,34 1,340
VV "M 1.16:"1,07 1,070
VV Součet 6,730

131 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 16,670 410,00 6 834,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV plocha_dlazeb 16,670
VV Součet 16,670

132 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 365,240 7,00 2 556,68

D 776 Podlahy povlakové 194 757,85

133 K 776141122
Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu 
povlakových podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm

m2 84,240 380,00 32 011,20

VV 22,16+62,08 84,240

134 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 
ručně

m2 104,000 60,00 6 240,00

VV strhávané PVC z prostoru MR
VV 104,0 104,000

135 K 776221111
Lepení pásů z PVC standardním lepidlem včetně 
zapravení vstupů do kolektoru

m2 22,160 180,00 3 988,80

VV "M 1.04:"1,73 1,730
VV "M 1.05:"1,65 1,650
VV "M 1.10:"6,12 6,120
VV "M 1.11:"9,24 9,240
VV "M 1.13:"3,42 3,420
VV Součet 22,160

136 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 24,376 430,00 10 481,68
VV 22,16 22,160
VV Součet 22,160
VV 22,16*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 24,376

137 K 776411212
Montáž tahaných obvodových soklíků z PVC výšky do 
100 mm

m 41,844 210,00 8 787,24

VV "M 1.04:"2*(1,4+1,2)-0,7*2 3,800
VV "M 1.05:"2*(1,4+1,2)-0,7*2 3,800
VV "M 1.10:"2*(2,7+2,5)-0,8*2 8,800
VV "M 1.11:"2*(6,022+1,587)-0,8-1,587 12,831
VV "M 1.13:"3,422*(1,065+3,293)-0,8*2-0,7 12,613
VV Součet 41,844

138 M 28412245 krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm m2 4,812 440,00 2 117,28
VV 41,844*0,115 "Přepočtené koeficientem množství 4,812
VV Součet 4,812

139 R krytina podlahová  antistatická vč. pokládky a soklíků m2 74,400 1 750,00 130 200,00

140 K 998776202
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 621,100 1,50 931,65

D 781 Dokončovací práce - obklady 57 865,57

141 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 7,868 480,00 3 776,64

VV vytáhnout do v. 0,2-0,5m 
VV "M 1.02:"0,5*(1,1+1,08+0,1+0,2) 1,240
VV "M 1.03:"0,5*2*(1,27+1,1)-0,6*1,97 1,188
VV "M 1.06:"0,2*(1,8+2,65) 0,890
VV "M 1.10:"0,2*(2,515+0,95) 0,693
VV "M 1.12:"0,5*(1,05+2,23) 1,640
VV "M 1.14:"0,5*(0,85+0,1) 0,475
VV "M 1.15:"0,5*2*(1,4+1,0)-0,7*1,97 1,021
VV "M 1.16:"0,5*2*(1,1+1,0)-0,7*1,97 0,721
VV Součet 7,868

142 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty

m2 27,600 130,00 3 588,00

VV 3,5*2,0 7,000
VV 3,2*2,0 6,400
VV 3,5*2,0 7,000
VV 3,5*2,0 7,000
VV 4,2*2,0 8,400
VV -0,7*2,0*5 -7,000
VV -0,2*2,0*3 -1,200
VV Součet 27,600

143 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 2 
do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem / epoxidová 
spárovací hmota

m2 39,994 650,00 25 996,10

VV plocha obkladů
VV "M 1.02:"1,8*(1,1+1,08+0,1+0,2) 4,464
VV "M 1.03:"1,8*2*(1,27+1,1)-0,6*1,97 7,350
VV "M 1.06:"0,9*(1,8+2,65) 4,005
VV "M 1.10:"0,9*(2,515+0,95) 3,119
VV "M 1.12:"1,8*(1,05+2,23) 5,904
VV "M 1.14:"1,8*(0,85+0,1) 1,710
VV "M 1.15:"1,8*2*(1,4+1,0)-0,7*1,97 7,261
VV "M 1.16:"1,8*2*(1,1+1,0)-0,7*1,97 6,181
VV Součet 39,994

144 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 43,993 540,00 23 756,22
VV 39,994*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 43,993
VV Součet 43,993

145 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 499,070 1,50 748,61

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

146 K 783314101a Nátěr zárubní světle šedý kus 18,000 400,00 7 200,00
VV 16+2 18,000
VV Součet 18,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 214 360,81

147 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m

m2 461,770 18,50 8 542,75

VV "plocha omítek štukových stěn:"plocha_omítek_štukov 344,318
VV "plocha ostění:"plocha_osteni_nadpr 16,542
VV "plocha SDK stropů:"SDK_podhledy_celkem 100,910
VV Součet 461,770

148 K 7866140R D+M předokenních rolet typu "Z" kpl 1,000 165 000,00 165 000,00
VV partie oken na JV fasádě 
VV "komplet:"1 1,000

149 K 784211101 D+M hasícího přístroje KPL 3,000 1 600,00 4 800,00

150 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 461,770 78,00 36 018,06

VV "plocha omítek štukových stěn:"plocha_omítek_štukov 344,318
VV "plocha ostění:"plocha_osteni_nadpr 16,542
VV "plocha SDK stropů:"SDK_podhledy_celkem 100,910
VV Součet 461,770

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 12 800,00
151 K HZS1301 Hodinová zúčtovací sazba zedník - zapravení hod 32,000 400,00 12 800,00

VV zapravení po elektroinstalacích, ZTI a dalších profesích
VV 32 32,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27397190
DIČ: CZ27397190

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 639 275,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: STAKL - stavby a střechy, s.r.o., Poděbradská 14, 28911 Vrbová Lhota Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 639 275,41

HSV - Práce a dodávky HSV 639 275,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel: STAKL - stavby a střechy, s.r.o., Poděbradská 14, 28911 Vrbová Lhota Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

SO 03 - Obnova terasy

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E

SO 03 - Obnova terasy

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E

SO 03 - Obnova terasy

STAKL - stavby a střechy, s.r.o., Poděbradská 14, 28911 Vrbová Lhota

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z 
této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a 
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E
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Náklady soupisu celkem 639 275,41

D HSV Práce a dodávky HSV 639 275,41

D 1 Zemní výkopové práce a demolice práce 30 206,00

1 R Odstranění náletových dřevin včetně vyklučení m2 15,000 120 1 800,00

2 R Demontáž zbytků původní dřevěné konstrukce m2 66,000 120 7 920,00

3 K
Odstranění stávajících betonových desek pod původní 
dřevěnou konstrukcí

m3 8,000 775 6 200,00

4 K Demontáž schodů KPL 1,000 5 200 5 200,00

5 K Odvoz suti a výkopků do kontejneru kolečkem do 50 m m3 7,000 363 2 541,00

6 K Odvoz suti a výkopků na skládku m3 7,000 475 3 325,00
7 K Skládkovné likvidace suti a výkopků m3 7,000 460 3 220,00

D 2 Přípravné práce - vyzdívání pilířů a zdí ze ZB 15 + ocelové prvky I 140 174 355,00
8 R Podbetonování pod zdi a pilíře kpl 1,000 10 155 10 155,00
9 R ZB 15 včetně montáže a betonáže m2 37,000 1 940 71 780,00

10 R
Dodávka a montáž ocelových profilů I 140 natřené 
základním nátěrem uložené na pilířích

t 1,000 92 420 92 420,00

0
D 3 Dřevěná terasa kompletní systém 219 120,00

11 R
Dodávka a montáž prken ze sibiřského modřínu tl. 20 
mm včetně podkladových hranolů,
spojovacího materiálu a olejování

m2 66,000 3 320 219 120,00

D 4 Natěračské práce 96 055,00

12 Lešení lehké pracovní řadové trubkové s 
podlahami výšky do 25 m - montáž s demontáží

m2 35,000 170 5 950,00

13
 Lešení lehké pracovní řadové trubkové s 
podlahami výšky do 25 m - nájemné za den 
použití 15dní

m2 35,000 2 1 155,00

14
Syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 1x 
antikorozní + 2x email - Demontáž m2 150,000 115 17 250,00

15
Syntetický nátěr zámečnických konstrukcí 1x 
antikorozní + 2x email - Demontáž m2 150,000 1 150,00

16 Ometení zámečnických konstrukcí m2 150,000 16 2 400,00

17
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 
konstrukcí

m2 150,000 150 22 500,00

18
Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní 
zámečnických konstrukcí

m2 150,000 165 24 750,00

19
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 150,000 146 21 900,00

D 5 Zámečnické konstrukce 60 200,00

21
Nerezový tahokov(TR 10X5X1mm) včetně 
nosných rámů a zakládacího spodního profilu 

m2 14,000 4 300 60 200,00

délka: 4,5+13m
výška 0,8m

D 6 Sanace betonové desky portyku 10 346,00

22
Očištěni  betonové konstrukce od nesoudržných 
prvků, omytí tlakovou vodou

m2 35,000 70 2 450,00

23 Ochrana výztuže m2 7,000 390 2 730,00
odhad 20% plochy

24 Adhezní přemostění m2 1,400 145 203,00
25 Sanační malta m2 1,400 645 903,00
26 Betonová stěrka m2 1,400 2 900 4 060,00

D 7 Ostatní 48 993,41
27 R Přesun hmot a likvidace odpadu % 3,000 5 903 17 708,46
28 R Doprava materiálů a osob % 2,800 5 903 16 527,90
29 R Koordinační činnost a vedlejší rozpočtové náklady % 2,500 5 903 14 757,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: STAKL - stavby a střechy, s.r.o. IČ: 27397190
DIČ: CZ27397190

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 260 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 260 000,00 21,00% 54 600,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 600,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E

SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 260 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 260 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 160 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 40 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy #ODKAZ!

SO 03 - Vedlejší a ostatní náklady

Rekonstrukce částí objektu budovy Pavilonu E
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 10.06.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 260 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 260 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 60 000,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 60 000,00 60 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 160 000,00
2 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 160 000,00 160 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 40 000,00
3b K 043103001 Zkoušky kvality vody soub 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K 044003000 Revize - kpl soub 1,000 25 000,00 25 000,00
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