

SMLOUVA o PŘELOŽCE**č. smlouvy 10/000891**

uzavřená ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „**občanský zákoník**“) ve věci přípravy a realizace přeložky podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací ve smyslu § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 Sb. v platném znění

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

jehož jménem jedná: , ředitel Závodu Brno

korespondenční adresa: ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

IČO: 65 99 33 90

DIČ: CZ 65 99 33 90

03PT-003046

(dále jen „**Stavebník**“)

a

České Radiokomunikace a.s.

Se sídlem: Praha 6 - Břevnov, Skokanská 2117/1, PSČ 169 00

IČO: 24738875

DIČ: CZ24738875

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16505

Zastoupená: , technickým ředitelem

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

(dále jen „**Vlastník**“)

(Stavebník a Vlastník dále společně také jen jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jen jako „**Smluvní strana**“)

ve věci stavby: „**Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou – SO 471.2 Přeložka sdělovacích kabelů Českých Radiokomunikací, SO 471.10 Ochrana sdělovacích kabelů a SO 471.11 Úprava/přeložka sdělovacích kabelů Českých Radiokomunikací v km 91,783**“.

(dále jen „**smlouva**“)**I.****Předmět smlouvy**

Stavebník zajišťuje stavbu „**Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou – SO 471.2 Přeložka sdělovacích kabelů Českých Radiokomunikací, SO 471.10 Ochrana sdělovacích kabelů a SO 471.11 Úprava/přeložka sdělovacích kabelů Českých Radiokomunikací v km 91,783**“ (dále jen „**stavba**“).

Stavba se dotýká mj. pozemků blíže specifikovaných v článku II. této smlouvy, na kterých je umístěno podzemní vedení, které je součástí veřejné komunikační sítě elektronických komunikací Vlastníka.

V souvislosti se stavbou je vyvolaná potřeba provést přeložku podzemního vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací Vlastníka (dále jen „**Přeložka**“).

V rámci stavby dojde k dotčení tras podzemních vedení sítí elektronických komunikací (dále jen „**PVSEK**“) v majetku Vlastníka, jedná se o HDPE trubky, z nichž některé jsou obsazeny optickými kabely. Realizací stavby jsou na dotčeném PVSEK Vlastníka vynuceny následující úpravy: stranová přeložka řešená v projektové dokumentaci pod SO 471.2., jde o přeložku v km 86,0 – 86,6 s přerušením kabelů a výlukou provozu, a v km 99,0 se stranovým přeložením trasy bez přerušení

provozu; ochrana sdělovacích kabelů řešená v projektové dokumentaci pod SO 471.10 a hloubková přeložka trasy řešená v projektové dokumentaci pod SO 471.11. Zpracovatelem projektové dokumentace je společnost Telprojekt, spol. s r.o. Náklady překládky budou hrazeny Stavebníkem, provedení odborných prací na přeložce PVSEK Vlastníka objedná zhotovitel stavby u Vlastníka, což zajistí a za což odpovídá Stavebník.

Smluvní strany se dohodly, že Stavebník na své náklady, odpovědnost a nebezpečí provede Přeložku do nové kynety chráněné ochranným pásmem minimálně ve stejném rozsahu, jako příslušná trasa před realizací Přeložky.

Stavebník nese v souladu s § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, (dále také jen „ZEK“) veškeré náklady, výdaje a jiné plnění finančního či jiného charakteru, nezbytné k provedení Přeložky na úrovni stávajícího technického řešení, a to v rozsahu, v němž ji vyvolal.

Přeložkou nesmí dojít k omezení funkčnosti, poškození, změně či úpravě vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací Vlastníka či ke zmenšení rozsahu práv nebo zhoršení právního či faktického postavení Vlastníka ve vztahu či souvislosti s vedením veřejné komunikační sítě elektronických komunikací Vlastníka.

Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti Smluvních stran při zajištění přípravy a realizace Přeložky na základě Vlastníkem odsouhlasené projektové dokumentace.

II.

Doba a místo plnění

Místem plnění je prostor „**Dálnice D1, stavba 0137 Přerov – Lipník n. Bečvou**“.

Stavební objekt „**SO 471.2 Přeložka sdělovacích kabelů Českých Radiokomunikací**“ je umístěn na pozemcích:

staničení dálnice	součást přeložky	k.ú.	dotčené pozemky
86,0-86,6	optické kabely v HDPE trubkách + prázdné HDPE trubky	Předmostí	414/7, 581/1, 450/14, 450/11, 627/57, 627/69
		Popovice u Přerova	160/1, 198/6, 61/4, 61/6, 198/7, 61/8, 61/10, 198/8, 61/14, 61/15, 61/2
99,0	optické kabely v HDPE trubkách + prázdné HDPE trubky	Lipník nad Bečvou	4095/1, 4095/5, 4095/6, 4095/9, 4095/7, 4095/10, 4095/8, 4095/11, 3992/18, 4095/14, 4095/15, 4018/1, 4019/1, 4020/1

SO 471.10 Ochrana sdělovacích kabelů

křížení s SO	staničení dálnice	způsob ochrany	k.ú.	dotčené pozemky
182-1	85,8	uložení do chrániček + obetonování, silniční panely	Předmostí	529/1, 378/12
151	86,8	uložení do chrániček + obetonování	Popovice u Přerova	198/10, 61/2
165-1-1 + 302	87,8	zahloubení trasy, uložení do chrániček + obetonování	Lýsky	167/8, 447/13, 447/15, 447/17, 167/16
301-1 sběrač E2	87,9	zahloubení trasy, uložení do chrániček + obetonování	Lýsky	167/16
301-1 sběrač E3	88,3	zahloubení trasy, uložení do chrániček + obetonování	Lýsky	193/3

301-1 sběrač E4	89,5	zhloubení trasy, uložení do chrániček + obetonování	Buk	122/22, 122/2
185	90,1	silniční panely	Buk	122/21, 372/1
165-1-2	90,4	uložení do chrániček + obetonování, silniční panely	Buk	420/7, 108/1
116 + 186	91,1	uložení do chrániček + obetonování	Proseničky	1254/15, 1013/1, 1254/10, 1097
315 + 731-2	93,3	stranové přeložení	Osek nad Bečvou	441/3, 1511/47
117 + 514	93,5	silniční panely	Osek nad Bečvou	441/3, 1291/4, 1511/51, 1511/54
305	96,6	zhloubení trasy, uložení do chrániček + obetonování	Dolní Újez u Lipníka n.B.	2077/5, 795/2, 797, 796
501	96,9	vyvýšení trasy, uložení do chrániček + obetonování	Dolní Újez u Lipníka n.B.	910/2, 917/2
103 + 158 + 371-3	97,0	zhloubení trasy, uložení do chrániček + obetonování, silniční panely	Dolní Újez u Lipníka n.B. Trnávka u Lipníka n.B.	928/2, 2410/79 626/1
119	97,2	silniční panely	Trnávka u Lipníka n.B.	626/4, 626/6, 586/1, 626/7, 626/8
501	97,3	vyvýšení trasy, uložení do chrániček + obetonování	Trnávka u Lipníka n.B.	221/1
159	97,7	zhloubení trasy, uložení do chrániček + obetonování	Trnávka u Lipníka n.B.	614/1, 623/31, 623/26, 161/1
502	99,0	uložení do chrániček	Lipník nad Bečvou	830/48, 830/49
161	99,3	silniční panely	Lipník nad Bečvou	2604/9, 2604/4, 708/4

SO 471.11 Úprava/přeložka sdělovacích kabelů Českých radiokomunikací

křížení s SO	staničení dálnice	způsob ochrany	k.ú.	dotčené pozemky
101-2 +153 +371-2	91,8	Zahloubení trasy, uložení do chrániček + obetonování, silniční panely	Radvanice u Lipníka n.B.	840/9 a 270/47

Předpokládaný termín realizace stavby: **03/2017 – 07/2017**

Stavebník se zavazuje zajistit prostřednictvím zhotovitele stavby, aby byl Vlastník přizván k projednání a odsouhlasení Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) Přeložky. Součástí odsouhlasení RDS Přeložky bude i odsouhlasení harmonogramu stavby, popř. řešení přerušení provozu v důsledku realizace Přeložky. Bez písemného souhlasu Vlastníka s RDS Přeložky není Stavebník oprávněn dále postupovat.

Případné přerušení provozu veřejné komunikační sítě Vlastníka je možné jen s jeho předchozím písemným souhlasem. Stavebník se zavazuje o souhlas písemně požádat nejméně 9 týdnů před požadovaným termínem přerušení provozu tak, aby navrhovaný termín zohledňoval harmonogram stavby a vypínací harmonogram Vlastníka.

Rozsah a obsah předmětu plnění

Stavebník se zavazuje na vlastní náklady provést Přeložku odbornou společností oprávněnou provádět tyto práce na zařízení Vlastníka a zajistit veškeré s Přeložkou související činnosti včetně, ale ne výhradně:

- a) zajištění požadovaných povolení dle příslušných právních předpisů, územních rozhodnutí, zejména smluv o zřízení věcných břemen, které budou zajišťovat vlastnická práva k dotčeným nemovitostem v nejméně stejném rozsahu v jakém má Vlastník zajištěna práva k nemovitostem dotčených původní trasou vedení veřejné komunikační sítě Vlastníka, nikoliv však na bázi nájemní smlouvy či jiného smluvního závazku bez věcněprávních účinků, které Vlastník výslovně označuje za nedostatečné,
- b) zabezpečení vstupních podkladů pro projektovou a investorskou přípravu,
- c) zabezpečení přípravných činností před realizací Přeložky,
- d) zajištění schválení projektové dokumentace pro účel územního řízení Přeložky odpovědným zástupcem Vlastníka,
- e) zajištění odsouhlasení RDS Přeložky odpovědným zástupcem Vlastníka včetně odsouhlasení detailního harmonogramu provedení Přeložky a sjednání případného přerušení provozu v důsledku provedení Přeložky, přičemž souhlas musí být písemný,
- f) zajištění vlastní realizace Přeložky odbornou společností oprávněnou provádět tyto práce, včetně podmínky objednání odborných prací na kabelu (zafukování kabelů, demontáž stávajících kabelů a spojek, instalace optických spojek, svařování, měření vláken, kalibrace a tlakové zkoušky optotrubek, zaměření nové trasy, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby) u Vlastníka,
- g) zabezpečení technického dozoru Vlastníka na stavbě, který bude zahrnovat zejména:
 - účast na předání staveniště
 - kontrolu dodržování podmínek územního rozhodnutí
 - prověření části dodávek, které budou zakryty či se stanou nepřístupnými
 - sledování, zda dodavatel vykoná předepsané zkoušky, které prokazují kvalitu prováděných prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek
 - sledování řádného provádění prací s možností záznamu stanoviska k provádění těchto prací zápisem na staveništi
 - kontrolu postupu dle schváleného harmonogramu, kontrolu řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi
 - kontrolu při zajištění dokumentace skutečného provedení stavby
 - kontrolu úplnosti podkladů pro odevzdání a převzetí stavby včetně vlastní účasti na jednání, tj. dokumentace potřebná k převzetí provedené Přeložky bude předána Vlastníkovi při přejímacím řízení,
- h) písemně vyzvat pověřené pracovníky Vlastníka k provedení, resp. zajištění provedení předepsaných zkoušek (tlakové, kalibrační, apod), jimiž je prokazována kvalita stavby a dále k polohovému a výškopisnému zaměření stavby,
- i) zajištění kopií těch částí stavebního deníku a poskytnutí těchto kopií technickému doзору Vlastníka, resp. i přímo Vlastníkovi.

IV. Plná moc

V případě, že bude nutno vystavit pro účely zastoupení Vlastníka plnou moc, zavazuje se Stavebník o její vystavení Vlastníka bezodkladně požádat a Vlastník se zavazuje mu ji vystavit.

V. Způsob plnění předmětu smlouvy

Při zajišťování plnění předmětu této smlouvy se Stavebník zavazuje zajistit dodržování obecně závazných právních předpisů, obecných technických norem, jakýchkoliv dalších aplikovatelných

právních předpisů a ustanovení této smlouvy a dále se bude při plnění svých závazků řídit podklady a pokyny Vlastníka odevzdanými Stavebníkovi v souvislosti s přípravou a realizací Přeložky.

RDS Přeložky musí být odsouhlasena Vlastníkem před zahájením realizace Přeložky.

Stavebník bude Přeložku realizovat prostřednictvím subjektu předem schváleného Vlastníkem.

Za jakékoliv případné porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, odpovídá výhradně Stavebník. Stavebník se zavazuje plně odškodnit a chránit Vlastníka v případě jakýchkoliv Vlastníkovi v souvislosti s Přeložkou vzniklých škod, výdajů finančního či jiného charakteru, povinností apod.

VI. Čas plnění

Stavebník se zavazuje, že odborné činnosti bude vykonávat od data uzavření této smlouvy do data převzetí hotové Přeložky Vlastníkem.

VII. Spolupůsobení a podklady Vlastníka

Vlastník se zavazuje:

- a) bez zbytečného odkladu posoudit jednotlivé stupně projektové dokumentace předložené Stavebníkem po podpisu této smlouvy a vydat k nim své písemné stanovisko,
- b) vykonávat odborný dohled a dozor a jmenovat pracovníky, oprávněné provádět na stavbě v rámci odborného dohledu kontrolu kvality, postup provádění prací a zjištěné závady namítat a kontrolovat jejich odstraňování; náklady spojené s tímto dozorem budou vyúčtovány Vlastníkem Stavebníkovi nebo jím smluvně pověřenému zhotoviteli Přeložky ve výši vycházející z hodinové sazby stanovené interními směrnicemi/předpisy Vlastníka. Počet vyúčtovaných hodin bude stanoven na základě zápisů ve stavebním deníku,
- c) zajistit provedení odborných prací na přeložce (zafukování kabelů, demontáž stávajících kabelů a spojek, instalace optických spojek, svařování, měření vláken, kalibrace a tlakové zkoušky optotrubek, zaměření nové trasy, zpracování dokumentace skutečného provedení stavby) na základě objednávky od Stavebníka nebo jím smluvně pověřeného zhotovitele Přeložky,
- d) na základě písemné výzvy Stavebníka nebo jím smluvně pověřeného zhotovitele Přeložky zabezpečit provedení zkoušek a revizí, jimiž je prokazována kvalita stavby, a polohového a výškopisného zaměření stavby,
- e) zúčastnit se na písemnou výzvu Stavebníka nebo jím smluvně pověřeného zhotovitele Přeložky přejímacího řízení a v případě, že nebudou zjištěny vady a nedodělky, převzít zrealizovanou Přeložku se všemi potřebnými doklady,
- f) pokud stavba nebude vykazovat závady a nedodělky bránící bezpečnému a trvalému provozu, potvrdit tuto skutečnost v rámci přejímacího řízení,
- f) spolupracovat na koordinaci stavby tak, aby se předešlo zbytečným průtahům a škodám.

Vyskytne-li se v průběhu záruční doby dle článku X. této smlouvy na Přeložce vada, má Vlastník právo reklamovat vadu přímo u příslušného zhotovitele stavebně-montážních prací, a to tím způsobem, že Vlastník písemně oznámí takovému zhotoviteli prací výskyt vad, a jak se vada projevuje; má právo kontrolovat a potvrzovat jejich odstranění. Tím není dotčeno právo Vlastníka uplatnit vady přímo u Stavebníka.

VIII. Předání a převzetí staveniště a dokončené stavby Přeložky

Vlastník předá Stavebníkovi úseky překládaných vedení veřejné komunikační sítě v souladu s projektovou dokumentací odsouhlasenou Vlastníkem a jím odsouhlaseným časovým harmonogramem prací.

Vlastník má právo vyslat na realizaci Přeložky pověřeného pracovníka (a Stavebník má povinnost mu dozor umožnit), který pro něho bude provádět občasný či pravidelný technický dozor.

Vlastník si vyhrazuje právo být informován nejméně 3 pracovní dny předem o prováděných pracích, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými či hůře přístupnými. Převzetí provedené Přeložky Stavebníkem podléhá ověření správnosti provedení prací oprávněnými zástupci Vlastníka samostatným písemným stanoviskem nebo spolupodpisem přejímacího protokolu.

V případě, že Vlastník zjistí, že Přeložka splňuje výše uvedené podmínky a podmínky stanovené touto smlouvou či v souladu s ní (např. projektovou dokumentací), do 30 dnů od obdržení návrhu na předání potvrdí tuto skutečnost podpisem přejímacího protokolu. Vlastníkův podpis přejímacího protokolu, za předpokladu, že v protokolu nebudou uvedeny žádné vady či nedodělky, je považován za souhlas s převzetím provedené Přeložky podle této smlouvy ze strany Vlastníka.

V případě, že Vlastník zjistí, že Přeložka nesplňuje podmínky stanovené touto smlouvou a v souladu s ní, zejm. podmínky stanovené schválenou projektovou dokumentací, písemně informuje Stavebníka o nedostatcích do 30 dnů od obdržení návrhu na předání. Stavebník se zavazuje na vlastní náklad nedostatky odstranit nejpozději do 15 dnů od předložení uvedené písemné informace.

Nedílnou součástí přejímacího protokolu jsou tyto doklady:

- kopie pravomocného rozhodnutí o umístění stavby, na základě kterého bude Přeložka realizována;
- kopie smluv o věcných břemenech nebo jiným způsobem zajištěných právech k dotčeným nemovitostem ve stejném rozsahu, v jakém má Vlastník zajištěna práva k nemovitostem dotčeným původní trasou vedení veřejné komunikační sítě Vlastníka;
- technická zpráva o provedení Přeložky;
- měřicí protokoly zpracované podle standardů a směrnic Vlastníka;
- seznam materiálu použitého pro realizaci Přeložky;
- dokumentace skutečného provedení Přeložky dle standardů a směrnic Vlastníka;
- kopie částí stavebního deníku;
- geometrický plán pro vyznačení věcného břemene realizované Přeložky pro účely vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí;
- geodetická dokumentace skutečného provedení Přeložky dle předpisů Vlastníka zpracovaná na základě geodetických zaměření Přeložky prováděných v průběhu realizace Přeložky;
- dokumentace skutečného provedení ve formátu *.dgn (microStation ver.7) dle standardů a směrnic Vlastníka na zpracování dokumentace zpracovaná na základě geodetického zaměření, a to 2x v digitální formě na CD a 2x v tištěné podobě s potvrzením odpovědného geodeta;
- soubor souřadnicového polohopisu a výškopisu ve dvou vyhotoveních v tištěných digitálních sestavách ve formátu *.txt;
- dokumenty dle článku XI této smlouvy.

IX.

Úhrada předmětu plnění

Veškeré náklady spojené s přípravou a realizací Přeložky, včetně zejména nákladů souvisejících s činnostmi dle článků VII, VIII a XII této smlouvy, budou v plné výši uhrazeny Stavebníkem.

Smluvní strany výslovně prohlašují a berou na vědomí, že realizace Přeložky je činěna v zájmu Stavebníka tak, aby Stavebník mohl realizovat svou stavbu a realizací Přeložky tak Stavebníkovi nevzniká a nemůže vzniknout nárok na jakoukoliv odměnu či plnění ze strany Vlastníka.

X.

Odpovědnost za vady – záruka a odpovědnost za škodu

Stavebník odpovídá za škodu/újmou vzniklou v souvislosti s plněním podle této smlouvy a zavazuje se tuto škodu/újmu nahradit. Za každé porušení této smlouvy, které bude mít za následek přerušení provozu Vlastníka nad rámec vymezený Vlastníkem na základě článku II. této smlouvy, je Stavebník povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30.000,- korun českých za každou započatou hodinu přerušení provozu a uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním tohoto přerušení. Tím není jakkoliv dotčen případný nárok Vlastníka na náhradu jakékoliv újmy.

V případě, že bude v souvislosti s plněním podle této smlouvy ze strany třetí osoby, správního orgánu, soudu, či jakéhokoliv jiného subjektu uplatněn vůči Vlastníkovi jakýkoliv nárok, zavazuje se Stavebník

poskytnout veškerou nezbytnou součinnost k odvrácení, či v případě oprávněnosti poskytnout uspokojení takového nároku, a v případě zájmu Vlastníka zastoupit Vlastníka v jednání s osobou uplatňující nárok, či v soudním nebo správním řízení v souvislosti s plněním této smlouvy zahájeném. Stavebník se zároveň zavazuje v případě vykonatelného rozhodnutí soudu či správního orgánu o právu třetí osoby na náhradu újmy, vzniklé v souvislosti s plněním podle této smlouvy, takovou osobu plně odškodnit.

Stavebník odpovídá za zajištění ochrany komunikačního vedení Vlastníka, resp. vedení veřejné komunikační sítě, v dotčeném rozsahu před poškozením po celou dobu realizace stavby.

Stavebník bude vůči Vlastníkovi odpovědný za jakékoli vady provedené Přeložky a současně poskytuje na provedenou Přeložku záruku za jakost v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí Přeložky Vlastníkem bez vad a nedodělků.

V případě zájmu Vlastníka se Stavebník zavazuje uplatnit záruku u zhotovitele Přeložky v zastoupení Vlastníka a učinit veškeré další kroky, nezbytné k uplatnění a získání plnění ze záruky.

Stavebník se zavazuje zajistit, že ve smlouvě o realizaci Přeložky, která bude uzavřena s příslušným dodavatelem/zhotovitelem stavebně-montážních prací, bude dohodnuto, že Vlastník bude oprávněn přímo a na svůj účet uplatňovat vůči dodavateli/zhotoviteli jakékoli nároky z vadného plnění nebo záruky za jakost v souvislosti s provedenou Přeložkou ve stejném rozsahu jako Stavebník. Pro případ, že by uvedené oprávnění Vlastníka nebylo ve smlouvě dle předchozího souvětí stanoveno, zmocňuje tímto Stavebník Vlastníka k tomu, aby Stavebníka zastupoval vůči dodavateli/zhotoviteli stavebně-montážních prací ve všech záležitostech souvisejících s nároky Stavebníka z vadného plnění nebo záruky za jakost v souvislosti s provedenou Přeložkou. Toto zmocnění může Stavebník odvolat pouze, pokud bude Vlastník v rámci zmocnění činit takové kroky, ze kterých by Stavebníkovi hrozila závažná újma. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na Přeložce vada, má Vlastník, dle své volby, právo reklamovat vadu přímo u dodavatele/zhotovitele stavebně-montážních prací nebo přímo u Stavebníka.

XI.

Ostatní ujednání

Zmocnění pro jednání na straně Stavebníka a Vlastníka uvedení v tomto článku jsou oprávnění v rámci plnění předmětu této smlouvy vést s druhou Smluvní stranou jednání technického rázu týkající se specifikace předmětu smlouvy a lhůt k plnění. Pokud ze závěrů takových jednání vyplynou návrhy na změnu smlouvy, je k jejich účinnosti nutný podpis písemného dodatku k této smlouvě. Zmocnění pro jednání nejsou oprávnění dodatečně ani uzavírat smlouvu.

Osoby oprávněné jednat za Stavebníka:

- ve věcech technických:.....

Osoby oprávněné jednat za Vlastníka:

ve věcech technických: ing. Petr Rozsival, projekce, email: p. rozsival@cra.cz, mobil: 603 498 881.

Stavebník v případě, že Přeložku nebude realizovat Vlastník, poskytne Vlastníkovi informaci o zhotoviteli Přeložky, kterého zaváže k plnění dle této smlouvy. Za splnění smlouvy odpovídá vždy Stavebník.

XII.

Ujednání o pozemcích a služebnosti inženýrské sítě

V souvislosti s prováděním Přeložky dojde ke změně polohy vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací. Stavebník se zavazuje zajistit pro Vlastníka zřízení služebnosti inženýrské sítě v souladu s ustanoveními ZEK (resp. s právy a povinnostmi dle ZEK) ke všem pozemkům, na které bude trasa vedení veřejné komunikační sítě elektronických komunikací přeložena. V rozsahu, v němž je Přeložka vyvolána Stavebníkem, bude povinen zajistit zřízení služebnosti inženýrské sítě v souladu s ustanoveními ZEK v rámci své investice a na své náklady a po vkladu práva odpovídajícího služebnosti - věcnému břemenu do katastru nemovitostí uhradit vlastníkům dotčených pozemků případné vyrovnání za zřízení práva věcného břemene, případně nahradit Vlastníkovi náklady či jiná finanční plnění s tím spojená.

Stavebník splní tento svůj závazek tak, že Vlastníkovi předá výpisy z katastru nemovitostí osvědčující zápisy příslušných služebností inženýrské sítě (s právy a povinnostmi dle ZEK) a geometrické plány pro vymezení rozsahu služebností a dále veškeré originály listin s vyznačením rozhodnutí o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí (tzn. smlouvy nebo rozhodnutí), podle kterých byl zápis

proveden, současně s datem přejímacího řízení. To nezavazuje Stavebníka odpovědnosti za případné vady týkající se zřízení a vzniku služebnosti.

Stavebník se zavazuje do 60 dnů ode dne obdržení vyúčtování uhradit Vlastníkovi veškeré náklady spojené s úhradou této daně či jakékoliv jiné daně, k jejíž úhradě vznikne povinnost v souvislosti se zřízením služebnosti. Nedílnou součástí vyúčtování bude doklad o úhradě této daně příslušnému finančnímu úřadu.

XIII. Závěrečná ujednání

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze po vzájemné dohodě Smluvních stran a jen písemnou formou, vzestupně číslovanými dodatky.

Odpověď, podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Jednostranně odstoupit od smlouvy lze v případech, kdy to stanoví občanský zákoník.

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku se na tuto smlouvu neuplatní.

Vlastník je oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku za Stavebníkem z této smlouvy i tuto smlouvu třetí osobě. Stavebník bude při postoupení této smlouvy oprávněn odmítnout osvobození Vlastníka od jeho povinností, pouze pokud třetí osoba (postupník) by vůči Stavebníkovi měla peněžitý dluh a zároveň by k okamžiku postoupení byla její schopnost tento dluh splnit menší než schopnost Vlastníka.

Práva vzniklá z této smlouvy či v souvislosti s ní nesmí Stavebník postoupit bez předchozího písemného souhlasu Vlastníka. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv.

Stavebník není oprávněn jednostranně započíst na pohledávky vzniklé z této smlouvy.

Právní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí kromě ujednání obsažených v textu této smlouvy rovněž ustanovením občanského zákoníku a ZEK.

Smluvní strany se dohodly, že Vlastník není odpovědný za porušení povinností z této smlouvy s výjimkou odpovědnosti za újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Práva Vlastníka vyplývající z této smlouvy či jejího porušení (resp. vzniklá v souvislosti s ní) se promlčují ve lhůtě 10 let ode dne, kdy právo mohlo být Vlastníkem uplatněno poprvé, nevyplyvá-li z právních předpisů lhůta delší.

Vlastník bere na vědomí, že tato smlouva bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv, přičemž uveřejnění této smlouvy se zavazuje zajistit na své náklady a nebezpečí Stavebník. Stavebník se zavazuje také zajistit znečitelnění důvěrných informací před zveřejněním.

Stavebník na sebe přebírá podle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku nebezpečí změny okolností, zejména v souvislosti s náklady a okolnostmi týkajícími se Přeložky.

Smluvní strany se dohodly, že veškerá právní jednání (včetně odstoupení, pokud bude kterákoliv Smluvní strana k takovému právnímu jednání oprávněna) budou Smluvní strany činit pouze písemně, a to pouze formou listiny opatřené podpisem osoby oprávněné jednat za příslušnou Smluvní stranu (úředně ověřeným v případě, kdy to vyžadují právní předpisy) doručené osobně, poštou či kurýrní službou. Právní jednání dle předchozí věty nelze činit elektronickými či jinými technickými prostředky.

Je nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy nezákonným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na zákonnost, platnost, účinnost či vymahatelnost zbývajících ustanovení smlouvy, pokud se důvod nezákonnosti, neplatnosti, neúčinnosti nebo nevymahatelnosti týká jen takové části právního jednání, kterou lze od ostatního obsahu oddělit a lze-li předpokládat, že by k právnímu jednání došlo i bez této nezákonné, neplatné, neúčinné či nevymahatelné části, rozpoznala-li by Smluvní strana její nezákonnost, neplatnost, neúčinnost či nevymahatelnost včas. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy jedné ze Smluvních stran adresované druhé Smluvní straně nahradit všechna tato nezákonná, neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ustanovení, ke kterým se nepřihlíží, ustanoveními zákonnými, platnými a vymahatelnými, která co možná nejvíce budou vyjadřovat původní záměr smluvních stran.

Případné vzniklé spory, které nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou Smluvních stran, budou řešeny u příslušného soudu.

Smlouva je vyhotovena v 4 stejnopisech s hodnotou originálu. Dva stejnopisy obdrží Vlastník, ostatní jsou pro potřeby Stavebníka.

Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Brně dne 30.5.2017

V Praze dne 30-05-2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

České Radiokomunikace a.s.

ředitel Závodu Brno

technický ředitel