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      SMLOUVA  O  DÍLO  
 

 
I.  

Smluvní strany   
 
Objednatel: Město Nový Jičín 
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1 
 741 01 Nový Jičín 
zastoupené: Ing. Oldřiškou Navrátilovou, vedoucí Odboru školství, kultury 

a sportu Městského úřadu Nový Jičín 
IČO: 00298212 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:    
xxxxxxxxxx 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:  
xxxxxxxxxx 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:  REDAL AKTIV CZ s.r.o. 
se sídlem:  Zábraní 589, 763 61 Napajedla 
zastoupen:  xxxxxxxxxx 
IČO:  03331903 
DIČ:  CZ03331903 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C83991 
bankovní spojení:  xxxxxxxxxx 
číslo účtu:  xxxxxxxxxx 
osoba oprávněná jednat ve věcech technických-stavbyvedoucí: xxxxxxxxxx 
 
(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

II.  
Základní ustanovení  

 
2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. 
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto 
úkonu oprávněny.  
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2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle 
této smlouvy.  

2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky realizace díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané 
ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, 
jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5  Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je 
bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví 
k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

3.1 Předmět smlouvy  
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Stavební 

úpravy kaple Bludovice u Nového Jičína“ (dále jen „dílo“). 
3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech 

činností, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  
3.2.     Rozsah předmětu díla  
3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen oceněným soupisem stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří 
Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.   

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu  
patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti:  
a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci 
stavby.  

           b) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   
           c) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, 

zajištění jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech 
ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla. 

           d) Odvoz a uložení vybouraných hmot a jiných odpadů na řízenou skládku vč. 
úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a 
předložení písemných dokladů o jejich likvidaci. Odvoz odpadů stejně jako 
dovoz materiálu na stavbu bude probíhat průběžně, bez skladování v místě 
realizace díla.  
e) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, uliční vpusti, pozemky 
třetích osob atd.). Před zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně 
seznámí všechny vlastníky (nájemce) dotčených pozemků nebo prostorů 
s rozsahem prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo 
prostory předá protokolárním způsobem všem vlastníkům (nájemcům). 
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f) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, 
chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi 
v pořádku a čistotě. 
g) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu 
s právními předpisy.  
h) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených 
stavbou).  
ch) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí.  
i) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného 
prostranství (např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 
j) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení 
s příslušnými správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho 
údržba, přemisťování a následné odstranění.   
k) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními 
předpisy. 
l) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti 
s prováděním díla. 
m) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli. 

3.3 Změny předmětu díla  
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla 

i v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny 
akceptovat.  

3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány 
formou písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až 
po uzavření příslušného dodatku.  

3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu 
nepředvídaných okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění 
oznámit formou zápisu do stavebního deníku. Současně je povinen předložit 
zástupci objednatele návrh změny Položkového rozpočtu případně změny 
ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit nejpozději 
do 5 dnů od oznámení.  

 
 

IV.  
Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
ve sjednané době, a to v souladu s pokyny objednatele.  

4.2 Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými 

předpisy platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené 
technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají 
z položkového rozpočtu a v souladu s pokyny objednatele.  

4.2.2  Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací předložit zástupci 
objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této 
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části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude 
zhotoviteli předán při předání staveniště.   

4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami 
provádění díla 

4.3.1 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami 
v místě provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a 
v termínech stanovených smlouvou.  

4.4    Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele a osobami 

vykonávajícími pro objednatele technický dozor.   
4.5    Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků 

převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1    Termín zahájení 
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat 

neprodleně po protokolárním předání staveniště objednatelem.  
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl 

práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.2    Termín dokončení a předání díla  
5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději 

do 2 měsíců od předání staveniště. 
5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a 

objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
5.3    Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení 
díla.   

5.3    Místo plnění  
5.2.1 Místem plnění je kaple Bludovice na pozemku parc. č. 434/1 v k.ú. Bludovice u 

Nového Jičína. 
VI.  

Cena díla  
6.1    Výše a obsah ceny díla  
6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o 

cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez 
DPH 105.246 Kč, tj. s DPH 121.033 Kč (sazba 15%), slovy 
stodvacetjednatisíctřicettři korun českých. 

6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu). Zhotovitel prohlašuje, že 
Položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní 
provedení prací a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v 
odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím 
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osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady 
vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena 
v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu 
daně z přidané hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními 
předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té 
souvislosti vznikla.  

6.2.    Platnost ceny 
6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3     Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za 

těchto podmínek : 
          - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, 

bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení 
těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny.  Náklady na 
méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který je přílohou této 
smlouvy,  

         - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly 
součástí smluveného předmětu díla a v době podání nabídky o nich zhotovitel 
nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění 
položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle 
aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. 
nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve výši 
max. 80 % této nižší sborníkové ceny,  

         - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným 
změnám sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je 
zhotovitel povinen účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě.  

 
 

 
VII.  

Platební podmínky  
7.1.   Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2    Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
včetně zákona o DPH.  

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění 
v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího 
měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 
pěti pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené 
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objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za samostatné zdanitelné 
plnění. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli 
nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí 
faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

7.4    Náležitosti a splatnost  faktury  
7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je 

zhotovitel povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
          a) číslo smlouvy objednatele 
          b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu 

odlišné od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
informovat objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)       

7.4.2 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 
odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu 
povinnou k dani, bude vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto 
zákona.  

7.4.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 15 dnů 
ode dne doručení faktury objednateli.  

7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení 
fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo 
smlouvou (včetně příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit 
fakturu také v případě, že zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, 
že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu 
se  smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit 
důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit 
nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury.  

7.5   Zvláštní způsob zajištění daně  
         Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za 

podmínek této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní 
příslušná DPH uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným 
správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 
109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění. V případě, že bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, 
není či nebude v okamžiku uskutečnění platby zveřejněným účtem nebo v 
okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně způsobem 
umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její 
výši bez DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, 
uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu 
ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 
 

VIII.  
Subdodavatelé 
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8.1.   Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech 

subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého 
subdodavatele, který se bude na realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele 
měnit bez písemného souhlasu objednatele.  

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z 
místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel 
přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty i 
přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na 
základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

 
 

IX.  
Provádění díla 

 
9.1      Dodržování bezpečnosti, požární ochrany  a hygieny práce 
9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých 

bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích 
k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu 
osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na 
díle (zejména, veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace 
ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení 
nadměrnému nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a 
právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému 
znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit 
hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění stavebními 
pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.2  Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a 

připomínky vyplývající z územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně 
vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě 
vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.2.2  Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, 
záborům komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního 
značení. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci 
dopravy a následné uvedení provozu do původního stavu.  

9.3     Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1  Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou 

v záhlaví smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – 
stavbyvedoucí - a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna 
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osoby stavbyvedoucího není možná bez písemného souhlasu zástupce 
objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí splňovat 
kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na 
předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto 
podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po 
celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části.  

9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená 
v záhlaví smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a 
realizace stavby, osoba vykonávající technický dozor investora (dále též „TDI“) 
a osoba vykonávající autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDI a 
autorský dozor projektanta sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4      Povinnost informovat objednatele  
9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na 

plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy 
příslušná skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 
Informace budou objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména:  

            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení 
díla; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

            b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací.    
9.5      Kontrola provádění prací 
9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání 
staveniště.  Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání 
kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do 
kancelářských prostor zařízení staveniště, dostupnost stavebního deníku, 
přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací 
k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění prací apod.). 

9.5.2  Osoba vykonávající TDI je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna 
i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 
kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole 
hospodaření s odpady.   

9.5.3 Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných 
k provádění díla dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi 
přístupné po celou dobu provádění díla.  
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9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis 
ve stavebním deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. 

9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto 
odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.  

9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící 

škody.  
9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, 

která vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a 
není-li to možné, nahradit ji v penězích.  

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí. 

9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva 
k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti 
s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání 
nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny, 
včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
X.  

Staveniště 
 

10.1    Předání a převzetí staveniště 
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) 

dne 02.10.2023. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele učiněnou v 
termínu dle předchozí věty staveniště převzít.   

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro 
řádné užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání.  

10.2   Vybudování a údržba zařízení staveniště 
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. 

Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných 
při provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla 
přístupná zástupcům objednatele.  

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a 
čistotu, na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činností, a to v souladu s příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně 
životního prostředí a likvidaci odpadů.  
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10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 
10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím 
související. 

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemcích parc. č. 435/1 a 
693/1 v k.ú. Bludovice u Nového Jičína vydává uzavřením této smlouvy 
zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 
odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě. 
Souhlas je vydán na dobu určitou a to od předání staveniště do převzetí díla.  
Zhotovitel se zavazuje, že v této lhůtě provede veškeré výkopové a související 
práce a protokolárně předá dotčený úsek komunikace bez závad a nedodělků 
pověřenému zaměstnanci města. 
Souhlas města se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou 
nezbavuje zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení 
zvláštního užívání komunikace vydaného příslušným silničním správním 
úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství podle příslušné 
obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní užívání 
veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku 
osvobozen. 

10.4    Vyklizení staveniště 
10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště 

nejpozději do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště 
vyklidit, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a 
náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

XI.  
Stavební deník  

11.1    Povinnost vést stavební deník 
11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, 

které provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími 
dokumentaci staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje 
zhotovení 2 a více propisovaných kopií.  

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. 
Zhotovitel umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní 
činnosti ze stavebního deníku první průpis denních záznamů. 

11.2     Způsob vedení a zápisu 
11.2.1 Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. 

Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány 
zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, 
čitelně, nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. 
Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele.  

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 
je povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem 
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nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že 
se zápisem souhlasí. 

11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku 
objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, 
příp. osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že 
se zápisem souhlasí. 

  
 
 

XII.  
Předání a převzetí díla  

12.1       Předání díla  
12.1.1   Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle 

smlouvy bez vad a nedodělků.  
12.2.      Organizace předání díla 
12.2.1   Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí.  
12.3       Protokol o předání a převzetí díla 
12.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel  zápis 

(protokol) podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace 
díla na straně objednatele  a zhotovitele a osobou vykonávající TDI. 

12.3.2   Povinným obsahem protokolu jsou: 
 Označení předmětu díla 
 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. 
 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a 
nesnižují jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich 
odstranění.  

12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a 
převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní 
strany o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými 
osobami.  

12.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
12.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení 

zejména tyto doklady: 
 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu 

prací 
 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 

Sb., o odpadech, v platném znění. 
 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního 

stavu 
 fotodokumentace prováděných prací na CD. 
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 2 kopie  stavebního deníku (případně deníků)  
 další doklady dle potřeby. 

 
12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za 

vadu bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a 
schopnou předání. Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady 
na výzvu objednatele doplnit.  

 
12.5.    Zkoušky 
12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních 

předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je 
podmínkou převzetí díla. 

12.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat 
provedení dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, 
a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však 
není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 

XIII.  
Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 
13.1    Odpovědnost za vady díla 
13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými 
ojedinělými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho 
kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o 
předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické 
dokumentaci předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle 
odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil 
objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem ke své odborné 
způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se 
v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo 
vyšší mocí. 

13.4.   Záruční doba 
13.4.1  Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla 

bez vad a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s 
vadami, počíná běžet okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z 
těchto vad.  

13.5    Výjimky ze záruky 
13.5.1  Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení 

vystavuje samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté 
výrobcem nejméně však v délce 24 měsíců. 

13.6.   Způsob uplatnění reklamace 
13.6.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez 

zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. 
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Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat 
nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech 
stanovených zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli 
stanovená zákonem.  

13.7.   Podmínky odstranění reklamovaných vad 
13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně 

oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, 
v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší 
než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel 
reklamaci uznává či ne. 

13.7.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je 
zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději 
do 24 hod. po obdržení reklamace (oznámení). 

13.7.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 
nezbytných pro odstranění vady. 

13.8.    Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
13.8.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle 

povahy    a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná 
vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace 
objednatelem. 

13.8.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako 
havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované 
vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději 
do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

  13.8.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady 
zhotovitele u jiné odborné osoby.    

  13.9     Postup po odstranění vad  
  13.9.1  O  provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
  13.9.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění 

poskytne zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 
13.5.1, která počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

  13.9.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady 
užíván, se prodlužuje záruční doba.        

 
 

XIV.  
Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 



 

14 
 

14.1    Vlastnictví díla 
14.1.1  Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
14.2.    Nebezpečí škod na díle 
14.2.1  Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese 

zhotovitel    a to až do doby řádného převzetí  díla bez vad a nedodělků 
objednatelem. 

14.3    Pojištění díla  
14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo 

sjednánu  pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod 
způsobených  v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním 
minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje 
zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 
veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 

 
XV.  

Sankční ujednání   
 
15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
15.1.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v 

čl. X odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření smlouvy 
bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané 
ke dni uzavření smlouvy bez DPH za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve 
sjednaném termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den 
prodlení.  

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel 
požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH, za každý i 
započatý den prodlení. To platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany 
s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, 
může objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den 
prodlení s vyklizením staveniště.   
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15.2.    Sankce za neodstranění vad 
15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování 

reklamované vady (příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, 
u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. 

15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), 
sjednávají smluvní strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve 
dvojnásobné výši. 

15.3.    Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 
15.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného 

porušení bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.2  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 
bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši  10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem 
státní správy (stav.úřad,OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši  50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních 
předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat 
sankci dle odst. 15.3.1 a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.4  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        
  15.4  Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy 

nebo rozhodnutí správních orgánů  
15.4.1 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku 

neuvedenou nebo nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí 
správního orgánu, může objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové 
jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč, při zvlášť 
závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či třetím 
osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň závažnosti porušení 
povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti či 
podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 
dvojnásobné výši.  

15.5     Společná ustanovení  
15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením 
povinnosti.  

15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní 
pokutu za prodlení s plněním.  

15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na 
zavinění a bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  
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XVI.  
Odstoupení od smlouvy   

 
16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 
16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně 

s uvedením důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 

16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 
16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího 

podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným 
porušením smlouvy se rozumí zejména:  

            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy 
trvající déle než 15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 
stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických 
norem týkajících se provádění díla, 

            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě 

zhotovitele, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po 
doručení první výzvy, 

            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 

způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému 
termínu předání díla, či jeho části objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 
16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, 

ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé 
straně.  Tím není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na 
zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se 
uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud provedenou část díla. 
Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy 
kterékoli ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést 
nezbytná opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být 
součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu.   

 
 

XVII.  
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Závěrečná ustanovení  
 

17.1  Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně 
číslovaných dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a 
zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní 

stranou v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, 
nezpřístupní je třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany 
a neužijí je pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Tato 
povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této smlouvy.   

17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí ze smlouvy třetí osobě.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 
smlouvy dojde druhé smluvní straně a účinnosti uveřejněním v registru smluv.     

17.6     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  

17.7     Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel každá strana 
obdrží po jednom stejnopisu.  

17.8   Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. 
Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle 
uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to 
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že vyjma 
osobních údajů zástupců smluvních stran tato smlouva neobsahuje informace 
ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním 
celého textu smlouvy včetně příloh, po znečitelnění všech osobních údajů.  

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly 
a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné 
vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy.   

 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(Položkový rozpočet) 
 
 
V Novém Jičíně dne 30.08.2023        V Napajedlích dne 18.08.2023 
 
  
Za objednatele:                                                      Za zhotovitele: 
Město Nový Jičín                                                   REDAL AKTIV CZ s.r.o.                
 
 
  ------------------------        ---------------------------    
     xxxxxxxxxx             xxxxxxxxxx              


