

## REALIZAČNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy DPO: **DOD20232670**, číslo smlouvy Zhotovitele: -

uzavřená na základě Rámcové smlouvy (číslo smlouvy DPO: DOD20202395), která byla uzavřena dne 7.4.2021 v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-23-21-PŘ-Ku (dále jen „Rámcová smlouva“) na zpracování kompletní dotační dokumentace pro realizaci žádosti DPO o finanční pomoc udělením dotací z prostředků dotačních fondů a administraci a dotační management v realizační fázi konkrétního projektu, kterému byla udělena dotace a výsledku dílčí veřejné zakázky pod číslem NIN-21-23-PŘ-Mi „**Vypracování kompletní dotační dokumentace - IROP 2021 – 2027 – Telematika II.**“ mezi těmito smluvními stranami:

### **ProFaktum, s.r.o.**

se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

IČ: 28568087

DIČ: CZ28568087

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 32428

zastoupená: Ing Radek Eliáš, jednatel

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., Český Těšín

číslo účtu: 225 394 522/0300

(dále jen „zhotovitel“)

a

### **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

se sídlem:

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČ:

61974757,

DIČ:

CZ61974757,

Zapsaná v OR:

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

zastoupená:

bankovní spojení:

UniCredit Bank CZ, pobočka Ostrava,

číslo účtu:

2105677586/2700

(dále jen „DPO“ nebo „objednatel“)

### **Preambule**

Dopravní podnik Ostrava a.s. má zájem žádat o dotaci pro projekty „**Informační systémy na zastávkách veřejné dopravy v Ostravě prostřednictvím e-paperů**“ a „**Modernizace ovládání tramvajových výhybek (V2X)**“ z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen IROP) v novém Programovém období 2021 – 2027, pro oblast telematiky.

Projekty byly zpracovány již dříve pro podání žádostí o podporu v rámci 54. Výzvy IROP vyhlášené v roce 2022, ale z důvodu omezeného počtu projektových žádostí v rámci jednoho žadatele nebylo umožněno objednateli tyto projekty zaregistrovat jako žádosti o podporu. V návaznosti na již zveřejněnou aktualizovanou Výzvu č. 54 IROP Telematika pro veřejnou dopravu (dale jen „Výzva 54“) a metodické pokyny, podle kterých je možné zpracovat finální verzi kompletní dotační dokumentace, bude moci zhotovitel pracovat ve chvíli, kdy mu bude ze strany objednatele předána relevantní dokumentace a aktuální informace vztahující se k oběma projektům. Ve chvíli, kdy bude mít objednatel všechny potřebné podklady pro zpracování kompletní dotační dokumentace k projektům, bude zhotovitel muset předložit Žádosti o dotaci pro oba projekty bez zbytečného odkladu zpracované tak, aby byly v souladu s nově zveřejněnou Výzvou 54 v návaznosti na skutečnost, že úspěšnost projektů bude do značné míry daná rychlostí, s jakou budou Žádosti o dotaci podány v monitorovacím systému poskytovatele dotace.

## **Článek I Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje podle této realizační smlouvy (dále jen smlouvy) připravit kompletní dotační dokumentaci pro realizaci žádostí o finanční podporu s udělením dotace z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v rámci Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 dle odstavce 2 níže pro  
Operační program: Integrovaný regionální operační program  
Číslo výzvy: 54. výzva  
Název aktivity: Telematika pro veřejnou dopravu  
Cíl politiky: 2 Zelenější, nízkouhlíková a odolná Evropa  
Priorita: 6 Rozvoj městské mobility  
Specifický cíl: 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství  
Druh výzvy: Průběžná výzva

Datum vyhlášení aktualizované Výzvy 54 IROP: 25.10.2023

- 1.1. Projekt **Informační systémy na zastávkách veřejné dopravy v Ostravě prostřednictvím e-paperů** (realizace 2026, 2027)
- 1.2. Projekt **Modernizace ovládání tramvajových výhybek (V2X)** (realizace 2025, 2026)

2. Předmět plnění zahrnuje:

**a) Zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádostí o podporu, včetně manažerského řízení dle Výzvy 54 IROP k předkládání žádostí o podporu přes monitorovací systém poskytovatele MS2021+ a jejich případné přepracování dle požadavků Hodnotící komise.**

- i. Zhotovitel zpracuje kompletní dotační dokumentaci včetně všech příloh, která bude vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele Výzvy 54 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace, pro projekty dle bodu 1.1. až 1.2. tohoto článku smlouvy.
- ii. Zhotovitel se bude účastnit osobních jednání, konzultací a schválení obsahové náplně jednotlivých projektů ze strany DPO, který má právo obsahovou náplň projektů upravit nebo změnit. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.
- iii. Kompletní dotační dokumentace včetně všech příloh, vypracovaná v intencích Metodických pokynů vyhlášovatele Výzvy 54 k předkládání žádostí o podporu, doporučení a dalších požadavků poskytovatele dotace.
- iv. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat úpravu obsahových náplní jednotlivých projektů v návaznosti na podmínky vyhlášené Výzvy 54. Úpravy dotační dokumentace z důvodu změny obsahové náplně projektu jsou již zahrnuty v ceně dle čl. II.

**b) Předání kompletních dotačních dokumentací ve formátu vhodném pro podání elektronické verze žádosti přes aplikaci MS2021+ prostřednictvím ISKP21+, případně jinou aplikaci, relevantní pro programové období 2021-2027 a příslušnou Výzvu, na FLASH DISKU a v listinné podobě objednateli.**

- i. Zhotovitel se zavazuje osobně předat DPO kompletní dotační dokumentaci samostatně pro každý z projektů dle bodu 1.1. až 1.2. tohoto článku smlouvy.
- ii. Předání proběhne u objednatel. Předání bude stvrzeno předávacím protokolem. Tento bude mimo jiné obsahovat informaci, zda DPO přebírá dílo s výhradami či bez výhrad. Bude-li mít DPO výhrady, je zhotovitel povinen tyto odstranit v DPO stanoveném termínu

s ohledem na požadavky poskytovatele dotace. DPO je oprávněn požadovat, aby zhotovitel opravené dílo na základě výhrad DPO osobně doručil DPO a provedené úpravy projednal. Předávací protokol bude obsahovat kompletní soupis veškerých povinných i nepovinných příloh.

3. Zhotovitel bude s DPO přípravu projektu průběžně konzultovat a koordinovat. Zhotovitel se bude osobně účastnit jednání projektového týmu na základě zaslané výzvy k účasti ze strany přiděleného pracovníka DPO. Příprava projektu bude ze strany DPO a Zhotovitele také v případě potřeby konzultována s pověřenými pracovníky Centra pro regionální rozvoj České republiky a pověřenými pracovníky Statutárního města Ostravy.
4. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny DPO. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. Výjimkou jsou pouze práce bezprostředně nutné k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že vznik škody nehrozil v důsledku vadného provádění předmětu smlouvy, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.
5. DPO si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu plnění (opční právo), zejména ve vazbě na konkrétní specifické podmínky, vystavené poskytovatelem dotace. Případné uplatnění opčního práva by DPO realizoval prostřednictvím výzvy k jednání a dodatkem ke smlouvě. Hodnota plnění z tohoto opčního práva nepřekročí 30% původní ceny předmětu díla.
6. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či dodávek (vícepráce), které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, a tyto dodatečné služby či dodávky jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb či dodávek (vícepráce). Celkový cenový nárůst související s těmito změnami (vícepráce) při odečtení služeb či dodávek, které nebyly realizovány (méněpráce), nepřesáhne 30 % původní ceny za provedení díla dle této smlouvy. Tyto práce je oprávněn odsouhlasit zástupce DPO, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Smluvní strany se zavazují uzavřít o této změně dodatek ke smlouvě.

## **Článek II Cena předmětu smlouvy**

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu smlouvy je následující:
  - 1.1. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.1. této smlouvy činí**  
65 000,-- Kč bez DPH  
DPH 13 650,-- Kč  
Celkem vč. DPH 78 650,00,-- Kč
  - 1.2. **Celková cena za zpracování kompletní dotační dokumentace a podání žádosti o dotaci k projektu dle čl. I. bodu 1.2. této smlouvy činí**  
55 000,-- Kč bez DPH  
DPH 11 550,-- Kč  
Celkem vč. DPH 66 550,-- Kč
2. **Celková cena za celý předmět plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy činí**  
120 000,-- Kč bez DPH  
DPH 25 200,-- Kč  
Celkem vč. DPH 145 200,-- Kč
3. Smluvená cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. této smlouvy, jakož i veškeré náklady související, tzn., že je nejvýše přípustná. Není-li v této

smlouvě uvedeno jinak, tak dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi DPO a zhotovitelem formou dodatku k této smlouvě, a to pouze:

- a) v souvislosti se změnou právních předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu smlouvy;
- b) jestliže bez zavinění zhotovitele dojde v průběhu provádění předmětu smlouvy k nutnosti provést předmět smlouvy odchýlně (tím se nemá na mysli úprava předmětu plnění po vyhlášení konkrétní výzvy ve smyslu čl. I. odst. 2 písm. a).

### **Článek III Platební podmínky**

1. DPO a zhotovitel se dohodli, že fakturovaná částka za celý předmět plnění bude probíhat samostatně pro každý projekt dle čl. I odst. 2 této smlouvy.
2. Faktura bude vystavena do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. ode dne oboustranně potvrzeného předávacího protokolu dle článku I odst. 2 písm. b) bod ii). Přílohou faktury bude rozúčtování celkové ceny dle jednotlivých projektů. Faktura bude ze strany zhotovitele vystavena v součinnosti s objednatelem zejména zohlednění jeho požadavků při rozčlenění jednotlivých výdajů dle jejich způsobilosti z pohledu uplatnění dotace.
3. Faktury budou vystaveny ve formátu PDF a zaslány elektronicky na adresu [redacted]
4. Lhůta splatnosti bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení DPO.
5. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na bankovní účty uvedené ve fakturách (daňových dokladech). Za správnost údajů o svém účtu odpovídá zhotovitel. Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.
6. Pokud daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v § 29. odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, bude bez zaplacení vrácen k opravě (doplnění). Upravená (prodloužená) musí být v tomto případě rovněž splatnost opravovaného dokladu.
7. Ve faktuře bude uvedeno číslo této realizační smlouvy DPO.
8. Na plnění dle této realizační smlouvy se vztahují platební podmínky uvedené v čl. V. odst. 1 Rámcové smlouvy.

### **Článek IV Doba plnění předmětu smlouvy**

1. Doba (harmonogram) plnění předmětu smlouvy zahrnutého v článku I. je následující:
  - a) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. a) pro projekty dle čl. I bodu 1.1. až 1.2. zhotovitel zpracuje a podá do MS2021+ nejpozději **do 15 kalendářních dní od doručení písemné výzvy k zahájení prací**, nebude-li dohodnuto jinak. Výzva bude zaslána elektronicky na e-mailovou adresu [redacted]. Výzva se považuje za doručenu v den jejího odeslání, nebude-li prokázáno, že do emailové schránky zhotovitele byla doručena v jiný den. Za doručení do emailové schránky zhotovitele se považuje rovněž zachycení zprávy ve spamovém či jiném filtru. Současně s výzvou objednatel poskytne zhotoviteli podklady nezbytné pro zahájení prací na zpracování kompletní dotační dokumentace samostatně pro každý projektů dle čl. I bodu 1.1. až 1.2.

Za objednatele je v této záležitosti oprávněna jednat specialistka strategických projektů, [redacted] nebo [redacted]. Tím nejsou dotčena jednatelská oprávnění osoby podepisující za objednatele tuto smlouvu, statutárního orgánu objednatele, případně dalších osob k tomu zmocněných.

Vypořádání připomínek Hodnotící komise a případné přepracování žádosti o podporu zhotovitel zpracuje bez zbytečného odkladu, případně dle termínu uvedeného v zápisu Hodnotící komise.

V případě poskytnutí podkladů ze strany DPO osobně bude o tomto předání zpracován předávací protokol. Objednatel si vyhrazuje právo posunu termínu dle tohoto bodu, a to dle svých potřeb.

Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou e-mailu odeslaného objednatelem.

- b) Nejpozdější termín podání žádosti o podporu je stanoven Výzvou 54. V případě, že je termín stanovený Výzvou 54 dřívější, než termín stanovený dle článku IV., odst.1 písm. a), pak je zhotovitel povinen žádost o podporu zpracovat a podat nejpozději v termínu stanoveném ve Výzvě 54.
- c) Plnění dle čl. I. odst. 2 písm. b) bude předáno pro každý jednotlivý projekt do 10 dnů od podání Žádosti o podporu, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel si vyhrazuje právo posunu termínu dle tohoto bodu, a to dle svých potřeb. Případný posun termínu dle tohoto bodu nebude řešen Dodatkem, pouze písemným oznámením formou emailu odeslaného objednatelem.

#### **Článek V Závěrečná ustanovení**

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto realizační smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou a platnými právními předpisy.
2. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, může být tato smlouva měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami na stejné listině.
3. Práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy není možné postoupit bez souhlasu druhé smluvní strany.
4. Tato smlouva se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zprostředkuje DPO. O tomto zveřejnění smlouvy se DPO zavazuje informovat zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé, se řídí touto smlouvou.

V Ostravě dne

Za DPO

Za zhotovitele

.....  
[redacted]

.....  
**Ing. Radek Eliáš**  
jednatel