
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO
na realizaci stavby

,,OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V TĚLOCVIČNĚ"
uzavřená podle § 2586 a následujicich zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
SMLUVNĹSTRANY

Objednatel: Střední průmyslové školy elektrotechniky a informatiky
Mohelnice

Se sídlem: Mohelnice, Gen. Svobody 183/2, PSČ 789 85
lČ: 00843105
DIČ: CZ00843105

Zastoupený: Ing. Milošem Pallou, ředitelem školy
Osoby oprávněné jednat ve věcech:
- technických: Ing. Milošem Pallou, ředitelem školy

tel: 603 954 000, 583 453 004
email: palla@spsemoh.cz; spse_mohelnice@spsemoh.cz

Bankovní spojení: KB Olomouc, exp. Mohelnice
č.ú.: 12131841/0100

(dále jen ,,objednatel")

a

2. Zhotovitel:

Spisová značka:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:

Zastoupený:

Jan Kolář s.r.o

zapsaný v obchodím rejstříku vedeném Krajským soudem v
Ostravě, oddíl C, vložka 72146.
Lipinka 10, 783 83 Nová Hradečná
06502245

Janem Kolářem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických: Jan Kolář

telefon:
e-mail:

Bankovní spojení: Raiffeisen bank
Č. ú.
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(dále jen ,,zhotovitel")
oba společně dále jen ,,smluvní strany"

uzavírají niže uvedeného dne, měsíce a roku,
tuto smlouvu o dílo:

ll.
PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu a za podmínek
dohodnutých v této smlouvě pro objednatele dílo pod názvem:

,,OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V TĚLOCVIČNĚ"

(dále jen ,,dílo")
a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho
provedení.

2. Dílo bude provedeno na základě písemné výzvy objednatele
ze dne nabídky zhotovitele ze dne

3. Dílo bude dále provedeno v rozsahu a způsobem dle výkazu výměr zpracované
odbornou firmou a dále podle podmínek této výzvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s dokumentací a před
podpisem této smlouvy si vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické
nejasnosti.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí.
Dílo bude dále provedeno v souladu s předanou zadávací dokumentací, právními a
technickými požadavky vztahujíckni se na předmět této smlouvy platnými v době
uzavření smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a předpisy
souvisejíckni.

6. Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava sociálních zařízení pro muže i ženy a
úklidové místnosti. Jedná se o výměnu stávajících hygienických zařIzení, která tam
jsou ze 60. let minulého století a jsou již za hygienickou i fyzickou životností.
Vzhledem ke stávajícImu stavu byla navržena oprava následovně:

budou odstraněny všechny obklady a dlažby, výměna hygienických součástí popř.
výměna odpadů a potrubí pro odvětrání daných prostor, výměna rozvodů vody,
rozvodů odvětrání a těles topení, elektroinstalace, výměna a úprava prostor úklidové
místnosti a dovybaveni zřizovacími předměty včetně drobných stavebních prací.

7. Součástí díla mimo vlastní provedení stavebních prací a předmětem této smlouvy jsou
i nás|edujĹcÍ práce a činnosti zhotovitele, pokud je jejich provedení nezbytné pro
dokončení díla a zároveň potřeba provést tyto práce a činnosti vyvstane během
prováděni díla:
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a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení díla;

b) provedeni videozáznamu nebo podrobné fotodokumentace stavebního pozemku
a jeho nejbližšího okolí, a to před zahájením a po dokončení stavebních prací;

C) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s dodržováním
bezpečnostních opatření na ochranu lidí a majetku v místech dotčených stavbou;

d) ostraha stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany životního
prostředí;

e) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby;
f) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně i jiných norem

vztahujÍcÍch se k prováděnému dílu) včetně pořízenÍ protokolů;

g) "ajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č.
22/1997 Sb. - prohlášení o shodě);

h) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době prováděni
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a
předepsaných parametrů díla;

i) zřIzeni a odstranění zařIzení staveniště včetně napojení inženýrské sItě;
j) odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká i

vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za usk|adnění:
k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,

zeleň, příkopy, propustky apod.).

8. Předmět a rozsah díla vymezený v ČI. ll. odst. 7 této smlouvy je pro zhotovitele
závazný a nemůže být z jeho vůle měněn. Změna předmětu plnění je možná pouze na
základě projevu vůle objednatele akceptovaného zhotovitelem. Změnu v obsahu
závazku je možné provést pouze v písemné formě, a to dodatkem k této smlouvě.

9. Smluvní strany sjednaly oprávněni objednatele vyhradit si jednostranné právo
požadovat rozšíření předmětu díla o dodávky prací většího rozsahu (pokud takto
požadované práce nepřekročí svým finančním objemem 5% z celkové ceny díla bez
DPH) a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu
zajistit. Objednatel je oprávněn požadovat také zúžení předmětu díla, zhotovitel je
povinen na tyto změny přistoupit a vyúčtovat objednateli cenu díla upravenou o rozdíl
v rozsahu zúžení. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z předávacího
nebo z případného kolaudačního řízení.

Ill.
TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termin zahájení prací:

2. Termín dokončení díla:

16. 11. 2023

31. 12. 2023

3. Splněním díla se rozumí úplné dokončení celého díla dle ČI. ||. této Smlouvy a vyklizení
staveniště. Dokončením díla se rozumí dokončení i všech případných nezbytných
stavebních, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a
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zařízení nezbytných s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro
řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, likvidace vzniklých odpadů,
bezpečnostní opatření aj.), provedení veškerých souvisejícIch zkoušek, revizí a uvedení
všech povrchů dotčených stavební a montážní činností do původního stavu a
podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby. Dílo se má za dokončené i v
případě, má-li drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání
díla.

4. Smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce dle ČI. Il. odst. 10. této smlouvy
nebudou mít vliv na termín dokončení díla a dílo bude provedeno zhotovitelem
objednateli ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany písemně
nedohodnou jinak.

5. Smluvní strany sjednaly závazek objednatele, že tento přistoupí po písemné dohodě,
ve formě dodatku k této smlouvě uzavřeným se zhotovitelem, na přiměřené
prodloužení termínu dokončení díla v nás|edujÍcÍch případech:
a) dojde-li z důvodu na straně objednatele k prodlení s předáním a převzetím

staveniště (termín dokončení díla se prodlouží o dobu prodlení objednatele
s předáním staveniště);

b) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací, nejedná-li se o případ
uvedený v ČI. lil. odst. 4. této smlouvy;

C) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodu na straně
objednatele nebo z důvodu způsobeného vyšší moci, orgány veřejné moci,
případně z jiných skutečnosti, či nepředvidatelných okolností, které vznikly na
straně objednatele bez jeho zavinění.

6. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na
díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

IV.
CENA DÍLA

1. Cena díla v rozsahu uvedeném v ČI. ||. této smlouvy je smluvními stranami sjednána v
souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je
stranami dohodnuta ve výši:

Cena díla bez DPH 455 300,72 Kč
21 % DPH 94 620,61 Kč
Celkem cena díla celkem včetně DPH 549 921,33 Kč
Celkem cena díla včetně DPH slovy:
PětsetčtyřicetdevěttisÍcdevětsetdvacetjed nakorun-českých.

2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele specifikované
položkovým rozpočtem a textovou části. Jedná se o cenu skladebnou, tj. o cenu, která
je založena na principu pevných jednotkových cen, na jejichž změny či úpravy nelze
po uzavření smlouvy vznášet žádné dodatečné požadavky.
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3. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA
41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92 e zákona č.
235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V daném
případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se
příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 ZDPH),
a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim PDP podle §
92a ZDPH. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést
daň. Příjemce plnění (objednatel) na vyžádání poskytne poskytovateli (zhotoviteli)
čestné prohlášení o účelu použití.

4. Cena uvedená v ČI. lV. odst. 1. této smlouvy je nejvýše přípustná, obsahuje veškeré
náklady a zisk zhotovitele nezbytné k provedení celého díla vymezeného ČI. ||. této
smlouvy (tzn., že obsahuje i náklady na odvoz a uloženi přebytečného výkopku na
skládky, poplatky za skládkovné a veškeré další poplatky nutné pro realizaci stavby,
případně náklady na geodetické práce: zaměření hlavních objektů a inženýrských sítí,
vyhotovení geometrického zaměřeni skutečného provedeni díla a vyhotovení
geometrického plánu; případně všechny zkoušky a revize potřebné ke kolaudačnímu
řízení a výkresovou dokumentaci skutečného provedení apod.). Cena může být
zvýšena jen za podmínek uvedených v této smlouvě.

5. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že v průběhu realizace díla
vymezeného v ČI. ll. této smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH nebo
ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla.

6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky, zúženi nebo rozšÍřeni předmětu díla,
které budou realizovány v souladu s touto smlouvou, musí být vždy před jejich
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich oceněni postupem dle ČI.
X odst. 16 této smlouvy a smluvně upraveny dodatkem ke smlouvě, ve kterém strany
dohodnou i případnou úpravu termínu dokončení díla, Pokud zhotovitel provede
některé z těchto prací bez předchozího písemného souhlasu objednatele, pak nemá
objednatel povinnost navýšenou cenu díla zhotoviteli hradit.

7. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže objednateli písemně
neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez
zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšeni ceny nevyhnutelné. Toto
písemné ohlášení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je
možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě konečné faktury - dle
daňových dokladů, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den příslušného
měsíce. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě jedné faktury -
daňového dokladu. Zhotovitel doloží k faktuře zjišt'ovací protokoly a soupisy
provedených prací po položkách dle rozpočtu. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu
nejdříve ke dni předání a převzetí díla objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode
dne předání a převzetí díla. V případě vad a nedodělků při předání a převzetí díla
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bude vystavená faktura uhrazena do výše 90% celkové sjednané ceny díla.
zbývajících 10% sjednané ceny uhradí objednatel do 15 dnů od data odstranění
všech vad a nedodělků.

2. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve
smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů, a musí navíc obsahovat název díla uvedený v článku ||. odst. 1 této
smlouvy, číslo smlouvy objednatele a den jejího uzavření.

3. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli. Dnem zaplacení je
den odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu uvedeného na
faktuře.

4. Platební podmínky uvedené v tomto článku smlouvy platí i pro případnou úhradu
písemně sjednaných víceprací.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné
údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel
oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a
nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručeni opravené nebo oprávněně
vystavené faktury objednateli.

6. Zhotovitel se zavazuje použít na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněné v registru
plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
(dále jen ,,ZDPH").

7. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně
z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud zhotovitel bude požadovat úhradu
za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti
příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj.
způsobem umožňujícím dálkový přistup). obdobný postup je objednatel oprávněn
uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o
zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňujÍcÍ objednateli
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude objednatel o této
skutečnosti zhotovitele informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet zhotovitele vedený u jeho místně
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že
objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě
s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovÍdající výši daně z přidané hodnoty
uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele vedený
u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění
části závazku objednatele odpovídajÍcÍho příslušné výši DPH sjednané jako součást
sjednané ceny za zdanitelné plněni.

VI.
SMLUVNÍSANKCE

1. V případě porušení každé jednotlivé smluvní povinnosti níže uvedené se smluvní
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strany dohodly na nás|edujÍcÍch sankcích:
a) Prodlení s dokončením díla:

Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle ČI. Ill. odst. 2. této
smlouvy, které zhotovitel vlastním jednáním zavinil, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý i
započatý den prodlení.

b) Neodstraněni vad zjištěných během předávacího řízenI:
Pokud zhotovitel neodstraní vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla
v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
1 000,00 KČ za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den prodlení
s odstraněním každé jednotlivé vady.

C) Prodlení se zahájením odstraněni záruční vady:
V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování záruční vady je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové
ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení se zahájením
odstraňování každé záruční vady.

d) Neodstranění záručních vad ve stanovené lhůtě:
V případě prodlení zhotovitele s odstraněním záruční vady ve stanovené lhůtě je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 KČ za
každou vadu a den prodlení.

e) Nevyklizení staveniště:
V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla včetně
dph za každý i započatý den prodlení.

f) Prodlení s úhradou ceny díla:
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli zaplacení úroků z prodlení ve výši dle platných právních
předpisů.

g) Sankce za neuvedení čísla bankovního účtu v registru plátců:
V případě, že zhotovitel neuvede na faktuře číslo bankovního účtu zveřejněného
v registru plátců dle ČI. V. této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000,- Kč za porušení této smluvní povinnosti.

2. Smluvní strany dále sjednaly, že smluvní pokuty uvedené v tomto článku odstavci
prvém smlouvy se nedotýkají práva věřitele domáhat se náhrady škody v celém
rozsahu, která vznikla porušením smluvní povinnosti, kterou smluvní pokuta utvrzuje.

VIl.
PODDODAVATELÉ

1. Smluvní strany sjednaly, že zhotovitel není oprávněn pověřit provedením celého díla
nebo části díla třetí osobu (poddodavatele). Pokud zhotovitel zadá celé dílo nebo část
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díla poddodavateli před zahájením prací na díle nebo v průběhu provádění díla, je
povinen tuto skutečnost oznámit objednateli min. 5 dnů před zahájením příslušných
prací poddodavatelem. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo
prováděl sám.

2. V případě porušení povinnosti uvedené v tomto článku odstavci prvém smlouvy
(oznámit objednateli zadání celého díla nebo jeho části poddodavateli) je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH
uvedené v či. lV. odst. 1. této smlouvy.

nebo pokud má zhotovitel poddodavatele:

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele),
kterou zhotovitel uvádí v Příloze č 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za činnost
poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

2. Změnu poddodavatele uvedeného v nabídce musí zhotovitel písemně oznámit
objednateli min. 5 pracovních dnů před zahájením příslušných prací uvedených
v Příloze č. 2 nebo 3 této smlouvy. Změnu poddodavatele musí objednatel zhotoviteli
písemně odsouhlasit.

3. Pokud zhotovitel hodlá zadat část díla poddodavateli uvedenému v nabídce nebo
poddodavateli neuvedenému v nabídce nad rámec prací uvedených v Příloze č. 2
nebo 3 této smlouvy musí zhotovitel písemně oznámit tuto změnu objednateli min. 5
pracovních dnů před zahájením příslušných prací. Změnu musí objednatel zhotoviteli
písemně odsouhlasit.

4. V případě porušení ustanovení odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny díla bez DPH
uvedené v ČI. lV. odst. 1. této smlouvy za každé takové porušení.

VIII.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti rozhodné
pro plněni smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti,
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Stavební
deník musí být kdykoliv v průběhu provádění prací na staveništi oběma smluvním
stranám trvale přístupný.

2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
a) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zhotovitele;
b) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) objednatele;
C) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) zpracovatele projektové dokumentace;
d) název, sídlo, IČO (příp. DIČ) koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

e) přehled všech provedených zkoušek jakosti;
f) seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků;
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g) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten
den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem
záznamu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze
objednatel, případně jim pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace,
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo příslušné orgány státní
správy.

5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do stavebního deníku, který učinil objednatel
nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace anebo
koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem
souhlasí.

6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným
zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.

7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy, ale slouží jako
podklad pro vypracování dodatků.

8. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 stavebního zákona po
dokončení díla, případně po odstraněni případných vad zjištěných při předávacím
řízení stavby, předat objednateli originál stavebního deníku k archivaci.

IX.
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá a zhotovitel je povinen převzít staveniště do terminu zahájení prací
dle ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy.

2. Převzetím staveniště zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování
předpisů zajišt'ujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování
příslušných protipožárních opatření a za provádění prací v souladu s projektovou
dokumentací, stavebním povolením a platnými právními normami.

3. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a
čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a celé
staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob.

4. Zhotovitel je povinen zajistit v případě potřeby oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení
staveniště. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla dle ČI. lV. této
smlouvy.

5. Provizorní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel
v souladu s projektovou dokumentací.
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6. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště v termínu provedení díla dle ČI. Ill. odst. 2. této
smlouvy a upravit je tak, jak určuje tato smlouva.

X.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané
době. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít.

2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele.

3. Věci, které jsou potřebné k provádění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

4. Zástupcem objednatele pověřeným řešením technických problém ú, kontrolou
provedených prací a sjednáváním drobných změn a doplňků, které nemají povahu
změny této smlouvy, předběžným projednáváním podstatných změn a doplňků díla je
určen Ing. Milan Zedník (technický dozor objednatele).
Technický dozor objednatele zejména:
a) průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného projektu, podle

smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů;
b) je oprávněn požadovat provedení dodatečných zkoušek nebo ověření;
c) potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly;
d) přebírá dodávky stavebních prací a celé dokončené dílo podle této smlouvy,

potvrzuje převzetí odstraněných vad;
e) je zmocněn projednávat změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce;
f) je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný

orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků, nebo hrozí
hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti
zhotovitele;

g) pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.

5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou
povahu věcí převzatých od objednatele či pokynů daných mu objednatelem k
provedeni díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné
péče.

6. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které
v dalším postupu budou zakryty, nejpozději 3 pracovní dny před zakrytím. O této
kontrole bude sepsán zápis o převzetí zakrývaných prací.

7. Pokud objednatel neprovede kontrolu přes včasné písemné vyzvání, je zhotovitel
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně
požadovat jej'ich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím
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zhotovitel.

8. Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel
zavazuje dodržovat hygienické či případné jiné předpisy souvĹsejÍcÍ s realizací díla.

9. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat ČSN a veškeré právni předpisy, které
se týkají jeho činnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, že při prováděni všech prací bude dodržovat předpisy
o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě. Rovněž prohlašuje, že
bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku
obce, kraje či státu.

12. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky
vyplývající ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne
objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

13. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o
kterém je v době jeho užívání známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzváni objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady
s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

14. Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání díla,
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

15. Zhotovitel prohlašuje, že má na celou dobu plnění předmětu smlouvy uzavřenou
pojistnou smlouvu č. se společnosti ČS a.s. na pojištěni
odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených
pracovníky zhotovitele, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná minimálně ve
výši, která je rovna celkové ceně díla včetně DPH uvedené v ČI. IV. odst. 1 této
smlouvy. Objednatel může po zhotoviteli požadovat předložení pojistné smlouvy
kdykoliv během prováděni díla.

16. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla
je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis
předložit objednateli k odsouhlasenI. Změny zhotovitel ocení podle jednotkových cen
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak použije ceny, které nesmí
přesáhnout částky uvedené v aktuálním ceníku Urs (Ústav pro racionalizaci ve
stavebnictví; Urs praha, a.s., lČ 471 15 645, se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ
10200) v cenové úrovni odpovídajÍcÍ době provedení prací. Nelze-li jednotkovou cenu
určit výše popsanými způsoby, bude zpracována kalkulace formou individuálnI ceny
s použitím tzv. ,,R-položky" prostřednictvím rozborového ka|ku|ačniho listu,
vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou
stanoveny základní náklady změn. K základním nákladům změn dopočte zhotovitel
přirážku na podíl vedlejších a ostatních nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých
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soupisech prací. K celkovému součtu základních nákladů, vedlejších a ostatních
nákladů, pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku
zdanitelného plnění.

17. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti
původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na
úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie
nebo být uskutečněny jiné změny proti projektové dokumentaci.

XI.
PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude
dílo připraveno k předáni. Objednatel je pak povinen nejpozději do 7 dnů od termínu
stanoveného zhotovitelem zahájit předávací řízenI a řádně v něm pokračovat.

2. K předávacímu řízení dodá zhotovitel veškeré originály dokladů o provedení stavby,
které jsou nutné pro řádné užívánÍ a provozování díla. Jedná se zejména o doklady:
a) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými

požadavky na ně kladenými (certifikáty o shodě);

b) protokoly o zkouškách použitých materiálů;
C) protokoly o provedených zkouškách;

d) zápisy o převzetí zakrývaných prací;

e) originál stavebního deníku.
Podepsání zápisu o předáni a převzetí díla (termín dokončení) je podmíněno rovněž
dosažením předepsaných parametrů a doloženIm výsledků zkoušek stavební části
stavby.

Totéž se vztahuje i na případné jednotlivé dňčí části díla předávané samostatně.
Objednatel má právo nepřevzít dílo v případě neúspěšného provedení jedné ze všech
potřebných zkoušek k bezproblémovému fungování díla.

3. O průběhu předávacího řízenI pořídI objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede
i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel
odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

4. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy
o sobě ani ve spojeni s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně ani esteticky, ani
její užívání podstatným způsobem neomezují. V tom případě je zhotovitel povinen
odstranit tyto vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla.

5. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo
parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně
závaznými předpisy.

6. Zhotovitel je povinen zúčastnit se ko|audačnjho řízení, na němž poskytne objednateli
požadované informace o předmětu a provedení díla a odstraní případné vady, a za
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úhradu provede požadované vícepráce vyplývající z kolaudačního řízení.

XII.
ZÁRUKA

1. Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a
převzetí díla zhotovitelem objednateli. Poskytnutím záruky za jakost se zhotovitel
zavazuje, že dílo si zachová po tuto dobu vlastnosti jednak obvyklé pro tento druh díla,
jednak smluvené dle této smlouvy.

2. U zboží, které má vlastni záruční lhůtu danou výrobcem, poskytuje zhotovitel objednateli
záruku dle záručního listu tohoto zboží, nejméně však 24 měsíců ode dne předání a
převzetí díla zhotovitelem objednateli.
Tyto záruční listy musí být řádně vyplněné a musí být předloženy při předáni a převzetí
díla. Seznam zařízení s odlišnou záruční dobou bude přílohou zápisu o předáni a
převzetí dokončeného díla.

3. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům předpokládaným projektovou dokumentací
a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady
způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu
dodaného objednatelem.

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu
po jejich zjištěni. v reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se
projevují.

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i
reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas
uplatněnou.

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do sedmi pracovních dnů od obdržení reklamace
oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že
reklamaci objednatele uznává.

7. V případě výskytu vady díla v záruční době, má objednatel právo požadovat a
zhotovitel povinnost bezplatně vadu odstranit. Práce na odstranění oprávněně
reklamované vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit nejpozději do 14 dnů
ode dne, kdy byl o vadě písemně informován, nedojde-li k písemné dohodě smluvních
stran o jiném termínu, v případě vady bránící užívání (havárie) nejpozději do 24 hodin
po doručení oznámení o vadě, dovdí-li to klimatické podmínky. Vada bude odstraněna
v co nejkratším terminu. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňováni vady nebo
neodstraní vady v termínech v tomto odstavci uvedených, má objednatel právo
objednat na náklady zhotovitele odstranění vadly u jiného subjektu. Tyto náklady
objednatel písemně uplatní u zhotovitele. Zhotovitel je povinen tyto náklady objednateli
uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury).

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že
se na ni nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užívánhn díla
objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé mu
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v souvislosti s odstraněním vady.

9. Pokud není stanoveno jinak, řídí se kvalita stavebních prací všemi ČSN
(a případně jinými normami), které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném
Českým normalizačním institutem.

10. Vzniknou-li mezi stranami rozpory ohledně kvality, technologie provádění díla,
objednatel předloží takový rozpor k posouzeni akreditované zkušebně, případně
soudnímu znalci. Stanovisko zkušebny či znalce bude pro obě strany závazné.
Náklady spojené s posouzením nese strana, jejíž názor se ukáže jako nesprávný.

XIII.
VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany sjednaly, že se mohou zprostit své odpovědnosti za částečné nebo
úplné nesplnění smluvních závazků, prokážou-li, že nesplnění smluvních závazků bylo
zapříčiněno zásahem vyšší moci.

Za vyšší moc se pokládajI okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v
důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných události mimořádné a
neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plněni předmětu této smlouvy,
jedná se především o živelné pohromy, válečné události.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, prodlužuje se doba
plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude
vzájemně odsouhlasena písemným dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto
jinak.

XIV.
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo jsou
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným
plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem, která nebude kratší než
60 dnů od doručení písemného oznámení objednatele, takto zjištěné nedostatky
neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
Objednateli vzniká nárok na náhradu vícenákladů jím vynaložených na dokončeni díla
a na náhradu škody vzniklé prodlouženIm terminu dokončení díla ve sjednaném
rozsahu.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se
zahájením nebo prováděním prací z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na
staveništi nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, stanovi zhotoviteli
lhůtu, do kdy má nedostatky odstraň it. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky
ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Škodu, která objednateli
z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit. Objednateli vzniká nárok na
náhradu vIcenákladů jím vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody vzniklé
prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.
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3. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší
než 5 měsíců, smluvní strany sjednaly oprávnění zhotovitele od této smlouvy
odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

4. Účinky odstoupeni od smlouvy nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení
od smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu
účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla,
který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

5. Do doby vyčís[enÍ oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o
vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet zhotoviteli
veškeré fakturované a splatné platby.

6. V dalším se v případě odstoupeni od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení
občanského zákoníku.

7. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže bylo příslušným soudem
rozhodnuto o úpadku zhotovitele, a to i v době patnácti dnů od prohlášení konkursu,
nebo pokud zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti. Objednateli vzniká
nárok na úhradu vícenákladů jim vynaložených na dokončení díla a na náhradu škody
vzniklé prodloužením terminu dokončení díla ve sjednaném rozsahu.

8. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s platbou
faktury déle než 30 dní.

XV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci po celou dobu realizace díla, pokud bude koordinátor objednatelem určen.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Případné změny a doplňky této smlouvy je možné činit pouze písemně na základě
oboustranně podepsaných a číslovaných dodatků, pokud tato smlouva nestanoví
jinak.

3. Smluvní strany shodně prohlašuji, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím
ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a
souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva
bude rovněž uveřejněna v registru smluv die zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy
v registru smluv zajistí objednatel.
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4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní
strana obdrží 1 vyhotovení.

5. O uzavření této smlouvy rozhodl ředitel Střední průmyslové školy elektrotechniky a
informatiky Mohelnice dne 16. 11. 2023 v souladu s příslušným ustanovením směrnice
č. 3/2022, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst.
4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy smlouvy:
Příloha Č.1: Čestné prohlášeni příjemce (objednatele) k uplatněni přenesení daňové

povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH"
Příloha Č.2: položkový rozpočet

V Mohelnici dne: 16. 11. 2023 V Mohelnici dne: 16.11.2023

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

in
ředitel školy

Střední průmyslová škola elektrotechniky
a informatiky Mohelnice

Gen. Svobody 183/2, 789 85 Mohelnice
lČ: 00843105

DIČ: CZ00843105 -1-
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