PRIKAZNI SMLOUVA

na vykon technického dozoru stavebnika

L
Smluvni strany

Teplo Rymarov, s.r.o.

Se sidlem: Okruzni 1364/51, 795 01 Rymatov
Zastoupena: Ing. Tom4s Kohler, jednatel spolenosti
ve vécech smluvnich: Ing. Tomas Kéhler

ve vécech technickych:  Ing. Tomas Kohler

1CO: 253 87 855

DIC: CZ 253 87 855

Bankovni spojeni: KB Rymartov

Cislo tétu: ]

Zapsanou v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v

(dale jen ,,piikazce)

Obchodni firma VSB-TU Ostrava Vyzkumné energetické centrum (VEC)
Se sidlem: 17. Listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba
Zastoupena:

ve vécech smluvnich: Doc. Dr. Ing. Tadea§ Ochodek, feditel VEC
ve vécech technickych:  Zden&k Neufinger, MBA, zéastupce feditele VEC

1CO: 61989100
DIC: CZ61989100
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo uétu:

(dale jen ,,ptikaznik‘)

1I.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢&. 89/2012 Sb.
ob&ansky zakonik, ve znéni pozd&jsich piedpisi (déle jen ,,obéansky zdkonik*) a uzaviraji
podle § 2430 a nasl. ob&anského zékoniku tuto pfikazni smlouvu (dale jen ,,smlouva®).

2. Ptikaznik prohlauje, Ze bankovni Gi¢et uvedeny v L. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
G&tem zvefejnénym ve smyslu zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdg&jsich predpist (déle jen ,zédkon o DPH). V piipadé zmény GCtu piikaznika je
ptikaznik povinen doloZit vlastnictvi k novému tétu, a to kopii pfislu$né smlouvy nebo ,
potvrzenim pen&Zniho Gstavu; novy ucet viak musi byt zvefejnénym uétem ve smyslu L
predchozi véty.

|
|
3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu |
opravnény. |

|

|
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Piikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
sjednanou pojistnou smlouvu pro piipad zpiisobeni Skody dle ¢l. IX., bod &. 3, jejiz
ovefenou kopii pfedd pitkazci p¥i podpisu této smlouvy.

Piikaznik prohlaSuje, Ze je odborng zplisobily k zajistsni plnéni svého zdvazku z této
smlouvy.

Ukelem smlouvy je zajiSténi Einnosti technického dozoru stavebnika (déle jen ,, ¢innost
TDS *) pfi realizaci stavby: ,,Rekonstrukce Centralni vytopny mésta Rymarova*

1.
Predmét smlouvy

Pikaznik se zavazuje pro piikazce, jeho jménem a na jeho tudet vykonavat &innost

technického dozoru stavebnika pii realizaci stavby ,,Rekonstrukce Centralni vytopny

mésta Rymaiova“ (dale jen ,,stavba), a to dle:

» rozhodnuti — stavebniho povoleni vydaného odborem vystavby €. 39/16 pod znackou
(Cj.) MURY 28500/2016 ze dne 21. 11. 2016 s nabytim pravni moci dne 09. 12.

2016.

o smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Teplo Rymafov s.r.o. jako
objednatelem a zhotovitelem stavby ve znéni piipadnych dodatkd /dale jen ,smlouva
o dilo*/

BliZ8i specifikace ¢innosti TDS je uvedena v odst. 2 tohoto &lanku smlouvy.

Piikaznik je opravnén pravng jednat v niZe uvedenych &innostech, které je pro ptikazce
v ramcei vykonu €innosti TDS povinen provadét a zajistit pe&livé a s odbornou péci:

a) Seznameni se s podklady, podle kterych se ptipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dilo a stavebniho povoleni.

b) Predani staveni§td zhotoviteli stavby (déle jen »zhotovitel) a zabezpe&eni zapisu
o pfedani do stavebniho deniku v souladu se smlouvou o dilo.

c¢) Pravidelna kontrola staveni3t& a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pitikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimdalné 1x aZ 2x tydng, a to vzdy cca 10 hodin.
Piikaznik je povinen vZdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pritomnost na
stavenisti, véetné informace o provedenych tkonech, kontrolach &i jednanich.

d) Ucast na kontrolnim zaméfent terénu zhotovitelem pred zahjenim praci.

¢) Plnéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 zakona & 183/2006 Sb.,
o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon) ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,stavebni zékon“) a dle § 104 odst. 2 pism. c) a § 106 odst. 1
zakona €. 254/2001 Sb. o vodach (dile jen ,,vodni zdkon“) ve znéni pozdé&jsich
piedpist.

f) Zajisténi dodrZeni podminek stavebniho povoleni a viech rozhodnuti nebo jinych
opatfeni stavebniho nebo jiného piislusného spravniho tfadu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

g) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele a jeho poddodavateli, piip. dalsich osob
pi realizaci stavby stanovenych obecné zivaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim
zékonem a souvisejicimi vyhlaskami).

h) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto &lanku smlouvy.

1)  Kontrola dodrZovéni povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
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j) Péle o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokonéenych ¢asti stavby.

k) Projednani dodatkti a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji lhitu vystavby
nebo zhor$uji parametry stavby, vyZaduji schvéleni ptikazce.

) Informovani piikazce o vSech zdvaznych okolnostech souvisejicich s realizovanou
stavbou, které nastaly nebo by nastat mohly, a to bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdé&ji
do 3 pracovnich dnii ode dne, kdy piikaznik tyto okolnosti zjisti nebo vyjdou najevo.

m) Utast na jednanich a konzultacich s daldimi u&astniky vystavby.

n) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocetiovacich podkladd a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu s polozkovym
rozpoctem, ktery je nedilnou pfilohou smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou
verzi dle uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo a jejich piedkladani k uhradé
piikazci.

0) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

p) Odevzdani pifipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotovitelim
pro jejich navazujici ¢innosti.

q) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

r) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni p¥ipadnych zévad projektové dokumentace.

s) Kontrola dodrZovani technologickych a pracovnich postupti, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavézal.

t) Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materidld,
konstrukei a praci, kontrola jejich vysledkd - pfikaznik se Gcastni provadénych
zkousek, vyzaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.)

u) Kontrola dokladu, které doloZi zhotovitel k tzv. ,,vzorkovani vyrobkl a materiali®,
prokazujici splnéni poZadovanych technickych a kvalitativnich parametrti vyrobki
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim piislusnych vyrobkl
a materialll do stavby.

v) Kontrola vedeni stavebnich a montaZnich denikd v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

w) HIlaseni archeologickych nélezli v souladu s § 23 zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdé&jsich piedpisi.

x) Spoluprace se zhotovitelem pifi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnimi udalostmi.

y) Kontrola postupu praci zhotovitele podle casového planu stavby a ustanoveni
smlouvy o dilo a upozoriiovani zhotovitele na nedodrzeni termint, véetné pifipravy
podkladil pro uplatnéni sankei.

z) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukei.

aa) Kontrola pfeddvané stavby nebo jeji ¢asti.
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bb) Piiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokonené stavby nebo jejich &asti
aucast na jednani o odevzdani a pievzeti. O pfedani a pfevzeti provedeného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formuléfi piikazce.

cc) Kontrola dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a pfevzeti dokondené stavby.

dd) Kontrola odstrafiovani vad a nedod8lkd zjist€nych pii piebirani stavby
v dohodnutych terminech.

ee) Na zadkladé udélené plné moci zpracovani Z4dosti o vydani kolaudaniho souhlasu
(veetné opatieni zdvaznych stanovisek dotéenych organi k uZivani stavby) ve smyslu
stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich pfedpisti se vSemi p¥ilohami a jejich
podéni na piisluSny stavebni Gfad. P¥ikaznik pfeda piikazci original kolaudadniho
souhlasu. USast a soudinnost pii kontrolnich prohlidkach stavby, Fizenich
souvisejicich s povolenim uZivani Casti stavby pfed jejim tplnym dokondenim
a zaveretné kontrolni prohlidce stavby konanych stavebnim dfadem ve smyslu
stavebniho zékona.

ff) Kontrola vyklizeni staveni§té zhotovitelem.

gg) Zabezpeceni spoluprice s odpovédnymi geodety a jejich &innosti.

hh) Zajisténi podkladii pro zati{déni majetku dle zdkona &. 586/1992 Sb., o danich
z pifjmi, ve znéni pozdg&jsich pfedpisii, a Pokynu Generdlniho finanéniho feditelstvi
¢. D-6 k jednotnému postupu pii uplattiovani n&kterych ustanoveni zakona
¢. 586/1992 Sb., o danich z p¥fjmii, ve znéni pozd&jiich ptedpisti (déle jen ,,Pokyn
D-6%). Tyto podklady budou zajitény v soudinnosti se zhotovitelem a prokazatelng
predany piikazci, a to do 14 dnd ode dne pfedani staveni§té zhotoviteli. V p¥ipads
uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, jehoZ pfedmétem budou viceprace ¢&i
meéneprace, je pifkaznik povinen v soudinnosti se zhotovitelem zajistit a piedat
pfikazei aktualizaci podkladii pro zatfidéni majetku, a to do 14 dnt od p¥edéani kopie
pfislusného dodatku smlouvy o dilo piikaznikovi.

ii) ZajiSt€ni odstranéni vad zhotovitelem z pfejimaciho fizeni stavby a zavéredné
kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Gfadem.

jj) Svolavani a fizeni kontrolnich dnt stavby v&etn& zpracovéani zapist z kontrolnich
dnii. Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podob& na
email: kohler@teplorymarov.cz, zhotoviteli, osob& vykonavajici autorsky dozor na e-
mail: marketa.divacka@seznam.cz, a to nejpozd&ji nasledujici pracovni den po konéni
kontrolniho dne.

kk) ZajiSt€ni podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace ptivodniho stavu)
vCetné popisu na nosi¢i CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena ode dne
pfedani staveni$té zhotoviteli do pievzeti provedeného dila bez vad a nedod&lkd
piikazcem jako objednatelem. Fotodokumentace plvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostiedniho okoli véetné p¥fjezdovych
komunikaci v dob& pievzeti stavenidt€) bude piikazci predéna do 2 tydnd
od ptedani staveni$té zhotoviteli.

3. Ptikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni &innosti TDS odménu dle &l. V
této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a e smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni v§ech moznych disledka.

IV.
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3.

Doba plInéni
Piikaznik zahaji vykon ¢innosti TDS dnem 10. 04. 2017

Cinnost TDS bude provadéna do ptevzeti provedené stavby piikazcem a odstranéni
posledni vady z prejimaciho fizeni stavby. Pfedpokladany termin ukonCeni praci
je do 10. 07. 2017 v&etn& zajisténi podkladd pro zatiidéni majetku dle zakona o dani
z piijmi a Pokynu D-6, podle toho, ktera z téchto skute¢nosti nastane pozde€ji.

V piipadé, ¥e predpokladany termin ukondeni praci nebude dodrZen, bude tato smlouva

prodlouzena dodatkem.
V.
Odména piikaznika

Odména piikaznika za &innost dle této smlouvy (déle jen ,,odména‘) je stanovena
dohodou smluvnich stran a €ini:

odména bez DPH 200.000,- K¢

V odméng jsou zahrnuty vedkeré ndklady piikaznika nutné nebo uleln€ vynaloZené
pii plnéni jeho zdvazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Odmeéna je dohodnuta jako nejvyse ptipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

VL.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zélohy nebudou poskytovany. V souladu s ustanovenim
zékona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu skuten¢ provedeného
plnéni za kalendafni mésic s tim, Ze smluvni strany vZdy pfedpokladaji, Ze pfikaznik bude
provadét &innost dle této smlouvy minimalng v rozsahu jednoho pracovniho dne v ramci
kazdého kalendainiho tydne.

Podkladem pro uhradu odmény budou faktury, které budou mit néleZitosti ucetniho

dokladu dle zakona &. 563/1991 Sb., o idetnictvi, ve znéni pozdé&jsich pfedpist a naleZitosti

stanovené zékonem &. 435/2012 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jSich

predpist, jakoZ i ndleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy (déle jen

,.faktura®).

Kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro uéetni doklad je piikaznik

povinen ve faktuie uvést i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy piikazce, ICO piikazce,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,,vykon &innosti technického dozoru stavebnika pro stavbu
,,Rekonstrukce Centralni vytopny mésta Rymafova®,

¢) oznadeni banky a &islo GiStu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je &islo uctu odlisné
od &isla uvedeného v &L 1 odst. 2, je piikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s &l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat piikazce),

d) lhttu splatnosti faktury,

e) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

Lhuta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnli po jejich vystaveni
prikaznikem.
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Doruceni faktury se provede osobn& proti podpisu zmocn&né osoby nebo doporudens
prostfednictvim provozovatele podtovnich sluZeb.

Piikazce je oprdvnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &nnosti. Piikaznik je
povinen opravnénym zéstupctim pifkazce provedeni kontroly umoznit.
Povinnost piikazce zaplatit odménu (jeji ¢4st) je splnéna dnem plipsani pfislu§né &dstky
na ucet ptikaznika.
VIIL.

Prava a povinnosti prikazce
Piikazce je povinen piizvat piikaznika ke viem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zépis nebo informace o jednanich,
kterych se ptikaznik neziéastnil.

Prikazce se ziCastni pfedani stavenidté zhotoviteli stavby, piejimactho fizeni stavby
od zhotovitele a zdvéretné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim ufadem
ve smyslu stavebniho zdkona s pravem rozhodovacim.

Piikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelnd potiebném poskytne piikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladil, dopliiujicich dajd, uptesnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichZz potfeba vznikne v priibéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
piikaznikovi ve 1hit€ a rozsahu dojednaném ob&ma smluvnimi stranami.

Piikazce se zavazuje piedat pfikaznikovi pfi podpisu této smlouvy podklady dle &l. II1.
odst. 1 této smlouvy.

Piikazce je povinen vystavit v&as piikaznikovi pro vytizeni zaleZitosti, které vyZaduji
uskute¢néni pravnich ukont jménem piikazce pisemné plnou moc.

VIIIL.
Prava a povinnosti pFikaznika
Ptikaznik je povinen:
a) Piedkladat piikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatfiovat prava piikazce ze smlouvy o dilo vi&i zhotoviteli v rozsahu vykonavané
¢innosti TDS.

¢) Pfi vykonu €innosti TDS upozornit ptikazce na zfejmou nespravnost jeho pokyni,
které by mohly mit za nasledek vznik $kody, a to ihned, kdyZ se takovou skute€nost
dozve&del. V pfipadg, ze piikazce i ptes upozornéni piikaznika na splnéni pokyna trv4,
pitkaznik neodpovida za $kodu takto vzniklou.

d) Bez zbytetného odkladu predat pifkazci jakékoliv véci ziskané pro n¢ho pii své
¢innosti,

e) Postupovat pfi vykonu &innosti TDS osobné a s odbornou pééi.

f) Ridit se p¥i vykonu ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho z4jmu.

g) Bez zbytetného odkladu oznamit piikazci veskeré skute€nosti, které by mohly vést ke
zméné& pokyni piikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele piedkladat p¥ikazci do péti pracovnich dnt od
jejich doru¢eni s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

1) Poskytovat piikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pii vykonu <&innosti zdvazné pravni piedpisy, technické normy
a pfisluSnd vyjadieni vefejnopravnich organt a organizaci.
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k) Dbat pii provadéni Cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho prostiedi
a dodrzovat platné technické, bezpegnostni, zdravotni, hygienické a jiné piedpisy,
v&etnd predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostiedi.

2. Pikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace oznagené piikazcem jako diiverné, ktere se
dov&dél v souvislosti s plnénim pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem piedmétu
smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

3. Pikaznik nesmi bez souhlasu piikazce postoupit sva préva a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

4. Piikaznik se miZe odchylit od pokyni ptikazce, jen je-li to nezbytné v zdjmu prikazce, a
pokud nemiiZe v&as obdrZet jeho souhlas. V Zddném pfipadé se v8ak piikaznik nesmi od
pokynti odchylit, jestliZe je to zakdzano smlouvou nebo piikazcem.

5. 'V piipads, e piikaznik zjisti zavaZné poruseni bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostiedn& ohroZuje Zivoty a zdravi osob, je piikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjidténych nedostatka.

IX.
Povinnost nahradit $kodu

1. Povinnost nahradit $kodu se ¥idi p¥islusnymi ustanovenimi obcanského zékoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Piikaznik odpovidd za 8kodu, ktera pfikazci vznikne v diisledku vadného plnént,
maximélng viak do vy3e 30% z odmény piikaznika bez DPH dle této smlouvy za celou
dobu trvani této smlouvy. Za $kodu se povaZuje i Ujma, kterd piikazci vznikla tim, Ze
musel vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti piikaznika.

3. P¥ikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zévazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednéno pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodédvaného pfedmétu smlouvy slimitem min. 1 mil. K¢&. Piikaznik je
povinen piedat piikazci ufedné ovéfenou kopii pojistné smlouvy na poZadované pojisténi
pii podpisu této smlouvy.

X.
Sankéni ujednani

1. Nebude-li piikaznik vykonavat &innost TDS v souladu s ustanovenimi tcto smlouvy,
zavazuje se uhradit piikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢& za kazdy zjistény piipad.

2. V ptipads, Ze piikaznik nesplndnim povinnosti vyplyvajici z této smlouvy zavini
prodlouZeni smluvné stanovené doby plnéni ve smlouvé o dilo (Ihity vystavby), zaplati
ptikazci smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z odmény bez DPH uvedené v ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, a to za ka¥dy i zapogaty den prodlouZeni lhiity vystavby zavinény ptikaznikem.

3. V piipadg, Ze piikaznik porusi svou povinnost uloZenou v &l. VIIL odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény piipad.

4. Pro piipad prodleni piikazce se zaplacenim odmény sjedndvaji smluvni strany urok
z prodleni ve vysi 0,5% zdluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni s thradou
odmény.
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5. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pied jeho
fadnym ukonCenim, nezanikd prévo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo
diivé&j$im porusenim povinnosti.

6. Zanik zévazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

7. Smluvni pokuta je platnd do 20 dn@ poté, co bude pisemna vyzva jedné strany v tomto
sméru doruc¢ena druhé strané.

XI.
Zanik smlouvy
1. Ptikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby.

2. Vypoveédi této smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu piipadné $kody vzniklé poruSenim smlouvy.

XII.
Zavérefna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohléSeny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem ndvrhu
smlouvy dojde druhé smluvni strang.

3. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech s platnosti origindlu, pfi¢emz piikazce
obdrZi tfi a pfikaznik jedno vyhotoveni.

4. Smluvni strany prohlaguji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 oblanského zikoniku, a ud€luji svoleni k jejich uZiti a
zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

5. Smluvni strany shodn& prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podepsanim predetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile uréitg, vaznd
a srozumiteln€, nikoliv v tisni nebo za napadng nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvizuji svymi podpisy.

’

V Rymatovg, dne: L “ _{ [+ V Ostravé, dne: -04- 2017

jednatel spolenosti o fed.itel VEC

Teplo Rymarov s.r.o.
Okruzni 1364/51
795 01 Rymafov
DIC; C225387855
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