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S M L O U V A   O   D Í L O  

č. S946/2023/555 LC Korzovka-realizace 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

          

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený  OŘ severní Čechy

ve věcech technických jedná:

   

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

SKJ s.r.o. 

se sídlem Žitavská 204, 46334 Hrádek nad Nisou 

IČO: 078 07 716  

DIČ: CZ07807716  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

43015 

zastoupený: Jakubem Jurkem - jednatelem 

ve věcech technických jedná:

 

bankovní spojení:  Komerční Banka  

 číslo účtu: 115-8580700287/0100  

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo LC Korzovka-realizace evidenční číslo zakázky S946/2023/555, a to dle 

projektové dokumentace LC Korzovka vypracované Nýdrle – projekční kancelář, spol. s r.o., 

Nad okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, IČO: 284 74 961, a dále za podmínek stanovených 

příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou 

zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. 

2. Předmětem závazku je technické zhodnocení LC kat. 3L-3/15 v délce 1,05km včetně úpravy 

odvodnění a výstavby turistického přístřešku.   

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, 

popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí 

závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně 

průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti 

použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti 

a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní 

zkouška ústředního topení, 

– vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví,  

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání 

zpět vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění využití/likvidace odpadů v souladu se smlouvou a účinnými právními předpisy, 

– zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby 

(3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli, 

– zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu 

odpovídajícím příslušným právním předpisům. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 
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5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 

dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 

právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 

že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 

odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné 

péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily 

řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  
 

II. 

Doba plnění 
 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě 

objednatel uvede termín převzetí staveniště.  

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 

převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání 

a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční 

listinu dle čl. XI. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny 

bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu. 

3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí 

staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není 

objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného 

(faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany 

písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno. 

4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle 

čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 30. 9. 2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž 

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 25. 11. 2023, 

nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla 

včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že 

zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště 

neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní 

strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-
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li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně 

připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném 

ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty 

třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání 

staveniště datovaný písemný záznam. 

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 

objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje 

termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

III. 

Cena za dílo 
 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši              

4 098 997,28 Kč (slovy čtyři miliony devadesát osm tisíc devět set devadesát sedm korun 

českých dvacet osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), 

vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet 

(dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení 

díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet 

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či 

vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto 

ceny a práce v rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 

cena předmětných prací: 

1.    Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2.    Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 
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ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém 

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 

na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 

odsouhlasené objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 
 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu 

(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 

účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli 

doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího 

pracovního dne po jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat 

tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 

počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 

jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, 

že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat 

chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

3.  Zhotovitel je povinen řádně provést a do 31. 12. 2023 vyúčtovat objednateli práce na díle 

ve výši minimálně 1 000 000 Kč bez DPH a maximálně 1 300 000 Kč bez DPH. 

4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných 

vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude 

zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), 

vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad 

(nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud 

nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou 

zhotovitelem odstraněny. 

5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce 

přerušil či byl povinen přerušit. 

6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne jeho doručení smluvní straně.  
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7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným 

požadavkům, zejména pak: 

– jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této 

smlouvy anebo 

– nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.  

8. Faktury budou vystaveny na adresu:  Lesy České republiky, s.p. 

      Lesní správa Česká Lípa 

      Pod Holým vrchem 3247 

      470 01 Česká Lípa 

 

V. 

Provádění prací 
 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné 

dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz 

stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno 

příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě kopii pravomocného 

stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Odborem stavebního 

úřadu Magistrátu města Liberce dne 20.3.2023 pod č. j. SURR/7130/271891/22-Sta/SP.  

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 

8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho 

případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě 
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u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) 

anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností 

zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. 

Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení 

prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by 

tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně 

informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění díla (stavby). 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž 

mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové 

dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy. 

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat 

k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku 

k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 

poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.  

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných 

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 

součinnosti, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit 

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu 

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 

formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů 

v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém 

harmonogramu prací. 
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12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala 

okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje e-mail: 

 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která 

je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný 

stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že 

neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, 

jmenuje nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 

písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních 

údajů.  

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 

stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž 

byla uzavřena tato smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 

(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 

povinnost takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či 

jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 

samostatně výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 

(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur). 
 

VI. 

Další povinnosti zhotovitele 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 
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výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 

dodržování platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel 

zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí 

staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 

předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších 

předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Využití/likvidace odpadů je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 

zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat 

všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti 

viz zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona 

a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech 

a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  
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12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 

výrobní výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, 

je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude 

objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 

využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech 

zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.  

19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností 

a nákladem zhotovitele. 

20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) 

ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě 

k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu 

provádění díla).         

21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 

písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt 

na vlastní náklad. 

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný 

k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla. 

23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 
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prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů 

sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 

(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být 

nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že 

zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého 

prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato 

smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, 

příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 

takového poddodavatele. 

25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele 12 ks 

hutnících zkoušek na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje 

požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto zkoušky budou 

vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s 

tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do 

stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným 

požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu. 

26. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, 

popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou 

či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 
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g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající 

mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze 

dne31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 

pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 

(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 

v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce smlouvy, je 

zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.  

 

VII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 

nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda 

dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců 

objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 

není povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel 

povinen provedené dílo převzít. 
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4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení 

části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn, 

-  revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy 

a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 

požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; 

výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo 

příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 

- evidence odpadů (doklady o využití/likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným 

příjemcem, 

- geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným 

právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí), 

- originál stavebního deníku. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 
 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, 

že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 

objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději 

do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou 

na náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě, 
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že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat 

jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho 

úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného 

daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 
 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 %* z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 

byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 

1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce 

za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen 

objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného 

zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým 

rozpočtem. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. 

smlouvy ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 

prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně 

provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s přílohou této smlouvy (položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den 

prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako 

by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené. 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 

porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 24 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové 

porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl.  I. odst. 22 smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 

kalendářní den prodlení. 

8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové 

porušení. 
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9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. 

odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na 

stavbě k dispozici stavební deník. 

12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky 

zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 

5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % 

z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy. 

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 

zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, 

přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších 

plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež 

objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele 

(organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).  

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, 

zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná 

překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních 

poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, 

ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního 

předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné straně. 

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na 

náhradu vzniklé škody v plném rozsahu. 

17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

X.  

Odstoupení od smlouvy 
 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. této 

smlouvy objednateli o více než 5 pracovních dnů,  

b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,  

c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 26 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy, 

d) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,  

e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, nebo 

f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho 

prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. 

odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů. 

 

XI.  

Bankovní záruka 
 

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících 

nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího 

porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného 

obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského 

zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště 25. 11. 2023, případně 

od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do 

31. 12. 2024, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní 

a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % 

z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 

objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, 

vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději 

před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti 

bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem 

písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel 

je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti 

a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) 

původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti 
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(účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči 

objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení 

platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud 

objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní 

záruky netrvá. 

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení 

jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této 

smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, 

náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.). 

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka 

na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, 

bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez 

nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného 

právního vztahu.   

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit 

nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) 

bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní 

záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění 

této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové 

bankovní záruky objednateli. 
 

XII. 

Criminal Compliance doložka 
 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že 

takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v 

co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy 

souvisejícími. 
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2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně 

pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V …………………..  dne: V ………………….. dne: 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

.................................................                                  .................................................. 

 Jakub Jurek  

OŘ severní Čechy jednatel 

Lesy České republiky, s.p.  SKJ s.r.o. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 959 786,71

21,00% 4 098 997,28 860 789,43
15,00% 0,00 0,00

0,00

4 098 997,28

Sazba daně Základ daně Výše daně

221001
Lesní cesta Korzovka

4 098 997,28
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 221001

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

4 098 997,28 4 959 786,71

301 Trubní propustek P1 150 970,76 182 674,62
VRN VRN 179 000,00 216 590,00

101 Lesní cesta 3 536 549,59 4 279 225,00
001 Dřevěný přístřešek 232 476,93 281 297,09

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

4 098 997,28 4 959 786,71

Lesní cesta Korzovka

29. 9. 2022
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 536 549,59
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 3 536 549,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 536 549,59 21,00% 742 675,41

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 279 225,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lesní cesta Korzovka

101 - Lesní cesta
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 3 536 549,59

HSV - Práce a dodávky HSV 3 536 549,59

    1 - Zemní práce 573 958,70

    4 - Vodorovné konstrukce 9 548,00

    5 - Komunikace pozemní 2 761 295,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 622,72

    997 - Přesun sutě 0,40

    998 - Přesun hmot 131 123,81

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 3 536 549,59

Lesní cesta Korzovka

101 - Lesní cesta
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 536 549,59

D HSV Práce a dodávky HSV 3 536 549,59

D 1 Zemní práce 573 958,70

1 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 28,000 55,00 1 540,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 52,000 72,00 3 744,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 112251104 Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm kus 8,000 115,00 920,00 CS ÚRS 2022 02

4 K 112251105 Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm kus 5,000 188,00 940,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 122252205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 
strojně

m3 801,000 122,00 97 722,00 CS ÚRS 2022 02

6 K 122452204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 
strojně

m3 318,000 265,00 84 270,00 CS ÚRS 2022 02

7 K 122552203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 
strojně

m3 84,000 311,00 26 124,00 CS ÚRS 2022 02

8 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 21,600 419,00 9 050,40 CS ÚRS 2022 02

VV hlobení terenní svodnice
VV 72*0,5*0,6 21,600

9 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

m3 1 179,000 116,00 136 764,00 CS ÚRS 2022 02

VV 1043+136 1 179,000

10 K 171152121
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých 
do násypů zhutněných silnic a dálnic

m3 76,600 90,50 6 932,30 CS ÚRS 2022 02

VV zasypání hlubších kolejí
VV 42 42,000
VV úprava na vtocích svodnice a dna příkopu
VV 0,6+34 34,600
VV Součet 76,600

11 M 58380659 kámen lomový neupravený tříděný frakce 125/250 t 153,200 405,00 62 046,00

12 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 
zhutněním

m2 4 785,000 15,00 71 775,00 CS ÚRS 2022 02

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 4 243,000 17,00 72 131,00 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 9 548,00

14 K 451457777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 
sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm

m2 62,000 154,00 9 548,00 CS ÚRS 2022 02

VV pod dlažbu
VV 62 62,000

D 5 Komunikace pozemní 2 761 295,96

15 K 564561111
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy 
přes 100 m2 tl 200 mm

m2 4 785,000 26,00 124 410,00 CS ÚRS 2022 02

16 M 58380659 kámen lomový neupravený tříděný frakce 125/250 t 1 914,000 405,00 775 170,00
VV 4785*0,2*2 1 914,000

17 K 564671111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 
mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm

m2 4 785,000 221,00 1 057 485,00 CS ÚRS 2022 02

18 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 3 926,000 132,00 518 232,00 CS ÚRS 2022 02

19 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 62,000 211,00 13 082,00 CS ÚRS 2022 02

20 K 567122112
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 130 mm

m2 62,000 389,00 24 118,00 CS ÚRS 2022 02

21 K 569903311 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 267,900 198,00 53 044,20 CS ÚRS 2022 02
VV 1786*0,15 267,900

22 K 571907111
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
30 do 35 kg/m2

m2 3 926,000 29,00 113 854,00 CS ÚRS 2022 02

23 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 62,000 812,00 50 344,00 CS ÚRS 2022 02

24 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 63,240 499,00 31 556,76 CS ÚRS 2022 02
VV 62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 63,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 60 622,72

25 K 916241113
Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého

m 38,000 574,00 21 812,00 CS ÚRS 2022 02

26 M 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm m 38,760 857,00 33 217,32 CS ÚRS 2022 02
VV 38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 38,760

Lesní cesta Korzovka

101 - Lesní cesta
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 919122131
Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm 
hl 30 mm s těsnicím profilem

m 14,000 80,60 1 128,40 CS ÚRS 2022 02

28 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 
mm

m 14,000 254,00 3 556,00 CS ÚRS 2022 02

29 K 981011111
Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně 
obitých postupným rozebíráním

m3 9,000 101,00 909,00 CS ÚRS 2022 02

VV odstranění krmelce
VV 3*1,5*2 9,000

D 997 Přesun sutě 0,40

30 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

t 0,351 0,10 0,04 CS ÚRS 2022 02

31 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,351 0,10 0,04 CS ÚRS 2022 02

32 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 3,159 0,10 0,32 CS ÚRS 2022 02

VV 0,351*9 "Přepočtené koeficientem množství 3,159

D 998 Přesun hmot 131 123,81

33 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 5 960,173 22,00 131 123,81 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 232 476,93
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 232 476,93

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 232 476,93 21,00% 48 820,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 281 297,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lesní cesta Korzovka

001 - Dřevěný přístřešek
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 232 476,93

HSV - Práce a dodávky HSV 8 345,18

    1 - Zemní práce 2 011,44

    2 - Zakládání 5 220,00

    998 - Přesun hmot 1 113,74

PSV - Práce a dodávky PSV 224 131,75

    762 - Konstrukce tesařské 109 111,02

    764 - Konstrukce klempířské 3 845,78

    765 - Krytina skládaná 55 388,34

    766 - Konstrukce truhlářské 22 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické 11 825,05

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 961,56

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 232 476,93

Lesní cesta Korzovka

001 - Dřevěný přístřešek
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 232 476,93

D HSV Práce a dodávky HSV 8 345,18

D 1 Zemní práce 2 011,44

1 K 132351101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně

m3 1,200 1 450,00 1 740,00 CS ÚRS 2022 02

VV 0,5*0,5*1,2*4 1,200

2 K 162651132
Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 
4 a 5

m3 1,200 205,00 246,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 4,800 0,10 0,48 CS ÚRS 2022 02

VV 1,2*2 2,400
VV 2,4*2 "Přepočtené koeficientem množství 4,800

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,200 20,80 24,96 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 5 220,00
5 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 1,200 4 350,00 5 220,00 CS ÚRS 2022 02

D 998 Přesun hmot 1 113,74
6 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 3,002 371,00 1 113,74 CS ÚRS 2022 02

D PSV Práce a dodávky PSV 224 131,75

D 762 Konstrukce tesařské 109 111,02

7 K 762081410
Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do 
konstrukce

m2 54,767 162,00 8 872,25 CS ÚRS 2022 02

VV "Sloupky 18x18" 4*1,91*4*0,18 5,501
VV "Pozednice 18x14" (2*3,11+2*5,91)*(0,18*2+0,14*2) 11,546
VV "Krokve 14x12" 5*5,2*(0,14*2+0,12*2) 13,520
VV "Kleštiny 16x5" 5*2,2*(0,16*2+0,05*2) 4,620
VV "Obvodový trám 10x10" 2*3,85*0,1*4 3,080
VV "Prkna" 7,5*2*1,1 16,500
VV Součet 54,767

8 K 762082120
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2

kus 4,000 48,80 195,20 CS ÚRS 2022 02

VV 2*2 4,000

9 K 762082230
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu 
jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl přes 160 do 
320 cm2

kus 40,000 173,00 6 920,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5*2*2*2 40,000

10 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, 
houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2

m3 1,630 1 050,00 1 711,50 CS ÚRS 2022 02

VV 0,35+0,2+1,08 1,630

11 K 762085113 Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm kus 10,000 75,70 757,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5*2 10,000

12 M 31111008 matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
100 
kus

0,022 503,00 11,07 CS ÚRS 2022 02

VV 10*2*0,001*1,1 0,022

13 M 31197006 tyč závitová Pz 4.6 M16 m 5,000 140,00 700,00 CS ÚRS 2022 02
VV 5*2*0,5 5,000

14 M 31120008 podložka DIN 125-A ZB D 16mm
100 
kus

0,022 463,00 10,19 CS ÚRS 2022 02

15 K 762123110
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva 
průřezové pl do 100 cm2

m 15,340 220,00 3 374,80 CS ÚRS 2022 02

VV "Sloupky 18x18" 4*1,91 7,640
VV "Obvodový trám 10x10" 2*3,85 7,700
VV Součet 15,340

16 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,357 12 000,00 4 284,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Sloupky 18x18" 4*1,91*0,18*0,18*1,1 0,272
VV "Obvodový trám 10x10" 2*3,85*0,1*0,1*1,1 0,085
VV Součet 0,357

17 K 762132135
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm 
na sraz

m2 7,500 195,00 1 462,50 CS ÚRS 2022 02

VV "Zadní stěna" 7,5 7,500

18 M 60511081 řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m m3 0,198 8 980,00 1 778,04 CS ÚRS 2022 02

VV "Zadní stěna" 7,5*0,024*1,1 0,198

19 K 762195000
Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění 
stěn

m3 0,555 543,00 301,37 CS ÚRS 2022 02

VV 0,357+0,198 0,555

20 K 762332531
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové pl do 120 cm2

m 11,000 282,00 3 102,00 CS ÚRS 2022 02

Lesní cesta Korzovka

001 - Dřevěný přístřešek
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Kleštiny 16x5" 5*2,2 11,000

21 K 762332533
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva 
hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2

m 44,040 420,00 18 496,80 CS ÚRS 2022 02

VV "Pozednice 18x14" (2*3,11+2*5,91) 18,040
VV "Krokve 14x12" 5*5,2 26,000
VV Součet 44,040

22 M 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m m3 1,077 12 000,00 12 924,00 CS ÚRS 2022 02

VV "Kleštiny 16x5" 5*2,2*0,16*0,05*1,1 0,097
VV "Pozednice 18x14" (2*3,11+2*5,91)*0,18*0,14*1,1 0,500
VV "Krokve 14x12" 5*5,2*0,14*0,12*1,1 0,480
VV Součet 1,077

23 K 762341250
Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 
60° z hoblovaných prken

m2 68,000 179,00 12 172,00 CS ÚRS 2022 02

24 M 60516100 řezivo smrkové sušené tl 30mm m3 2,040 12 000,00 24 480,00 CS ÚRS 2022 02

25 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 2,040 1 860,00 3 794,40 CS ÚRS 2022 02

26 K 998762101
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
6 m

t 1,981 1 900,00 3 763,90 CS ÚRS 2022 02

D 764 Konstrukce klempířské 3 845,78

27 K 764011403
Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, 
úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 250 mm

m 23,000 164,00 3 772,00 CS ÚRS 2022 02

VV 5,9*2+2,8*4 23,000

28 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,031 2 380,00 73,78 CS ÚRS 2022 02

D 765 Krytina skládaná 55 388,34

29 K 765151003
Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění 
sklonu přes 30°

m2 68,000 363,00 24 684,00 CS ÚRS 2022 02

30 M 62822004 šindel asfaltový tvar šestiúhelník granátová červená m2 70,040 325,00 22 763,00 CS ÚRS 2022 02

VV 68*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 70,040

31 K 765193001 Montáž podkladního vyrovnávacího pásu m2 68,000 32,70 2 223,60 CS ÚRS 2022 02

32 M 62866380 pás podkladní asfaltového šindele m2 74,800 68,80 5 146,24 CS ÚRS 2022 02
VV 68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 74,800

33 K 998765101
Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech 
v do 6 m

t 0,450 1 270,00 571,50 CS ÚRS 2022 02

D 766 Konstrukce truhlářské 22 000,00
34 K 766881122 Mobiliář - sestava stolu a lavic z kulatiny kus 1,000 22 000,00 22 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické 11 825,05

35 K 767881112
Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 
chemickou kotvou

kus 4,000 852,00 3 408,00 CS ÚRS 2022 02

36 M 70921326
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 
kotvy nebo chemické kotvy dl 200mm

kus 4,000 2 100,00 8 400,00 CS ÚRS 2022 02

37 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,011 1 550,00 17,05 CS ÚRS 2022 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 961,56

38 K 783214101
Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 54,767 139,00 7 612,61 CS ÚRS 2022 02

VV "Sloupky 18x18" 4*1,91*4*0,18 5,501
VV "Pozednice 18x14" (2*3,11+2*5,91)*(0,18*2+0,14*2) 11,546
VV "Krokve 14x12" 5*5,2*(0,14*2+0,12*2) 13,520
VV "Kleštiny 16x5" 5*2,2*(0,16*2+0,05*2) 4,620
VV "Obvodový trám 10x10" 2*3,85*0,1*4 3,080
VV "Prkna" 7,5*2*1,1 16,500
VV Součet 54,767

39 K 783218111
Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských 
konstrukcí

m2 54,767 262,00 14 348,95 CS ÚRS 2022 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 150 970,76
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 150 970,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 150 970,76 21,00% 31 703,86

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 182 674,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lesní cesta Korzovka

301 - Trubní propustek P1
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 150 970,76

HSV - Práce a dodávky HSV 150 970,76

    1 - Zemní práce 3 192,00

    2 - Zakládání 28 424,52

    4 - Vodorovné konstrukce 25 129,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 431,75

    998 - Přesun hmot 5 792,69

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 150 970,76

Lesní cesta Korzovka

301 - Trubní propustek P1
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 150 970,76

D HSV Práce a dodávky HSV 150 970,76

D 1 Zemní práce 3 192,00
1 K 100001 Ostatní zemní práce jsou zahrnuty v obj. 101 0,000 0,00 0,00

2 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 24,000 111,00 2 664,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 175111109
Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození 
sypaniny, uložené do 3 m

m3 24,000 22,00 528,00 CS ÚRS 2022 02

D 2 Zakládání 28 424,52

4 K 274311127
Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu 
prostého C 25/30

m3 4,800 5 300,00 25 440,00 CS ÚRS 2022 02

5 K 274311191
Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za 
betonáž malého rozsahu do 25 m3

m3 4,800 621,00 2 980,80 CS ÚRS 2022 02

6 K 274354111 Bednění základových pasů - zřízení m2 18,560 0,10 1,86 CS ÚRS 2022 02
VV 4,8*0,8*4+1*0,8*4 18,560

7 K 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 18,560 0,10 1,86 CS ÚRS 2022 02

D 4 Vodorovné konstrukce 25 129,80
8 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,900 1 150,00 1 035,00 CS ÚRS 2022 02

9 K 452111111
Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 
25000 mm2

kus 4,000 52,70 210,80 CS ÚRS 2022 02

10 M 59223734 podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 kus 4,000 310,00 1 240,00 CS ÚRS 2022 02

11 K 452218142
Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na 
cementovou maltu

m3 1,200 5 510,00 6 612,00 CS ÚRS 2022 02

VV 3*0,5*0,8 1,200

12 K 452312161
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený 
výkop

m3 1,300 4 640,00 6 032,00 CS ÚRS 2022 02

13 K 463211111
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a 
dutin úlomky kamene

m3 4,000 2 500,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 88 431,75

14 K 919441221
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 
trub DN 600 až 800

kus 2,000 22 500,00 45 000,00 CS ÚRS 2022 02

15 K 919521140
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 
DN 600

m 7,500 1 862,00 13 965,00 CS ÚRS 2022 02

16 M 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 7,575 3 890,00 29 466,75 CS ÚRS 2022 02
VV 7,5*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 7,575

D 998 Přesun hmot 5 792,69

17 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 74,552 77,70 5 792,69 CS ÚRS 2022 02

Lesní cesta Korzovka

301 - Trubní propustek P1

Strana 13 z 16



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0
DIČ: 0

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 179 000,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 179 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 179 000,00 21,00% 37 590,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 216 590,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Lesní cesta Korzovka

VRN - VRN
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 179 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 179 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 140 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 10 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 24 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 5 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 179 000,00

Lesní cesta Korzovka

VRN - VRN
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 179 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 179 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 140 000,00
1 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby … 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2022 02

2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 02

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby … 1,000 50 000,00 50 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN4 Inženýrská činnost 24 000,00
5 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 12,000 2 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2022 02

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00
6 K 079002000 Ostatní provozní vlivy … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 02

VV dopravně inženýrské opatření
VV 1 1,000

Lesní cesta Korzovka

VRN - VRN
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