

S M L O U V A O D Í L O**č. S946/2023/555 LC Korzovka-realizace**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.


se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený  OŘ severní Čechy 

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

SKJ s.r.o.


se sídlem Žitavská 204, 46334 Hrádek nad Nisou

IČO: 078 07 716

DIČ: CZ07807716

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka
43015

zastoupený: Jakubem Jurkem - jednatelem

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční Banka
číslo účtu: 115-8580700287/0100

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Korzovka-realizace** evidenční číslo zakázky **S946/2023/555**, a to dle projektové dokumentace LC Korzovka vypracované Nýdrle – projekční kancelář, spol. s r.o., Nad okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, IČO: 284 74 961, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. Předmětem závazku je technické zhodnocení LC kat. 3L-3/15 v délce 1,05km včetně úpravy odvodnění a výstavby turistického přístřešku.
3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, dezinfekce a bakteriologický rozbor pitné vody, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojení, tlaková a provozní zkouška ústředního topení,
 - vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům,
 - zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením,
 - zajištění využití/likvidace odpadů v souladu se smlouvou a účinnými právními předpisy,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle ustanovení § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, objednateli,
 - zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.
- Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

II.

Doba plnění

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. Domněnka předání a převzetí staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. XI. této smlouvy, stejně jako v případě, že takové neposkytnutí záruční listiny bude pouze jedním z důvodů, pro které staveniště nebylo předáno v řádném termínu.
3. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) poskytnutí takové listiny zhotovitelem objednateli, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. IX. a čl. X. smlouvy tím není dotčeno.
4. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do **30. 9. 2024**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **25. 11. 2023**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Lhůta ujednaná v tomto odstavci pro provedení díla včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 3 smlouvy se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho straně nejpozději v termín pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. XI. smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
5. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-

li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy (s výjimkou ujednanou v ustanovení odst. 2 věty třetí tohoto článku smlouvy a odst. 3 tohoto článku smlouvy); objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III. Cena za dílo

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4 098 997,28 Kč** (slovy čtyři miliony devadesát osm tisíc devět set devadesát sedm korun českých dvacet osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.
2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
3. Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet (dále jen „položkový rozpočet“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije položkový rozpočet a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
 1. Je-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
$$\text{ceníková cena nové položky} \times (\text{nabídková cena příslušného dílu dle položkového rozpočtu} / \text{ceníková cena příslušného dílu z položkového rozpočtu}) = \text{jednotková cena nové položky}.$$
 2. Není-li v položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle položkového rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v položkovém rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV. Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. **Zhotovitel je povinen řádně provést a do 31. 12. 2023 vyúčtovat objednateli práce na díle ve výši minimálně 1 000 000 Kč bez DPH a maximálně 1 300 000 Kč bez DPH.**
4. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.
5. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
6. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dní ode dne jeho doručení smluvní straně.

7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu (daňový doklad) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s úhradou, zejména jestliže nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.
8. Faktury budou vystaveny na adresu: **Lesy České republiky, s.p.
Lesní správa Česká Lípa
Pod Holým vrchem 3247
470 01 Česká Lípa**

V. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.
2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 3 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Odborem stavebního úřadu Magistrátu města Liberce dne 20.3.2023 pod č. j. SURR/7130/271891/22-Sta/SP.
4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě

u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).
7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. I. odst. 5 smlouvy.
8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelům smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
13. Zhotovitel jmenuje [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE] Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž byla uzavřena tato smlouva.
16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
 - c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,
- a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.
17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur).

VI.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve

výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Využití/likvidace odpadů je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména ustanovení § 153 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy apod.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje, nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu ustanovení § 157 stavebního zákona a ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k přejímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva

prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.

24. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.
25. Zhotovitel se zavazuje provést za přítomnosti oprávněného zaměstnance objednatele **12 ks** hutnících zkoušek na místech stanovených objednatelem tak, aby prokázal, že stavba vyhovuje požadavkům daným touto smlouvou (projektovou dokumentací). Tyto zkoušky budou vyhotoveny k tomu oprávněnou akreditovanou laboratoří zajištěnou zhotovitelem; náklady s tím spojené jsou součástí ceny za dílo. Provedení zkoušek a jejich výsledky se zaznamenají do stavebního deníku. V případě, že zjištěné parametry nebudou odpovídat smluveným požadavkům, zhotovitel na svůj náklad zjedná nápravu a uvede dílo do odpovídajícího stavu.
26. Zhotovitel prohlašuje, že:
- není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
 - není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
 - není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písm. a), b) anebo c),
 - nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
 - není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce smlouvy, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přijímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojitým vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o využití/likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - geometrické zaměření skutečného provedení stavby v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům (pro vklad do katastru nemovitostí),
 - originál stavebního deníku.

VIII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jinou osobou na náklady zhotovitele.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. V případě,

že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 %* z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první 1 měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto článku smlouvy.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než 1 měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s položkovým rozpočtem.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 3 smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení s přílohou této smlouvy (položkovým rozpočtem) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené.
5. V případě porušení čl. VI. odst. 23 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. I. odst. 22 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení.
10. V případě, že se prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. VI. odst. 26 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dnů od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno ani nijak omezeno právo smluvní strany, již smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

X.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě:
 - a) je-li zhotovitel je v prodlení s poskytnutím originálu záruční listiny dle čl. XI. této smlouvy objednateli o více než 5 pracovních dnů,
 - b) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou,
 - c) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 26 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 26 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. VI. odst. 26, písm. a) až j) smlouvy,
 - d) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla déle než 35 dnů,
 - e) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - f) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XI. Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vylpynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení apod.) formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od termínu převzetí staveniště **25. 11. 2023**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31. 12. 2024**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelni a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně 15 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bez DPH. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, nejpozději před podpisem této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti

(účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatel z bankovní záruky čerpáno, zajistit nejpozději do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XII.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy souvisejícími.

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V dne:


V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....


ORŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

Jakub Jurek
jednatel
SKJ s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 221001
Stavba: Lesní cesta Korzovka

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|-------------------------------------|------------|--------------|--|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | | | 4 098 997,28 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | | | | 0,00 |
| Cena bez DPH | | | | 4 098 997,28 |
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně | | Výše daně |
| snížená | 21,00% | 4 098 997,28 | | 860 789,43 |
| | 15,00% | 0,00 | | 0,00 |
| Cena s DPH | v | CZK | | 4 959 786,71 |

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 221001

Stavba: Lesní cesta Korzovka

Místo: Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|--|--|---------------------|---------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 4 098 997,28 | 4 959 786,71 |
| 101 | Lesní cesta | 3 536 549,59 | 4 279 225,00 |
| 001 | Dřevěný přístřešek | 232 476,93 | 281 297,09 |
| 301 | Trubní propustek P1 | 150 970,76 | 182 674,62 |
| VRN | VRN | 179 000,00 | 216 590,00 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 4 098 997,28 | 4 959 786,71 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

101 - Lesní cesta

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

3 536 549,59

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

3 536 549,59

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|--------------|------------|------------|
| DPH základní | 3 536 549,59 | 21,00% | 742 675,41 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

4 279 225,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

101 - Lesní cesta

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 3 536 549,59 |
|------------------------------------|---------------------|

| | |
|---------------------------|--------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 3 536 549,59 |
|---------------------------|--------------|

| | |
|-----------------|------------|
| 1 - Zemní práce | 573 958,70 |
|-----------------|------------|

| | |
|--------------------------|----------|
| 4 - Vodorovné konstrukce | 9 548,00 |
|--------------------------|----------|

| | |
|------------------------|--------------|
| 5 - Komunikace pozemní | 2 761 295,96 |
|------------------------|--------------|

| | |
|---|-----------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 60 622,72 |
|---|-----------|

| | |
|-------------------|------|
| 997 - Přesun sutě | 0,40 |
|-------------------|------|

| | |
|-------------------|------------|
| 998 - Přesun hmot | 131 123,81 |
|-------------------|------------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

| | |
|--|---------------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 3 536 549,59 |
|--|---------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

101 - Lesní cesta

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

3 536 549,59

| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | | 3 536 549,59 |
|----|---|-----------|--|-----|-----------|--------|--------------|----------------|--------------|
| D | | 1 | Zemní práce | | | | | | 573 958,70 |
| 1 | K | 112251102 | Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm | kus | 28,000 | 55,00 | 1 540,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 2 | K | 112251103 | Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm | kus | 52,000 | 72,00 | 3 744,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 3 | K | 112251104 | Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm | kus | 8,000 | 115,00 | 920,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 4 | K | 112251105 | Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm | kus | 5,000 | 188,00 | 940,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 5 | K | 122252205 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 strojně | m3 | 801,000 | 122,00 | 97 722,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 6 | K | 122452204 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti II objem do 500 m3 strojně | m3 | 318,000 | 265,00 | 84 270,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 7 | K | 122552203 | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3 strojně | m3 | 84,000 | 311,00 | 26 124,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 8 | K | 132251101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně | m3 | 21,600 | 419,00 | 9 050,40 | CS ÚRS 2022 02 | |
| VV | | | hlobení terenní svodnice | | | | | | |
| VV | | | 72*0,5*0,6 | | 21,600 | | | | |
| 9 | K | 171152111 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhuťných v aktivní zóně silnic a dálnic | m3 | 1 179,000 | 116,00 | 136 764,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| VV | | | 1043+136 | | 1 179,000 | | | | |
| 10 | K | 171152121 | Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuťných silnic a dálnic | m3 | 76,600 | 90,50 | 6 932,30 | CS ÚRS 2022 02 | |
| VV | | | zasypání hlubších kolejí | | | | | | |
| VV | | | 42 | | 42,000 | | | | |
| VV | | | úprava na vtocích svodnice a dna příkopu | | | | | | |
| VV | | | 0,6+34 | | 34,600 | | | | |
| VV | | | Součet | | 76,600 | | | | |
| 11 | M | 58380659 | kámen lomový neupravený tříděný frakce 125/250 | t | 153,200 | 405,00 | 62 046,00 | | |
| 12 | K | 181152302 | Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhuťněním | m2 | 4 785,000 | 15,00 | 71 775,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 13 | K | 181951112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuťněním strojně | m2 | 4 243,000 | 17,00 | 72 131,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| D | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | | | 9 548,00 |
| 14 | K | 451457777 | Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z MC tl přes 30 do 50 mm | m2 | 62,000 | 154,00 | 9 548,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| VV | | | pod dlažbu | | | | | | |
| VV | | | 62 | | 62,000 | | | | |
| D | | 5 | Komunikace pozemní | | | | | | 2 761 295,96 |
| 15 | K | 564561111 | Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 4 785,000 | 26,00 | 124 410,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 16 | M | 58380659 | kámen lomový neupravený tříděný frakce 125/250 | t | 1 914,000 | 405,00 | 775 170,00 | | |
| VV | | | 4785*0,2*2 | | 1 914,000 | | | | |
| 17 | K | 564671111 | Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 250 mm | m2 | 4 785,000 | 221,00 | 1 057 485,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 18 | K | 564851111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm | m2 | 3 926,000 | 132,00 | 518 232,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 19 | K | 564861111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm | m2 | 62,000 | 211,00 | 13 082,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 20 | K | 567122112 | Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 130 mm | m2 | 62,000 | 389,00 | 24 118,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 21 | K | 569903311 | Zřízení zemních krajnic se zhuťněním | m3 | 267,900 | 198,00 | 53 044,20 | CS ÚRS 2022 02 | |
| VV | | | 1786*0,15 | | 267,900 | | | | |
| 22 | K | 571907111 | Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžším přes 30 do 35 kg/m2 | m2 | 3 926,000 | 29,00 | 113 854,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 23 | K | 591241111 | Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm | m2 | 62,000 | 812,00 | 50 344,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 24 | M | 58381007 | kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 | m2 | 63,240 | 499,00 | 31 556,76 | CS ÚRS 2022 02 | |
| VV | | | 62*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" | | 63,240 | | | | |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | | 60 622,72 |
| 25 | K | 916241113 | Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 38,000 | 574,00 | 21 812,00 | CS ÚRS 2022 02 | |
| 26 | M | 58380004 | obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm | m | 38,760 | 857,00 | 33 217,32 | CS ÚRS 2022 02 | |
| VV | | | 38*1,02 "Přepočtené koeficientem množství" | | 38,760 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 27 | K | 919122131 | Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnicím profilem | m | 14,000 | 80,60 | 1 128,40 | CS ÚRS 2022 02 |
| 28 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm | m | 14,000 | 254,00 | 3 556,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 29 | K | 981011111 | Demolice budov dřevěných lehkých jednostranně obitých postupným rozebíráním | m3 | 9,000 | 101,00 | 909,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | VV | | odstranění krmelce | | | | | |
| | VV | | 3*1,5*2 | | 9,000 | | | |
| | D | 997 | Přesun sutě | | | | 0,40 | |
| 30 | K | 997013811 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 | t | 0,351 | 0,10 | 0,04 | CS ÚRS 2022 02 |
| 31 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km | t | 0,351 | 0,10 | 0,04 | CS ÚRS 2022 02 |
| 32 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů | t | 3,159 | 0,10 | 0,32 | CS ÚRS 2022 02 |
| | VV | | 0,351*9 "Přepočtené koeficientem množství | | 3,159 | | | |
| | D | 998 | Přesun hmot | | | | 131 123,81 | |
| 33 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 5 960,173 | 22,00 | 131 123,81 | CS ÚRS 2022 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

001 - Dřevěný přístřešek

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

232 476,93

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

232 476,93

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 232 476,93 | 21,00% | 48 820,16 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

281 297,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

001 - Dřevěný přístřešek

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 232 476,93 |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|---------------------------|----------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 8 345,18 |
|---------------------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| 1 - Zemní práce | 2 011,44 |
|-----------------|----------|

| | |
|---------------|----------|
| 2 - Zakládání | 5 220,00 |
|---------------|----------|

| | |
|-------------------|----------|
| 998 - Přesun hmot | 1 113,74 |
|-------------------|----------|

| | |
|---------------------------|------------|
| PSV - Práce a dodávky PSV | 224 131,75 |
|---------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| 762 - Konstrukce tesařské | 109 111,02 |
|---------------------------|------------|

| | |
|-----------------------------|----------|
| 764 - Konstrukce klempířské | 3 845,78 |
|-----------------------------|----------|

| | |
|------------------------|-----------|
| 765 - Krytina skládaná | 55 388,34 |
|------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 766 - Konstrukce truhlářské | 22 000,00 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 767 - Konstrukce zámečnické | 11 825,05 |
|-----------------------------|-----------|

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 21 961,56 |
|----------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 232 476,93 |
|--|-------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

001 - Dřevěný přístřešek

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

232 476,93

| | | | | | | | | |
|----------|---|---|--|----------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------------|
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | | 8 345,18 |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | | 2 011,44 |
| 1 | K | 132351101 | Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně | m3 | 1,200 | 1 450,00 | 1 740,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | 0,5*0,5*1,2*4 | | | | 1,200 | | |
| 2 | K | 162651132 | Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 | m3 | 1,200 | 205,00 | 246,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 3 | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 | t | 4,800 | 0,10 | 0,48 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | 1,2*2 | | | | 2,400 | | |
| VV | | 2,4*2 "Přepočtené koeficientem množství" | | | | 4,800 | | |
| 4 | K | 171251201 | Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky | m3 | 1,200 | 20,80 | 24,96 | CS ÚRS 2022 02 |
| D | | 2 | Zakládání | | | | | 5 220,00 |
| 5 | K | 275313811 | Základové patky z betonu tř. C 25/30 | m3 | 1,200 | 4 350,00 | 5 220,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | | 1 113,74 |
| 6 | K | 998011001 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m | t | 3,002 | 371,00 | 1 113,74 | CS ÚRS 2022 02 |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | | 224 131,75 |
| D | | 762 | Konstrukce tesařské | | | | | 109 111,02 |
| 7 | K | 762081410 | Vícestranné hoblování hraněného zabudovaného do konstrukce | m2 | 54,767 | 162,00 | 8 872,25 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | "Sloupky 18x18" 4*1,91*4*0,18 | | | | 5,501 | | |
| VV | | "Pozednice 18x14" (2*3,11+2*5,91)*(0,18*2+0,14*2) | | | | 11,546 | | |
| VV | | "Krokve 14x12" 5*5,2*(0,14*2+0,12*2) | | | | 13,520 | | |
| VV | | "Kleštiny 16x5" 5*2,2*(0,16*2+0,05*2) | | | | 4,620 | | |
| VV | | "Obvodový trám 10x10" 2*3,85*0,1*4 | | | | 3,080 | | |
| VV | | "Prkna" 7,5*2*1,1 | | | | 16,500 | | |
| VV | | Součet | | | | 54,767 | | |
| 8 | K | 762082120 | Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím jedním řezem pl do 160 cm2 | kus | 4,000 | 48,80 | 195,20 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | 2*2 | | | | 4,000 | | |
| 9 | K | 762082230 | Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy pl přes 160 do 320 cm2 | kus | 40,000 | 173,00 | 6 920,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | 5*2*2*2 | | | | 40,000 | | |
| 10 | K | 762083121 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2 | m3 | 1,630 | 1 050,00 | 1 711,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | 0,35+0,2+1,08 | | | | 1,630 | | |
| 11 | K | 762085113 | Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 300 do 450 mm | kus | 10,000 | 75,70 | 757,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | 5*2 | | | | 10,000 | | |
| 12 | M | 31111008 | <i>matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M16</i> | <i>100 kus</i> | <i>0,022</i> | <i>503,00</i> | <i>11,07</i> | <i>CS ÚRS 2022 02</i> |
| VV | | 10*2*0,001*1,1 | | | | 0,022 | | |
| 13 | M | 31197006 | <i>tyč závitová Pz 4.6 M16</i> | <i>m</i> | <i>5,000</i> | <i>140,00</i> | <i>700,00</i> | <i>CS ÚRS 2022 02</i> |
| VV | | 5*2*0,5 | | | | 5,000 | | |
| 14 | M | 31120008 | <i>podložka DIN 125-A ZB D 16mm</i> | <i>100 kus</i> | <i>0,022</i> | <i>463,00</i> | <i>10,19</i> | <i>CS ÚRS 2022 02</i> |
| VV | | | | | | | | |
| 15 | K | 762123110 | Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl do 100 cm2 | m | 15,340 | 220,00 | 3 374,80 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | "Sloupky 18x18" 4*1,91 | | | | 7,640 | | |
| VV | | "Obvodový trám 10x10" 2*3,85 | | | | 7,700 | | |
| VV | | Součet | | | | 15,340 | | |
| 16 | M | 60512125 | <i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i> | <i>m3</i> | <i>0,357</i> | <i>12 000,00</i> | <i>4 284,00</i> | <i>CS ÚRS 2022 02</i> |
| VV | | "Sloupky 18x18" 4*1,91*0,18*0,18*1,1 | | | | 0,272 | | |
| VV | | "Obvodový trám 10x10" 2*3,85*0,1*0,1*1,1 | | | | 0,085 | | |
| VV | | Součet | | | | 0,357 | | |
| 17 | K | 762132135 | Montáž bednění stěn z hoblovaných prken tl do 32 mm na sraz | m2 | 7,500 | 195,00 | 1 462,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | "Zadní stěna" 7,5 | | | | 7,500 | | |
| 18 | M | 60511081 | <i>řezivo jehličnaté středové smrk tl 18-32mm dl 4-5m</i> | <i>m3</i> | <i>0,198</i> | <i>8 980,00</i> | <i>1 778,04</i> | <i>CS ÚRS 2022 02</i> |
| VV | | "Zadní stěna" 7,5*0,024*1,1 | | | | 0,198 | | |
| 19 | K | 762195000 | Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn | m3 | 0,555 | 543,00 | 301,37 | CS ÚRS 2022 02 |
| VV | | 0,357+0,198 | | | | 0,555 | | |
| 20 | K | 762332531 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl do 120 cm2 | m | 11,000 | 282,00 | 3 102,00 | CS ÚRS 2022 02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|---------------|--------------|-------------------|-----------------|
| | | | VV "Kleštiny 16x5" 5*2,2 | | 11,000 | | | |
| 21 | K | 762332533 | Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z řeziva hoblovaného průřezové pl přes 224 do 288 cm2 | m | 44,040 | 420,00 | 18 496,80 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | VV "Pozednice 18x14" (2*3,11+2*5,91) | | 18,040 | | | |
| | | | VV "Krokve 14x12" 5*5,2 | | 26,000 | | | |
| | | | VV Součet | | 44,040 | | | |
| 22 | M | 60512135 | hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m | m3 | 1,077 | 12 000,00 | 12 924,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | VV "Kleštiny 16x5" 5*2,2*0,16*0,05*1,1 | | 0,097 | | | |
| | | | VV "Pozednice 18x14" (2*3,11+2*5,91)*0,18*0,14*1,1 | | 0,500 | | | |
| | | | VV "Krokve 14x12" 5*5,2*0,14*0,12*1,1 | | 0,480 | | | |
| | | | VV Součet | | 1,077 | | | |
| 23 | K | 762341250 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken | m2 | 68,000 | 179,00 | 12 172,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 24 | M | 60516100 | řezivo smrkové sušené tl 30mm | m3 | 2,040 | 12 000,00 | 24 480,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 25 | K | 762395000 | Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí | m3 | 2,040 | 1 860,00 | 3 794,40 | CS ÚRS 2022 02 |
| 26 | K | 998762101 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m | t | 1,981 | 1 900,00 | 3 763,90 | CS ÚRS 2022 02 |
| | D | 764 | Konstrukce klempířské | | | | 3 845,78 | |
| 27 | K | 764011403 | Podkladní plech z PZ plechu pro hřebeny, nároží, úžlabí nebo okapové hrany tl 0,55 mm rš 250 mm | m | 23,000 | 164,00 | 3 772,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | VV 5,9*2+2,8*4 | | 23,000 | | | |
| 28 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m | t | 0,031 | 2 380,00 | 73,78 | CS ÚRS 2022 02 |
| | D | 765 | Krytina skládaná | | | | 55 388,34 | |
| 29 | K | 765151003 | Montáž krytiny bitumenové ze šindelů na bednění sklonu přes 30° | m2 | 68,000 | 363,00 | 24 684,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 30 | M | 62822004 | šindel asfaltový tvar šestiúhelník granátová červená | m2 | 70,040 | 325,00 | 22 763,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | VV 68*1,03 "Přepočtené koeficientem množství" | | 70,040 | | | |
| 31 | K | 765193001 | Montáž podkladního vyrovnávacího pásu | m2 | 68,000 | 32,70 | 2 223,60 | CS ÚRS 2022 02 |
| 32 | M | 62866380 | pás podkladní asfaltového šindele | m2 | 74,800 | 68,80 | 5 146,24 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | VV 68*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" | | 74,800 | | | |
| 33 | K | 998765101 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m | t | 0,450 | 1 270,00 | 571,50 | CS ÚRS 2022 02 |
| | D | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 22 000,00 | |
| 34 | K | 766881122 | Mobiliář - sestava stolu a lavic z kulatiny | kus | 1,000 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | D | 767 | Konstrukce zámečnické | | | | 11 825,05 | |
| 35 | K | 767881112 | Montáž bodů záchytného systému do železobetonu chemickou kotvou | kus | 4,000 | 852,00 | 3 408,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 36 | M | 70921326 | kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné kotvy nebo chemické kotvy dl 200mm | kus | 4,000 | 2 100,00 | 8 400,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 37 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,011 | 1 550,00 | 17,05 | CS ÚRS 2022 02 |
| | D | 783 | Dokončovací práce - nátěry | | | | 21 961,56 | |
| 38 | K | 783214101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 54,767 | 139,00 | 7 612,61 | CS ÚRS 2022 02 |
| | | | VV "Sloupky 18x18" 4*1,91*4*0,18 | | 5,501 | | | |
| | | | VV "Pozednice 18x14" (2*3,11+2*5,91)*(0,18*2+0,14*2) | | 11,546 | | | |
| | | | VV "Krokve 14x12" 5*5,2*(0,14*2+0,12*2) | | 13,520 | | | |
| | | | VV "Kleštiny 16x5" 5*2,2*(0,16*2+0,05*2) | | 4,620 | | | |
| | | | VV "Obvodový trám 10x10" 2*3,85*0,1*4 | | 3,080 | | | |
| | | | VV "Prkna" 7,5*2*1,1 | | 16,500 | | | |
| | | | VV Součet | | 54,767 | | | |
| 39 | K | 783218111 | Lazurovací dvojnásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí | m2 | 54,767 | 262,00 | 14 348,95 | CS ÚRS 2022 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

301 - Trubní propustek P1

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

150 970,76

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

150 970,76

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 150 970,76 | 21,00% | 31 703,86 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

182 674,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

301 - Trubní propustek P1

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

1) Náklady ze soupisu prací **150 970,76**

| | |
|---------------------------|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 150 970,76 |
|---------------------------|------------|

| | |
|-----------------|----------|
| 1 - Zemní práce | 3 192,00 |
|-----------------|----------|

| | |
|---------------|-----------|
| 2 - Zakládání | 28 424,52 |
|---------------|-----------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| 4 - Vodorovné konstrukce | 25 129,80 |
|--------------------------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | 88 431,75 |
|---|-----------|

| | |
|-------------------|----------|
| 998 - Přesun hmot | 5 792,69 |
|-------------------|----------|

2) Ostatní náklady **0,00**

| | |
|--|-------------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 150 970,76 |
|--|-------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

301 - Trubní propustek P1

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 150 970,76 | |
| D | | HSV | Práce a dodávky HSV | | | | 150 970,76 | |
| D | | 1 | Zemní práce | | | | 3 192,00 | |
| 1 | K | 100001 | Ostatní zemní práce jsou zahrnuty v obj. 101 | | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | K | 175111101 | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 24,000 | 111,00 | 2 664,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 3 | K | 175111109 | Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m | m3 | 24,000 | 22,00 | 528,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| D | | 2 | Zakládání | | | | 28 424,52 | |
| 4 | K | 274311127 | Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 25/30 | m3 | 4,800 | 5 300,00 | 25 440,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 5 | K | 274311191 | Příplatek k základovým pasům, prahům a věncům za betonáž malého rozsahu do 25 m3 | m3 | 4,800 | 621,00 | 2 980,80 | CS ÚRS 2022 02 |
| 6 | K | 274354111 | Bednění základových pasů - zřízení | m2 | 18,560 | 0,10 | 1,86 | CS ÚRS 2022 02 |
| | VV | | 4,8*0,8*4+1*0,8*4 | | 18,560 | | | |
| 7 | K | 274354211 | Bednění základových pasů - odstranění | m2 | 18,560 | 0,10 | 1,86 | CS ÚRS 2022 02 |
| D | | 4 | Vodorovné konstrukce | | | | 25 129,80 | |
| 8 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0,900 | 1 150,00 | 1 035,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 9 | K | 452111111 | Osazení betonových pražců otevřený výkop pl do 25000 mm2 | kus | 4,000 | 52,70 | 210,80 | CS ÚRS 2022 02 |
| 10 | M | 59223734 | podkladek pod trouby betonové/ŽB DN 600-800 | kus | 4,000 | 310,00 | 1 240,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 11 | K | 452218142 | Zajišťovací práh z upraveného lomového kamene na cementovou maltu | m3 | 1,200 | 5 510,00 | 6 612,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| | VV | | 3*0,5*0,8 | | 1,200 | | | |
| 12 | K | 452312161 | Sedlové lože z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop | m3 | 1,300 | 4 640,00 | 6 032,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 13 | K | 463211111 | Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene | m3 | 4,000 | 2 500,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| D | | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | 88 431,75 | |
| 14 | K | 919441221 | Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 600 až 800 | kus | 2,000 | 22 500,00 | 45 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 15 | K | 919521140 | Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 | m | 7,500 | 1 862,00 | 13 965,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 16 | M | 59222001 | trouba ŽB hrdlová DN 600 | m | 7,575 | 3 890,00 | 29 466,75 | CS ÚRS 2022 02 |
| | VV | | 7,5*1,01 *Přepočtené koeficientem množství | | 7,575 | | | |
| D | | 998 | Přesun hmot | | | | 5 792,69 | |
| 17 | K | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným | t | 74,552 | 77,70 | 5 792,69 | CS ÚRS 2022 02 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

29. 9. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

179 000,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

179 000,00

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 179 000,00 | 21,00% | 37 590,00 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH

v CZK

216 590,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady ze soupisu prací | 179 000,00 |
|------------------------------------|-------------------|

| | |
|-----------------------------------|------------|
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 179 000,00 |
|-----------------------------------|------------|

| | |
|---|------------|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 140 000,00 |
|---|------------|

| | |
|----------------------------|-----------|
| VRN3 - Zařízení staveniště | 10 000,00 |
|----------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------|-----------|
| VRN4 - Inženýrská činnost | 24 000,00 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------|----------|
| VRN7 - Provozní vlivy | 5 000,00 |
|-----------------------|----------|

| | |
|---------------------------|-------------|
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
|---------------------------|-------------|

| | |
|--|-------------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 179 000,00 |
|--|-------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Korzovka

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Datum: 29. 9. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

179 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 179 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 140 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 1 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby | ... | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 2 | K | 012303000 | Geodetické práce po výstavbě | ... | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
| 3 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | ... | 1,000 | 50 000,00 | 50 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |

D VRN3 Zařízení staveniště 10 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|
| 4 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | ... | 1,000 | 10 000,00 | 10 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|---------------------|-----|-------|-----------|-----------|----------------|

D VRN4 Inženýrská činnost 24 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|
| 5 | K | 043154000 | Zkoušky hutnicí | kus | 12,000 | 2 000,00 | 24 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|-----------------|-----|--------|----------|-----------|----------------|

D VRN7 Provozní vlivy 5 000,00

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|
| 6 | K | 079002000 | Ostatní provozní vlivy | ... | 1,000 | 5 000,00 | 5 000,00 | CS ÚRS 2022 02 |
|---|---|-----------|------------------------|-----|-------|----------|----------|----------------|

VV
VV
1 dopravně inženýrské opatření

1,000