
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

                               

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ0006600I

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlcrem, DiS, statutárním zástupcem 
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy: SMLD-0180/00066001/2023

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14489

TANNACO, a.s. 
se sídlem: Kolínská 1,290 01 Poděbrady - Kluk
IČO: 61677272
DIČ: CZ61677272

zastoupená: Zdeňkem Skarvadou, předsedou správní rady

Pavlem Machkem, ředitelem společnosti na základě plné moci

bankovní spojení:

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

č. smlouvy: 43/2023

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo
(dále jen „Smlouva“):

Článek 1.
Předmět Díla

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Oprava lávky přes řeku 
Sázavu - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou", a to v následujícím rozsahu:
Bude provedena nutná oprava dřevěné lávky přes řeku Sázavu ve Zbořeném Kostelci - Týnec 
nad Sázavou. Oprava lávky vychází z mimořádné mostní prohlídky prováděné 2023 a návrhu 
oprav od společnosti Valbek. Jedná se o tyto práce: předláždění chodníku, očištění povrchů 
lávky a její součástí (dřevěných, kovových a betonových), sanace povrchu čel příčníků, obnova 
PKO ocelových prvků, výměna prvků (mostiny, parapet, krycí desky a podélníky), nátěr 
dřevěných prvků, vyplnění otvorů v patní ocel, desce, obnova betonových povrchů, vykácení 
náletů, znovuosazení zábrany proti vjezdu.



(dále společně jen „Dílo“)

1.2. Dílo bude zhotoveno podle technické specifikace, v rozsahu specifikovaném v oceněném 
výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a byl součástí nabídky 
Zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr Zhotovitele Díla. Dopravně inženýrská 
opatření (D1O) si zajistí Zhotovitel u příslušného silničního správního úřadu včetně aktualizace 
vyjádření správců sítí a orgánů státní správy.

1.3. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 
Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 
předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 
Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 
tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 
projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 
seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel sc zavazuje 
používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy.

1.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 
současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 
průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 
pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených 
obcí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené 
prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, 
ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že ši je vědom této odpovědnosti.

1.5. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 
kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 
práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 
provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 
toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 
nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 
dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací 
je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel.

1.6. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení 
inženýrských sítí okamžikem jejich provedení.

1.7. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, 
které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla.

Článek 2.
Stavební dozor, autorský dozor projektanta

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, 
která bude vykonávat stavební dozor, tj. zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu 
právních předpisů, a bude v rozsahu uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele 
ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného 
zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 
je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností 
dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo 
zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje SD jakožto zástupce Objednatele respektovat.



2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, 
která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě 
zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn.

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 
nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 
projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 
od Smlouvy odstoupit.

Článek 3.
Staveniště, stavební deník

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 
pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou 
protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 
Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 
Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je 
Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a 
to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná 
rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen 
Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též 
odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení 
s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.4. 
Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 
Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 
vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho provádění, jakož i 
veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit 
přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými osobami je personál Zhotovitele 
určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby 
označené Objednatelem a dále zástupci dotčených orgánů státní správy.

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 
vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 
od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 
Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 
a požadavkům Objednatele.

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů 
na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 
vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění 
Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí 
apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající 
autorský dozor projektanta.

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a 
to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze 
s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 
směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 
Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 
používání přístupových komunikací.



3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 
údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 
potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 
předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 
podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 
stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 
deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 
rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 
nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 
protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení.

Článek 4.
Doba a místo plnění

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 
a předat Objednateli do 6 týdnů od předání Staveniště Zhotoviteli.

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím 
Objednatele přerušit.

4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní 
technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 
pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto 
rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody 
rozhodnutí.

4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit 
rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno 
dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je 
Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,

4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 1 1. a 3 1.3. 
kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.

4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující požadavky 
odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací.

4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně 
ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy 
dle platné legislativy na náklady zhotovitele.

4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené Části komunikace a 
objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní 
technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a 
objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy.

4.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 
Přílohu č. 5 Smlouvy.

4.10. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve 
smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že:

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 
nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 
skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 
skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 
Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 
projednání s SD; nebo



b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 
a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) 
neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 
neodpovídají Smlouvě; nebo

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 
Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů,

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 
z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 
provést Dílo ve stanovených termínech,

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 
požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 
stanovených termínech.

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 
Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na vvwvv.pjpk.cz.

4.1 1. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 
právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 
termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.

4.12. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla.

4.13. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 
ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 
Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.

Článek 5.
Práva a povinnosti Zhotovitele

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 
pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 
prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 
kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 
Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 
Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 
nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením.

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 
odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 
pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného 
materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným 
předpisem je Směrnice R-Sm-16-02). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních 
předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 
odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude 
rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné 
jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje uhradit faktury 
vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode 
dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto 
materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel 
dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem 
bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s 
těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.

5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 
Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 
povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli.



5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží 
Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na . Zhotovitel se 
dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 
požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 
výrobky.

www.pjpk.cz

5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 
objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 
plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 
Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 
předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 
vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 
omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 
Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o 
povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 
negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 
předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. 
Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 
Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah.

5.6. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. 
vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky 
předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 
Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby 
a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 
přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele.

5.7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 
a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 
Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout 
pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je 
možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele.

5.8. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení 
podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 
zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných 
dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách 
a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě 
výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. 
Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 
závazným.

5.9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 
plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 
měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 
fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu 
výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících 
materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a 
dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 
kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a 
plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou 
přijata k zamezení zpoždění.

5.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 
konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 
nejméně 5 dnů předem. Ncučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 
konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad.



5.11. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 
předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. 
Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel 
rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne 
odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození 
těchto nálezů.

5.12. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 
zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 
neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 
právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 
Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 
pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 
to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 
Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 
vyměňovaný pracovník.

5.13. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 
Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatclc). V případě plnění Díla prostřednictvím 
poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 
je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 
poddodavatclům tvoří Přílohu č. 6 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 
se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 
na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu.

5.14. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 
že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 
kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 
kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 
poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 
realizaci Díla dle této Smlouvy.

5.15. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 
souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 
platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 
630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 
škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let.

5.16. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí 
v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 
zadávací dokumentace).

5.17. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti 
této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 
Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.

Článek 6.
Práva a povinnosti Objednatele

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 
Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 
Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 
Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 
činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 
včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi,



poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby 
k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby.

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 
Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese pinč Zhotovitel a přechází na Objednatele až 
okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 
Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 
iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 
SD vždy vyhotoven záznam.

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 
Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy.

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí íi/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 
na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 
s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 
provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 
není dotčeno.

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 
Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZVZ a interních 
předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen 
„Směrnice“), která je dostupná jako veřejný dokument organizace na profilu zadavatele viz 
odkaz:  společněhttps://zakazky.kr-stredocesky.cz/document download 140287.html
s přílohami https://zakazky.kr-stredocesky.cz/document download 140288.html. Zhotovitel 
bere obsah Směrnice na vědomí a zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat 
v rozporu se Směrnicí a že nebude na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením 
těchto změn postupem, který Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí 
Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo 
(ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného 
charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:
a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 
stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 
např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 
Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé 
v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 
získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 
průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,

c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 
zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 
Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 
a Zhotovitele,

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 
Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 
změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze 
v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 
Zákona o ZVZ,

e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 
Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice.



Článek 7.

Předání Díla, zkoušky
7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a protokolárním 

předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými dokumenty s Dílem 
souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho 
způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části bude sepsán zápis 
o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části, 
který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen 
„Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 
poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve 
Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 
neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití.

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě 
stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 
nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 
jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 
Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. 
dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 
ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 
určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením 
o jeho řádném dokončení.

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 
orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 
část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 
zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 
vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 
či nedodělku oběma smluvními stranami.

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 
Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 
Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 
zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 
potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 
Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 
měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli.

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 
zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 
spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 
požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 
a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 
tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 
nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 
v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět.

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji 
vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel 
vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli.

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 
Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 
Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 
Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 
Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je 
povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.



7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 
dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel 
povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle 
předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli 
sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu 
termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 
že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí 
a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti 
Objednatele.

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 
použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo 
(ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že 
se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle 
předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, 
že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 
Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel.

7.1 1. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 
Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je 
povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy 
alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj 
nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli 
přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele.

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 
je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, 
nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) 
zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných 
přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady 
Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části.

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových 
asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle 
Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná 
třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2.

Článek 8.
Cena Díla

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena Díla bez DPH 1 436 145,00 Kč

DPH 21 % 301 590,45 Kč

Cena Díla včetně DPH 1 737 735,45 Kč

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 
připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 
se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 
pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla.

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není 
uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným 
dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ.



8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 
a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku I. léto Smlouvy (včetně zejména 
materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na 
zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, 
vČ. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 
Zhotovitele.

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 
přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 
Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani 
v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení 
při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při 
schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 
Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 
1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 
že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 
zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena.

Článek 9.
Platební podmínky

9.1. Cena Díla dle čl. 8. Smlouvy bude Zhotoviteli uhrazena po dokončení Díla, a to v návaznosti 
na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků 
nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole 
konstatovány vady a nedodělky Díla.

9.2. V případě přerušení Díla v rámci zimní přestávky, je Zhotovitel oprávněn vystavit dílčí 
fakturu, avšak pouze v případě předchozího odsouhlasení Objednatelem - osobou ve věcech 
technických. Tato dílčí faktura bude vystavena na základě skutečně provedené práce dle 
stavebního deníku.

9.3. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části 
Díla.

9.4. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 
předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou 
jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či 
jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy 
do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací 
schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení 
soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury 
za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 
příloh dále tvoří přílohu této faktury.

9.5. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere na 
vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, 
a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby 
Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny 
k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření 
Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy.

9.6. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli doručena 
alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené 
právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace Smlouvy (číslo 
smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně vyznačena 
Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být 
dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 
z předepsaných částí nebo náležitostí nebojí bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 
takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu



až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 
výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 
Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní 
účet Zhotovitele.

9.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 
z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 
své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 
Objednatele je kryta úroky z prodlení.

9.8. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 
ustanovení § 261 I občanského zákoníku.

9.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, 
jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 
v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 
nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 
Objednateli podle této Smlouvy

9.10. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 
jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 
povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92c (stavební práce) zákona č. 23 5/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 
výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.

9.1 1. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 
z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 
zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 
nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co 
do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 
příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 
uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 
moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele.

9.12. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu Objednatele: 
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 1 1, 
150 21 Praha 5
Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: aóejgmx

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz

a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle.

Článek 10.
Odpovědnost za vady a záruka za jakost

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 
dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost).

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání:

—=- 60 měsíců
Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 
jednotlivými dodavateli a výrobci.

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 
odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 
příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku



vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 
provedení reklamační opravy.

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 
specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 
nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 
ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 
Objednatelem poskytnuté. Uvcdc-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 
naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 
neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 
k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 
Zhotovitel.

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 
Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 
odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako 
naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 
Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 
strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po 
jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo 
k jejímu opakování.

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 
Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 
souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy.

Článek 11.
Pojištění

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání léto Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 
a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z celkové 
ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se 
zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 
Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 
potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 
v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy.

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 
zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 
aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 
pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy.

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 
Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 
Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

Článek 12.
Smluvní sankce

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech:

a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 
0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení;



b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 
či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,- 
Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení;

c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve 
výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení;

d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22. této Smlouvy, tj. povinnost 
zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před 
uzavřením této Smlouvy (viz ČI. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,- Kč za 
každé porušení této povinnosti;

e) dojdc-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 
10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti.

12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 
formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 
Směrnici, která tvoří přílohu č. 4 Smlouvy (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od 
momentu, kdy se Zhotovitel o nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to 
písemně nebo elektronicky. Pokud Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle 
předchozí věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z 
celkové ceny Díla.

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 
Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 
uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 
rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 
Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 
pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 
charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 
charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené.

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 
Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 
od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 
nezaniká.

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 
Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 
výši.

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 
platbu Zhotoviteli podle odst. 9.9. Smlouvy.

Článek 13.
Bankovní záruka za vady Díla

13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 
minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné 
odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 
v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a 
musí být vystavena ve prospěch Objednatele.

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude 
plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.

13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7



kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 
do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem.

13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z 
titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že:

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 
prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu 
Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování 
vad v záruční lhůtě povinen;

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 
dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla.

Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 
povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel

Článek 14.
Odstoupení od Smlouvy

14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 
plnění mimo jiné, (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 
Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského 
kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 
Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 
finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 
překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu 
a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 
zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 
Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od 
Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty.

14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní 
povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.

14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 
na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců;

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z 
této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 
Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené 
Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů.

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 
provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy.

14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně.

14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 
Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 
nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 
vyčísleny na základě dohody smluvních stran.

14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 
2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 
odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 
význam.



14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

                         

           

                     

           

                       

                   

nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda.

Článek 15.
Závěrečná ustanovení

15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. 
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv).

15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZVZ na profilu Objednatele, včetně všech jejích 
změn a dodatků.

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 
právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.

15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou 
výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského 
zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily, 
nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny 
tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých 
v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy 
i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Zhotovitelé jsou v takovém případě 
vůči Objednateli rovněž oprávněni společně a nerozdílně. Za účelem společného vystupování 
všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE 
DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy.

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele:

ve věcech smluvních:

ředitel
jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email: 

ve věcech technických:

Vedoucí mostních techniků
Jméno: Bc. Miroslav Dostál
email: 

tel.: 

Provozní cestmistr

Jméno: Tomáš Řeháček

email:

tel.:

ve věcech ekonomických a finančních: 

ekonomický náměstek

jméno: Ing. Jaroslava Jurková,

email:



15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

                

                  

                

                  

 

                  

                   

ředitel 

jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:

statutární zástupce ředitele
jméno: Ing. Jan Fidler, DiS
email:

15.8. Oprávněni kjednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:
jméno: Pavel Machek

email:

lei.:

ve věcech technických:

jméno: dtto

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno: Pavel Machek, Jaroslava Jechová

email:

tel.:

15.9. Realizační tým
Stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Červenci, hlavní stabyvedoucí

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených 
v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 
5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. 
Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem.

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat 
dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany.

15.1 1. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích 
týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou 
zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato 
Smlouva.

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 
Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 
strany obecným soudem.

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 
poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 
svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 
a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele 
upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít



                             
                                   

                             

              

       
                          
      
                        

            

Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s 
Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve.

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 
osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 
osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 
na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 
porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 
i po dokončení Díla.

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 
vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl.
6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě 
změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat 
za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě.

15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 
práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 
stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak.

15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná.

15.18. Smlouvaje vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 
originál.

15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 
pro uzavření této Smlouvy rozhodující.

15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr
Příloh a č. 2 - Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 
dokončené části

Příloha č. 4 - Časový plán výstavby - časový harmonogram

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, příspěvková 
organizace

TANNACO, a.s.



Příloha č. I - Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr



Aspe
Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

Stavba
číslo a název SO 
čisto a název rozpočtu

23036
SO 201 
201

MOST TYNEC-01, LAVKA PRES SAZAVU
LAVKA PRES SAZAVU
LAVKA PRES SAZAVU

Celkem

Poř. 
č.pol.

Kód 
položky

Varianta 
položky Název položky jednotka

Počet 
jednotek

CENA
jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

02950.R1 I OSTATNÍ POŽADAVKY - SOUVISEJÍCÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST
ZAJIŠTĚNÍ VEŠKERÝCH POTŘEBNÝCH POVOLENÍ A STANOVISEK DOSS KPL 1,000 40 000,00 40 000,00
1kpl=1,000 [AI1

2 02950.R2

OSTATNÍ POŽADAVKY - PROTIPOVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN
VČETNĚ ODSOUHLASENI PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM STÁTNÍ SPRÁVY (NÁTĚRY A 
OBNOVA PKO PROBÍHAJÍC NAD ŘEKOU) KPL 1.000 30 000,00 30 000,00
1kpl=1,000[A)

0 Všeobecné konstrukce a práce 70 000,00

1 Zemni práce
3(11120 (ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 780,0001 40.001 31 200.00]

780,0m2=780,000 [A]
I 4 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 20.000| 16,0O| 320,00|

z pol.č 587206: 20,0m2=20,000 [A]
1 Zemni práce 31 520,00

4 Vodorovné konstrukce
I 51421951 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA TRVALÉ M3 3,970 28 000,00 111 160,001

mostiny: 0,53m3=0,530 [A] 
parapety: 2,15m3=2,150 [B] 
krycí deska: 0,04m3=0,040 [C]
podélniky: 1,25m3=1.250 [D]
Celkem: A+B+C+D=3,970 [E[

45147
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ 
NAPŘ. EPOXIDOVÁ "KOTEVNÍ" ZÁLIVKA KPL 1,000 53 000,00 53 000,001

otvory v patní ocelové desce: 1kpl=1,000 [A]
4 Vodorovné konstrukce 164 160,00

5 Komunikace
| 7(56330 IVOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKODRTI M3 2,000 1 300,00 2 600,001

doplněni lože pod dlažbu z pol.č.587206: 20.0m2‘0.10=2,000 [A]
8|587206 (PŘEDLÁŽDÉNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 20,000 850.00 17 000,001

před a za lávkou: 2*4,00*2,50=20.000 [A]
5 Komunikace 19 600,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
O

626111 R
REPROFILACE PODHLEDŮ. SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍM TMELEM JEDNOVRST 
DŘEVĚNÉ PRVKY M2 2,700 2 200,00 5 940,00
čela příčníků: 2.7m2=2,700 [A]

626211
REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
10MM M2 37,000 1 800,00 66 600.00
sanace betonových plocha 
P2.3: 31,0m2=31,000[A)
OP4: 6,0m2=6,000 (B) 
Celkem: A+B=37,000 [C]

___ LI: 62631 (SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 37,000 400,001 14 800,001
sanace betonových plocha 
P2,3:31,0m2=31,000(A]
OP4: 6,0m2=6,000 [B]
Celkem: A+B=37,000 [C]

I 12|62661 HNJEKTÁŽ TRHLIN UZAVÍRACÍ M 6,000 3 000,00! 18 000,00)
4*1,5m=6,000[A)

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 105 340,00

7 Přidružená stavební výroba
13|783121.R PROTIKOROZ OCHR OK NÁTĚREM VÍCEVRST SE ZÁKL S VYS OBSAHEM ZN M2 10,000 1 500,001 15 000,00|

10,0m2=10,000 [A]
14|78372 (NÁTĚRY TESAŘ KONSTR SYNTETICKÉ M2 1 450,000 290,001 420 500,001

1450,0m2=1 450,000 [A[
! 15(78375 | NÁTĚRY TESAŘ KONSTR PROTIPLÍSŇOVÉ A PROTIPOŽÁRNÍ M2 400,000 440.00! 176 000.00,

dřevěné konstrukce s výrazným napadením řas/mechů 400.0m2=400,000 (A)
7 Přidružená stavební výroba 611 500,00

9 Ostatní konstrukce a práce

916A1.R
PARKOVACÍ SLOUPKY A ZABRANÝ BETONOVÉ 
ZNOVUOSAZENÍ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ ZÁBRANY KUS 1,000 8 000,00 8 000,00
1ks=1,000 [A]

17|91781 (VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 16,000] 500,001 8 000,00!
záhonové obrubníky před a za lávkou v místě předláždéní zámkové dlažby: 2*2*4,00=16,000

18|938542.R | OČIŠTĚNI DŘEVENÝCH KONSTR OTRYSKANlM TLAK VODOU DO 500 BARŮ | M2 1 450,000| 245.001 355 250,00!
1450,0m2=1 450,000 [A]

19(938543 (OČIŠTĚNI BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ |M2 100,0001 300.00! 30 000.00!
beton/kámen: 35,0m2+28,0m2+37,0m2=  100.000 [AI

20(93861 I | OČIŠTĚNI OCEL KONSTR OMYTÍM VODOU M2 195.000| 45,001 8 775.00!
195,0m2= 195,000 [A)

21]93877 I | OČIŠTĚNI DŘEV KONSTR BROUŠENÍM | M2 400,0001 60.00I 24 000.00!
dřevěné konstrukce s výrazným napadením řas/mechú. 400.0m2=400.000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce 434 025,00

1 436 145,00



Příloha č. 2 - Ceník nepotřebných zásob
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Krajská správa a 
údržba silnic

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace

Ceník Strana 20 (celkem 
26)

Rozdělovník: B
Verze: 2.4

R-Sm-16-02

Ceník 

nepotřebných zásob

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej:

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky 70,— Kč/m3

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za 
vážení.

(kmeny, silné části větví): Jasan 243,- Kč/m3

Dub 243,- Kě/m3

Buk 243,- Kě/m3

Ovocné stromy 243,- Kě/m3

Habr 243,- Kě/m3

Bříza 214,- Kc/m3

Ostatní listnaté 184,- Kě/m3

vyfrézovaná obalená drť 70,- Kě/t

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr 60,- Kč/t

dlažební kostky použité, strojově odtěžené:

patníky a obrubníky kamenné nevytažcné 30,- Kč/ ks

patníky a obrubníky kamenné vytažené 50,- Kč/ks

ocelová svodidla (použitá, demontovaná) 1680- Kč/ks



K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 
předpisů.

Poznámka:
U červeně označených položek je snížená sazba DPH. U ostatních položek je základní 
sazba DPH.

Říčany
Schválil: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 

ředitel Krajské správy
a údržby silnic Středočeského kraje, 
příspěvkové organizace



Příloha č. 3 - Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části

ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 
budovy nebo stavby 

nebo její dokončené části

Přejímací organizace (Objednatel) 
název a sídlo (razítko)

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o.
Zborovská 11
150 21 Praha 5

č. zápisu:

Datum zahájení přejímacího řízení Název budovy nebo stavby 
(nebo její dokončené části)

„název akce“

Místo realizace akce:

Popis:

Odpovědný stavbyvedoucí Generální projektant

Stavební dozor Objednatele Zhotovitel:

Stavební povolení: vydal:

Smlouva o dílo č.

ze dne včetně

Datum zahájení prací 
podle smlouvy o dílo

Datum dokončení prací 
podle smlouvy o dílo

Skutečný termín zahájení: Skutečný termín dokončení prací:



Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 
vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci.

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 
ne

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 
ne

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 
ne

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 
ne

Termín úplného vyklizení staveniště:

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků

administrativní přejímka dokladu bude dokončena do........

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby: 

ne

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby

Samostatná příloha

Cena podle smlouvy o dílo a dodatku na stavbu Kč
Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD Kč

Celková cena s DPH



Záruční doba (konečné datum):

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu

Samostatná příloha

Vyjádření účastníků řízení: 
ne

Datum skončení přejímacího řízení:

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 
akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 
do své správy a užívání.

Zástupci zhotovitele

Jméno a příjmení podpisy

Zástupci přejímací 
organizace

Zástupci budoucího 
uživatele

Ostatní účastníci řízení



Příloha č. 4 - Časový plán výstavby - časový harmonogram

Bude doplněn před zahájením plnění díla (dle výzvy k podání nabídky)



             

Časový plán výstavby - Oprava lávky přes řeku Sázavu - Zbořený Kostelec - Týnec nad Sázavou
Měsíc XII.23 1.24

Počet týdnů 1 2 3 4 5 6 7 8
Předání staveniště
Související inženýrská činnost
Přípravné práce, odstranění křovin, úprava pláně, úprava parkovacích sloupků a obrubníků
Očištění ocelových konstrukcí, betonových konstrukcí a dřevěných konstrukcí
Výměna mostiny, parapetů, krycí desky a podelníků, injektáž trhlin
Reprofilace svislých a vodorovných ploch, sanačním tmelem a maltou
Kompletní provedení nátěrových hmot dle PD
Dokončující práce, úklid staveniště
Předání staveniště

Začátek prací (předpoklad): 12/2023
Konec prací (předpoklad): 01/2024



                               
                                     

                            
              

                
                  
             
                   

      
     

Příloha č. 5 - Seznam poddodavatelů

SEZNAM PODDODAVATELŮ A POPIS JEJICH PLNĚNÍ
dle § 105 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů

1. MOŽNOST

Nemáme v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky poddodavateli. Veškeré práce provedeme 
vlastními kapacitami.

V Poděbradech dne

Pavel Machek, ředitel společnosti
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PLNÁ MOC

I A NN A('( L a.s. (dále jen „akcímá společnost") l( 616 77 272. se sídlem Kolí» iská I, 
PSČ 290 (II Poděbrad) - kluk, okres Nymburk zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka MUKO, jejímž, jménem jedná pan Zdenek 
Škarvada. předseda správní rad)

zplnomocňujc ředitele společnosti.

pana Pavla Machka. nar. 4. května 1965 v Kolíně, trvalý pobyt Litoměřice • Pokralice. 
Jasmínová 599. okr. I iloměřice. občanský průkaz č. 202973205

• k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a 
k tomu, abv podepisoval objednávky a smlouvy

• k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a 
k lomu, aby podepisoval smlouvy o dílo

• k jednání a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 
134/2016 Sb„ o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších 
předpisu (dále jen „zákon")

a) žádosti o účast v příslušných druzích zadávacích řízeni.
b) nabídky ve všech druzích zadávacích řízeni.
c) smlouvy o realizaci veřejných zakázek.

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součásti.
Plná moc se vztahuje i na podepisováni písemnosti při zadáváni veřejných zakázek 
malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 31 zákona nezadává podle tohoto 
zákona.

/denók^khrv^da

Plnou moc přijímám.

V Poděbradech dne ...!.............. 2021
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Pavel tlačítek


		2023-11-23T13:51:40+0100
	Pavel Machek


		2023-11-23T13:52:29+0100
	Pavel Machek




