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Číslo SoD zhotovitele : S-PE02-2023 

Č. zak.:

SMLOUVA O DÍLO

ze dne: 25.10.2023

1. Smluvní strany

1.1. Zadavatel:

Město Turnov

Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov 
IČO: 00276227, DIČ: CZ00276227,

Zastoupená : Ing. Tomáš Hocke - starosta

1.2. Zhotovitel:

PVK Projekt s.r.o.

Hluboká 279, 511 01 Turnov 
IČO: 057 05 088, DIČ: CZ05705088

Bankovního spojení: 

Oprávnění jednat ve smluvních a technických záležitostech:

2. Předmět smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dodat projektové práce na akci:

„Zhotovení projektové dokumentace na rozvody studené a teplé vody do objektu 
Bezručova č.p. 1054 a 1055, Turnov“

jedná se o projektovou dokumentaci na rekonstrukci rozvodů vodovodu ve výše zmíněném 
objektu. Jedná se o spojené bytové domy a každá jednotka má vlastní přípravu TUV, nově bude 
objekt napojen na rozvod centrální přípravy TUV (rozvod cirkulace teplé vody). V rámci 
rekonstrukce bude také kompletně vyměněn rozvod studené vody. Součástí je digitalizace 
papírové verze stavební dokumentace + drobné korekce (dle konkrétních stavebních úprav 
v bytech). Zhotovitel provede před zahájením projekčních prací průzkum ve všech bytech.

2.2. Zajištění vstupních podkladů - zadavatel předá papírovou verzi stavební části projektové 
dokumentace.

2.3. Zhotovitel se dále zavazuje na základě podkladů a případně dalších podkladů předaných 
zadavatelem zhotovit následující projektovou dokumentaci:

a) Zhotovení dokumentace

Digitalizace stavební části

Stránka 1 z 5



Projekt rozvodů ZTI (studená a teplá voda) - realizační PD

b) Výkaz výměr (+ oceněný)

2.4. Smlouvu dle zákona 340/2015 vloží do registru smluv město Turnov.

3. Forma plnění a předání zadavateli

3.1. Projektová dokumentace bude předána Zadavateli v následujícím počtu vyhotovení:

a) Projektová dokumentace pro realizaci stavby - 6 paré

b) Výkaz výměr (+oceněný) - 2 paré

3.2. Dokumentace bude zároveň předána digitálně na CD (ve formátech doc, xls, dwg)

3.3. Každá hotová část PD, v provedení ke „schválení Zadavatelem" bude odsouhlasena do 10 
kalendářních dnů. Schválená dokumentace bude Zadavatelem parafována.

3.4. Zadavatel bude zajišťovat průběžné konzultace podle potřeby Zhotovitele formou výrobních 
porad podle časového plánu postupu prací. Předpokládaná četnost výrobních porad je 2x až 
4x za měsíc. Harmonogram výrobních porad bude stanoven vždy pro daný stupeň 
dokumentace předem, po dohodě obou stran.

3.5. Zhotovitel je povinen dodržovat standardy digitálních výstupů, které si vyžádá zhotovitel při 
zahájení prací od Zadavatele. Elektronická forma předané dokumentace bude se zajištěna 
antivirovou ochranou, při nutném zachování slučitelnosti počítačového prostředí. Obě 
smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat 
dokumenty v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software: 
AUTOCAD, MS Word, Excel, Adobe Akrobat Reader, tj. formáty dwg, doc, xls, a pdf.

3.6. Dílo nebo jeho části lze považovat za dokončené a předané pouze na základě písemného 
převzetí a odsouhlasení Zadavatelem.

3.7. Zhotovitel zhotoví dokumentaci dle platných zákonů, předpisů a příslušných ČSN v částech 
závazných i směrných. Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednavatelem a investorem.

3.8. V případě změn projektové dokumentace budou tyto změny v dokumentaci graficky 
označeny, upravené výkresy nebo jiné části PD budou zřetelně označeny jako revidované 
s uvedením čísla změny, data změny a stručného popisu revize.

4. Podklady

4.1. Podklady pro PD - papírová verze stavební části + místní šetření.

4.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že se pečlivě seznámil a prostudoval všechny předané podklady 
týkající se projektu a že je považuje za dostačující pro přijetí závazků podle této smlouvy 
v dohodnutém rozsahu, v prvotřídní kvalitě a termínech.

5. Termíny plnění

5.1. Projekční práce budou zahájeny nejpozději v 11.2023, nejdříve však po podpisu smlouvy. 
Ostatní plnění bude provedeno v následujících termínech:

Zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby a výkazu výměr 05.2024
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Cena plnění6.

Dokumentace pro realizaci stavby

1) Převod půdorysů do DWG - 52.000 Kč
2) Projekt rozvodu teplé vody - 115.000 Kč (realizační PD)
3) Výkaz výměr- 14.500 Kč

CELKEM 181.500 Kč + DPH

219.615 Kčvč. DPH

Autorský dozor - min. 2.500 Kč (za výjezd, max. 2h), hodinová sazba - 1.500 Kč

6.1. Celková smluvní cena je 181 500,00 Kč, slovy stoosumdesátjednatisícpětsetkorun 
českých. (219.615 Kč včetně DPH 21%)

Planoqrafické práce nad rámec dohodnutého množství tisků budou fakturovány v cenách:

a) 1 vyhotovení projektové dokumentace 2.500,00 Kč

6.1. Zadavatel se zavazuje provedené dílo převzít a uhradit sjednanou cenu v souladu s 
podmínkami sjednanými v této smlouvě.

6.2. Cena díla je za sjednaný předmět plnění dle této smlouvy konečná a nepřekročitelná.

6.3. Zhotovitel prohlašuje, že dodrží smluvní cenu a smluvené termíny i v případě odchylky 
v rozsahu, a to v případě, že odchylka nepřekročí 15% původního rozsahu.

6.4. V případě odchylky v rozsahu o více než 15% bude tento rozsah zahrnut do předmětu plnění 
za příslušnou úhradu. Zpoplatnění bude zohledňovat jen rozsah nad 15% překročení 
původního zadání. Cena víceprací bude stanovena jako 60% doporučených cen dle 
sazebníku UNIKA, tab. 13, sloupec III.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že pro Zadavatele provede i jiné výkony, které nejsou specifikovány 
v této smlouvě, ale souvisejí se smluvenými výkony. Tyto výkony se považují za zvláštní 
výkony a jejich provedení je podmíněno písemnou objednávkou Zadavatele za přiměřenou 
odměnu zhotoviteli díla, která bude dohodnuta mezi smluvními partnery před vypracováním 
zvláštních výkonů (vícepráce). Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvláštní výkony dle svých 
možností v termínech, které budou maximálně odpovídat účelu této smlouvy.

7. Způsob úhrady

7.1. Příslušná část sjednané ceny bude Zadavatelem uhrazena bankovním převodem na základě 
faktury vystavené zhotovitelem za předpokladu splnění podmínek uvedených níže. Splatnost 
jednotlivých faktur se sjednává na 14 kalendářních dní ode dne doručení faktury Zadavateli:

7.2. Zhotoviteli vzniká právo fakturovat za předmět díla dle odstavce 3 takto:

Převod půdorysů do dwg - 100% v době předání a převzetí

Projektová dokumentace pro realizaci + výkaz - 100% v době předání a převzetí

Autorský dozor - dílčí faktury za každý výjezd

7.3. Fakturace zhotovitelem je podmíněna řádným provedením díla (bez vad a nedodělků) ve 
sjednaném rozsahu a jeho převzetím Zadavatelem dle oboustranně potvrzeného zápisu
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(předávacího protokolu).

8. Záruční doba - odpovědnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo jako celek i každá jeho jednotlivá dílčí, samostatně 
odevzdaná část, bude způsobilá k účelu, pro který byla Zadavatelem objednána a 
Zhotovitelem zhotovena.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že Zadavatel má právo požadovat odstranění vad díla 
a Zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranění, včetně případných následků vadami 
zapříčiněnými.

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že reklamované vady díla odstraní bez zbytečného odkladu po 
doručení reklamace od Zadavatele nejpozději do 15ti dnů.

8.4. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu, odpovídajícímu předmětu této smlouvy, 
a že příslušné části projektu budou zpracovány subdodavateli s příslušnou autorizací.

8.5. Záruční doba projektových prací činí 24 měsíců od řádného předání díla. Zadavatel je 
povinen případné vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění podle § 560 - 562 Obchodního zákoníku.

9. Smluvní pokuty

9.1. Pokud Zhotovitel nepředá dílo v termínech dle této smlouvy nebo dílo bude vykazovat 
nedostatky, pro které je Zadavatel nepřevezme, je Zadavatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení (za 
dílčí termín).

9.2. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí Zadavatel zhotoviteli 100,- Kč za každý den 
prodlení.

9.3. Zhotovitel nebude uplatňovat vůči Zadavateli vedle této pokuty nárok na úrok z prodlení dle 
příslušných ustanovení Obchodního zákoníku.

9.4. Dohody smluvních stran o pokutách, uvedených pod body číslo 9.1, 9.2 a 9.3 nevylučují 
povinnost Zhotovitele uhradit Zadavateli škodu, která prokazatelně vznikne v souvislosti s 
nesplněním jeho závazků odevzdat dílo, resp. odstranit vady díla ve smluvním termínu a 
Zhotoviteli škodu, která prokazatelně vznikne nedodržením termínu splatnosti faktury.

9.5. Zadavatel převezme dílo bez jakýchkoliv vad. V případě, že vady díla budou prokázány po 
převzetí díla, zavazuje se zhotovitel k jejich bezplatnému odstranění do 15ti kalendářních 
dnů. V případě, že z jakéhokoliv důvodu nebudou vady zhotovitelem odstraněny 
v Zadavatelem dohodnuté lhůtě, náleží Zadavateli smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý 
započatý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno. Po vypršení termínu na 
odstranění vad je Zadavatel oprávněn odstranit vady sám nebo pověřit jejich odstraněním 
třetí osobu. Prokazatelné náklady spojené s odstraněním vad díla je oprávněn započíst proti 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo, pokud ještě nebyla zaplacena. V případě 
splnění výše uvedeného je Zhotovitel povinen uhradit náklady do 30ti kalendářních dnů od 
obdržení jejich vyúčtování Zadavatelem. V případě prodlení zhotovitele s úhradou náleží 
Zadavateli smluvní pokuta ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení. Právo na 
náhradu škody tím není dotčeno.

9.6. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škody způsobené 
případnou vadou projektu.

9.7. Nároky na smluvní pokuty a sankce budou na zhotoviteli uplatněny pouze v případě 
opoždění oproti výše uvedeným termínům z důvodů zaviněných zhotovitelem, pokud 
zhotovitel neprokáže opak.

10. Další ujednání

10.1. Zhotovitel se zavazuje při zpracování PD respektovat optimální řešení z hlediska nejen 
technického, ale i finančního a za tímto účelem se zavazuje konzultovat svoje návrhy 
se Zadavatelem v průběhu plnění předmětu díla.
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10.2. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednána s budoucím provozovatelem. Z 
tohoto projednání bude vyhotoven zápis, který bude schválen oběma stranami a bude tvořit 
nedílnou součást dokladové části PD.

10.3. Projektová dokumentace bude ve všech fázích projednávána rovněž se Zadavatelem na 
pravidelných kontrolních dnech.

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Zadavatele předané podklady ani dílo nebo jeho 
části neposkytne dalším osobám, nebo institucím.

10.5. Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnou formou, na základě dohody smluvních 
stran. V ostatních případech se práva a povinnosti řídí plně dle § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

10.6. V případě vzniku dnes neznámých okolností, které mohou nepříznivě ovlivnit splnění 
dohodnutého termínu předání díla, bude tento stav řešen a posouzen na jednání 
za přítomnosti Zadavatele a Zhotovitele. Výsledkem tohoto jednání bude dohoda, řešící 
případnou úpravu termínů, případně rozsahu a ceny plnění.

10.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jedno obdrží zhotovitel a jedno 
zadavatel.

10.8. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu plnění této 
smlouvy.

10.9. Zhotovitel prohlašuje, že má jako firma uzavřenou pojistnou smlouvu na „Pojištění 
odpovědnosti za škody" v částce pojistného plnění 3 miliony Kč.

10.10. Okamžikem podpisu smlouvy se má za to, že zhotovitel je obeznámen s objemem a 
druhem prací, které jsou potřebné pro realizaci díla. Dále, že obdržel potřebné informace 
v souvislosti s riziky, která mohou za daných podmínek realizaci díla technicky a cenově 
ovlivnit.

10.11. Autorská práva ke všem stupňům zpracované dokumentace přecházejí na Zadavatele 
v okamžiku odevzdání. Zadavatel má právo zhotovovat kopie nebo další tisky dokumentace 
nebo jejích částí, za účelem provedení stavby, která je předmětem této smlouvy. Toto 
ujednání neopravňuje zadavatele používat části dokumentace (ani v digitální ani v papírové 
formě) pro účely jiných staveb.

20. 11.2023
V T ě d V Turnnvp rlnp 25 1D 9073

Zadavatel
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