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SMLOUVA O DÍLO 

 

číslo objednatele: …………… 

                    číslo zhotovitele: …………….. 

 

Rekonstrukce Městského úřadu Lipnice nad Sázavou 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel   Město Lipnice nad Sázavou 

Sídlo:    Lipnice nad Sázavou 50, 582 32 Lipnice nad Sázavou 

IČO:    00267813  

Zastupuje:   Ing. Zdeněk Rafaj, starosta města 

Bankovní spojení:           123-6354010297/0100 

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

Zhotovitel    STATUS stavební a.s. 

Sídlo:     Nádražní 998, 396 01 Humpolec 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle B vložka 
487 

Jednající:    František Kubů, předseda představenstva a Jiří Kos, člen  

představenstva 

IČO:     46679120 DIČ: CZ46679120 

Bankovní spojení:   ČSOB a.s. číslo účtu 213950130/0300 

dále jen „Zhotovitel“ 

 

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku  

tuto smlouvu o dílo: 

 

II. Předmět smlouvy 

 

1. Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími podmínkami, 
zadávací dokumentací a nabídkou vybraného zhotovitele v zadávacím řízení vedeném v režimu 
zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů, k plnění 
předmětu této veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce Městského úřadu Lipnice nad 
Sázavou“, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla - 
stavby, podle projektové dokumentace vč. výkazu výměr, které vypracovala společnost Brodská 
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stavební spol. s r.o., Šafránová 2239/14,, Praha 10 Záběhlice, hlavní inženýr projektu je Ing. 
Vladimír Matějka, Mahenova 3978, Havlíčkův Brod, ČKAIT 0700015 v rozsahu specifikovaném 
v oceněném výkazu výměr (položkovém rozpočtu), který tvoří přílohu této smlouvy a byl 
součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele předmětu 
díla. Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní 
pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně odpovídá 
vymezení předmětu díla.  

2. Místem plnění předmětu plnění díla je Městský úřad Lipnice nad Sázavou čp. 50, Lipnice nad 
Sázavou, v rozsahu výkresové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr.  

3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek 
dohodnutých v této smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními 
předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení. 

4. Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku I. smlouvy zaplatit zhotoviteli 
cenu za dílo uvedenou v článku IV. smlouvy, a to za podmínek uvedených v této smlouvě.  

5. Závaznost dokumentace: 

6. V případě eventuálního rozporu v platnosti smluvních dokumentů, jsou dokumenty platné 
v tomto pořadí: 1) text smlouvy, 2) Projektová dokumentace 3) nabídka zhotovitele na veřejnou 
zakázku s názvem Rekonstrukce Městského úřadu Lipnice nad Sázavou (dále jen „Veřejná 
zakázka“) – výkaz výměr, 4) nabídka zhotovitele ostatní, 5) zadávací dokumentace Veřejné 
zakázky. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku. Jeho nabídka 
obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení 
díla. Vznikne-li v průběhu provádění díla potřeba doplnit smlouvu o dílo o další materiály, práce 
postupy a technologie nese toto navýšení zhotovitel. Pouze v případě, že jejich potřeba vznikla 
v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto 
dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací, může 
objednatel postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, (dále jen „ZZVZ“) uzavřít smlouvu na tyto vícepráce. Existenci těchto okolností prokazuje 
zhotovitel. 

8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené 
době a postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami vyplývajícími z výše 
uvedených dokumentů. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit. 

9. Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která bude 
vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 3 paré 
listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených zásad: 

 do PD budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, 

 ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem: „beze změn“, 

 každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a 
příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele, 

 u výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad (minimálně zápis ve 
stavebním deníku), ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou 
zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko, 

 koncept i čistopis této dokumentace bude předán Zhotovitelem objednateli v listinném 
vyhotovení a v digitální formě ve formátech uvedených ve výkazu výměr. 

10. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologické postupy nebo provedeny změny proti uvedeným ve výkresové dokumentaci nebo 
v ZD. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný 
pro použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou 
odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce. 

11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné a v době 
zahájení a poté i v době plnění díla je jeho odbornost a kvalifikace v souladu s kvalifikačními 
předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník zadávacího řízení, jež předcházelo 
uzavření této smlouvy. 

12. Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní příslušné výkresové dokumentace v tištěné podobě a 
1 vyhotovení v elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. 

13. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými jsou 
zejména finanční prostředky státního rozpočtu České republiky a Evropské unie. Obě smluvní 
strany se tedy zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z 
platných právních předpisů České republiky a Evropské unie včetně podmínek upravujících 
poskytování dotací Metodickým pokynem pro oblast zadávání veřejných zakázek pro 
programové období 2014 - 2020  Ministerstva pro místní rozvoj. Podprogram: 117D821 – 
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul: 117D8210E – Rekonstrukce a přestavba 
veřejných budov. 

14. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace předmětu plnění dle této Smlouvy závisí na poskytnutí 
dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. Objednatel si vyhrazuje právo od této Smlouvy 
odstoupit v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z fondů Evropské unie na realizaci díla. 
Neposkytnutí dotace se nepovažuje za porušení závazků vyplývajících z této Smlouvy a žádná 
smluvní strana nemá nárok na náhradu vzniklé škody nebo úhradu nákladů vzniklých v 
důsledku takového ukončení Smlouvy. Odstoupení musí být provedeno písemně a oznámeno 
Zhotoviteli. Účinky odstoupení nastanou doručením takového oznámení na adresu povinné 
straně uvedenou v záhlaví této smlouvy. 

15. Zhotovitel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů s výkonem kontroly na předmět zakázky. Zhotovitel souhlasí se vstupem 
kontrolních orgánů strukturálních fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět 
smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Zhotovitel 
se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé 
informace a dokumentaci související se smlouvou a projektem (zakázkou, předmětem 
smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – 
zaměstnancům objednavatele, MMR, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva financí ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, 
a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění 
podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za 
účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi 
požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude Zhotovitel plnit 
prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem 
uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má Zhotovitel i v případě podzhotovitelských 
subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou 
a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen smluvně 
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu 
poskytli i jeho podzhotovitelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich 
nesoučinnost sám. 

 

III. Doba zhotovení díla 

 

1. Zhotovitel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v článku I. odst. smlouvy v termínu 
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do 12 měsíců od protokolárního předání staveniště nejpozději do 30. 6. 2024 a v souladu 
s Přílohou č. 2 – Harmonogram plnění. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je do 
5 pracovních dnů od předání staveniště, které se uskuteční v červnu 2023. Předpokladem 
zahájení stavebních prací je odsouhlasení Zhotovitelem předloženého harmonogramu postupu 
stavebních prací objednatelem díla. 

2. Zhotovitel může provést dílo před sjednanou dobou. 

3. Objednatel připouští možnosti dohody o přiměřeném prodloužení doby plnění, zejména v těchto 
případech: 

- dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele, tyto 
budou mít vždy písemnou formu a budou vždy před jejich provedením odsouhlaseny 
objednatelem; a to postupem v souladu se ZZVZ; 

- nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně 
objednatele; za okolnosti na straně objednatele se považují i případná opatření, 
stanoviska či rozhodnutí orgánů státní správy nebo správců sítí, v důsledku kterých se 
navýší objem prací a dodávek oproti předpokladu stanovenému ve výkazu výměr (viz 
článek I. odst. smlouvy), to vše za předpokladu, že taková rozhodnutí, opatření či 
stanoviska nebudou vyvolána činností či nečinností zhotovitele; 

- zásah takzvané vyšší moci. 

4. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 
změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o výše uvedených změnách musí být vždy 
provedena písemně formou dodatku ke smlouvě, a to na základě obsahu formuláře, který je 
označen jako příloha č. 1 a tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo. Oznámení o nutnosti 
prodloužení termínu dokončení díla musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od 
okamžiku rozhodného pro potřebu prodloužení termínu, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 
zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozího odstavce, je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu, která činí částku 5 % z celkové ceny díla. 

 

IV. Cena za dílo 

 

1. Cena za dílo dle článku I. smlouvy zahrnuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla 
v požadovaném rozsahu a kvalitě a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu 
realizace díla takto: 

Celková nabídková cena bez DPH: 6 555 977,00 Kč 

DPH 21%:    1 367 977,00 Kč 

Celková nabídková cena s DPH: 7 932 733,00 Kč 

2. Cena díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím ze změněných podmínek při provádění díla, z požadavků objednatele nebo vlivem 
třetích stran, zásahem vyšší moci, avšak vždy bez zavinění Zhotovitele, je zhotovitel povinen 
provést soupis výkazů výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření a tento ocenit dle 
jednotkových cen uvedených v nabídce. Soupis bude vždy za počitatelnou měrnou jednotku, 
nelze účtovat souhrnně, tj. komplet. V tomto soupisu budou vždy zvlášť vyčísleny přípočty a 
odpočty. Pokud takové ocenění nebude možné, bude cena stanovena vzájemnou dohodou. Po 
odsouhlasení prací vč. ceny bude změna ceny řešena formou změnového listu a dodatku ke 
smlouvě dle zákona. 

4. Cena za dílo zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. Zahrnuje také 
náklady na dodávku energií, vodného a stočného, odvoz a likvidaci veškerých odpadů, náklady 
na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovení 
zařízení staveniště, materiálů a dodávek, náklady na označení nového vodorovného 
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dopravního značení v místech oprav (přechody apod.), náklady na pojištění předmětu díla a 
odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech 
stanovených zkoušek předepsaných normami a vyhláškami a jakékoliv další vedlejší náklady 
potřebné pro provedení díla. Cena za dílo musí obsahovat veškeré náklady k bezvadnému 
provedení díla dle technologických postupů, a to i v případě, že nebyly uvedeny ve výkazu 
výměr. 

5. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než objednatele, 
zařízení staveniště, náklady na vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, náklady na zaměření nových sítí a dokončené stavby si zajišťuje 
zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. 

6. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla. 

7. Realizované práce a dodávky budou Zhotovitelem účtovány objednateli na základě skutečně 
řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených technickým dozorem stavby, a to 
fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných 
právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a 
bude v nich uveden název „Rekonstrukce Městského úřadu Lipnice nad Sázavou“, číslo 
stavby, číslo smlouvy objednatele. Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis 
provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace Zhotovitel je oprávněn 
vystavit fakturu 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, 
přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení. 

9. Ve faktuře bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Faktura musí obsahovat náležitosti dle 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura nebude mít 
odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat fakturu ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění. Tímto běží nová lhůta splatnosti faktury, tj. 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
opravené faktury objednateli. 

10. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací dokumentace, 
nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové sjednané ceny odpočtena ve 
výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech Zhotovitele. 

11. Překročení smluvní ceny je možné pouze v případě, že objednatel bude nucen z objektivních 
důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených v zadávací dokumentaci 
majících vliv na výši smluvené ceny. 

12. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.  

13. Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při vzniku 
následujících okolností:  

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v 
předmětu díla dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl 
na jejich provedení (vyvolané vícepráce), 

 b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v 
předmětu díla a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by 
byl ohrožen výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla. 

 

V. Záruky 

 

1. Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělky, 
počíná záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění.  Záruční lhůta pro dodávky 
strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává 
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v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

2. Odstranění reklamovaných vad bude provedeno v termínu do 15 dnů od uplatnění reklamace. 
Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů. Výše uvedený termín lze po dohodě smluvních stran prodloužit, pokud bude záruční 
vad či nedodělek zjištěn a uplatněn v období nevhodných klimatických podmínek pro provádění 
oprav a stavebních prací. 

3. Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na 
smluvní pokutu. 

4. Zhotovitel nenese odpovědnost za správnost a úplnost objednatelem předané příslušné 
dokumentace a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla. 

 

VI. Přejímky 

 

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění díla, a to 
do 5. kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, nejdéle do 5. 6. 2023 a na základě 
písemného předávacího protokolu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli vyjádření o existenci veškerých podzemních 
sítí v místech, kde budou prováděny výkopové práce, které jsou mu známy. 

2. Zhotovitel připraví k přejímce dokončení díla veškeré doklady o provedených všech zkoušek 
předepsaných dle platných předpisů k provádění díla vč. fotodokumentace dílčího provádění 
díla. 

3. O předání díla bude sepsán předávací protokol ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní 
strana obdrží po jednom vyhotovení. Dílo je objednatel povinen a zároveň oprávněn převzít 
pouze za předpokladu, je-li provedeno bez vad a nedodělků. 

 

VII. Sankce 

 

1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla, dodržení termínu s odstraněním vad 
v záruční době a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost 
smluvních stran. 

2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla nebo jeho části oproti 
HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu 
dní prodlení se zhotovením díla a 0,2 % z ceny díla bez DPH, označené v článku III. odst. 3. 
smlouvy. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, 
zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl 
plnit v důsledku vyšší moci. 

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nedodržení termínu s odstraněním vady je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den prodlení. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení s úhradou faktury vystavené na základě 
plnění této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,015 % 
z nezaplacené částky bez DPH za každý den prodlení. 

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu je 
smluvní pokuta ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení 
zhotovitele. 

6. Smluvní pokuty budou uplatňovány fakturací. Splatnost těchto faktur se stanovuje na 14 
kalendářních dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. 

7. Smluvní pokuty nejsou jakkoli omezeny, vedle nich přísluší objednateli i náhrada vzniklé škody. 
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8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle § 2051 zákona č. 
89/2012j Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, návrh soudu na snížení 
nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. 

9. Smluvní strany výslovně prohlašují, že bez dalšího souhlasí podle § 1982 a násl. Zákona č. 
89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s jednostranným započtením 
pohledávek vzniklých na základě plnění této smlouvy a že pohledávky za smluvní pokuty 
nejsou považovány za pohledávky nejisté nebo neurčité. Jednostranné započtení pohledávky je 
smluvní strana povinna druhé smluvní straně písemně oznámit. 

 

VIII. Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

1. Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických i 
smluvních (dále jen „oprávnění zástupci objednatele“) jsou:  

 starosta města Ing. Zdeněk Rafaj, telefon: +420 603 547 861, e-mail: 
starosta@lipnicens.cz. 

 TDS Ing. Ivan Dolejš, : +420 604 207 817, e-mail: ivan.dolejs@brodskastavebni.cz 

Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“): 

Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje objednatele 
zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle smlouvy.  Kdykoli 
zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo vykonává pravomoc uvedenou 
ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že zástupce TDS jako zástupce 
objednatele jedná jménem objednatele, a to i v případech, kdy ustanovení smlouvy uvádějí 
činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží pouze a jen objednateli a z povahy 
věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a provést. 

Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se Zhotovitelem a dalšími osobami a 
subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, 
činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.  

Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, návrhy, 
žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) nezbavují 
zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za chyby, 
opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 

Objednatel, pokud bude třeba, případně jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi dle 
příslušných právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve stavebním deníku. 

Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi v přiměřeném rozsahu pro výkon 
technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis a dále zástupce autorského 
dozoru projektanta. 

2. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a 
ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není – li touto smlouvou stanoveno jinak, 
nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávnění činit jménem žádného z objednatelů právní 
úkony.    

 Oprávněnými zástupci Zhotovitele jsou František Kubů, předseda představenstva, tel.: 
+420 777 755 203, mail: kubu@status.cz a Jiří Kos, člen představenstva tel.: +420 777 
755 204, mail: kos@status.cz.  

 Stavbyvedoucí: Jiří Kos, člen představenstva tel.: +420 777 755 204, mail: 
kos@status.cz 

 Ve věcech smluvních zastupuje Zhotovitele: Jiří Kos, člen představenstva tel.: +420 777 
755 204, mail: kos@status.cz 

mailto:kos@status.cz
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IX. Povinnost zhotovitele, kvalitativní parametry 

 

1. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN, a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a může 
být nahrazen i výrobkem nebo technologií se srovnatelnou nebo vyšší kvalitou. 

2. Při realizaci stavby budou použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití 
je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti. 

3. Zhotovitel potvrzuje, že má dílo pojištěno. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu platnou 
po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na 
škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování 
do díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. Povinnost pojištění prováděného díla zhotovitel 
zajistí i u svých podzhotovitelů. Prostá kopie pojistné smlouvy nebo prostá kopie pojistného 
certifikátu je přílohou č. 4 této Smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 
o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci Zhotovitelem způsobené, hradí Zhotovitel. 

5. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad odstranit veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z 
hrubého úklidu pracoviště. 

6. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a 
uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon 
o odpadech“); a doložení dokladu o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, 
likvidaci a dopravu; písemný doklad o likvidaci odpadu bude doložen při každé měsíční 
fakturaci, nejpozději při předání díla. 

7. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8. Povinnosti Zhotovitele v oblasti férových pracovních podmínek 

8.1. Strany prohlašují, jsou si vědomy vlastní společenské odpovědnosti a chtějí postupovat v 

souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.  

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá jeho činnost bude v souladu s právními předpisy platnými 

v místě, kde je konkrétní činnost vykonávána.  

8.3. Činnost Zhotovitele vyvíjená na území České republiky bude vždy probíhat v souladu 

s právními předpisy České republiky. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak 

pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 

přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, 

a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu 

na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho podzhotoviteli). Zhotovitel se také 

zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy na straně Zhotovitele podílejí 

(a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho podzhotoviteli), jsou 

vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná 

povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či 

jeho podzhotoviteli) budou proškoleny z problematiky BOZP, a že jsou vybaveny osobními 

ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. 
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9. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy zajistit legální zaměstnávání, férové pracovní 

podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění této 

smlouvy podílejí. Zhotovitel je povinen zajistit splnění těchto podmínek i u svých poddodavatelů. 

Zhotovitel se zavazuje hradit faktury svým poddodavatelům v řádném termínu. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že může změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v 

zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem 

objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 

prokázána v zadávacím řízení. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu 

odepřít. 

11. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušném právním předpisu. 

 

X. Výpověď, Odstoupení od smlouvy 

  

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel poruší některou svou 
smluvní povinnost dle této smlouvy přesto, že na možnost odstoupení pro porušování 
povinností dle této smlouvy bude objednatelem předem písemně upozorněn, popřípadě pokud 
bude zhotovitel v úpadku či jeho majetek bude postižen exekucí či výkonem rozhodnutí. 
Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla 
uvedeného v čl. II. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího 
dokončení ve stejném rozsahu. Objednatel může odstoupit od této smlouvy i v případě, že 
k porušení smluvních povinností zhotovitele ještě nedošlo, ovšem z činnosti zhotovitele je 
zjevné, že k takovému porušení dojde. 

2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění 
smluvních termínů podle této smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s článkem III. smlouvy. 

3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení 
nastanou doručením na adresu povinné straně uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

4. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud vůči majetku zhotovitele probíhá 
insolvenční řízení. 

5. Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání 
smluvních stran. 

6. Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany 
objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode 
dne doručení výpovědi smluvní straně. 

 

XI. Vyšší moc 

  

1. Brání-li jedné ze smluvních stran v plnění závazků zásah vyšší moci, není tato strana v 
prodlení, avšak jen v rozsahu a jen po dobu v jakém je nemožnost plnění zcela nepochybně 
zásahem vyšší moci zapříčiněna. 

2. Vyšší moci se přitom rozumí takové překážky či události, jež nastaly po vzniku závazku, a to 
nezávisle na vůli příslušné smluvní strany a jež mají mimořádnou povahu, jsou nepřekonatelné, 
nepředvídatelné, neodvratitelné a objektivně brání splnění závazků či závazku podle smlouvy 
(jedná se např. o občanské nepokoje, o požár, o válečný stav, o epidemie, o karanténní 
opatření, o záplavy, o zemětřesení, o výbuch, o teroristický čin nebo o teroristický útok a tak 
podobně). Plnění závazku se však nepožaduje za nemožné, pokud jej lze provést za ztížených 
podmínek či s většími náklady nebo případně až po sjednaném termínu plnění. 
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3. Pokud případ vyšší moci nastane, je dotčena smluvní strana povinna informovat druhou smluvní 
stranu o povaze, o počátku a o konci události (případu) vyšší moci. 

4. Odpovědnost povinné smluvní strany není nijak vyloučena a termín plnění se neprodlužuje, 
jestliže zásah vyšší moci nastal až v době, kdy již byla povinná smluvní strana v prodlení s 
plněním jejího závazku dle smlouvy, nebo případně jestli povinná smluvní strana nesplnila svoji 
povinnost informovat druhou stranu. 

5. Při vzniku vyšší moci má objednatel i zhotovitel právo dodací lhůtu přiměřeně prodloužit, 
přičemž v žádném případě smluvní strany nemohou v důsledku toho proti sobě vznášet 
jakékoliv nároky z neplnění smlouvy a z prodlení, což se též týká i případných nároků na 
náhradu škody. Tím nejsou dotčeny další případné nároky v souvislosti se vznikem vyšší moci, 
které oběma smluvním stranám v takovém případě dává příslušná právní úprava. 

 

XII. Závěrečná ustanovení 

 

1. V případě změny údajů uvedených v záhlaví smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta 
smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným 
způsobem a bez zbytečného odkladu.  V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této 
povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.   

2. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

3. Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik 
práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se 
doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 
druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do 
vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní 
straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí 
písemnosti odmítl. 

4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

5. Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky. 

6. Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem  
č. 89/2012 Sb, občanský zákoník. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem oznámení platné registrace akce objednateli poskytovatelem 
finanční dotace. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsána 
zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. 
Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické podobě s uznávanými elektronickými 
podpisy. 

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.  

11. Tato smlouva je schválena Zastupitelstvem města ze dne 30. 3. 2023, číslo usnesení 18/2023. 
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12. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy: 

 Příloha č. 1: Formulář pro ohlášení změn stavby 

 Příloha č. 2: Harmonogram plnění  

 Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr  

 Příloha č. 4: Pojistná smlouva/pojistný certifikát – pojištění odpovědnosti za škodu 

 Příloha č. 5: Projektová dokumentace 

      

Viz datum digitálního podpisu 

V Lipnici n.S.     V Humpolci 

 

Objednatel     Zhotovitel             

 

 

 

…………………………………   ………………………………………………….………         

Ing. Zdeněk Rafaj František Kubů   Jiří Kos 

starosta města předseda představenstva člen představenstva 
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                                                 Příloha č. 1 

OZNÁMENÍ ZMĚNY  číslo OZ:  

Zhotovitel:  

Investor: Město Lipnice nad Sázavou Datum:  

Název akce: Rekonstrukce Městského úřadu Lipnice nad Sázavou 

Způsob odeslání / předání 

datum: 

poštou  e-mailem  faxem  osobně  

    

Odkazy na                      specifikaci: 

                                        na výkresy: 

na rozpočtové podklady: 

na jinou část smlouvy: 

 

 

 

 

 
Předmět změny:  

Popis a zdůvodnění změny:                                      

 

Počet připojených listů specifikací:                                   

Důvod vícepráce / méněpráce: 

 

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna 

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.  

 

odstavec 4, § 222  

 

odstavec 5, § 222  odstavec 6, § 222  odstavec 7, § 222  

 

 

Oznámení vydává:  
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Stanovisko technického dozoru stavby:   

 

 

Stanovisko projektanta stavby:  

 

 

Stanovisko energetického specialisty:            

 

 

Příloha:  

 

 



Cesta]

číslo zakázky středisko : objednatel časová osa: Aktualizace: 

Pacov
Týden

technik příprava název zakázky objem termín

3. měsíc
„Rekonstrukce Městského úřadu Lipnice nad 

Sázavou"

Obec Petrovice

4. měsíc 12. měsíc1. měsíc 2. měsíc 7. měsíc5. měsíc 6. měsíc 8. měsíc 11. měsíc9. měsíc 10. měsíc

poř. Č. SO / část
 v tis. 

Kč
objem v MJ MJ dny real. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

 

1

2

3

4 Vodorovné konstrukce

6

7

8 Izolace tepelné

9

10

11

12

13 Konstrukce klempířské

14

15 Konstrukce zámečnické

16 Podlahy z dlaždic a obklady

17

18

19

20 Vyklizení staveniště 

Konstrukce truhlářské

Svislé a kpmpletní konstrukce

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Malby a nátěry

Úklid a dokončovací práce 

Bourání konstrukcí

Podlahy povlakové

Elektroinstalace

Konsrukce tesařské

Vytápění

 

Převzetí staveniště 

Zařízení staveniště 

Zdravotechnika 

Technologický postup

Františe
k Kubů

Digitálně podepsal František Kubů 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-46679120, 
o=STATUS stavební a.s., ou=648, 
cn=František Kubů, sn=Kubů, 
givenName=František, 
serialNumber=P449211 
Datum: 2023.03.28 08:57:15 +02'00'

Jiří Kos
Digitálně podepsal Jiří Kos 
DN: c=CZ, 
2.5.4.97=NTRCZ-46679120, 
o=STATUS stavební a.s., ou=121, 
cn=Jiří Kos, sn=Kos, 
givenName=Jiří, 
serialNumber=P742042 
Datum: 2023.03.28 08:57:43 
+02'00'



Stavba : REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

LIPNICE NAD SÁZAVOU

Část : Rozpočet  (soupis prací)

celkem bez DPH

Cena celkem bez DPH
 

DPH 21,0% z částky

DPH 15,0% z částky

Cena celkem s DPH
 

SOUHRNNÝ LIST

01  STAVEBNÍ ČÁST 1 853 698 Kč

05  VEDLEJŠÍ OSTATNÍ NÁKLADY 50 000 Kč

2 303 475 Kč

 Poznámka :

1 903 698 Kč

1 903 698 Kč

1 903 698 Kč 399 777 Kč

0 Kč 0 Kč



Rekapitulace

Stavební díl Celkem za kapitolu (Kč)

62 Úpravy povrchů vnější 736 443,00

94 Lešení a stavební výtahy 117 240,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

96 Bourací práce 31 411,40

99 Staveništní přesun hmot 13 200,00

762 Konstrukce tesařské 7,00

764 Konstrukce klempířské 40 225,00

766 Truhlářské konstrukce 534 828,00

767 Zámečnické konstrukce 338 100,00

774 Podlahy povlakové 4,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 640,00

M21 Elektromontáže 9 600,00

Stavební část celkem 1 853 698,40

VRN Vedlejší  a ostatní náklady 50 000,00

Vedlejší a ostatní náklady celkem 50 000,00

Cena celkem (bez DPH) 1 903 698,00

DPH 21% 399 777,00

Cena celkem s DPH 2 303 475,00

Datum:  

Vypracoval : 



S:

O: 01

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 736 443,00

1. 62999-1011 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 124,00 50,00 6 200,00

124,14

2. 62999-1001 Zakrytí vnějších ploch před znečištěním m2 120,00 15,00 1 800,00

3. 62242-2321 Oprava vnějších omítek vápenocem.do 30% m2 442,90 240,00 106 296,00

Pohled z náměstí 49 86,3

Pohled ze dvora 49 124,38

Pohled boční 49 143,6

Pohled ze dvora 50 0

Vyspravení pod nátěr

Pohled z náměstí 50 88,6

442,88

4. 62232-6111 Omítka kompletní soklová sanační  m2 69,00 660,00 45 540,00

Pohled z náměstí 49 6,7

Pohled ze dvora 49 30,6

Pohled boční 49 9,8

Pohled z náměstí 50 8,8

Pohled ze dvora 50 13,09

68,99

5. 62432-1111 Nátěr fasádní silikonový ,  fasáda složitost 3 m2 167,10 150,00 25 065,00

Pohled z náměstí 50 88,6

Pohled ze dvora 50 78,5

167,1

6. 62232-1521 KZS   kompletní  extrudovaným polystyrénem,tl.8cm m2 47,20 1 250,00 59 000,00

soklová omítkovina

Pohled z náměstí 49 6,7

Pohled ze dvora 49 31

Pohled boční 49 9,5

Pohled ze dvora 50 0

47,2

7. 62232-1521 Omítka vyrovnávací vápenocementová hladká m2 129,00 220,00 28 380,00

129,84

8. 62231-1334 KZS podhledu polystyrénem EPS100F tl.10cm,kontaktní 

nátěr a silikonová omítka

m2 7,60 1 750,00 13 300,00

9. 62231-1334 KZS fasády polystyrénem EPS100F tl.14cm,kontaktní 

nátěr a silikonová omítka

m2 235,70 1 600,00 377 120,00

Pohled z náměstí 49 49,1

Pohled ze dvora 49 62,88

Pohled boční 49 123,7

Pohled ze dvora 50 0

235,68

10. 62231-1334 KZS ostění polystyrénem EPS100F tl.2cm,kontaktní nátěr 

a silikonová omítka

m 178,00 200,00 35 600,00

Pohled z náměstí 49 77,9

Pohled ze dvora 49 77,9

Pohled boční 49 22,2

Pohled ze dvora 50 0

178

11. 62239-1112 Příplatek za počet hmoždinek 8ks/m2 s dodávkou 

hmoždinek

m2 235,70 20,00 4 714,00

12. 62231-1015 Profily zakládací hliníkové, pro izolaci tl.14cm m 32,10 230,00 7 383,00

32,1

13. 62248-1291 Montáž výztužné lišty rohové a dilatační D+M m 23,50 50,00 1 175,00

23,5

14. 62248-1292 Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní D+M m 184,80 50,00 9 240,00

Pohled z náměstí 49 60,8

Pohled ze dvora 49 95,2

Pohled boční 49 28,8

Pohled z náměstí 50 0

Pohled ze dvora 50

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIPNICE NAD SÁZAVOU

Č.P. 49 , Č.P. 50

Oprava fasády, výměna oken
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184,8

15. 62290-4112 Očištění fasády  tlakovou vodou m2 521,00 30,00 15 630,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 117 240,00

16. 94194-1032 Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.do1m,H30m m2 614,00 65,00 39 910,00

17. 94194-1192 Příplatek za každý měsíc použití lešení m2 2 456,00 20,00 49 120,00

18. 94494-4011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 280,00 15,00 4 200,00

19. 94494-4032 Příplatek za každý měsíc použití  sítí m2 1 120,00 1,00 1 120,00

20. 94194-1832 Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.do1m,H30m m2 614,00 35,00 21 490,00

21. 94494-4011 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 280,00 5,00 1 400,00

22. 94195-5001 Lešení lehké pomocné,výška podlahy do 1,2m m2 0,00 65,00 0,00

23. 94195-5004 Lešení lehké pomocné,výška podlahy do 3,5m m2 0,00 85,00 0,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 0,00

24. 95290-1114 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 0,00 150,50 0,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 31 411,40

25. 96806-1112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 2 m2 kus 76,00 10,00 760,00

104

26.
968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel vstupních pl. nad 2 

m2

kus 9,00 25,00 225,00

27. 96806-2355 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených  pl. Do 2 m2 m2 19,10 200,00 3 820,00

19,05

28. 96806-2356 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených  pl. Do 4 m2 m2 19,11 200,00 3 822,00

34,71

29. 78760-0801 Vysklívání oken  skla plochého m2 91,92 70,00 6 434,40

107,52

30. 96806-2559 Vybourání vrat plochy přes 5m2 m2 8,70 100,00 870,00

31. 98801-3191 Otlučení omítek vnějších stěn štukových m2 129,00 120,00 15 480,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 13 200,00

32. 99928-1111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 13,20 1 000,00 13 200,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 7,00

33. 605-96001 Dodávka prken tl.24 sámovaných m3 0,00 0,00 0,00

34. 76282-2120 Montáž trámů, doplnění krovu do 288cm2 m 0,00 92,50 0,00

35. 76282-2120 Montáž trámů pro pochozí lávku do 288cm2 m 0,00 0,00 0,00

36. 76289-5000 Spojovací prostředky pro montáž trámů m3 0,00 286,50 0,00

37. 76281-2240 Montáž záklopu z OSB desek Lávka m2 0,00 129,50 0,00

38. 605-96001 Řezivo trámy smrkové m3 0,00 0,00 0,00

39. 605-96001 OSB deska tl.25mm m2 0,00 0,00 0,00

40. 76259-5000 Spojovací a ochranné prostředky k OSB deskám m3 0,00 0,00 0,00

41. 76231-1103 Montáž kotevních želez,botek vč.dodávky kus 0,00 208,50 0,00

42. 99876-2202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12m % 7,00 1,00 7,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 40 225,00

43. 76441-0260 Oplechování parapetů včetně rohů z lak. plechu rš 400m m 43,30 650,00 28 145,00

44. 76490-000X Falcovaná krytina z lakovaného plechu - stříška m2 6,40 1 700,00 10 880,00

45. 99876-4202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 3,00 400,00 1 200,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 534 828,00

46. 76666-0002 Montáž a dodávka technického vlezu do pudního prostoru ks 0,00 0,00 0,00

47. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil ,izol.3-sklo, zlatý dub/bílá kus 1,00 9 000,00 9 000,00

1300x1300

48. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil ,izol.3-sklo, zlatý dub/bílá kus 1,00 4 900,00 4 900,00

650x140

49. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil ,izol.3-sklo, zlatý dub /bílá kus 4,00 3 000,00 12 000,00

600x900

50. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil ,izol.3-sklo, zlatý dub /bílá kus 2,00 19 100,00 38 200,00

2000x1800

51. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil ,izol.3-sklo zlatý dub/bílá kus 1,00 27 200,00 27 200,00

2850x1800

52. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil ,izol.3-sklo zlatý dub/bílá kus 4,00 7 900,00 31 600,00

1200x1200

53. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil ,izol.3-sklo zlatý dub/bílá kus 1,00 9 500,00 9 500,00

1500x1200
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54. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil ,izol.3-sklo, zlatý dub/bílá kus 3,00 5 000,00 15 000,00

1000x900

55. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil,izol.3-sklo kus 2,00 10 300,00 20 600,00

1050x1800

56. 766-SP Vchodové dveře, plné 6-ti komor.profil kus 1,00 25 000,00 25 000,00

900x2350

57. 766-SP Vchodové dveře, plné 6-ti komor.profil kus 1,00 29 800,00 29 800,00

1200x2100

58. 766-SP Vchodové dveře, plné 6-ti komor.profil kus 3,00 24 200,00 72 600,00

100x2050

59. 766-SP Vchodové dveře s nadsvětlíkem, plné 6-ti komor.profil kus 4,00 35 400,00 141 600,00

1100x2700

60. 76662-9301 Montáž a doprava oken a dveří plastových m 232,20 300,00 69 660,00

61. 76662-9302 Pomocný materiál ks 1,00 3 500,00 3 500,00

62. 76669-4122 Montáž parapetních desek š.nad 30cm kus 20,00 579,00 11 580,00

63. 766-SP Vnitřní plastový parapet komůrkový bílý,vč.krytek m 26,40 420,00 11 088,00

64. 76681-1111 Montáž a dodávka kuchyňské linky délky 3,2m ks 0,00 0,00 0,00

65. 99876-6202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 2,00 1 000,00 2 000,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 338 100,00

66. 76405-01z Dodávka, montáž ocelové  konstrukce a podlahy pavlače kg 750,00 200,00 150 000,00

67. 76405-02z Dodávka a montáž ocelových schodů pavlače kus 1,00 120 000,00 120 000,00

68. 76405-001X D+M garážových vrat 300x290cm kus 1,00 60 000,00 60 000,00

69. 76741-54X4 Větrací fasádní mrízka  plastová 300x300mm vc-sítky proti 

hmyzu

kus 6,00 350,00 2 100,00

70. 99876-7202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 2,00 3 000,00 6 000,00

Díl: 774 Podlahy povlakové 4,00

71. 77610-1115 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 0,00 78,10 0,00

3.01 chodba 4,50

3.1 chodba 8,70

3.2 místnost 33,13

3.3 půda 75,20

3.4 půda 70,80

192,33

72. 77652-2100 Montáž podlah z pásů PVC m2 0,00 236,50 0,00

3.01 chodba 4,50

3.1 chodba 8,70

3.2 místnost 33,13

3.3 půda 75,20

3.4 půda 70,80

192,33

73. 77642-1100 Montáž podlahových soklíků z měkčeného PVC vč.dodávky m 0,00 110,00 0,00

3.01 chodba 8,60

3.1 chodba 14,60

3.2 místnost 31,60

3.3 půda 75,20

3.4 půda 70,80

200,80

74. 597-528447 Dodávka PVC podlahy zátěžové v rolích š.2m m2 0,00 0,00 0,00

221,1795

75. 77698-1113 Montáž přechovoé lišty ,samolepící profil,elox hliník m 0,00 304,00 0,00

vč.dodávky

76. 99877-1202 Přesun hmot pro vinyl.podlahy, výšky do 12 m % 4,00 1,00 4,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 32 640,00

77. 97908-7112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 13,60 130,00 1 768,00

78. 97908-2212 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 13,60 250,00 3 400,00

79. 97901-1111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 13,60 300,00 4 080,00

80. 97901-1121 Příplatek za každé další podlaží t 13,60 220,00 2 992,00

81. 97908-1111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,60 200,00 2 720,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 

skládku, bez poplatku za skládku.

82. 97908-1121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (30x) t 408,00 20,00 8 160,00

83. 97908-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,60 250,00 3 400,00

84. 97908-2121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (x5) t 68,00 40,00 2 720,00

85. 99701-3801 Poplatek za skládku stavební suti t 13,60 250,00 3 400,00

86. 99701-3821 Poplatek za skládku - azbest t 0,00 0,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže 9 600,00

87. 3414-1709 Montáž svítidel venkovních včetně dodávky ks 4,00 2 400,00 9 600,00

Celkem 1 853 698,40
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S: 14023

O: 005

R: 14023001B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

2 0051421500T Oplocení prostoru staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
1 005241010R Dokumentace skutečného provedení , revize Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

Celkem 50 000,00

15 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.

35 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování  měřících odběrných míst a 

zřízení,  příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně 

mobilního WC.

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIPNICE NAD SÁZAVOU

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 

prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách 

energií a  případné nájmy spojené se zařízením staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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Stavba : REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU 

LIPNICE NAD SÁZAVOU

Část : Rozpočet  (soupis prací)

celkem bez DPH

Cena celkem bez DPH
 

DPH 21,0% z částky

DPH 15,0% z částky

Cena celkem s DPH
 

5 629 258 Kč

 Poznámka :

4 652 279 Kč

4 652 279 Kč

4 652 279 Kč 976 979 Kč

0 Kč 0 Kč

SOUHRNNÝ LIST

01  STAVEBNÍ ČÁST 4 522 279 Kč

05  VEDLEJŠÍ OSTATNÍ NÁKLADY 130 000 Kč



Rekapitulace

Stavební díl Celkem za kapitolu (Kč)

3 Svislé konstrukce 443 556,50

4 Vodorovné konstrukce 21 465,00

61 Úpravy povrchů vnitřní 502 833,00

62 Úpravy povrchů vnější 6 769,00

63 Podlahy a podlahové konstrukce 110 949,25

94 Lešení a stavební výtahy 68 888,00

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 47 635,00

96 Bourací práce 269 256,50

99 Staveništní přesun hmot 92 000,00

711 Izolace proti vodě 2,00

713 Izolace tepelné 75 000,00

721 Vnitřní kanalizace 59 720,00

722 Vnitřní vodovod 66 010,00

725 Zařizovací předměty 91 430,00

731 Kotelny 95 000,00

732 Strojovny 7 000,00

733 Rozvod potrubí 147 490,00

734 Armatury 46 380,00

735 Otopná tělesa 146 780,00

762 Konstrukce tesařské 192 093,00

764 Konstrukce klempířské 595 292,00

766 Truhlářské konstrukce 213 332,00

771 Podlahy z dlaždic keramických 190 935,00

774 Podlahy povlakové 183 081,00

775 Podlahy vlysové 0,00

781 Obklady keramické, pórovinové 119 862,00

783 Nátěry 36 920,00

784 Malby 173 810,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 217 750,00

M21 Elektromontáže 301 040,00

Stavební část celkem 4 522 279,25

VRN Vedlejší  a ostatní náklady 130 000,00

Vedlejší a ostatní náklady celkem 130 000,00

Cena celkem (bez DPH) 4 652 279,00

DPH 21% 976 979,00

Cena celkem s DPH 5 629 258,00

Datum:  

Vypracoval : 



S:

O: 01

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 3 Svislé konstrukce 443 556,50

1. 31023-8211 Zazdívka otvorů plochy do 1m2 cihlami na MVC m3 6,60 4 700,00 31 020,00

2.07 kancelář 1,584

2.6  kancelář 0,4

2.3 oddací síň 1,512

pilíře mezi okny 3,132

6,628

2. 31712-1021 Osazení překladu plochého dl.do 1,25m vč.dodávky ks 15,00 480,00 7 200,00

15

3. 34226-4050 Příčka SDK tl.100mm  2x RB tl.12,5 vč.izolace tl.6cm m2 115,20 850,00 97 920,00

87,3

27,9

115,2

4. 34226-4051 SDK podhled na ocel.konstrukci desky RB tl.12,5,bez m2 41,10 800,00 32 880,00

izolace

2.3 oddací síň 41,1

5. 34226-4051 Příplatek za světelnou rampu m 27,20 450,00 12 240,00

27,2

6. 34226-4052 SDK podhled na ocel.konstrukci desky RB tl.12,5,vč. m2 84,80 1 100,00 93 280,00

dodávky izolace tl.24cm, parozábrana, vodorovný

objekt 49 84,8

7. 34226-4053 SDK podhled na ocel.konstrukci desky RB tl.12,5,vč. m2 127,80 1 050,00 134 190,00

dodávky izolace tl.24cm, parozábrana, šikmý

objekt 49 127,8

8. 34226-6111 SDK obklad stěn na stáv.konstrukci desky RBI tl.12,5,vč. m2 0,00 0,00 0,00

dodávky izolace tl.20cm, parozábrana

9. 34923-1811 Přizdívka ostění s ozubem z cihel,kapsy do 15cm m2 16,10 945,00 15 214,50

1.10,1.11 wc 0,842

2.03 knihovna 0,944

2.04 knihovna 0,944

2.05 ordinace 0

2.06 čekárna 0

2.07 kancelář 0,944

2.08 WC 0

2.09 na půdu 0

2.2 zasedačka 0,944

0,944

2.3 oddací síň 4,454

2.4 čekárna 0,944

2.5 kancelář 0

2.6 kancelář 0

2.7 komora 0,842

2.8 wc ženy 0,842

0,842

2.9 wc muži 0,842

0,842

3.1 chodba 0,944

16,114

10. 31423-254X Oprava zdiva komínového z cihel šamotových m3 5,80 2 500,00 14 500,00

11. 31638-1115 Oprava komínové krycí desky s přesahem m2 3,60 1 420,00 5 112,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 21 465,00

12. 43431-1111 Dobetonování stupňů vnitř.schodiště m 31,25 180,00 5 625,00

13. 43435-1141 Bednění stupňů přímočarých-zřízení m2 12,00 1 200,00 14 400,00

14. 43435-1142 Bednění stupňů přímočarých-odstranění m2 12,00 120,00 1 440,00

Díl: 61 Úpravy povrchu vnitřní 502 833,00

Položkový rozpočet 

REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIPNICE NAD SÁZAVOU

Č.P. 49 , Č.P. 50

Stavební část,  ZTTI, ÚT, elektroinstalace
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15. 61240-9991 Začištění omítek kolem vnitřních dveří m 96,80 200,00 19 360,00

dveří vnitřních a nik

1.NP 46,8

2.NP 50

96,8

16. 61142-1331 Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy-štukových m2 413,60 110,00 45 496,00

klmba 1.01 chodba vstup 14,4

klmba 1.02 chodba zadní 16

klmba 1.03 sklad nářadí 13,918

klmba 1.07 denní místnost 32,9025

klmba 1.10 wc 1,8

klmba 1.10 wc 2,1

klmba 1.08 hospůdka 25,65

klmba 1.04 chodba 8,14

klmba 1.05 spíž 4,14

klmba 1.06 komora 2,07

klmba 1.09  místnost 21

strop sdk 2.01,2.02,2.10

2.03 knihovna 24,1

2.04 knihovna 49,2

2.05 ordinace 31,1

2.06 čekárna 11,4

2.07 kancelář 14,214

2.08 WC 1,1

2.09 na půdu 0

2.2 zasedačka 32,5

2.3 oddací síň 41,4

2.4 čekárna 21,9

2.5 kancelář 14,2

2.6 kancelář 15,2

2.7 komora 2,1

2.8 wc ženy 6,3

2.9 wc muži 6,72

413,5545

17. 61132-1141 Omítka váp.omítek stropů štuková m2 0,00 0,00 0,00

18. 61240-3400 Omítka ostění vnitřní štuková m 163,20 220,00 35 904,00

okna a vstupní dveře 163,15

19. 61240-3400 Omítka stěn vnitřní sanační m2 137,70 660,00 90 882,00

1.02 chodba zadní 24,72

1.03 sklad nářadí 17,11

5,9

1.04 sklad 40,77

1.07 denní místnost 26,808

1.10 wc muži 10,8

1.11 wc muži 11,6

137,708

20. 61242-1637 Omítka vnitřní zdiva,MVC štuková m2 81,90 420,00 34 398,00

1.10 WC 4,32

1.11 WC 4,64

schodiště obklad 8,8

2.8 wc ženy 18,96

2.9 wc muži 22,08

2.05 ordinace 9

2.07 kancelář 2,64

2.6  kancelář 2

2.3 oddací síň 2,52

pilíře mezi okny 6,96

81,92

21. 61242-1626 Omítka  stěn hladká pod obklad m2 88,40 280,00 24 752,00

2.7 výlevka 3,68

2.8 wc ženy 18,706

2.9 wc muži 22,512

schodišťové schodnice20

1.10 WC 11,34

1.11 WC 12,18

1.03 sklad nářadí 0

1.04 chodba 0
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1.05-06 sklad 0

1.08 hospůdka 0

88,418

22. 61242-1331 Oprava omítek stěn  do 30% plochy-štukových m2 1 602,10 110,00 176 231,00

1.01 chodba vstup 53,508

1.02 chodba zadní 60,358

1.03 sklad nářadí 34,8642

1.07 denní místnost 64,786

2.4 čekárna 18,7

2.3 oddací síň 88,4

2.03 knihovna 90,6

2.04 knihovna 118,2

2.01 schodiště 62,4

2.02 chodba 40,35

2.1  hala 48,3

2.03 knihovna 90,6

2.04 knihovna 118,2

2.05 ordinace 66,9

2.06 čekárna 48,84

2.07 kancelář 47,46

2.08 WC 10,01

2.09 na půdu 0

2.2 zasedačka 73,58

2.2 oddací síň 88,4

2.4 čekárna 60,775

2.5 kancelář 55,77

2.6 kancelář 54,6

2.7 komora 16,12

2.8 wc ženy 0

2.9 wc muži 0

půda štíty 75,9

stávající stěny 55,8

komíny 58,66

1602,0812

23. 62121-1011 Úprava luxferové stěny, tmel,perlinka,tmel, omítka m2 15,60 250,00 3 900,00

2.5 a 2.6 15,6

24. 62121-1011 KZS podhledu vnitřní tl.PS-F 10cm m2 41,20 1 000,00 41 200,00

1.2 garáž 41,2

25. 61240-1391 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2 ks 43,00 450,00 19 350,00

26. 61999-1001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním m2 476,00 20,00 9 520,00

27. 61999-1011 Zakrytí konstrukcí a prvků m2 92,00 20,00 1 840,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 6 769,00

28. 62745-2111 Oprava omítek a spárování komínů m2 19,34 350,00 6 769,00

23,2

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 110 949,25

29. 64294-2111 Osazení zárubní dveřních ocelových vč.dodávky ks 16,00 2 500,00 40 000,00

1.10,1.11 wc 2

2.03 knihovna 1

2.04 knihovna 1

2.05 ordinace 0

2.06 čekárna 1

2.07 kancelář 1

2.08 WC 0

2.09 na půdu 0

2.2 zasedačka 1

2.3 oddací síň 1

2.4 čekárna 1

2.5 kancelář

2.6 kancelář

2.7 komora 1

2.8 wc ženy 1

2.9 wc muži 1

půda 4

16

30. 63241-5115 Vyrovnávací litá stěrka samonivelační do tl.6mm m2 281,33 175,00 49 232,75
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klmba 1.01 chodba vstup 14,4

klmba 1.02 chodba zadní 16

klmba 1.03 sklad nářadí 13,918

klmba 1.07 denní místnost 32,9025

klmba 1.10 wc 0

klmba 1.10 wc 0

klmba 1.08 hospůdka 0

klmba 1.04 chodba 0

klmba 1.05 spíž 0

klmba 1.06 komora 0

klmba 1.09  místnost 0

2.01 podesty 4,29

2.02 chodba 17,25

2.1  hala 23,92

2.03 knihovna 24,1

2.04 knihovna 0

2.05 ordinace 31,1

2.06 čekárna 11,4

2.07 kancelář 14,214

2.08 WC 0

2.09 na půdu 0

2.2 zasedačka 32,5

2.3 oddací síň 0

2.4 čekárna 21,9

2.5 kancelář 14,2

2.6 kancelář 15,2

287,2945

31. 63241-3150 Potěr ze suchých směsí ,ruční do tl.50mm m2 19,00 275,00 5 225,00

1.10 WC 1,8

1.11. WC 2,1

2.7 komora 2,1

2.8 wc ženy 6,3

2.9 wc muži 6,72

19,02

32. 63245-1022 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl.30mm m2 34,32 200,00 6 864,00

parapety vnitřní 20,18

parapety vnější 10,09

zárubně v příčkách 4,05

34,32

33. 63245-1022 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl.60mm m2 14,25 300,00 4 275,00

5,61

8,64

14,25

34. 63245-102x Vyrovnávací potěr MC 15,  tl.do 40mm m2 21,41 250,00 5 352,50

schody,podesty

21,41

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 68 888,00

35. 94194-1032 Montáž lešení leh.řad s podlahami,š.do1m,H30m m2 232,00 65,00 15 080,00

36. 94194-1192 Příplatek za každý měsíc použití lešení m2 696,00 20,00 13 920,00

37. 94494-4011 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 0,00 12,00 0,00

38. 94494-4032 Příplatek za každý měsíc použití  sítí m2 0,00 1,00 0,00

39. 94194-1832 Demontáž lešení leh.řad s podlahami,š.do1m,H30m m2 232,00 40,00 9 280,00

40. 94494-4011 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 0,00 5,00 0,00

41. 94195-5001 Lešení lehké pomocné,výška podlahy do 1,2m m2 576,70 20,00 11 534,00

42. 94195-5004 Lešení lehké pomocné,výška podlahy do 3,5m m2 317,90 60,00 19 074,00

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 47 635,00

43. 95290-1114 Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m m2 952,70 50,00 47 635,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 269 256,50

44. 76532-1810 Demontáž krytiny z  azbestocementových šablon m2 255,80 120,00 30 696,00

45. 76431-1831 Demontáž krytiny z falcovaného plechu m2 6,40 100,00 640,00

46. 71240-0831 Demontáž pojistné živičné vrstvy m2 255,80 20,00 5 116,00

47. 76435-2810 Demontáž žlabů, svodů bm 42,60 25,00 1 065,00

48. 76443-0840 Demontáž oplechování střechy - atiky, komíny, zdivo bm 58,20 30,00 1 746,00

49. 76234-1811 Demontáž bednění (podbití)  prkenného m2 255,80 45,00 11 511,00

50. 76435-9811 Demontáž kotlíku kónického ,sklon do 45° ks 4,00 68,00 272,00

51. 76441-0850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100do 300mm m 50,45 20,00 1 009,00

52. 965042131RT2 Bourání mazanin betonových  ručně tl. mazaniny 8 cm m3 2,70 3 500,00 9 450,00
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2.7 komora 0,168

2.8 wc ženy 0,504

2.9 wc muži 0,5376

zárubně v příčkách 0,324

0,4488

0,6912

2,6736

53. 96806-1112 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 2 m2 kus 28,00 10,00 280,00

54.

968061126R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel vstupních pl. nad 2 

m2

kus 0,00 0,00 0,00

55. 96806-2355 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených  pl. Do 2 m2 m2 0,00 250,00 0,00

56. 96806-2356 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených  pl. Do 4 m2 m2 15,60 200,00 3 120,00

57. 78760-0801 Vysklívání oken  skla plochého m2 15,60 70,00 1 092,00

58. 96806-2456 Vybourání dřevěných či ocel. dveřních zárubní pl nad 2m2 m2 34,84 200,00 6 968,00

1.01 chodba vstup 3,2

vchod.dveře 16,84

2.04 knihovna 1,6

2.3 oddací síň 13,2

34,84

59. 96806-2559 Vybourání vrat plochy přes 5m2 m2 0,00 0,00 0,00

60.

96806-2456 Vybourání ocelových zárubní dveřních zárubní pl nad 2m2 m2 25,60 200,00 5 120,00

1.01 chodba 0

1.03 sklad 0

1.07 denní místnost 0

1.08 0

1.10,1.11 wc 2

pod schody 0

2.03 knihovna 1

2.04 knihovna 1

2.05 ordinace 0

2.06 čekárna 1

2.07 kancelář 1

2.08 WC 0

2.09 na půdu 0

2.2 zasedačka 1

2.3 oddací síň 1

2.4 čekárna 1

2.5 kancelář 0

2.6 kancelář 0

2.7 komora 1

2.8 wc ženy 1

2.9 wc muži 1

půda 2

25,6

61. 96508-1713 Bourání  dlaždic keramických  tl 10 mm- >1m2 m2 19,10 50,00 955,00

1.01 chodba vstup 0

1.02 chodba zadní 0

1.10 WC 1,8

1.11 WC 2,1

2.7 výlevka 2,09

2.8 wc ženy 6,3

2.9 wc muži 6,72

2.4 čekárna 0

19,01

62. 96508-1611 Demontáž soklíku keramického m 132,70 30,00 3 981,00

1.01 chodba vstup 20,4

1.02 chodba zadní 0

2.7 výlevka 6

2.8 wc ženy 12,9

2.9 wc muži 12

2.4 čekárna 18,7

2.02 chodba 17,1
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2.1  hala 19,6

schodiště 26

132,7

63. 97805-9531 Otlučení vnitřních obkladů stěn nad 2m2 m2 53,30 50,00 2 665,00

1.03 sklad nářadí 11,8

1.10 WC 6,48

1.11 WC 6,96

2.8 wc ženy 4,2

2.9 wc muži 8,68

2.05 ordinace 6,3

schodiště 8,83

53,25

64. 97801-3191 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100% m2 263,30 75,00 19 747,50

1.02 chod zadní  vstup24,72

1.03 sklad nářadí 17,11

nad obkladem 5,9

1.04,1.06 sklad 40,77

1.07 denní místnost 26,808

1.10 wc muži 9,18

1.11 wc muži 9,86

schodiště obklad 8,8

2.8 wc ženy 51,35

2.9 wc muži 59,8

2.05 ordinace 9

263,298

97802-3411 Vyškrabání a vyčištění spár zdiva m2 266,70 40,00 10 668,00

1.02 chodzadní  vstup 24,72

1.03 sklad nářadí 17,11

nad obkladem 5,9

1.04,1.06 sklad 40,77

1.07 denní místnost 26,808

1.10 wc muži 9,18

1.11 wc muži 9,86

schodiště obklad 8,8

2.8 wc ženy 51,35

2.9 wc muži 59,8

2.05 ordinace 9

263,298

65. 98801-3191 Otlučení omítek vnějších stěn štukových m2 0,00 0,00 0,00

66. 76641-1821 Demontáž dřevěného obkladu stěn m2 76,65 70,00 5 365,50

1.01 chodba vstup 19,6

2.3 oddací síň 27,2

2.6 kancelář 8,25

schodiště 21,6

76,65

67. 76641-1822 Demontáž podkladových roštů m2 76,65 10,00 766,50

68. 78440-2801 Odstranění malby stropů oškrábáním m2 468,80 40,00 18 752,00

klmba 1.01 chodba vstup 14,4

klmba 1.02 chodba zadní 16

klmba 1.03 sklad nářadí 13,918

klmba 1.07 denní místnost 32,9025

klmba 1.10 wc 1,8

klmba 1.10 wc 2,1

klmba 1.08 hospůdka 25,65

klmba 1.04 chodba 8,14

klmba 1.05 spíž 4,14

klmba 1.06 komora 2,07

klmba 1.09  místnost 21

strop sdk 2.01,2.02,2.10

2.03 knihovna 24,1

2.04 knihovna 49,2

2.05 ordinace 31,1

2.06 čekárna 11,4

2.07 kancelář 14,214

2.08 WC 1,1

2.09 na půdu 0
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2.2 zasedačka 32,5

2.3 oddací síň 41,4

2.4 čekárna 21,9

2.5 kancelář 14,2

2.6 kancelář 15,2

2.7 komora 2,1

2.8 wc ženy 6,3

2.9 wc muži 6,72

413,5545

69. 78440-2801 Odstranění malby stěn oškrábáním m2 1 681,90 30,00 50 457,00

1.01 chodba vstup 53,508

1.02 chodba zadní 60,358

1.03 sklad nářadí 34,8642

1.07 denní místnost 64,786

2.4 čekárna 18,7

2.3 oddací síň 88,4

2.03 knihovna 90,6

2.04 knihovna 118,2

2.01 schodiště 62,4

2.02 chodba 40,35

2.1  hala 48,3

2.03 knihovna 90,6

2.04 knihovna 118,2

2.05 ordinace 66,9

2.06 čekárna 48,84

2.07 kancelář 47,46

2.08 WC 10,01

2.09 na půdu 0

2.2 zasedačka 73,58

2.2 oddací síň 88,4

2.4 čekárna 60,775

2.5 kancelář 55,77

2.6 kancelář 54,6

2.7 komora 16,12

2.8 wc ženy 37,11

2.9 wc muži 42,68

půda štíty 75,9

stávající stěny 55,8

komíny 58,66

1681,8712

70. 77551-1800 Demontáž podlah  dřevěných m2 72,00 80,00 5 760,00

půda 72

71. 96520-0021 Odstranění násypu pod podlahami m3 41,50 500,00 20 750,00

půda 28,8

12,7

41,5

72. 77651-1820 Odstranění PVC či koberc.podlah vč.lišt m2 343,40 50,00 17 170,00

1.03 sklad nářadí 14,00

1.07 denní místnost 32,90

2.03 knihovna 24,03

2.04 knihovna 0,00

2.05 ordinace 31,10

2.06 čekárna 11,40

2.07 kancelář 14,21

2.2 zasedačka 32,50

2.3 oddací síň 10,00

2.4 čekárna 22,20

2.5 kancelář 14,20

2.6 kancelář 15,20

půda 121,6

343,34

73. 97802-3471 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného komínového m2 19,34 100,00 1 934,00

74. 97607-2321 Demontáž mříží a dalších drobných  ocelových prvků ks 12,00 50,00 600,00

75. 97607-52X1 Demontáž ocelové pavlače včetně zábradlí ks 1,00 4 000,00 4 000,00

76. 97607-52X2 Demontáž ocelového schodiště pavlače ks 1,00 2 500,00 2 500,00

77. 97607-5265 Demontáž lehkých příček z dřevotřísk.desek m2 121,00 100,00 12 100,00

78. 96901-1121 Vybourání vodovodního potrubí DN do 52mm m 32,00 50,00 1 600,00

79. 96902-1111 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100mm m 18,00 100,00 1 800,00

80. 72529-0010 Demontáž zařizovacích předmětů ks 16,00 100,00 1 600,00
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81. 73520-0010 Demontáž akumulačních kamen ks 8,00 1 000,00 8 000,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 92 000,00

82. 99928-1111 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 115,00 800,00 92 000,00

Díl: 711 Izolace proti vodě 2,00

83. 71111-1001 Izolace proti vlhkosti vodor.nátěr ALP za studena vč. penetralum2 0,00 13,40 0,00

84. 71111-2001 Izolace proti vlhkosti svislá,nátěr ALP,za studena vč.penetralum2 0,00 28,50 0,00

m.č.1.15

85. 71114-1559 Izolace proti vlhkosti vodorovná, pásy přitavením vč.dodávky m2 0,00 122,00 0,00

m.č.1.15 14,1*1,15

86. 71114-2559 Izolace proti vlhkosti svislá, pásy přitavením vč.dodávky m2 0,00 144,50 0,00

m.č.1.15 3,05*1,2

87. 99871-3202 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 2,00 1,00 2,00

Díl: 713 Izolace tepelné 75 000,00

88. 71311-2215 Montáž tepelné izolace z minerálních vláken m2 199,00 70,00 13 930,00

tl.24cm  vodorovně

3.02 půda 199

89. 631-511000 Izolace z ninerálnách vláken tl.24cm  0037W/m*K m3 54,00 998,00 53 892,00

49,75

90. 71312-1115 Izolace vodorovná nadpraží  XPS tl.14cm m2 3,62 1 300,00 4 706,00

91. 71312-1111 Montáž tepelná podlah m2 0,00 42,50 0,00

92. 631-511015 Polystyrén podlahový tl.5cm m2 0,00 0,00 0,00

93. 99871-3202 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 3,00 824,00 2 472,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 59 720,00

94. 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm m 18,00 300,00 5 400,00

95. 721176105R00 Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm m 15,20 1 000,00 15 200,00

96. 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm m 12,00 1 200,00 14 400,00

97. 721176127R00 Potrubí HT svodné (ležaté) DN 125 x 3,9 mm m 6,20 1 500,00 9 300,00

98. 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 ks 8,00 90,00 720,00

99. 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 ks 8,00 120,00 960,00

100. 721223417U00 Uzávěrky zápach pračka , myčka boiler ks 2,00 900,00 1 800,00

101. 721273160R00 Hlavice ventilační přivětrávací HL904 ks 2,00 600,00 1 200,00

102. 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 42,00 20,00 840,00

103. 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, % 5,00 780,00 3 900,00

104. 999721201X Zednické přípomoce pro kanalizaci hod 24,00 250,00 6 000,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod 66 010,00

105. 722174311R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20 m 28,00 360,00 10 080,00

106. 722174312R00 Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25 m 32,00 400,00 12 800,00

107. 722181211U00 Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-22 m 60,00 40,00 2 400,00

108. 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 ks 18,00 200,00 3 600,00

109. 722229101R00 Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 ks 18,00 100,00 1 800,00

110. 722239102R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 3/4 ks 4,00 100,00 400,00

111. 722239103R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1 ks 2,00 105,00 210,00

112. 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 84,00 30,00 2 520,00

113. 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 80 m 84,00 20,00 1 680,00

114. 722002 Kulový kohout DN 20 ks 18,00 320,00 5 760,00

115. 722003 Kulový kohout s odvodněním DN 25 ks 2,00 430,00 860,00

116. 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 5,00 700,00 3 500,00

117. 999722201X Zednické přípomoce pro vodovod hod 20,00 250,00 5 000,00

118. 72300-0012 Potrubí plynovod připojovací DN 32 m 28,00 550,00 15 400,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 91 430,00

119. 725119305R00 Montáž klozetových mís kombinovaných ks 4,00 1 250,00 5 000,00

120. 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva ks 4,00 750,00 3 000,00

121. 725249102R00 Montáž výlevky ks 1,00 1 000,00 1 000,00

122. 725314290R00 Příslušenství k umyvadlům a WC ks 1,00 400,00 400,00

123. 725530133R00 Zásobník elektrický tlakový 15 l ks 2,00 3 350,00 6 700,00

124. 725530133R00 Zásobník elektrický tlakový 80 l ks 1,00 4 500,00 4 500,00

125. 725530922R00 Montáž zásobníků tlakových ks 3,00 1 500,00 4 500,00

126. 725829201R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové ks 6,00 350,00 2 100,00

127. 725119406R00 Mmontáž urinálů s automat. splachováním  včetně sifonu ks 3,00 660,00 1 980,00

128. 725860202R00 Sifon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4" ks 2,00 350,00 700,00

129. 725980121R00 Dvířka z PH T 3622, 15/15 ks 4,00 250,00 1 000,00

130. 725002 Baterie pák. Umývadlová/ dřezová ks 6,00 1 200,00 7 200,00

131. 725006 Umyvadlo ks 4,00 2 400,00 9 600,00

132. 725007 Mísa WC kombi  vč.sedátka ks 4,00 3 500,00 14 000,00

133. 725008 Urinal s automatickým splachováním ks 3,00 7 500,00 22 500,00

134.

725009 Napájecí zdroj pro max 5 urinálů sensor 24V, DC síťové 

napájení ks 1,00 1 500,00 1 500,00

135. 725010 Sifon pro urinal ks 3,00 250,00 750,00

136.
998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m 

% 5,00 1 000,00 5 000,00
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Díl: 731 Kotelny 95 000,00

137. 731249312R00 Montáž závěsných kotlů turbo s ohřevem TV ks 1,00 5 450,00 5 450,00

138. 731001 Plynový kotel kondenzační 42 KW ZBR 42-3A ks 1,00 62 800,00 62 800,00

139. 731002 Odkouření TURBO vertikal dod.+mtz revize ks 1,00 17 500,00 17 500,00

140. 731003 Uvedení kotle do provozu ks 1,00 1 250,00 1 250,00

141. 998731102R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m % 5,00 1 000,00 5 000,00

142.

904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Komplexni vyzkouseni

hod 10,00 300,00 3 000,00

Díl: 732 Strojovny 7 000,00

143. 732008 Regulace kotle s venkovním čidlem ks 1,00 6 990,00 6 990,00

144. 998732101200 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 5,00 2,00 10,00

Díl: 733 Rozvod potrubí 147 490,00

145. 733113112R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 ks 56,00 150,00 8 400,00

146. 733161104R00 Potrubí měděné  15 x 1 mm, polotvrdé m 61,00 250,00 15 250,00

147. 733161107R00 Potrubí měděné 22 x 1 mm, polotvrdé m 212,00 380,00 80 560,00

148. 733161108R00 Potrubí měděné 28 x 1,5 mm, tvrdé m 31,00 580,00 17 980,00

149. 998733102R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 12 m % 5,00 1 000,00 5 000,00

Potrubí plynu ke kotli m 14,00 600,00 8 400,00

Revize plynu kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

150. 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci Topná zkouška hod 8,00 300,00 2 400,00

151. 733190108X Zednické přípomoce ÚT hod 24,00 250,00 6 000,00

Díl: 734 Armatury 46 380,00

152. 734209102R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 ks 56,00 30,00 1 680,00

153. 734209112R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 ks 56,00 90,00 5 040,00

154. 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 ks 12,00 120,00 1 440,00

155. 734211113R00 Ventily odvzdušňovací V 4320, G 1/2 ks 10,00 70,00 700,00

156. 734001 Heimeier-rad.ventil přímý vypouštěcí DN 15 ks 28,00 240,00 6 720,00

157. 734002 Šroubení vekolux DN 15 ks 28,00 230,00 6 440,00

158. 734003 Šroubení přímé regulux  DN 15 ks 6,00 220,00 1 320,00

159. 734004 Rad.termost.ventil RTD-N Standart DN 10 ks 28,00 390,00 10 920,00

160. 734005 Termostatická hlavice ks 28,00 280,00 7 840,00

161. 734006 Kulový kohout DN 25 ks 6,00 380,00 2 280,00

162. 998734102R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 12 m % 5,00 400,00 2 000,00

Díl: 735 Otopná tělesa 146 780,00

163. 735000912R00 Vyregulování ventilů s termost.ovládáním ks 28,00 200,00 5 600,00

164. 735169311V1 Montáž otopných těles ks 28,00 800,00 22 400,00

165. 48457503.A Těleso otopné deskové typ 21 VK v. 600 dl. 900 ks 6,00 3 800,00 22 800,00

166. 48457581.A Těleso otopné deskové typ 22 VK v. 600 dl. 1000 ks 2,00 3 990,00 7 980,00

167. 48457583.A Těleso otopné deskové typ 22 VK v. 600 dl. 1200 ks 14,00 4 500,00 63 000,00

168. 48457584.A Těleso otopné deskové typ 22 VK v. 600 dl. 1400 ks 4,00 5 000,00 20 000,00

169. 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 5,00 1 000,00 5 000,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 192 093,00

170. 76231-2204 Montáž laťování střech svislé vzdálenost 100cm m2 255,80 20,00 5 116,00

171. 76234-1210 Montáž bednění střech z prken na sraz m2 255,80 145,00 37 091,00

172. 605-17102 Dodávka latí 6/4 impregnovaných bm 316,00 25,00 7 900,00

173. 605-96001 Dodávka prken tl.24 sámovaných m3 6,70 7 000,00 46 900,00

174. 76282-2120 Montáž trámů, doplnění krovu do 288cm2 m 86,00 340,00 29 240,00

175. 76282-2120 Montáž trámů pro pochozí lávku do 288cm2 m 42,00 300,00 12 600,00

176. 76289-5000 Spojovací prostředky pro montáž trámů m3 2,72 300,00 816,00

177. 76281-2240 Montáž záklopu z OSB desek Lávka m2 28,00 200,00 5 600,00

178. 605-96001 Řezivo trámy smrkové m3 2,90 7 700,00 22 330,00

179. 605-96001 OSB deska tl.25mm m2 34,00 350,00 11 900,00

180. 76259-5000 Spojovací a ochranné prostředky k OSB deskám m3 1,60 250,00 400,00

181. 76231-1103 Montáž kotevních želez,botek vč.dodávky kus 26,00 200,00 5 200,00

182. 99876-2202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12m % 7,00 1 000,00 7 000,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 595 292,00

183. 76590-1141 Zakrytí střech podstřešní hydroizolační fólií m2 255,80 50,00 12 790,00

184. 673-52210 Dodávka folie difúzní 150g/m2 m2 300,00 30,00 9 000,00

185. 673-52212 Dodávka a montáž separační vrstvy pod plech krytinu m2 300,00 200,00 60 000,00

186. 76432-2220 Okapová lišta  zakládací zplechu r.š.330mm bm 24,10 330,00 7 953,00

187. 76432-2230 Okapová mřížka bm 24,10 100,00 2 410,00

188. 76421-1615 Hřebenáč z lakovaného  Al plechu bm 24,00 700,00 16 800,00

189. 76431-1232 Krytina Al  plech střešních šablon m2 255,80 1 250,00 319 750,00

190. 76439-1240 Závětrná lišta z Al lakovaného plechu  bm 31,60 600,00 18 960,00

191. 76439-1241 Oplechování atiky z Al. lak plechu r.š.600mm bm 10,70 1 000,00 10 700,00

192. 76433-9240 Oplechování komína z Al  lak plechu ks 4,00 2 275,00 9 100,00

193. 76435-2201 Lemování ke zdi z Al lakovaného plechu bm 19,40 400,00 7 760,00

194. 76435-2203 Okapní plech bm 24,10 270,00 6 507,00

195. 76435-2203 Žlab nástřešní z Al. Lak. plechu r.š.700mm bm 24,10 2 000,00 48 200,00

196. 76445-4202 Svod kruhový z lakovaného  Al plechu d 100mm bm 33,00 900,00 29 700,00
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197. 76436-2291 Výlez střešní typový ks 4,00 5 000,00 20 000,00

198. 76421-3456 Sněhové zachytávače -háky ks 120,00 40,00 4 800,00

199. 76441-0260 Oplechování parapetů včetně rohů z lak. plechu rš 400m m 7,15 680,00 4 862,00

200. 76490-000X Falcovaná krytina z lakovaného plechu - stříška m2 0,00 0,00 0,00

201. 99876-4202 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 3,00 2 000,00 6 000,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 213 332,00

202. 76666-0001 Montáž a dodávka  dveřních křídel do ocelové zárubně 

včetně kování 70-80/197

ks 22,00 5 000,00 110 000,00

203. 76666-0001 Montáž a dodávka  dveřních křídel do ocelové zárubně 

včetně kování dvojkřídlové 160x197

ks 1,00 9 000,00 9 000,00

1.01 chodba

204. 76666-0001 Montáž a dodávka  plné dvoukřídlé stěny posuvné ks 1,00 22 500,00 22 500,00

na stěnu s obložkovou zárubní

2.3 oddací síň

205. 76666-0002 Montáž a dodávka technického vlezu do pudního prostoru ks 1,00 18 000,00 18 000,00

206. 766-SP Okno plastové 6-ti komor.profil,izol.3-sklo zlatý dub/bílá kus 4,00 9 120,00 36 480,00

1900x1800

207. 76662-9301 Montáž a doprava oken a dveří plastových m 29,60 200,00 5 920,00

208. 76662-9302 Pomocný materiál ks 1,00 2 400,00 2 400,00

209. 76669-4122 Montáž parapetních desek š.nad 30cm kus 4,00 460,00 1 840,00

210. 766-SP Vnitřní plastový parapet komůrkový bílý,vč.krytek m 7,60 420,00 3 192,00

211. 76681-1111 Montáž a dodávka kuchyňské linky délky 3,2m ks 1,00 0,00 0,00

212. 99876-6202 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 2,00 2 000,00 4 000,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic keramických 190 935,00

213. 77147-5014 Obklad soklíků keramických rovných, tmel 30x10 m 134,80 120,00 16 176,00

1.01 chodba vstup 19,6

1.02 chodba zadní 20,6

1.03 sklad nářadí 9

2.4 čekárna 18,7

2.7 výlevka 2,09

2.8 wc ženy 8,8

2.9 wc muži 9,3

2.01 podesty 6

2.02 chodba 17,1

2.1  hala 19,6

130,79

214. 77147-5014 Obklad soklíků keramických schodiště , tmel 30x10 m 26,00 170,00 4 420,00

1.01 chodba vstup 14,4

1.02 chodba zadní 16,6

1.03 sklad nářadí 13,918

2.01 podesty 4,29

2.02 chodba 17,25

2.1  hala 23,92

2.08 WC 0

2.4 čekárna 21,825

112,203

215. 77157-5103 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 30x30 m2 131,20 570,00 74 784,00

Lepíme na stávající 

1.01 chodba vstup 14,4

1.02 chodba zadní 16,6

1.03 sklad nářadí 13,918

2.01 podesty 4,29

2.02 chodba 17,25

2.1  hala 23,92

2.08 WC 0

2.4 čekárna 21,825

nový beton

1.10 WC 1,8

1.11 WC 2,1

2.7 komora 2,09

2.8 wc ženy 6,3

2.9 wc muži 6,72

131,213

216. 77159-5111 Montáž  keram.obkladu ,tmel, 30x30 schodů m 33,80 400,00 13 520,00

33,8
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217. 597-528447 Keramická dlažba  protiskluzná  45/45cm m2 171,30 350,00 59 955,00

218. 597-528447 Keramická dlažba  protiskluzná  30/30cm schody m2 42,00 380,00 15 960,00

219. 99877-1202 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 6,80 900,00 6 120,00

Díl: 774 Podlahy povlakové 183 081,00

220. 77610-1115 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 174,70 170,00 29 699,00

1.07 denní místnost 32,90

2.03 knihovna 24,03

2.05 ordinace 31,20

2.06 čekárna 10,46

2.07 kancelář 14,21

2.2 zasedačka 32,51

2.5 kancelář 14,19

2.6 kancelář 15,14

174,65

221. 77652-1100 Montáž podlahy vinylové dílce m2 141,70 280,00 39 676,00

2.03 knihovna 24,03

2.05 ordinace 31,20

2.06 chodba 10,46

2.07 kancelář 14,21

2.2 zasedačka 32,51

2.5 kancelář 14,19

2.6 kancelář 15,14

141,75

222. 77652-2100 Montáž podlah z pásů PVC m2 32,90 200,00 6 580,00

1.07 denní místnost 32,90

223. 77642-1100 Montáž podlahových soklíků z PVC lišt  vč. dodávky m 140,16 50,00 7 008,00

2.03 knihovna 30,20

2.05 ordinace 22,14

2.06 chodba 15,98

2.07 kancelář 15,82

2.2 zasedačka 22,94

2.5 kancelář 16,28

2.6 kancelář 16,80

140,16

224. 77642-1100 Montáž podlahových soklíků z měkčeného PVC vč.dodávky m 22,40 80,00 1 792,00

1.07 denní místnost 22,34

225. 597-528447 Dodávka vinylové podlahy lepené v tl.2mm m2 153,00 450,00 68 850,00

153,036

226. 597-528447 Dodávka PVC podlahy zátěžové v rolích š.2m m2 37,80 420,00 15 876,00

37,835

227. 77698-1113 Montáž přechovoé lišty ,samolepící profil,elox hliník m 32,00 300,00 9 600,00

vč.dodávky

228. 99877-1202 Přesun hmot pro vinyl.podlahy, výšky do 12 m % 4,00 1 000,00 4 000,00

Díl: 775 Podlahy vlysové 0,00

229. 77559-2000 Broušení dřevěných podlah m2 0,00 242,50 0,00

2.3 oddací síň 41,4

2.04 knihovna 51,5

92,9

230. 77559-9130 Celoplošné tmelení m2 0,00 0,00 0,00

231. 77559-9142 Lak dřevěných podlah, 2x, přebroušení m2 0,00 0,00 0,00

232. 99877-1202 Přesun hmot pro vlysové podlahy, výšky do 12 m % 7,00 0,00 0,00

Díl: 781 Obklady keramické, pórovinové 119 862,00

233. 78110-1121 Provedení penetrace podkladu vč.dodávky penetrace m2 108,40 25,00 2 710,00

234. 78123-0121 Mont. keram obkladu do tmele 20x40 m2 108,40 580,00 62 872,00

2.7 výlevka 3,68

2.8 wc ženy 18,706

2.9 wc muži 22,512

schodišťové zídky 20

1.10 WC 11,34

1.11 WC 12,18

1.03 sklad nářadí 5

1.04 chodba 0

1.05-06 sklad 5

1.08 hospůdka 10

108,418

235. 78123-0145 Montáž a dodávka Al lišty m 38,00 300,00 11 400,00

236. 59 781 372 Dodávka keramického obkladu 20x40 m2 119,00 320,00 38 080,00

237. 99878-1202 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12m % 8,00 600,00 4 800,00

Díl: 783 Nátěry 36 920,00

238. 78378-2305 Nátěr tesařských konstrukcí ochranné  protihnilobné m2 328,40 50,00 16 420,00
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239. 78322-5100 Nátěr ocelových konstrukcí,zábradlí, zárubní, sloupy m2 82,00 250,00 20 500,00

Díl: 784 Malby 173 810,00

240. 78412-5712 Malba tekutá  bílá  2 x ,bez penetrace m2 2 483,00 55,00 136 565,00

1.01 chodba vstup 53,508

klenba 14,4

1.02 chodba zadní 60,358

klenba 16

1.03 sklad nářadí 52,5642

klenba 13,918

1.04-6 sklady 46,02

klenba 13,3

1.07 denní místnost 64,786

klenba 32,9025

1.08 místnost 29,042

klenba 25,7

1.09 místnost 53,65

klenba 21

pod schody 25

2.01 schodiště 62,4

2.02 chodba 40,35

2.1  hala 48,3

strop sdk 56,26

2.03 knihovna 90,6

strop 24,025

2.04 knihovna 118,2

strop 49,14

2.05 ordinace 66,9

strop 31,05

2.06 čekárna 48,84

11,412

2.07 kancelář 14,214

47,46

2.08 WC 10,01

2.09 na půdu 20

2.2 zasedačka 73,58

32,512

2.2 oddací síň 88,4

41,4

2.4 čekárna 60,775

21,825

2.5 kancelář 55,77

14,1933

2.6 kancelář 54,6

15,1436

2.7 komora 16,12

2,09

2.8 wc ženy 37,11

6,3

2.9 wc muži 42,68

6,72

půda štíty 75,9

podhled sdk 84,8

podhled sdk šikmý 127,8

sdk stěny 174,6

stávající stěny 55,8

půda štíty nad 50 75

komíny 58,66

1.1 chodba 114,66

20,4

1.2 garáž 90,09

47,32

1.3 sklad 45,36

10,4

1.4 zasedačka 80,64

40,47

1.5 dílna 18,585

57,015
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1.6 sklad 9,45

38,745

1.7 šatna 45,045

12,6

1.8 předsín 2,3

12,6

1.9 wc 1,15

8,6

1.10 wc 49

3187,5186

241. 78411-1701 Penetrace podkladu  1x m2 2 483,00 15,00 37 245,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 217 750,00

242. 97908-7112 Nakládání suti na dopravní prostředky t 115,00 130,00 14 950,00

243. 97908-2212 Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m t 115,00 250,00 28 750,00

244. 97901-1111 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 115,00 250,00 28 750,00

245. 97901-1121 Příplatek za každé další podlaží t 115,00 220,00 25 300,00

246. 97908-1111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 115,00 200,00 23 000,00

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na 

skládku, bez poplatku za skládku.

247. 97908-1121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (30x) t 3 450,00 5,00 17 250,00

248. 97908-2111 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 115,00 300,00 34 500,00

249. 97908-2121 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m (x5) t 575,00 30,00 17 250,00

250. 99701-3801 Poplatek za skládku stavební suti t 115,00 200,00 23 000,00

251. 99701-3821 Poplatek za skládku - azbest t 5,00 1 000,00 5 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 301 040,00

252. 3411-1036 Montáž nového  hromosvodu soubor 1,00 67 000,00 67 000,00

253. 3411-1094 Demontáž svítidel ks 40,00 200,00 8 000,00

254. 3411-1100 Demontáž krabic,vypínačů, zásuvek ks 186,00 20,00 3 720,00

255. 3411-1100 Montáž krabic,vypínačů, zásuvek ks 186,00 120,00 22 320,00

256. 3414-1703 Krabice přístrojová KU86 ks 186,00 10,00 1 860,00

257. 3414-1704 Vypínač 230V  bílý ks 42,00 190,00 7 980,00

258. 3414-1704 Zásuvka bílá 230V ks 144,00 170,00 24 480,00

259. 3414-1705 Montáž svítidel vnitřních ks 40,00 500,00 20 000,00

260. 3414-1706 Svítidlo WO10 LED panel 40W 60x60cm,  4400 lm, 4100K ks 34,00 1 200,00 40 800,00

261. 3414-1707 Svítidlo LED 18W ks 6,00 1 000,00 6 000,00

262. 3414-1708 Ochranný rám na svítidlo ks 40,00 450,00 18 000,00

263. 3414-1709 Montáž svítidel venkovních včetně dodávky ks 0,00 0,00 0,00

264. 3414-1710 D+M Kabely  CYKY 3xJ2,5 m 548,00 60,00 32 880,00

D+M  rozvaděče včetně vystrojení ks 3,00 15 000,00 45 000,00

265. 3414-1711 D+M Podružný materiál,svorky,sádra ks 1,00 3 000,00 3 000,00

Celkem 4 522 279,25

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 14023

O: 005

R: 14023001B

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121010R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 75 000,00 75 000,00

2 0051421500T Oplocení prostoru staveniště Soubor 1,00000 25 000,00 25 000,00

Díl: ON Ostatní náklady
1 005241010R Dokumentace skutečného provedení , revize Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00

Celkem 130 000,00

30 000,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

požadovaném počtu.

100 000,00

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování  měřících odběrných míst a 

zřízení,  příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště včetně 

mobilního WC.

Položkový rozpočet 
REKONSTRUKCE MĚSTSKÉHO ÚŘADU LIPNICE NAD SÁZAVOU

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v 

prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách 

energií a  případné nájmy spojené se zařízením staveniště.

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
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155828561-21552-230320090111

Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 155828561-21552-230320090036.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 155828561-
. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 21552-230320090111 5

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Pelhřimov

Datum vyhotovení: 20.03.2023

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: Marie Nedelčevová

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek
na adrese .https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky 
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