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SMLOUVA O DÍLO NA DODÁVKU A MONTÁŽ  

(dále jen „Smlouva“): 

Letiště Praha, a. s. 
se sídlem: K letišti 1019/6, Ruzyně, 161 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14003 
IČO: 282 44 532 
DIČ: CZ699003361 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu (CZK): 801812025/2700 

  
(dále jen „Objednatel“) 

a 

Schindler CZ, a.s. 

se sídlem:                         Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5 

 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka S 12176 
IČO: 27127010 
DIČ: CZ 27127010 
bankovní spojení: CSOB, a.s. 
číslo účtu (CZK): 900476493/0300 

  
(dále jen „Dodavatel“) 

Objednatel a Dodavatel dále společně také „Strany“ či jednotlivě „Strana“. 

Preambule 

Vzhledem k tomu, že: 

(A) Dodavatel má zájem Objednateli formou dodávky a montáže provést a předat Dílo s názvem „Výměna výtahů č. 
1, č. 8, č. 9, č. 10 (Terminál 1), č. 78 (Hangár F) a č. 79 (Hangár B)“ v souladu s nabídkou Dodavatele; 

(B) na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění, jehož předmětem bylo zadání veřejné zakázky pod názvem „Výměna výtahů č. 1, č. 8, č. 9, č. 10 (Terminál 
1), č. 78 (Hangár F) a č. 79 (Hangár B)“ zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 19.06.2023 pod ev. číslem 
Z2023-025857 (dále jen „Zadávací řízení“), Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka je nabídka předložená 
Dodavatelem; 

(C) Objednatel má zájem, aby mu ze strany Dodavatele bylo zhotoveno a předáno Dílo, jak je specifikováno níže v této 
Smlouvě a Dodavatel má zájem Objednateli zhotovit a předat Dílo, jak je specifikováno níže v této Smlouvě; 

(D) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti, 

dohodly se Strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále také jen „občanský zákoník“), následovně: 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Úvodní ustanovení. 

1.1.1 Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn uskutečnit dílo specifikované v této Smlouvě v rozsahu a kvalitě 
požadované touto Smlouvou a že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními 
prostředky k jeho realizaci. Dodavatel v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 Občanského zákoníku 
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prohlašuje, že je podnikatel s profesionálními zkušenostmi a podnikající v oboru montáž, opravy, 
revize a zkoušky zdvihacích zařízení, montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, výroba, 
instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení. 

1.1.2 Jednacím jazykem je český jazyk. V tomto jazyce bude vyhotovena dokumentace dle této Smlouvy 
a vedena veškerá komunikace mezi Objednatelem a Dodavatelem. 

1.2 Obchodní podmínky a Standardy. 

1.2.1 Neoddělitelnou součástí této Smlouvy jsou jako její Příloha č. 1 Obchodní podmínky Letiště Praha, a. s. 
ke Smlouvě o dílo na dodávku a montáž upravující práva a povinnosti Dodavatele a Objednatele podle 
této Smlouvy (dále jen „Obchodní podmínky“). Není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí 
ustanovení Obchodních podmínek. 

1.2.2 Strany si sjednávají, že výrazy nadepsané v této Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají význam 
jim přiřazený v této Smlouvě nebo v Obchodních podmínkách. Neobsahuje-li tato Smlouva příslušnou 
definici, použije se definice obsažená v Obchodních podmínkách. Definice obsažené jak v této 
Smlouvě, tak v Obchodních podmínkách je třeba vykládat ve vzájemném souladu Smlouvy 
a Obchodních podmínek, přičemž v případě odchylek nebo rozporů definic má definice obsažená 
v této Smlouvě přednost. 

1.2.3 Dodavatel prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s jejich 
obsahem, jejich závazností, a zavazuje se tyto dodržovat bez jakýchkoliv výhrad.  

1.2.4 Strany výslovně sjednávají, že případné všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky Dodavatele 
se na vztahy upravené touto Smlouvou nebo jí předpokládané nikdy neuplatní, a to ani v případě, že 
takové podmínky budou součástí komunikace mezi Stranami.  

1.2.5 Součástí této Smlouvy jsou také níže uvedené dokumenty Objednatele: 

a) Bezpečnostní standardy platné od 1. 4. 2022, otisk SHA256: 
F6372C5E8E618B786F74F315666531978F3BDBC1D3793DDC5EBA8DD32642C2AC, 

b) Standardy BOZP a ZOV, platné od 1. 1. 2023, otisk SHA-256: 

DB6E534A11AD3AC60EBDAE68BD5B9042AD6187027C200F277466D0119CBBFE2A    

c) Standardy tvorby PD, platné od 1. 1. 2023, otisk SHA-256: 

4C0965910CEFD74B4A32716D32883CD1F546EA11E1888302672C75133E8F76CC  

d) Standardy geodetické dokumentace platné od 1.4.2022, otisk SHA-256: 

D77AC5935CD85D823705E55174016B40516A623CD60B5E541044458A89722EAA   

e) Stavební standardy, platné od 1. 1. 2023, otisk SHA-256: 

088D8F351BF7A4F47F46EED274FB17E68595CCD916E5E0F6408C3CFFC2F9B0F9 vč. jejich 

přílohy platné od 1.4.2022, otisk SHA-256: 

29571D0192BF5FD0596CC91D0F9E878B033BC15BD278B1BB023BBF77F373391A   

f) Technologické celky a provozní soubory, platné od 1. 1. 2023, otisk SHA-256: 

F444C40E47F11FB3979BC932EFAFBE59CFAAD97C62B933653ABFD6D69BFF09E1 vč. jejich 

přílohy platné od 1.4.2022, otisk SHA-256: 

FE67F322201B6E93CE8C7E79606EFC5F54ADF65F604222BDCFF2478E9EA89875 

upravující další práva a povinnosti Stran vyplývající z právního vztahu založeného touto Smlouvou, 
popř.  některé kvalitativní, estetické, technické, technologické, procedurální a další požadavky 
Objednatele související s plněním Dodavatele podle této Smlouvy (dále též „Standardy“). Dodavatel 
jakožto podnikatel-odborník prohlašuje, že rozumí významu tohoto ustanovení včleňujícího Standardy 
jako součást Smlouvy. Výše uvedené Standardy stavební a Technologické celky a provozní soubory jsou 
z hlediska v nich obsažených odkazů na konkrétní dodavatele či výrobky poskytovány Dodavateli pro 
informaci o stávajících systémech a výrobkové základně užívané Objednatelem a za účelem zajištění 
kompatibility Stavby s nimi. Dodavatel je oprávněn použít pro realizaci Díla namísto referenčního 
výrobku uvedeného ve Standardech jiné kvalitativně rovnocenné řešení v podobě alternativního 
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výrobku při zachování plné kompatibility s již instalovanými systémy, zařízeními a výrobky a pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

1.2.6 Strany prohlašují, že Objednatel (jakožto zadavatel) v rámci Zadávacího řízení předcházejícího uzavření 
této Smlouvy zveřejnil Standardy uvedené na svém profilu zadavatele 
(https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0005204), přičemž obsahově 
totožné Standardy jsou také dostupné na následujícím odkazu: 
https://prgaero.sharepoint.com/sites/standardy-lp na sharepointu Objednatele. Dodavatel 
prohlašuje a činí nesporným, že Dodavatel měl možnost si Standardy z profilu zadavatele stáhnout a 
uložit a uchovat si tak jejich obsah (a že způsob jejich zveřejnění tento postup umožňoval), a že měl 
dostatek času se se Standardy před podáním nabídky v rámci Zadávacího řízení předcházejícího 
uzavření této Smlouvy, resp. též před uzavřením této Smlouvy, řádně seznámit. Dodavatel prohlašuje 
a činí nesporným, že Objednatel poskytl před uzavřením Smlouvy Dodavateli Standardy, Dodavatel se 
s nimi řádně seznámil, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat. Dodavatel prohlašuje, že rozumí 
významu toho ustanovení Smlouvy. 

1.2.7 Dodavatel je povinen před zahájením prací na každé části Díla si na profilu zadavatele uvedeném výše 
v odst. 1.2.6 Smlouvy, zda byly Standardy aktualizovány či doplněny o další standardy a zavazuje se, 
pokud nebude Objednatel požadovat jinak, provádět každou část Díla v souladu s takto 
aktualizovanými či doplněnými Standardy. Dodavatel bere na vědomí, že jeho odměna za činnosti 
související s aktualizací či doplněním Standardů je zahrnuta v ceně příslušných částí Díla. V případě 
jakýchkoliv nejasností ohledně aktualizace či doplnění Standardů je Dodavatel povinen obrátit se na 
Objednatele za účelem vysvětlení. 

1.2.8 Priorita smluvních dokumentů. Není-li v samotné Smlouvě výslovně stanoveno jinak, platí vedle 
ustanovení samotné Smlouvy zároveň i ustanovení Obchodních podmínek a dalších součástí této 
Smlouvy. Smlouva, její přílohy a další součásti mají být vykládány jako vzájemně se doplňující a tvořící 
ve vzájemném souladu smluvní text (Smlouvu). Nestanoví-li samotná Smlouva výslovně jinak, mají 
v případě jakéhokoliv rozporu mezi níže uvedenými smluvními dokumenty přednost dokumenty 
v tomto sestupném pořadí: 

a) Smlouva, 

b) Obchodní podmínky, 

c) Projektová dokumentace, 

d) Příloha č. 4 Smlouvy – Bezpečnostní opatření, 

e) Standardy (v pořadí uvedeném výše, od Standardů s nejvyšší prioritou po Standardy s nejnižší 
prioritou). 

1.2.9 Podstatný charakter všech ustanovení. Objednatel před uzavřením Smlouvy výslovně upozornil 
Dodavatele, že žádný článek, odstavec či oddíl Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí není 
nepodstatného charakteru, smluvní úprava v textu samotné Smlouvy nemusí být komplexní a že 
články, odstavce a oddíly Smlouvy, jejích příloh a jiných součástí mohou obsahovat ustanovení, která 
by mohla být posouzena jako překvapivá. Dodavatel jako podnikatel-odborník prohlašuje, že takové 
upozornění Objednatele vzal na vědomí a před uzavřením Smlouvy se s potřebnou péčí, řádně a 
podrobně se Smlouvou, veškerými jejími přílohami a součástmi (včetně Standardů) seznámil a zavazuje 
se je bezvýhradně dodržovat. 

1.3 Dílo. Pro účely této Smlouvy se dílem rozumí: 

1.3.1 závazek Dodavatele na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo s názvem „Výměna výtahů č. 1,  č. 8, 
č. 9, č. 10 (Terminál 1), č. 78 (Hangár F) a č. 79 (Hangár B)“ specifikované v této Smlouvě, v projektových 
dokumentacích s názvem „VÝMĚNA VÝTAHŮ Č.1, Č.8, Č.9, Č.10 LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ – VÝTAH Č.1“,  
„VÝMĚNA VÝTAHŮ Č.1, Č.8, Č.9, Č.10 LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ – VÝTAH Č.8“, „VÝMĚNA VÝTAHŮ Č.1, 
Č.8, Č.9, Č.10 LETIŠTĚ PRAHA/RUZYNĚ – VÝTAH Č.9“, „VÝMĚNA VÝTAHŮ Č.1, Č.8, Č.9, Č.10 LETIŠTĚ 

https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0005204
https://prgaero.sharepoint.com/sites/standardy-lp
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PRAHA/RUZYNĚ – VÝTAH Č.10“,  „VÝMĚNA VÝTAHU Č.79 V BUDOVĚ HANGÁRU B NA LETIŠTI 
PRAHA/RUZYNĚ“ „VÝMĚNA VÝTAHU Č.78 V BUDOVĚ HANGÁRU F NA LETIŠTI PRAHA/RUZYNĚ“, 
předaných Objednatelem Dodavateli před uzavřením této Smlouvy (dále společně jen jako 
„Projektová dokumentace“) a v Dokumentaci uvedené v odst. 1.3.2. této Smlouvy, s tím, že dílo se 
skládá z těchto samostatných částí: 

a) Výměna výtahu č. 1, 

b) Výměna výtahu č. 8, 

c) Výměna výtahu č. 9, 

d) Výměna výtahu č. 10, 

e) Výměna výtahu č. 79, 

f) Výměna výtahu č. 78, 

při dodržování provozních opatření Objednatele; 

1.3.2 vypracování výrobně-dílenské dokumentace samostatně pro každou část Díla dle čl. 1.3.1 a) až f) 
Smlouvy (dále jen „Výrobně-dílenská dokumentace“); Výrobně-dílenská dokumentace týkající se 
konkrétního výtahu musí být vždy před zahájením prací v Prostoru Díla písemně schválena 
Objednatelem; Dodavatel prohlašuje, že s časem potřebným pro její schválení počítal při sestavování 
Harmonogramu; Výrobně-dílenská dokumentace musí být v souladu s platnou technickou legislativou 
České republiky; 

1.3.3 vypracování závěrečné zprávy samostatně pro každou část Díla dle čl. 1.3.1 a) až f) Smlouvy ve 2 (dvou) 
vyhotoveních v listinné formě a v 1 (jednom) vyhotovení v elektronické formě na CD, jejímž obsahem 
bude zhodnocení realizovaného Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy (dále jen „Závěrečná zpráva“); 
přílohou této Závěrečné zprávy budou rovněž doklady o provedených zkouškách, revizích, atestech 
materiálů, prohlášení o shodě a certifikátů na použité výrobky a materiály a o odstranění nebo využití 
odpadů; 

1.3.4 vypracování dokumentace skutečného provedení Díla (DSPD) pro Dílo samostatně pro každou část Díla 
dle čl. 1.3.1 a) až f) Smlouvy se všemi zapracovanými změnami (tedy nikoli provedenými pouze ve 
formě ručně vepsaných a opravených údajů) – ve 3 (třech) vyhotoveních v listinné a v 1 (jednom) 
vyhotovení v elektronické formě na CD ve formátech *.pdf, *.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg, v souladu 
s požadavky Objednatele na digitální formu dokumentace (dále jen „Dokumentace skutečného 
provedení“); 

1.3.5 školení obsluhy zařízení montovaného v rámci provedení příslušné části Díla dle čl. 1.3.1 a) až f) 
Smlouvy v počtu deseti (10) osob v českém jazyce od výrobce zařízení montovaného v rámci realizace 
příslušné části Díla nebo od osoby pověřené výrobcem k provádění obsluhy a údržby tohoto zařízení, 
a to samostatně pro každou část Díla dle čl. 1.3.1 a) až f) Smlouvy; školení musí vycházet z platných 
provozních návodů výrobce (montážní a provozní podmínky) a legislativních požadavků; obsahovou 
náplň školení musí Dodavatel stanovit tak, aby v průběhu obsluhy příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) 
až f) Smlouvy nemohlo dojít k závadě nebo škodě způsobené jeho neodbornou obsluhou; školení bude 
realizováno v termínech dohodnutých s Objednatelem při respektování odst. 2.7 Smlouvy, přičemž pro 
vyloučení všech pochybností Strany uvádějí, že cena za toto školení je již zahrnuta ve sjednané Ceně 
dílčího plnění dle této Smlouvy a bude na faktuře vyčíslena samostatně; 

(dále společně jen jako „Dílo“). 

1.4 Předmět Smlouvy. 

1.4.1 Za podmínek sjednaných v této Smlouvě se Dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 
Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit Cenu Díla, jak je 
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specifikována níže. Dodavatel se dále zavazuje zhotovit Dílo řádně a včas a bez jakýchkoliv vad, to vše 
v souladu s touto Smlouvou a Obchodními podmínkami. 

1.4.2 Objednatel je oprávněn před zahájením realizace Díla či během jeho provádění upravit, zejména zúžit 
rozsah plnění Díla a Dodavatel je povinen tato rozhodnutí respektovat a položky, které nebudou 
Objednatelem požadovány, neprovádět a nepožadovat jejich úhradu. Strany si ujednaly, že Dodavatel 
nemá právo na náhradu nákladů, které Dodavateli či jakékoli třetí osobě vznikly v souvislosti 
s  předmětným rozhodnutím Objednatele, ani na náhradu jakékoli jiné škody. 

1.5 Podmínky provádění Díla. 

1.5.1 Realizace Díla je plně podřízena provozu letiště Praha/Ruzyně.  

1.5.2 Dodavatel je povinen podřídit se veškerým nařízením provozovatele letiště Praha/Ruzyně vedoucím 
k zajištění bezpečného a plynulého provozu letiště.  

1.5.3 Dodavatel je povinen dodržet hygienické limity stanovené v Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. 

1.5.4 Dodavatel podpisem této Smlouvy prohlašuje a zavazuje se, že se na realizaci Díla budou osobně 
podílet a za realizaci příslušných prací budou odpovídat: 

a) Ing. Václav Krch, stavbyvedoucí, disponující platným osvědčením o autorizaci dle 
zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„Autorizační zákon“), a to pro obory pozemní stavby, 

b) Petr Císař, zástupce stavbyvedoucího, disponující platným osvědčením o autorizaci dle 
Autorizačního zákona, a to pro obory pozemní stavby,  

c) osoba/osoby s platným oprávněním k montážím, opravám, generálním opravám, 
rekonstrukcím, revizím a revizním zkouškám zdvihacích zařízení  ve smyslu § 6a) odst. 1 písm. 
C) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění 
a § 3 vyhl. ČUBP a ČBÚ č.19/1979 Sb., ve znění vyhl. ČÚBP a ČBÚ č. 552/1990  Sb. nebo ve smyslu 
§ 8 a § 9 zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečností práce v souvislosti s provozem vyhrazených 
technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění a Nařízení vlády o 
vyhrazených technických zdvihacích zařízení a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti  č.193 
z roku 2022. 

1.5.5 V případě, že nebude moci určitá osoba uvedená v odst. 1.5.4 písm. a) nebo b) Smlouvy participovat 
na plnění Smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu, zavazuje se Dodavatel o této skutečnosti Objednatele 
neprodleně písemně informovat. 

(i) Dodavatel se v takovém případě zavazuje tuto osobu nahradit osobou s obdobnou kvalifikací, 
jako měla původní osoba. Současně se Dodavatel zavazuje zaslat Objednateli společně 
s oznámením dle odst. 1.5.5 Smlouvy doklady prokazující splnění požadavků na náhradní 
osobu dle kvalifikační dokumentace Zadávacího řízení. 

(ii) Objednatel je oprávněn písemně sdělit Dodavateli svůj nesouhlas (neakceptaci) s plněním 
Smlouvy prostřednictvím této náhradní osoby. Dodavatel se v takovém případě zavazuje do 
3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení tohoto zamítavého stanoviska Objednatele 
Dodavateli písemně sdělit Objednateli identifikační údaje a další doklady dle bodu (i) tohoto 
článku Smlouvy o jiné náhradní osobě. V případě opětovného nesouhlasu Objednatele s touto 
jinou náhradní osobou se postupuje analogicky dle tohoto odstavce Smlouvy do vyslovení 
akceptace s náhradní osobou ze strany Objednatele. Po vyslovení akceptace ze strany 
Objednatele mohou být jednotlivé části Díla řízeny a prováděny schválenou náhradní osobou. 
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1.5.6 Dodavatel zajistí plnění podmínek § 85e zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů:  

a) Dodavatel zajistí, aby v místě, kde provádění prací vyžaduje vstup do neveřejného prostoru letiště 
Praha/Ruzyně, byl vždy přítomen dostatečný počet osob pověřených Dodavatelem, které 
absolvovaly bezpečnostní školení pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim vydána identifikační karta 
pro vstup do neveřejného prostoru letiště. 1 osoba s výše uvedenou identifikační kartou může 
být průvodcem pro max. 5 osob, které identifikační kartu nemají a mají pouze návštěvnickou 
kartu. Průvodce je povinen nepřetržitě dohlížet na osoby s návštěvnickou kartou po celou dobu 
jejich pobytu v neveřejném prostoru. 

b) Dodavatel zajistí, aby v místě, kde provádění prací vyžaduje vstup do vyhrazeného 
bezpečnostního prostoru letiště Praha/Ruzyně (dále také „SRA zóna“), byl přítomen dostatečný 
počet osob pověřených Dodavatelem, které se podrobily ověření spolehlivosti podle § 85e 
zákona o civilním letectví, absolvovaly bezpečnostní školení pro letiště Praha/Ruzyně a byla jim 
vydána identifikační karta pro vstup do vyhrazeného bezpečnostního prostoru. Dodavatel se 
zavazuje disponovat minimálně 4 (čtyřmi) takovými osobami po celou dobu provádění Díla. Jedna 
osoba s výše uvedenou identifikační kartou může být průvodcem pro max. 5 osob, které 
identifikační kartu nemají a mají pouze návštěvnickou kartu. Průvodce je povinen nepřetržitě 
dohlížet na osoby s návštěvnickou kartou po celou dobu jejich pobytu v SRA zóně. 

c) Dodavatel zajistí pro svá vozidla, která se budou při vykonávání prací pohybovat v SRA zóně, 
povolení k vjezdu do této zóny. Dodavatel rovněž zajistí školení řidičů těchto vozidel podle vnitřní 
normy (Dopravního řádu) Zadavatele. 

1.5.7 Dodavatel se zavazuje sjednat si se svými smluvními partnery, které se na jeho straně podílejí na 
realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, než jaká je 
sjednána v odst. 5.3 této Smlouvy. Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli do sedmi (7) 
kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele Dodavateli smluvní dokumentaci 
(včetně jejích případných změn) se smluvními partnery Dodavatele, ze kterých bude vyplývat splnění 
povinnosti Dodavatele dle předchozí věty. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná 
tak, aby neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství Dodavatele či smluvních partnerů 
Dodavatele. 

1.5.8 Dodavatel se zavazuje realizovat veškerá plnění dle Smlouvy v souladu s Přílohou č. 4 této Smlouvy – 
Bezpečnostní opatření. 

1.5.9 Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního 
managementu a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo platného 
osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení systému EMAS 
nebo platného certifikát o zavedení jiného systému environmentálního managementu a na žádost 
Objednatele tuto skutečnost doložit platným certifikátem/osvědčením, a to nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti Dodavateli.  

1.5.10 Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 
45001:2018 nebo SCC (Safety Certificate Contractors) a na žádost Objednatele tuto skutečnost doložit 
platným certifikátem, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení takové žádosti 
Dodavateli.  

1.5.11 Dodavatel je povinen mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu kvality a 
být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN ISO 9001:2016 a na žádost Objednatele tuto 
skutečnost doložit platným certifikátem, a to nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne doručení 
takové žádosti Dodavateli.  

1.6 Předání a převzetí Díla. 
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1.6.1 O předání a převzetí každé části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) této Smlouvy bude sepsán Předávací 
protokol. Příslušná části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) této Smlouvy bude předána a převzata po řádném 
ukončení jeho zkušebního provozu, jak je popsán níže, a to okamžikem podpisu Předávacího protokolu 
oběma Stranami. 

1.6.2 Nejpozději 5 (pět) pracovních dní před dokončením a předáním každé části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f)  
této Smlouvy se Dodavatel zavazuje protokolárně předat Objednateli legislativou požadované 
dokumenty. Nejpozději při předání každé části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) této Smlouvy je Dodavatel 
povinen předat Objednateli též doklady o  materiálech použitých ke zhotovení příslušné části Díla dle 
odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy, doklady o provedení zkoušek prokazujících kvalitu provedení příslušné 
části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy, kopie veškerých dokladů, smluv, dohod a  ostatních podkladů, 
které se vztahují ke zhotovení příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy a všechny ostatní 
materiály a doklady vážící se k příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy včetně souhlasu 
subdodavatelů příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy s převodem záruk vážících se k 
předmětu příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy Dodavatele na Objednatele, doklady o 
odstranění nebo využití odpadu vzniklého při realizaci příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) 
Smlouvy a návod na používání, obsluhu a údržbu příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy, a 
to v českém jazyce. 

1.6.3 O předání a převzetí části Díla dle odst. 1.3.3 a 1.3.4 této Smlouvy bude sepsán samostatný Předávací 
protokol. Části Díla dle odst. 1.3.3 a 1.3.4 této Smlouvy budou předány a převzaty okamžikem podpisu 
Předávacího protokolu oběma Stranami. 

1.6.4 Zkušební provoz. Zkušební provoz každé části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy bude trvat minimálně 
pět (5) kalendářních dnů a bude vyhodnocen Dodavatelem formou závěrečné zprávy o zkušebním 
provozu. Do okamžiku vyhodnocení a konstatování řádného ukončení zkušebního provozu 
Objednatelem nelze přistoupit k předání a převzetí příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy, 
tj. nemůže dojít k Řádnému dokončení příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy. 

1.7 Práva duševního vlastnictví.  

1.7.1 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli záruku za to, že Dílo ani jiné plnění Dodavatele dle této Smlouvy 
ani užívání Díla ze strany Objednatele dle této Smlouvy neporušuje ani nebude mít za následek 
porušení jakéhokoliv práva duševního vlastnictví třetích osob. Právem duševního vlastnictví se rozumí 
veškeré patenty, autorská práva, práva k průmyslovým vzorům, ochranným známkám, obchodním 
jménům a firmám, chráněným označením původu, práva související s právem autorským, zvláštní 
práva pořizovatele databáze, obchodní tajemství, know-how a všechna další práva duševního 
vlastnictví jakékoliv povahy (ať již zapsaná nebo nezapsaná), včetně jakýchkoliv přihlášek a výlučných 
práv přihlásit k ochraně cokoli z výše uvedeného kdekoli na světě. 

1.7.2 V případě, že Dodavatel poruší svůj závazek vyplývající ze záruky uvedené v předchozím odstavci, je 
Dodavatel odpovědný za veškeré důsledky z toho plynoucí, zejména je povinen neprodleně umožnit 
Objednateli právo užívat Dílo, jež nebude narušovat práva duševního vlastnictví třetích osob a nahradit 
Objednateli škodu, která mu tím byla způsobena.  

1.7.3 Záruka poskytnutá Dodavatelem dle odst. 1.7.1 a/nebo 1.7.2 této Smlouvy platí po dobu 10 let od 
podepsání Předávacího protokolu Díla dle odst. 1.3.1 této Smlouvy. Ukáže-li se v průběhu lhůty 
uvedené v předchozí větě některé z ujištění dle odst. 1.7.1 této Smlouvy jako nepravdivé, má Dílo 
Vady. Na odstranění těchto Vad se vztahuje záruka poskytnutá Dodavatelem, a to v délce 5 let ode 
dne, kdy Objednatel písemně potvrdí odstranění těchto Vad. Pokud by však záruční doba dle předchozí 
věty tohoto odstavce měla uplynout před uplynutím příslušné záruční doby uvedené v první větě 
tohoto odstavce, platí, že taková záruční doba na opravy záručních Vad skončí až uplynutím příslušné 
záruční doby uvedené ve větě první odst. 1.7.3 Smlouvy. 

1.7.4 Strany si sjednávají, že k veškerému software, který bude součástí Díla nebo kterékoli jeho části, 
a k dalším výstupům Dodavatele předaným Objednateli, které budou podléhat ochraně podle zákona 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů, v platném znění (dále jen „Autorský zákon“), k nimž bude Dodavatel vykonatelem 
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majetkových práv autorských, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci, teritoriálně neomezenou, bez 
omezení množstevního rozsahu či způsobu užití (dále jen „Licence“). Dnem úplného zaplacení ceny 
Díla nebo příslušné části Díla se tato Licence stává časově omezenou pouze dobou trvání majetkových 
autorských práv. Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že tato licence zahrnuje právo Dílo užít 
v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru anebo ve 
spojení s jiným dílem či prvky a udělit jiné osobě smlouvou oprávnění k výkonu tohoto práva. Cena 
takovéto licence je zahrnuta v Ceně Díla dle této Smlouvy. 

1.7.5 Bude-li součástí Díla nebo jeho části zajištění poskytnutí Licence k užití software nebo jinému 
autorskému dílu, u kterého je vykonavatelem majetkových práv autorských osoba odlišná od 
Dodavatele, dohodly se Strany, na následujících základních podmínkách Licence:  

a) Licence k užití software/autorského díla jsou zajištěny na dobu trvání majetkových práv 
autorských jejich vykonavatele, a to ode dne uzavření této Smlouvy. Licence k užití 
software/autorského díla jsou nevýhradní a nepřenosné a mohou být použity jen pro interní 
účely Objednatele. 

b) Odměna za Licence k užití software/autorského díla je zahrnuta v ceně Díla dle této Smlouvy. 

1.7.6 Pro vyloučení pochybností Strany uvádějí, že Licencí se rozumí (i) nevýhradní oprávnění k výkonu práva 
užít Dílo obsahující počítačový program ve smyslu ust. § 2358 a násl. občanského zákoníku, jakož i (ii) 
nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Dílo obsahující počítačový program formou podlicence dle 
ust. § 2363 občanského zákoníku, jakož i (iii) nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít autorské dílo 
ve smyslu Autorského zákona. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodavatel  

2.1.1 se zavazuje zahájit vypracování Výrobně-dílenské dokumentace ke všem částem Díla dle odst. 1.3.1 
písm. a) až f) Smlouvy nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, 

2.1.2 se zavazuje dokončit vypracování Výrobně-dílenské dokumentace ke všem částem Díla dle odst. 1.3.1 
písm. a) až f) Smlouvy a předat ji Objednateli ke schválení nejpozději do padesáti (50) kalendářních 
dnů ode dne účinnosti Smlouvy, 

2.1.3 provádět části Díla dle odst. 1.3.1 písm. a) až f) Smlouvy nejdéle pod dobu šedesáti (60) kalendářních 
dnů (jinými slovy na každou část Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy mám Dodavatel maximálně 
šedesát (60) kalendářních dnů),  

2.1.4 se zavazuje, že zkušební provoz každé části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy bude trvat minimálně 
pět (5) kalendářních dnů, 

2.1.5 se zavazuje dokončit a předat Objednateli Řádně dokončené části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy 
nejpozději v termínech uvedených v harmonogramu prací, který Dodavatel předložil ve své nabídce a 
který tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy (dále jen „Harmonogram prací“), s tím, že všechny Řádně dokončené 
části Díla dle odst. 1.3 Smlouvy musí být dokončeny a předány Objednateli nejpozději do tři sta šesti 
(306) kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, 

2.1.6 prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že v době od 1. 7. do 31. 8. příslušného roku není možné provést 
odstávku výtahů č. 1 a 8 z důvodu sezónního vytížení, 

2.1.7 se zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s Harmonogramem prací; pokud bude s ohledem 
na den účinnosti Smlouvy zřejmé, že části Díla dle odst.. 1.3.1 písm. a) (výtah č. 1) a/nebo písm. b) 
(výtah č. 8) Smlouvy nelze s ohledem na omezení uvedené v odst. 2.1.6 Smlouvy provádět v souladu 
s Harmonogramem prací, zavazuje se Dodavatel předložit Objednateli k písemnému schválení 
upravený Harmonogram prací (úpravy se budou moci týkat pouze části Díla dle čl. 1.3.1 písm. a) (výtah 
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č. 1) a písm. b) (výtah č. 8) Smlouvy), a to do deseti (10) kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy 
(dále jen „Upravený Harmonogram prací“); po písemném schválení Upraveného Harmonogramu prací 
Objednatelem se Dodavatel zavazuje postupovat při provádění Díla v souladu s ním.      

2.2 Předání Prostoru Díla pro jednotlivé části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy Dodavateli proběhne v den 
uvedený v Harmonogramu prací/Upraveném Harmonogramu prací. 

2.3 Zpětné předání Prostoru Díla pro jednotlivé části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy Objednateli proběhne 
nejpozději v den uvedený v Harmonogramu prací/Upraveném Harmonogramu prací. 

2.4 Návrh Závěrečné zprávy a Dokumentace skutečného provedení předá Dodavatel k připomínkám Objednateli v 
den předání příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) této Smlouvy Objednateli. Objednatel předá Dodavateli 
připomínky k předanému návrhu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předání návrhu Objednateli. 

2.5 Čistopisy Závěrečné zprávy a Dokumentace skutečného provedení se všemi zapracovanými změnami a 
připomínkami Objednatele (tedy nikoli provedenými pouze ve formě ručně vepsaných a opravených údajů) 
dokončí a předá Dodavatel Objednateli nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne předání připomínek 
dle odst. 2.4 této Smlouvy Dodavateli.  

2.6 Část Díla uvedená v odst. 1.3.5 této Smlouvy spočívající v závazku Dodavatele realizovat školení obsluhy 
zaměstnanců Objednatele, bude Dodavatelem uskutečněna v termínech dohodnutých s Objednatelem, 
nejpozději však do ukončení zkušebního provozu příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) této Smlouvy. 

2.7 Dodavatel je povinen doručit Objednateli před zahájením realizace Díla vyplněný dotazník o druhu a množství 
používaných chemikálií, jehož vzor je uveden v Příloze č. 1 Obchodních podmínek, a to na e-mailovou adresu 
zivotni.prostredi@prg.aero. 

3. MÍSTO PLNĚNÍ 

3.1 Místem plnění předmětu Díla je Terminál 1, Hangár F a Hangár B v areálu letiště Praha/Ruzyně. Dílo bude 
prováděno za provozu letiště v jeho vyhrazeném bezpečnostním prostoru, při dodržování provozních opatření 
Objednatele. Realizace Díla je plně podřízena provozu letiště a při její realizaci musí být dodržována veškerá 
provozní opatření Objednatele. Na základě oznámení provozní složky Objednatele může být provádění prací 
v jím stanoveném období přesunuto do nočních hodin (tj. od 22:00 do 6:00 hod.) nebo na dny pracovního klidu. 

4. CENA DÍLA 

4.1 Objednatel se zavazuje uhradit Dodavateli cenu za Dílo v celkové výši 14 187 000,- Kč (slovy: čtrnáct milionů 
jedno sto osmdesát sedm tisíc korun českých) bez DPH, která se skládá z následujících cen dílčího plnění za 
jednotlivé řádně a včas provedené a předané části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) této Smlouvy a s nimi související 
části Díla dle čl. 1.3.2 až 1.3.5 této Smlouvy: 

(a) Výměna výtahu č. 1: 3 221 500,- Kč (slovy: tři miliony dvě stě dvacet jedna tisíc pět set korun českých) 
bez DPH; 

(b) Výměna výtahu č. 8: 2 874 500,- Kč (slovy: dva miliony osm set sedmdesát čtyři tisíc pět set korun 
českých) bez DPH; 

(c) Výměna výtahu č. 9: 2 004 400,- Kč (slovy: dva miliony čtyři tisíce čtyři sta korun českých) bez DPH; 

(d) Výměna výtahu č. 10: 1 731 300,- Kč (slovy: jeden milion sedm set třicet jedna tisíc tři sta korun českých) 
bez DPH; 

(e) Výměna výtahu č. 78: 2 579 400,- Kč (slovy: dva miliony pět set sedmdesát devět tisíc čtyři sta korun 
českých) bez DPH; 

mailto:zivotni.prostredi@prg.aero
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(f) Výměna výtahu č. 79: 1 775 900,- Kč (slovy: jeden milion sedm set sedmdesát pět tisíc devět set korun 
českých) bez DPH; 

(dále jednotlivě jen jako „Ceny dílčího plnění“ a společně jako „Cena Díla“). 

4.2 Rozpočet Díla, zpracovaný položkovým oceněním všech prací, dodávek a služeb na podkladu Výkazu výměr a 
Projektové dokumentace tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy.  

4.3 Cena Díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty, tato daň bude připočtena ve výši dle platných právních předpisů 
ke dni zdanitelného plnění. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady uvedené v čl. 3.5 Obchodních podmínek včetně 
nákladů souvisejících se specifickým místem plnění předmětu Díla. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY ÚHRADY CENY DÍLA 

5.1 Způsob úhrady Ceny Díla a fakturace.  

5.1.1 Cena dílčího plnění za příslušnou část Díla dle čl. 1.3.1 a) až f) této Smlouvy a související části Díla dle 
čl. 1.3.2 až 1.3.5 této Smlouvy bude Objednatelem uhrazena Dodavateli vždy postupně na základě 
dílčích faktur vystavovaných vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce, ve kterém byly práce a 
dodávky provedeny a konečné faktury, kterou je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli nejdříve 
první pracovní den následující po Řádném dokončení příslušné části Díla. 

5.2 Den uskutečnění zdanitelného plnění je definován v čl. 4 Obchodních podmínek. 

5.3 Splatnost. Doba splatnosti faktury je 45 (čtyřicet pět) kalendářních dnů ode dne jejího doručení na kontaktní 
adresu Objednatele pro zasílání faktur uvedenou v této Smlouvě. Faktura se považuje za uhrazenou dnem 
odepsání dlužné částky z bankovního účtu Objednatele. 

5.4 Fakturu je možné doručit v listinné podobě na adresu 

Letiště Praha, a. s.  
evidence faktur 
Jana Kašpara 1069/1 
160 08 Praha 6 

nebo zaslat Objednateli elektronicky e-mailem v *.pdf formátu na adresu: invoices@prg.aero 

6. ZAJIŠTĚNÍ 

6.1 Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních povinností. Dodavatel se zavazuje zajistit řádné plnění svých 
povinností z této Smlouvy, zejména pak povinností k řádné realizaci jednotlivých částí Díla dle odst. 1.3.1 a) až 
f) Smlouvy a povinností plynoucích ze záruky na jednotlivé části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy, ve formě 
Zádržného, a to ve výši 10 % (slovy: deset procent) z každé částky fakturované Dodavatelem Objednateli.  

6.2 Zádržné bude Objednatelem Dodavateli vyplaceno postupně, a to 50 % (slovy: padesát procent) Zádržného po 
Řádném dokončení příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy, do 20 (dvaceti) pracovních dnů po 
obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části Zádržného a 50% (slovy: padesát procent) Zádržného 
po uplynutí všech záručních dob na příslušnou část Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy a odstranění všech 
záručních vad, do 20 (dvaceti) pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Dodavatele k vrácení této části 
Zádržného.  

Tím však není dotčeno právo Objednatele uvolnit Zádržné nebo jeho část i před splněním výše uvedených 
podmínek. 

6.3 Pro odstranění všech pochybností Strany uvádějí, že poskytnuté Zajištění realizace Díla a Zajištění záručních 
povinností není závdavkem ve smyslu § 1808 Občanského zákoníku.   

6.4 Zádržné k zajištění povinností Dodavatele plynoucích ze záruky na příslušnou část Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) 
Smlouvy může být v průběhu trvání povinností Dodavatele plynoucích ze záruky na příslušnou část Díla dle odst. 
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1.3.1 a) až f) Smlouvy nahrazeno bankovní zárukou ve stejné výši, a to na základě písemné žádosti Dodavatele 
doručené Objednateli. Bankovní záruka nahrazující zádržné musí v takovém případě splňovat zejména 
následující podmínky:  

6.4.1 zaručená částka musí být minimálně ve stejné výši jako nahrazované Zádržné,  

6.4.2 platnost bankovní záruky musí být minimálně na dobu trvání záručních povinností plynoucích ze záruky 
na příslušnou část Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy a nesmí být podmíněna dalšími úkony 
Objednatele, Dodavatele, zaručující banky nebo třetích osob, 

6.4.3 bankovní záruka nesmí obsahovat zejména takové podmínky, které by vyplacení zaručené částky 
Objednateli vázaly na přezkum obsahu Smlouvy nebo skutkového stavu založeného Smlouvou, 

6.4.4 dokumenty, které je nutno předložit zajištující bance pro vyplacení zaručené částky Objednateli, může 
být pouze písemné prohlášení Objednatele o tom, že došlo ke skutečnosti zakládající dle Smlouvy 
právo Objednatele na realizaci bankovní záruky; žádné další dokumenty nesmí být požadovány, 

6.4.5 bankovní záruka může obsahovat zákaz jejího postoupení či zástavy.  

6.5 Objednatel je oprávněn odmítnout nahrazení Zádržného k zajištění povinností Dodavatele plynoucích ze záruky 
na příslušnou část Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy bankovní zárukou v případě, že by právní či faktické 
podmínky, za kterých má být nahrazení realizováno, znamenaly pro Objednatele zhoršení jeho postavení. 
Nahrazení Zádržného bude realizováno na základě oboustranné písemné dohody mezi Objednatelem a 
Dodavatelem (dále jen „Dohoda o náhradě zádržného“) a Objednatel se zavazuje, že uzavření takové dohody 
bez přiměřeného důvodu neodmítne. Objednatel následně vyplatí Dodavateli zádržné po uzavření Dohody 
o náhradě zádržného do patnácti (15) pracovních dnů od doručení originálu platné a účinné bankovní záruky 
nahrazující Zádržné, splňující podmínky Smlouvy a Dohody o náhradě Zádržného. 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1 Dodavatel se zavazuje, že Dílo bude po níže sjednanou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si zachová 
obvyklé vlastnosti.  

7.2 Záruční doba se sjednává samostatně na jednotlivé části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy, a to (i) na 
technologie v délce stanovené výrobcem příslušné technologie, nejméně však 24 (dvacet čtyři) měsíců, (ii), na 
stavební část v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců (iii), na ostatní části příslušné části Díla v délce uvedené v záručním 
listu příslušné části Díla, nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. 

7.3 Záruční doba na opravy záručních vad jednotlivých částí Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy dle Obchodních 
podmínek se sjednává (i) na stavební část v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců, (ii) na technologie v délce 24 (dvacet 
čtyři) měsíců, (iii) na ostatní části příslušné části Díla v délce uvedené v záručním listu příslušné části Díla, 
nejméně však v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. 

7.4 Dodavatel se zavazuje v rámci poskytnuté záruky za jakost realizovat všechny nezbytné periodické prohlídky 
Díla, jeho údržbu a související servisní činnosti tak, aby byla zaručena jeho bezvadná funkčnost 
a provozuschopnost a nebyl dotčen závazek Dodavatele v rámci poskytnuté záruky za jakost. Pro vyloučení 
pochybností Strany prohlašují, že cena za tyto činnosti je již zahrnuta ve sjednané Ceně Díla, resp. Cenách 
dílčího plnění. 

8. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

8.1 Doba trvání pojištění je uvedena v Obchodních podmínkách. 

8.2 Minimální pojistná částka pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou stavební a montážní činností a odpovědnosti za vadu Díla/výrobku dle 
Obchodních podmínek je 50.000.000 Kč (slovy: padesát miliónů korun českých). 

8.3 Minimální pojistná částka pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní 
pohromy nebo zásahu třetí osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) je 100 % Ceny Díla. 
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9. TRVÁNÍ SMLOUVY A ZPŮSOBY UKONČENÍ SMLOUVY 

9.1 Platnost a účinnost Smlouvy. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední Stranou. 
Stanoví-li však kogentní ustanovení zvláštního právního předpisu, že tato Smlouva může nabýt účinnosti 
nejdříve k určitému dni, který je dnem pozdějším než den podpisu této Smlouvy poslední Stranou, nabývá tato 
Smlouva účinnosti až dnem, ke kterému může tato Smlouva nabýt dle takového kogentního ustanovení 
zvláštního právního předpisu účinnosti nejdříve. Případné plnění v rámci předmětu této Smlouvy, které by si 
Strany poskytly před nabytím účinnosti této Smlouvy, se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva 
a povinnosti vzniklé z takového plnění se řídí touto Smlouvou. 

9.2 Způsoby skončení Smlouvy. Tato Smlouva končí svoji účinnost pouze a jenom: 

9.2.1 splněním, nebo 

9.2.2 písemnou dohodou Stran, nebo 

9.2.3 doručením oznámení odstupující Strany o odstoupení od Smlouvy, učiněného za podmínek 
stanovených v této Smlouvě a/nebo v Obchodních podmínkách, druhé Straně. 

10. KOMUNIKACE STRAN A OSOBY OPRÁVNĚNÉ VYDÁVAT POKYNY K PROVEDENÍ ZMĚN DÍLA, KOORDINÁTOR 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V PROSTORU DÍLA 

10.1 Není-li ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách uvedeno jinak, musí být jakékoliv oznámení nebo dokument, 
který má být podle této Smlouvy učiněn písemně, doručen osobně nebo zaslán doporučenou poštovní zásilkou 
na kontaktní údaje druhé Strany uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy. 

10.2 V organizačně technických věcech jsou v rozsahu této Smlouvy oprávněny jednat následující zaměstnanci či 
pověřené osoby Stran uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy: 

10.3 Kterákoli se Stran je oprávněna změnit své kontaktní údaje zasláním písemného oznámení druhé Straně. Za 
písemné oznámení se pro účely tohoto ustanovení Smlouvy považuje i e-mailová zpráva zaslaná kontaktní 
osobě uvedené v odst. 10.1 Smlouvy. 

10.4 Strany se dohodly, že Objednatel určí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 
v platném znění (dále jen „Koordinátor“). Údaje o osobě Koordinátora budou Dodavateli předány 
v dostatečném předstihu před zahájením realizace Díla. 

11. SANKCE A SMLUVNÍ ÚROK Z PRODLENÍ 

11.1 Smluvní pokuty. Strany ujednávají k utvrzení svých povinností dle této Smlouvy níže uvedené smluvní pokuty, 
které jsou Strany oprávněny požadovat v případě nesplnění příslušné povinnosti dle této Smlouvy: 

11.1.1 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným 
splněním povinnosti v případě, že  

(a) je Dodavatel v prodlení s dokončením a/nebo předáním Řádně dokončené části Díla dle odst. 
1.3.1 a) až f) Smlouvy (a to s výjimkou předání dokumentů dle odst. 2.4 a 2.5 Smlouvy, zpětného 
předání Prostoru Díla Objednateli dle odst. 2.3 Smlouvy a odstranění vad Díla vytčených 
Objednatelem při převzetí dle Obchodních podmínek), a to smluvní pokutu ve výši 0,25 % 
z Ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý den prodlení s řádným splněním předmětné 
povinnosti, a/nebo  

(b) je Dodavatel v prodlení s Řádným dokončením všech části Díla dle odst. 1.3 Smlouvy, a to 
smluvní pokutu ve výši 0,25 % z Ceny dílčího plnění bez DPH všech části Díla dle odst. 1.3 
Smlouvy, které nebyly Řádně dokončeny a předány Objednateli, a to za každý započatý den 
prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti. 
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11.1.2 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným 
splněním povinnosti v případě, že  

(a) Dodavatel poruší svou povinnost dokončit vypracování Výrobně-dílenské dokumentace ke 
všem částem Díla dle odst. 1.3.1 písm. a) až f) Smlouvy a předat ji Objednateli ke schválení 
nejpozději do padesáti (50) kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy, a/nebo 

(b) Dodavatel poruší svou povinnost provádět části Díla dle odst. 1.3.1 písm. a) až f) Smlouvy 
nejdéle pod dobu šedesáti (60) kalendářních dnů, 

a to smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý den prodlení s 
řádným splněním předmětné povinnosti. 

11.1.3 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu za každý den prodlení s řádným 
splněním povinnosti v případě, že je Dodavatel v prodlení s předáním Prostoru Díla dle odst. 2.3 
Smlouvy Objednateli, a to smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny dílčího plnění bez DPH za každý 
započatý den prodlení s řádným splněním předmětné povinnosti. 

11.1.4 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny dílčího plnění bez 
DPH za každý započatý den prodlení s předáním dokumentace dle odst. 2.4 a 2.5 Smlouvy Objednateli. 

11.1.5 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za 
každý den prodlení s odstraněním každé vady příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy 
vytčené Objednatelem při převzetí příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy. 

11.1.6 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu: 

i) ve výši  20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním vad 
příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy bránících jeho řádnému provozu a/nebo 
užívání ohlášených v záruční době ve stanovených termínech; 

ii) ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním vad 
příslušné části Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy nebránících jeho řádnému provozu a/nebo 
užívání ohlášených v záruční době ve stanovených termínech. 

11.1.7 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 7.11, 7.15, 7.17, 7.20 a 7.21.5 
Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 10.000 
Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení, přičemž tato smluvní pokuta může 
být uplatněna i opakovaně. 

11.1.8 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 6.1, 6.2, 6.4, 6.17, 6.18, 6.20, 
7.4, 7.14 a 7.19 Obchodních podmínek, je Objednatel oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu 
ve výši  5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení, přičemž tato smluvní 
pokuta může být uplatněna i opakovaně.   

11.1.9 Jestliže Dodavatel poruší některou ze svých povinností stanovených v čl. 15 Obchodních podmínek 
a/nebo kteroukoli ze svých povinností stanovených v odst. 12.6 nebo odst. 12.7 Smlouvy a/nebo 
kteroukoli ze svých povinností stanovených v odst. 1.5.8 Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení 
předmětné povinnosti.  

11.1.10 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun 
českých) za každý den prodlení s předložením dokladů dle odst. 1.5.7, odst. 1.5.9, odst. 1.5.10 nebo 
odst. 1.5.11 Smlouvy.  

11.1.11 Objednatel je oprávněn uplatnit po Dodavateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc 
korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle odst. 1.5.7 této Smlouvy sjednat si 
se svými smluvními partnery, které se na jeho straně podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, 
stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, než jaká je sjednána v odst. 5.3 této Smlouvy. 
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11.1.12 V případě porušení alespoň jedné z níže uvedených povinností Dodavatelem 

(a) porušení povinnosti mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém environmentálního 
managementu a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 14001:2016 nebo 
platného osvědčení dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o zavedení 
systému EMAS nebo platného certifikátu o zavedení jiného systému environmentálního 
managementu dle odst. 1.5.9 Smlouvy, 

(b) povinnosti mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a být držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 45001:2018 
nebo SCC (Safety Certificate Contractors) dle odst. 1.5.10 Smlouvy, 

(c) povinnosti mít po celou dobu účinnosti Smlouvy zaveden systém managementu kvality a být 
držitelem platného certifikátu dle normy ČSN EN ISO 9001 dle odst. 1.5.11 Smlouvy, 

provede Objednatel „nové“ hodnocení nabídek podaných v Zadávacím řízení, s tím, že Objednatel 
Dodavateli v rámci tohoto „nového“ hodnocení nabídek neudělí body za ta hodnotící sub/kritéria, v 
souvislosti s nimiž se Dodavatel zavázal dodržovat výše uvedené povinnosti (které následně porušil). 
Pokud z „nového“ hodnocení nabídek vyplyne, že by Dodavatel za těchto okolností nebyl vybrán k 
plnění předmětu Smlouvy, protože by nezískal nejvyšší celkový počet bodů, je Objednatel oprávněn 
požadovat po Dodavateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši, která se rovná rozdílu mezi nabídkovou 
cenou Dodavatele a nabídkovou cenou účastníka Zadávacího řízení, který se v rámci nového hodnocení 
nabídek umístil jako první v pořadí (je-li tento rozdíl kladný); v ostatních případech je Objednatel 
oprávněn požadovat po Dodavateli za porušení každé z výše uvedených povinností jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.  

 
11.1.1 Poruší-li Dodavatel svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není 

zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy a toto porušení by mohlo ohrozit nebo vážně 
negativně ovlivnit Řádné dokončení částí Díla dle odst. 1.3.1 a) až f) Smlouvy, jejich provoz, provoz 
letiště nebo činnost Objednatele obecně, je Objednatel oprávněn požadovat po Dodavateli smluvní 
pokutu ve výši 30.000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takto 
kvalifikované povinnosti. 

11.1.2 Poruší-li Dodavatel svou povinnost obsaženou ve Smlouvě nebo Obchodních podmínkách, která není 
zajištěna smluvní pokutou dle tohoto článku Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu 
ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. 

11.1.3 Pokud bude Objednatel v prodlení s placením svých závazků Dodavateli, je Dodavatel oprávněn 
uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z dlužné částky za každý 
byť započatý den prodlení. 

12. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

12.1 Strany se dohodly na následujících odchylkách od Obchodních podmínek: 

12.1.1 Ujednání v tomto odst. 12.1.1 této Smlouvy týkající se vedení montážního deníku mají přednost před 
ujednáními dle čl. 6 Obchodních podmínek; ujednání dle čl. 6 Obchodních podmínek nedotčená tímto 
odst. 12.1.1 této Smlouvy zůstávají platná a účinná: 

(a) Dodavatel se zavazuje vést montážní deník v elektronické podobě (tj. „v elektronické formě“), a to na 
SW aplikaci elektronického montážního deníku určené Objednatelem a bezplatně Dodavateli 
zpřístupněné k užívání (dále také jen „App eSD“).  

(b) Dodavatel je povinen důkladně se seznámit s vedením montážního deníku na App eSD; za tím účelem 
Objednatel dle své volby jednorázově uspořádá školení osob pověřených za Dodavatele vedením 
montážního deníku anebo jim zpřístupní příslušný návod k užívání App eSD. Dodavatel je povinen 
řádně vést montážní deník na App eSD v souladu s takovým školením a návodem na užívání App eSD.  
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(c) Při vedení montážního deníku Dodavatel zajistí, že všechny účastněné osoby (s výjimkou osob na 
straně Objednatele, kde taková povinnost stíhá Objednatele) mají k dispozici a používají pro 
podepisování kvalifikovaný elektronický podpis nebo zaručený elektronický podpis založený na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis (popř. identifikační a autentizační prostředky, které 
je nahradí z hlediska požadavků stanovených právními předpisy, zejména zákonem č. 250/2017 Sb., o 
elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů), aby mohly v souladu s právními předpisy činit 
záznamy do elektronické podoby montážního deníku. Jakékoliv listiny nebo záznamy, které nelze učinit 
přímo v elektronické podobě a které mají být součástí montážního deníku, musí být Dodavatelem 
neprodleně do elektronické podoby konvertovány (autorizovanou konverzí) a jako výstup konverze 
doplněny do elektronické podoby montážního deníku. Objednatel je pokynem ke Změně Díla výslovně 
oprávněn uložit Dodavateli (např. z důvodu námitek stavebního úřadu k elektronické podobě 
montážního deníku), že veškeré dosavadní záznamy do montážního deníku v elektronické podobě 
konvertuje do listinné podoby a případně zajistí k listinným záznamům podpisy a otisky razítek 
příslušných osob. 

12.2 Objednatel Dodavatele upozorňuje a Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je osobou uvedenou v § 2 odst. 
1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv. 

12.3 Obchodní tajemství. Strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách netvoří 
obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.  

12.4 Strany se tímto výslovně dohodly, že v případě, že dojde k ukončení této Smlouvy z některého z důvodů 
uvedených v čl. 13.1 Obchodních podmínek, pak ohledně nesplněného zbytku plnění je Objednatel oprávněn 
nechat Dílo dokončit na náklady Dodavatele třetí osobou (dále jen „Náhradní dodavatel“). Dodavatel je 
v takovém případě povinen uhradit Objednateli rozdíl mezi Cenou Díla dle této Smlouvy za Dodavatelem 
neprovedenou část Díla a cenou Díla provedeného Náhradním dodavatelem a dále náklady Objednatele 
spojené s výměnou Dodavatele za Náhradního dodavatele. Strany se výslovně dohodly, že Objednatel má 
v takovém případě právo zadržet vyplacení veškerých plateb určených pro Dodavatele dle této Smlouvy, 
zejména vrácení Zádržného až do okamžiku Řádného dokončení Díla a fakturace jeho ceny Náhradním 
dodavatelem. 

12.5 V případě využití subdodavatele pro splnění této Smlouvy odpovídá Dodavatel společně a nerozdílně se 
subdodavatelem za veškeré závazky subdodavatele vůči Objednateli vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou. 
Strany se výslovně dohodly, že § 2914 věta druhá občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije.  

12.6 V souladu s čl. 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 
o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, se Dodavatel 
zavazuje po celou dobu účinnosti Smlouvy: 

a) nebýt ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku,  

b) nebýt právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písm. a) tohoto odstavce, 

c) nebýt fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jednají jménem nebo na pokyn 
některého ze subjektů uvedených v písm. a) nebo písm. b) tohoto odstavce, 

d) zajistit, aby se na realizaci plnění ze všech smluv uzavřených mezi Objednatelem a Dodavatelem v rámci 
veřejné zakázky, jejíž Zadávací řízení předcházelo uzavření této Smlouvy, nepodílel v rozsahu více než 10 
% celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, kterou Dodavatel nabídl v elektronické aukci v Zadávacím řízení, 
poddodavatel splňující znaky dle některého z písm. a) – c) tohoto odstavce.  

12.7 V případě, že celková hodnota plnění ze všech smluv uzavřených mezi Objednatelem a Dodavatelem v rámci 
veřejné zakázky, jejíž Zadávací řízení předcházelo uzavření této Smlouvy, realizovaná prostřednictvím 
konkrétního poddodavatele dosáhne 10 % celkové nabídkové ceny v Kč bez DPH, kterou Dodavatel nabídl v 
elektronické aukci v Zadávacím řízení, zavazuje se Dodavatel do deseti (10) kalendářních dnů tuto skutečnost 



Smlouva o dílo na dodávku a montáž 

verze: 08/2021 

 

 16 

Objednateli písemně oznámit spolu s uvedením identifikačních údajů tohoto poddodavatele. Pokud Objednatel 
shledá, že tento poddodavatel splňuje znaky dle některého z písm. a) – c) odst. 12.6 Smlouvy, sdělí tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu písemně Dodavateli. Dodavatel následně není oprávněn realizovat jakékoli 
další plnění v rámci veřejné zakázky, jejíž Zadávací řízení předcházelo uzavření této Smlouvy, prostřednictvím 
tohoto poddodavatele.  

12.8 V případě porušení některé z povinností Dodavatele dle odst. 12.6 nebo odst. 12.7 Smlouvy je Objednatel 
oprávněn od Smlouvy odstoupit, aniž by musel Dodavatele vyzývat ke zjednání nápravy, poskytovat Dodavateli 
lhůtu ke zjednání nápravy apod. Účinky odstoupení nastanou dnem, kdy bude oznámení o odstoupení 
Objednatele doručeno Dodavateli.  

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

13.1 Tato Smlouva obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Smlouvy, a nahrazuje veškeré ostatní 
písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Smlouvy s výjimkou jakýchkoliv dohod o zachování 
mlčenlivosti či důvěrnosti informací. Žádný projev kterékoli ze Stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani 
projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy 
a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran nad rámec předvídaný v této Smlouvě.  

13.2 Tato Smlouva není ve smyslu § 1727 občanského zákoníku s žádnou další smlouvou na sobě vzájemně závislá. 

13.3 Počet vyhotovení. Tato Smlouva je vyhotovena v listinné podobě ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce, z 
nichž Objednatel obdrží po jednom (1) a Dodavatel po jednom (1) vyhotovení.  

13.4 Přílohy. Nedílnou součástí této Smlouvy je 

13.4.1 Příloha č. 1 – Obchodní podmínky, 

13.4.2 Příloha č. 2 – Rozpočet Díla, 

13.4.3 Příloha č. 3 – Kontaktní údaje, 

13.4.4 Příloha č. 4 – Bezpečnostní opatření, 

13.4.5 Příloha č. 5 – Harmonogram prací. 

 

 
STRANY TÍMTO PROHLAŠUJÍ, ŽE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLY A ŽE SOUHLASÍ S JEJÍM OBSAHEM, NA DŮKAZ ČEHOŽ JI 
STVRZUJÍ SVÝMI PODPISY: 

Datum:   Datum:   
Za Objednatele: Za Dodavatele: Schindler CZ, a.s. 

 
    

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Kraus Jméno:  Michaela Klesnarová 
Funkce: místopředseda představenstva 

Letiště Praha, a. s. 
Funkce: člen představenstva  

Podpis:  __________________________ Podpis:  __________________________ 
Jméno:  Ing. Jiří Pos Jméno:  Ing. Branislav Baláž 
Funkce:  předseda představenstva  

Letiště Praha, a. s. 
Funkce:  předseda představenstva  
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Pro účely Smlouvy a Obchodních podmínek se následujícím pojmům, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, přikládá uvedený 
význam: 

1.1.1 Bankovní zárukou, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí neodvolatelná, nepodmíněná bankovní záruka 
vystavená v souladu s těmito Obchodními podmínkami jako zajištění splnění povinností Dodavatele k provedení 
platby. Bankovní záruka musí být splatná na první výzvu, v níž bude Objednatel pouze konstatovat, že má vůči 
Dodavateli splatnou pohledávku, za niž požaduje od banky poskytnout příslušné plnění. 

1.1.2 Cenou Díla se rozumí celková cena za zhotovení Díla stanovená Smlouvou.  

1.1.3 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele specifikovaný Smlouvou včetně případných Změn Díla provedených 
v souladu s čl. 10 těchto Obchodních podmínek. 

1.1.4 Jistinou, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí částka složená Dodavatelem na účet Objednatele za účelem 
zajištění plnění povinností Dodavatele k platbám Objednateli. 

1.1.5 Jistotou, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí Jistota za realizaci a/nebo Jistota za záruky složená formou Jistiny 
a/nebo Bankovní záruky. 

1.1.6 Jistotou za realizaci, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí složená Jistina nebo Bankovní záruka, z níž může 
Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od zahájení prací na Díle až do Řádného 
dokončení Díla. 

1.1.7 Jistotou za záruky, je-li ve Smlouvě dohodnuta, se rozumí složená Jistina nebo Bankovní záruka, z níž může 
Objednatel uspokojit jakékoli své peněžité pohledávky za Dodavatelem od Řádného dokončení Díla do skončení 
všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla. 

1.1.8 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. 

1.1.9 Prostorem Díla se rozumí přesné určení místa (budovy, její části, či pozemků), na kterých má být Dílo provedeno. 

1.1.10 Předanou dokumentací se rozumí veškeré podklady předané Objednatelem Dodavateli před podpisem Smlouvy.  
Dodavatel podpisem Smlouvy prohlašuje, že je s Předanou dokumentací řádně seznámen. 

1.1.11 Předávacím protokolem se rozumí protokol o předání a převzetí Díla podepsaný oběma Stranami. 

1.1.12 Řádným dokončením Díla se rozumí (kumulativně) (i) provedení Díla v souladu se Smlouvou a těmito Obchodními 
podmínkami včetně odstranění všech případných vad Díla, (ii) předání Objednateli všech dokumentů a listin 
požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami, (iii) řádné předání Prostoru Díla zpět Objednateli, 
a to v termínu stanoveném Smlouvou. 

1.1.13 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek Řádného dokončení Díla. 

1.1.14 Smlouvou se rozumí smlouva o dílo na dodávku a montáž uzavřená mezi Stranami, včetně všech příloh, a včetně 
těchto Obchodních podmínek, jakož i veškeré její změny a dodatky, které budou vyhotoveny Stranami v souladu 
s příslušnými ustanoveními Smlouvy. 

1.1.15 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, v jednotném čísle se Stranou rozumí kterákoli ze Stran. 

1.1.16 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost nebo okolnost, kterou nemohla žádná ze Stran před uzavřením Smlouvy 
předvídat ani jí předejít a která je mimo jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani 
z  nedbalosti jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi nebo okolnostmi jsou zejména, 
nikoliv však výlučně: 

(a) živelní události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 

(b) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie letadel, radioaktivní 
zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, nikoli však stávky zaměstnanců, 
hospodářské poměry a podobné okolnosti související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává; 
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(c) obecně závazné akty státních a místních orgánů - zákony, nařízení, vyhlášky atd., včetně pokynů 
Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní 
věci vydaná k tíži Strany dovolávající se zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení 
právní povinnosti touto Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.17 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol vypracovaný Dodavatelem po provedení Změny Díla obsahující soupis 
provedených, resp. neprovedených prací, dodávek a služeb, který Dodavatel předloží Objednateli ke schválení. 

1.1.18 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla nebo harmonogramu prací stanovených přímo Smlouvou, 
nebo postupem dle Smlouvy. 

1.2 Smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o Smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní 
podmínky, ledaže ze souvislosti vyplývá, že se má na mysli pouze Smlouva. 

1.3 Osoby jmenované ve Smlouvě jako zástupci Stran ve věcech technických jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem 
Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Smlouvy, tj. ve věcech týkajících se provedení a placení Díla (předání 
Prostoru Díla, zápisy v montážním deníku, předání a převzetí Díla, podklady pro placení apod.), nikoli však disponovat 
Smlouvou samotnou, tj. sjednávat dodatky ke Smlouvě, činit úkony přímo vedoucí k jejímu ukončení apod. 

2. DOBA PLNĚNÍ 

2.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle Smlouvy v termínech sjednaných Smlouvou. Před 
zahájením provádění Díla je Dodavatel povinen věnovat náležitou pozornost projednání a upřesnění harmonogramu prací, 
který tvoří Přílohu Smlouvy, s Objednatelem. Ke změně harmonogramu prací, s výjimkou termínu pro zahájení procesu 
převzetí Díla, může dojít pouze na základě zápisu v montážním deníku, se kterým vyslovily písemný souhlas obě Strany. 

2.2 Lhůta pro dokončení Díla se přiměřeně bez uplatnění sankcí prodlouží, v případě, že Dodavatel prokáže, že zpoždění bylo 
zaviněno okolnostmi vylučujícími odpovědnost nebo zaviněním Objednatele. Prodloužení termínu pro dokončení Díla je 
možné pouze formou dodatku ke Smlouvě. 

3. CENA DÍLA 

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou ve Smlouvě. Platba bude provedena ve stejné měně, v jaké 
je ve Smlouvě uvedena Cena Díla. 

3.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v cenové kalkulaci, která tvoří Přílohu Smlouvy. 

3.3 Uzavřením Smlouvy Dodavatel potvrzuje, že 

3.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí všech nákladů souvisejících s provedením a úplným a Řádným 
dokončením Díla; a 

3.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil s Předanou dokumentací a vstupními informacemi, Prostorem Díla, 
potřebným rozsahem prací a veškerými dalšími faktickými údaji, s vynaložením veškeré odborné péče, kterou lze 
od maximálně znalého a zkušeného Dodavatele očekávat.  

3.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a nemůže být změněna s výjimkou Změn Díla, a to přičtením nebo odečtením ceny 
těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno v čl. 10 těchto Obchodních podmínek. Změní-li se náklady 
práce a/nebo materiálu a/nebo energií v průběhu realizace Díla a nejedná-li se o Objednatelem předem vyžádané vícepráce 
nebo odchylky od původního zadání Díla, bude tyto vícenáklady hradit výlučně Dodavatel. Cena za případné vícepráce 
požadované Objednatelem bude řešena v dodatku ke Smlouvě. 

3.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně vynaložené náklady Dodavatele spojené s plněním jeho 
povinností dle Smlouvy, zejména náklady na zařízení a úpravy Prostoru Díla, dopravu, osvětlení pracovišť, za energie, 
pomocné montážní práce, clo na dodávky z dovozu a veškeré poplatky v souvislosti s dodávkou komponent a realizací Díla, 
náklady na řádné odstranění nebo využití odpadů vzniklých činností Dodavatele, úklid Prostoru Díla a jeho okolí, 
administrativní práce související s přípravou dokumentů s Dílem předávaných, provedení všech zkoušek ve smyslu platných 
technických norem a  obecně závazných právních předpisů, včetně vystavení dokladů o provedení těchto zkoušek. Cena 
Díla zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele ze Smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení 
Díla a odstranění všech jeho vad. 

3.6 Dodavatel prohlašuje, že jednotkové ceny použité pro ocenění Díla jsou maximální pro celou dobu realizace Díla. 
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3.7 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou Dodavatelem účtovány a cena za tyto 
práce a dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena. 

3.8 Práce, které provede Dodavatel mimo ujednání ve Smlouvě, v důsledku svévolného odklonu od podmínek Smlouvy, 
Objednatel nezaplatí. Dodavatel musí práce dle předchozí věty na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit 
a uhradit Objednateli náhradu škody, která tím Objednateli vznikne. 

3.9 Cena Díla nebo částka, jež má být Dodavateli uhrazena na základě jednorázové, dílčí či konečné faktury, může být 
Objednatelem snížena o případné splatné pohledávky Objednatele za Dodavatelem vzniklé např. z titulu úhrady smluvní 
pokuty či náhrady škody. 

3.10 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, Dodavatel: 

3.10.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo 

3.10.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní účet, který není správcem 
daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo na bankovní účet vedený poskytovatelem 
platebních služeb mimo území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté zdanitelné plnění bez daně 
z  přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li dle Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je 
Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje 
za neuhrazený závazek vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat jakékoliv 
smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel povinen Dodavatele informovat, a to 
nejpozději k datu úhrady Ceny. 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem uvedeným ve Smlouvě, tedy 

4.1.1 buď jednorázově na základě faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, nebo 

4.1.2 postupně na základě dílčích faktur vystavovaných v časových úsecích stanovených Smlouvou a konečné faktury 
vystavené po Řádném dokončení Díla. Strany se dohodly, že výše celkové částky, na kterou budou vystaveny dílčí 
faktury před Řádným dokončením Díla, nesmí být vyšší než 90 % (devadesát procent) Ceny Díla. 

4.2 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur dle čl. 4.1 těchto Obchodních podmínek musí být 

4.2.1 Objednatelem podepsaný soupis provedených prací, dodávek a služeb, a 

4.2.2 v případě jednorázové faktury, resp. konečné faktury, vystavené po Řádném dokončení Díla též  

(a) jednotlivé Objednatelem podepsané pokyny k provedení Změny Díla, byly-li uděleny, a Zjišťovací 
protokoly, byly-li provedeny Změny Díla; a 

(b) vyúčtování Změn Díla, byly-li provedeny Změny Díla, provedené dle čl. 10.5 těchto Obchodních 
podmínek; 

(c) kopie Předávacího protokolu; a 

(d) listina dokládající v souladu s čl. 8.4.2 Obchodních podmínek odstranění vad nebo nedodělků vytčených 
v Předávacím protokolu.  

4.3 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli doručeny na kontaktní adresu 
Objednatele pro zasílání faktur dle Smlouvy nejpozději 10. (desátý) den následující po datu uskutečnění zdanitelného 
plnění.  

4.4 Soupis prací, dodávek a služeb dle čl. 4.2.1 těchto Obchodních podmínek musí být předložen jak v listinné tak elektronické 
podobě, a to ve formátu XLS. 

4.5 Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných právních předpisů a musí obsahovat ve vztahu 
k  fakturovanému plnění věcně správné údaje.  
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4.6 Objednatel má po obdržení faktury 10 (deset) pracovních dní na posouzení toho, zda je faktura bezchybně vystavena, 
zejména, avšak nejen, zda splňuje podmínky uvedené v čl. 4.2, 4.3 a 4.5 těchto Obchodních podmínek. Objednatel má právo 
na vrácení faktury, a to i opakované, pokud faktura bezchybně vystavena není, přičemž v takovém případě nebude 
Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou platbu. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje 
a po dodání řádně opravené faktury začíná běžet nová doba splatnosti. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vady 
faktury na své náklady odstranit. 

4.7 Připadne-li termín splatnosti na sobotu, neděli a nebo den pracovního klidu ve smyslu platných a účinných právních 
předpisů České republiky nebo na 31. 12. nebo den, který není pracovním dnem podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním 
styku, ve znění pozdějších předpisů, posouvá se termín splatnosti na nejbližší následující pracovní den. 

4.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby budou hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele, vedený u banky v České republice 
a  specifikovaný ve Smlouvě, nebude-li na faktuře uveden bankovní účet jiný. Platba se považuje za provedenou dnem 
odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. K vyrovnání závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 

4.9 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak.  

4.10 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky nebudou mít žádný vliv na 
platnost a závaznost Smlouvy a Obchodních podmínek a neopravňují kteroukoliv ze Stran požadovat změny Smlouvy, vyjma 
případných technických změn, které budou přímo vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla 
České republiky. Smluvní strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euru (EUR) jako 
jediné měně v České republice ani konverze finančních závazků ze Smlouvy z Koruny české (CZK) na Euro (EUR) neopravňují 
kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo změně Smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných dle 
Smlouvy a nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Smluvní strany vůči druhé Smluvní straně za jakoukoliv 
újmu včetně přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím spojených kurzových rizik, 
nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně jinak. K okamžiku, kdy Koruna česká (CZK) přestane být zákonnou měnou České 
republiky, budou veškeré platební povinnosti vyplývající ze Smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, 
který bude stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu zavedení Eura (EUR) v České republice. Pokud by došlo 
k zániku měny Euro, budou veškeré závazky ze Smlouvy denominovány v zákonném platidle České republiky za podmínek 
stanovených příslušným právním předpisem, zejména za použití příslušného směnného kurzu; ustanovení tohoto odstavce 
týkající se zavedení měny Euro se v takovém případě uplatní přiměřeně. 

4.11 Objednatel je oprávněn započíst jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Dodavatelem vůči splatným i nesplatným 
pohledávkám Dodavatele za Objednatelem vyplývajícím ze Smlouvy. 

4.12 Budou-li předmětem fakturovaných služeb, za něž bude faktura vystavována jakékoliv stavební práce, je Dodavatel povinen 
doložit každou takovou fakturu i stanoviskem odborníka v oboru zařazování poskytnutých služeb podle Sdělení Českého 
statistického ze dne 31. 7. 2008 o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA), uveřejněného ve Sbírce zákonů, případně dle 
jiného sdělení, které výše uvedené sdělení nahradí, jež jsou zařazeny do kategorie stavby a stavební práce. Pokud nebude 
stanovisko uvedené v předchozí větě přílohou každé faktury, u níž je v souladu s tímto ustanovením Dodavateli uloženo je 
přiložit, bude faktura Objednatelem považována za neúplnou a Objednatel ji není povinen uhradit. Zatřídění se musí týkat 
vždy těch stavebních prací, které jsou konkrétní fakturou účtovány, a musí být vzhledem k platné legislativě 
a  fakturovanému plnění aktuální. 

4.13 Bude-li faktura vystavená Dodavatelem předmětem doměření daně správcem daně vůči Objednateli v souladu se zákonem 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a to na dani z přidané hodnoty a/nebo na penále a/nebo úrocích 
z prodlení, má Dodavatel povinnost Objednateli takto doměřené platby uhradit. Objednatel je oprávněn částky mu 
doměřené správcem daně na základě rozhodnutí správce daně Dodavateli vyfakturovat a Dodavatel se zavazuje je 
Objednateli v souladu s vystavenou fakturou uhradit. Přílohou faktury vystavené Objednatelem v souladu s výše uvedeným 
bude vždy kopie rozhodnutí správce daně. 

4.14 Dodavatel není oprávněn dodatečně doúčtovávat Objednateli daň z přidané hodnoty k fakturám již vystaveným 
a  doručeným. 

4.15 Pokud je Dodavatel v prodlení s pracemi a/nebo nesplnil jiný závazek ze Smlouvy, je Objednatel oprávněn pozastavit 
jakoukoli platbu na základě faktury až do odstranění prodlení nebo porušení povinnosti Dodavatelem. 

4.16 V případě dílčích faktur dle čl. 4.1.2 těchto Obchodních podmínek Strany sjednávají, že provedení prací na základě faktur 
bude pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, považováno za dílčí 
zdanitelná plnění. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pro daňové účely poslední den v měsíci, za který má být 
faktura vystavena.   
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4.17 V případě jednorázové faktury dle čl. 4.1.1 těchto Obchodních podmínek Strany sjednávají, že dnem uskutečnění 
zdanitelného plnění je pro daňové účely den Řádného dokončení Díla. 

5. ZÁDRŽNÉ A JISTOTA 

5.1 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn z každé fakturované částky odečíst zádržné, jehož výši v tom případě rovněž 
stanoví Smlouva. Zádržné bude Dodavateli vyplaceno za podmínek stanovených Smlouvou. 

5.2 Stanoví-li tak Smlouva, je Objednatel oprávněn požadovat složení Jistoty za realizaci a/nebo Jistoty za záruky.  

5.3 Jistota za realizaci, je-li sjednána, musí být složena nejpozději v den označený ve Smlouvě jako den zahájení prací. Jistota za 
realizaci, snížená o případně čerpané částky, bude Objednatelem uvolněna po Řádném dokončení Díla a (pokud má být tato 
dle Smlouvy poskytnuta) složení Jistoty za záruky.  

5.4 Jistota za záruky, je-li sjednána, musí být složena před dokončením Díla, její nesložení znamená, že Dílo nebylo řádně 
dokončeno (tj. nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Jistota za záruky, snížená o případně čerpané částky, bude uvolněna 
po skončení všech záručních dob a odstranění všech záručních vad Díla.  

5.5 Je-li Jistota poskytována ve formě Bankovní záruky, musí být tato záruka poskytnuta bankou předem schválenou 
Objednatelem a její text musí být rovněž Objednatelem předem schválen.  

5.6 Jestliže výše složené Jistoty v důsledku jejího čerpání nebo z jiných důvodů klesne pod sjednanou výši, je Dodavatel povinen 
ji do 10 (deseti) dnů poté, co se o této skutečnosti dozví, doplnit na původní výši. 

5.7 V případě, že by Bankovní záruka nebyla Dodavatelem doplněna na původní výši dle čl. 5.6 těchto Obchodních podmínek 
a/nebo by její platnost měla skončit již za méně než 21 (dvacet jedna) dnů, je Objednatel oprávněn ihned čerpat Bankovní 
záruku v plné výši. Takto čerpaná částka se pro další považuje za Jistinu, závazky Dodavatele související s Bankovní zárukou 
tím nejsou dotčeny. 

5.8 V případě porušení povinností Dodavatele složit a/nebo udržovat Jistotu ve sjednané výši nebude Objednatel povinen 
Dodavateli vyplácet jakékoli částky, a to až do splnění těchto povinností Dodavatelem. Další práva Objednatele z toho 
vyplývající nejsou dotčena. 

5.9 V případě, že je Jistota poskytována ve formě Jistiny, je Dodavatel povinen příslušnou částku poukázat na účet a způsobem 
určeným Objednatelem. 

5.10 Dodavatel nemá nárok na jakékoliv úroky ze složené Jistoty. 

6. MONTÁŽNÍ DENÍK A PROSTOR DÍLA 

6.1 Ode dne převzetí Prostoru Díla je Dodavatel povinen vést montážní deník. Montážní deník povede Dodavatel v souladu 
s  příslušnými právními předpisy. Do montážního deníku Strany zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro provádění Díla 
a  plnění Smlouvy, zejména drobné odchylky, doplnění dokladů a dokumentů dle Smlouvy, údaje důležité pro plnění 
harmonogramu prací, opravy, atd. Všechny listy montážního deníku musí být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. 

6.2 Montážní deník bude veden se dvěma kopiemi montážního deníku, Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění 
Díla požadovat po Dodavateli předání první kopie montážního deníku. 

6.3 Zápisy v montážním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží event. jako podklad pro vypracování doplňků a změn 
Smlouvy. 

6.4 Strany jsou povinny sledovat obsah montážního deníku a k zápisům připojovat svá závazná stanoviska nejpozději do 48 
(čtyřiceti osmi) hodin. Údaje zapsané v montážním deníku Dodavatelem a písemně potvrzené Objednatelem (recipročně) 
se považují za nesporné. 

6.5 Povinnost vést montážní deník končí dnem Řádného dokončení Díla. Originál montážního deníku předá Dodavatel 
Objednateli v den Řádného dokončení Díla. 

6.6 Dodavatel v montážním deníku vyzve Objednatele nejpozději 48 (čtyřicet osm) hodin předem k prohlídce všech prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Doručením výzvy je podpis zástupce Objednatele pod touto 
výzvou v montážním deníku. Nedostaví-li se Objednatel k prohlídce v případě, že mu byla výzva doručena k prohlídce, má 
se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud Dodavatel nevyzve Objednatele k prohlídce dle věty první tohoto článku, je 
Objednatel oprávněn požadovat dodatečné odkrytí na riziko a náklady Dodavatele. 
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6.7 O předání a převzetí Prostoru Díla (při zahájení provádění Díla i po dokončení Díla) bude sepsán zápis do montážního deníku. 

6.8 Doklady potřebné dle platné právní úpravy k provedení Díla a užívání Prostoru Díla, doloží Objednatel Dodavateli nejpozději 
při předání Prostoru Díla. Spolu s předáním Prostoru Díla Objednatel: (i) předá Dodavateli místa odběru elektrické energie 
a vody, (ii) předá Dodavateli prostor pro zařízení Prostoru Díla, (iii) určí vjezd do Prostoru Díla. 

6.9 Objednatel poskytne Dodavateli na jeho žádost a za úhradu elektrickou energii, vodu a telefonní linku. Místa napojení určí 
Objednatel. Přípojky zajistí v rámci zařízení Prostoru Díla Dodavatel a rovněž zajistí měření spotřeby. Odběry budou 
upraveny samostatnými smlouvami.  

6.10 Objednavatel i Dodavatel jsou v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, 
povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají 
výkonu práce v Prostoru Díla, a spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dale jen ”BOZP”) pro 
všechny zaměstnance v Prostoru Díla.  

6.11 Dodavatel je povinen zajistit proškolení osob z BOZP, které s jeho vědomím vstoupí do Prostoru Díla.  Nedílnou součástí 
tohoto proškolení bude i seznámení s dokumentací BOZP předanou Objednatelem. 

6.12 Dodavatel v plné míře odpovídá za BOZP všech osob v Prostoru Díla. Veškeré osoby, které s vědomím Dodavatele vstoupí 
do Prostoru Díla, musí být vybaveny osobními ochrannými prostředky dle rizika jimi prováděných činností. 

6.13 Bude-li v Prostoru Díla působit více než jeden Dodavatel, určí Objednavatel v souladu s ustanovením § 13 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění, potřebný počet 
koordinátorů BOZP v Prostoru Díla s přihlédnutím k rozsahu a složitosti Díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy 
a ve fázi jeho realizace. 

6.14 Dodavatel v plné míře odpovídá za zajištění požární ochrany v Prostoru Díla. Dodavatel je povinen zajistit prokazatelné 
proškolení osob, které se s jeho vědomím vstoupí do Prostoru Díla.  Nedílnou součástí tohoto proškolení bude i seznámení 
s dokumentací požární ochrany předanou Objednatelem. 

6.15 Dodavatel je oprávněn po předchozím projednání s Objednatelem v rámci zařízení Prostoru Díla umístit v Prostoru Díla 
zařízení, objekty a mechanismy potřebné k provádění Díla.  

6.16 Objednatel je povinen zajistit Dodavateli bezplatné užívání Prostoru Díla ode dne jeho předání do dne zpětného převzetí 
Prostoru Díla podle Smlouvy.  

6.17 Stanoví-li tak Smlouva, Objednatel před zahájením prací poskytne Dodavateli veškerou součinnost vedoucí k seznámení se 
s vedením inženýrsko-průmyslových sítí a zařízeními dotčenými realizací Díla, a to i na přilehlých pozemcích nebo pozemcích 
zařízení Prostoru Díla. Objednatel a Dodavatel si vzájemně poskytnou též technické informace nezbytné k realizaci Díla. 
Ostraha a ochrana předaného Prostoru Díla a jeho zařízení a pracoviště Dodavatele je i v době pracovního klidu a svátků 
záležitostí Dodavatele. Po dobu nepřítomnosti Dodavatele nesmí být v Prostoru Díla zanecháno bez dozoru žádné nářadí. 
Materiál smí být v Prostoru Díla zanechán pouze v takovém množství, aby nebránil běžnému provozu Objednatele v daném 
místě. 

6.18 Dodavatel je povinen průběžně udržovat pořádek a čistotu v Prostoru Díla a provádět základní úklid na pracovišti a v jeho 
bezprostřední blízkosti i na přístupových komunikacích, pokud jsou dotčeny činnostmi Dodavatele, či jejími následky. 

6.19 Objednatel je oprávněn v Prostoru Díla vykonávat stálý dozor, čímž však není dotčena odpovědnost Dodavatele za veškeré 
činnosti v Prostoru Díla prováděné.   

6.20 Dodavatel je povinen vyklidit Prostor Díla a jeho zařízení a uvést ho do původního stavu nejpozději ke dni uvedenému ve 
Smlouvě. Prostor Díla i Dílo je Dodavatel povinen předat uklizené a v řádném stavu, pozemky, objekty a komunikace 
dotčené výstavbou uvede do původního stavu. V případě porušení této povinnosti se Dílo nepovažuje za Řádně dokončené 
Dílo (tj. má se za to, že nedošlo k Řádnému dokončení Díla). Převzetí Prostoru Díla Objednatel potvrdí podpisem protokolu 
o převzetí Prostoru Díla.  

6.21 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady 
Díla Objednatel zaznamená do montážního deníku. 

6.22 Objednatel i Dodavatel jsou oprávněni zápisem do montážního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny předem svolat kontrolní 
den. Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který bude obsahovat zejména den a místo konání, seznam účastníků, 
projednávané záležitosti a přijaté závěry a podpisy účastníků. O skutečnosti, že proběhl kontrolní den, bude proveden zápis 
v montážním deníku. 
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7. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

7.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným dokončením Díla. 

7.2 Pro Řádné dokončení Díla je nutné, aby Dodavatel předal Objednateli též všechny doklady dokumentující řádné a kvalitní 
provedení Díla a jeho způsobilost k užívání, zejména revizní zprávy, doklady o provedení komplexního vyzkoušení ve smyslu 
platných technických norem a obecně závazných právních předpisů, dokladů o provedení ostatních zkoušek, atestů výrobků 
použitých při zhotovování Díla, prohlášení o shodě apod., dále návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce, 
záruční listy výrobků a zařízení, doklady o zaškolení obsluhy, ostatní doklady požadované Objednatelem v průběhu 
provádění Díla. 

7.3 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o kvalifikaci pracovníků je Dodavatel na požádání Objednatele povinen předložit. 

7.4 Každý subdodavatel musí být předtím, než započne s realizací Díla, písemně schválen Objednatelem. Za splnění této 
povinnosti odpovídá Dodavatel. 

7.5 Dodavatel je povinen provést na svůj náklad a na své nebezpečí Dílo, a to v souladu s Předanou dokumentací, platnými 
právními předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami (ČSN, EN), 
pokyny pověřených provozních zaměstnanců Objednatele a řádnou praxí.  

7.6 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými technickými normami, platnými právními předpisy, 
případnými rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými technologickými postupy všech prováděných 
prací. 

7.7 Dodavatel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce 
a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti leteckého provozu, předpisy ekologické, požární, hygienické, ochrany majetku, jakož 
i vnitřní předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Smlouvy. Vnitřní předpisy Objednatele předá Objednatel Dodavateli 
při předání Prostoru Díla a bude ho informovat o jejich změnách, které mohou mít vliv na provádění Díla a plnění Smlouvy. 
Dodavatel je povinen se při plnění povinností dle Smlouvy řídit pokyny Objednatele. Příkazy Objednatele ohledně způsobu 
provádění Díla je Dodavatel vázán, ustanovení o Změně Díla dle těchto Obchodních podmínek tímto nejsou dotčena. 

7.8 Objednatel je oprávněn od Dodavatele požadovat vzorky, případně přezkoušení součástek a materiálů použitých při 
montáži. 

7.9 Média pro zkoušky i komplexní vyzkoušení Díla zajistí Objednatel ve lhůtě 5 (pěti) dnů od písemného oznámení požadavku 
Dodavatele.  

7.10 Objednatel zajistí za úplatu stanovenou aktuálním ceníkem Letiště Praha, a.s., proškolení odpovědných zaměstnanců 
Dodavatele v provozních předpisech, jejichž znalost je pro činnost Dodavatele při provádění montáže na Letišti Praha 
nezbytná, a odpovědní zaměstnanci Dodavatele jsou povinni s těmito předpisy seznámit osoby, které budou práce 
realizovat (a to jak zaměstnance Dodavatele, tak případné subdodavatele). 

7.11 Původcem odpadu, který při provádění Díla vznikne, je Dodavatel. Dodavatel zajistí na své náklady odstranění nebo využití 
tohoto odpadu. Dodavatel je povinen v průběhu realizace Díla dodržovat veškeré obecně závazné právní předpisy 
a předpisy Objednatele v oblasti nakládání s odpady. 

7.12 Dodavatel nese odpovědnost za škody na zdraví, majetku a za ekologické škody, které při jeho činnosti nebo v souvislosti 
s ní budou způsobeny jeho zaměstnancům a na jeho majetku, a za tytéž škody, které jeho zaměstnanci nebo pracovníci 
subdodavatele způsobí svojí činností nebo v souvislosti s ní třetím osobám a Objednateli. 

7.13 Dodavatel se zavazuje zaškolit obsluhu Objednatele a seznámit ji s pravidly údržby, přičemž cena za tyto činnosti je již 
zahrnuta v Ceně Díla. 

7.14 Plochy ohraničující Prostor Díla a samotný Prostor Díla mohou být využívány pro účely propagace pouze se souhlasem 
Objednatele na základě písemné smlouvy a za úplatu. 

7.15 Dodavatel je povinen zajistit, že jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatelů budou při pohybu v uzavřeném 
prostoru letiště proškoleni a označeni identifikačními kartami Objednatele umožňujícími vstup do vymezeného prostoru 
Letiště Praha. Zaměstnanci Dodavatele a zaměstnanci jeho subdodavatelů jsou povinni se pohybovat pouze v určeném 
Prostoru Díla a po určených přístupech. Identifikační karty, stejně jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem 
zajištěny za úplatu po obdržení jmenného seznamu pracovníků, mechanizace a dopravních prostředků a po absolvování 
školení pracovníků o bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě stavby. Pro vyhotovení těchto přístupových karet je 
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Dodavatel povinen zajistit jmenný seznam všech osob, jimž mají být karty vydány a tento seznam průběžně aktualizovat. 
Pokud jsou právními předpisy stanoveny zvláštní povinnosti pro osoby mající vstup do zvláštních bezpečnostních zón, je 
Dodavatel povinen splnění těchto povinností u osob provádějících Dílo zajistit. 

7.16 Objednatel zajistí pro zaměstnance / pracovníky Dodavatele za úplatu vydání průkazek potřebných pro vstup do 
vymezeného prostoru Letiště Praha. Cena za vydání těchto průkazek je stanovena platným ceníkem Letiště Praha, a.s. 

7.17 Dodavatel je oprávněn používat radiostanice pouze po předchozím souhlasu Objednatele, který nebude bezdůvodně 
odepřen či zadržován a ve kterém Objednatel stanoví podmínky pro jejich používání. Dodavatel zajistí, aby při používání 
radiostanic byly podmínky stanovené Objednatelem dodržovány tak, aby nedošlo k případnému narušení radiového 
provozu Letiště Praha - Ruzyně, jinak Dodavatel odpovídá za způsobenou škodu.  

7.18 Dodavatel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí a v rámci zavedeného EMS 
(Systém environmentálního managementu) dle ISO 14001 u Objednatele, zdržet se takových činností, které by mohly přímo 
nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí. V případě poruch nebo havárií je 
Dodavatel povinen kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení (tel. číslo 
vždy ve tvaru 220 11x xxx): 

7.18.1 V případě požáru, úniku neznámé látky: 3333, 2222; 

7.18.2 Technik požární ochrany:   1231, 2563; 

7.18.3 Zdravotní ambulance:   3301, 3302; 

7.18.4 Bezpečnostní velín:    1000; 

7.18.5 Centrální dispečink – poruchy, havárie: 6000; 

7.18.6 Poruchy telefonních linek:   3000. 

7.18.7 V případě dotazů nebo podnětů ke zlepšení, směřujících do jednotlivých oblastí, je Dodavatel oprávněn 
kontaktovat zaměstnance Objednatele prostřednictvím níže uvedených kontaktních spojení: 

(a) Bezpečnost práce:   bozp@prg.aero; 

(b) Životní prostředí:   zivotni.prostredi@prg.aero; 

(c) Stížnosti:    stiznosti@prg.aero; 

(d) Technik požární ochrany  technik.po@prg.aero. 

7.19 Dodavatel je povinen vést veškerou předepsanou evidenci a uchovávat doklady, které souvisejí s předmětem plnění, po 
celou dobu trvání Smlouvy a následně je alespoň 5 (pět) let archivovat. To se týká zejména dokladů v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP) a dále těch, které vyplývají z vnitřních norem Objednatele, se kterými byl Dodavatel v rámci 
pokynů prokazatelně seznámen.  

7.20 Bude-li Dodavatel v rámci provádění Díla, a to i na předaném pracovišti, provádět činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím, kam jsou zahrnuty všechny druhy svařovacích technik (autogenní souprava, elektrický oblouk nebo odpor, 
plazma, aluminotermické svařování apod.), používání elektrických pájedel, benzínových pájecích lamp, používání propan-
butanových nahřívacích hořáků, dělení a úprava materiálů se vznikem žhavých jisker a okují, případně další nebezpečné 
práce po jejich vyhodnocení požárním technikem Letiště Praha, a. s. je povinen oznámit tuto skutečnost písemně nejméně 
3 (tři) pracovní dny předem odpovědnému zástupci Objednatele nebo přímo požárnímu technikovi na adresu 
technik.po@prg.aero. Požární technik vyhodnotí možné požární nebezpečí ve vztahu k druhu požárně nebezpečné činnosti, 
vymezí oprávnění a povinnosti osob provádějících tyto práce, stanoví požadavky k zajištění požární bezpečnosti, včetně 
způsobu a rozsahu požárního dohledu a následně pak vydá na tyto práce písemné povolení – Zvláštní požárně bezpečnostní 
opatření (ZPBO).  

7.21 Dodavatel je dále povinen: 

7.21.1 dodržovat veškeré příslušné bezpečnostní předpisy; 

7.21.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být v Prostoru Díla; 
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7.21.3 zajistit, aby v Prostoru Díla nebyly zbytečné překážky, aby se tak zabránilo ohrožení osob, které mají právo být 
v Prostoru Díla; 

7.21.4 zajistit veškeré pomocné práce (včetně cest, stezek, krytů, plotů a dopravního značení), které mohou být nezbytné 
pro realizaci Díla a k užívání a ochraně veřejnosti a vlastníků a uživatelů přilehlých pozemků; a 

7.21.5 zajistit na základě příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném 
znění) požární asistenční hlídku při provádění veškerých požárně nebezpečných prací. 

7.22 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla. 

7.23 Dodavatel je povinen, z důvodu předcházení závažným haváriím v souladu se systémem prevence závažné havárie 
zavedeného Objednatelem na mezinárodním civilním letišti Praha/Ruzyně, který je definován v „Politice prevence závažné 
havárie“, jednak zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit závažnou havárii, a dále 
podporovat činnosti, které posilují prevenci závažných havárií. 

7.24 Dodavatel se zúčastní kontrol a zkoušek Díla prováděných Objednatelem. Závěry z nich jsou pro něj závazné. Zjištěné závady 
Díla Objednatel zaznamená do montážního deníku. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1 Dodavatel předá Objednateli Řádně dokončené Dílo nejpozději v termínu sjednaném ve Smlouvě. Dodavatel je oprávněn 
provést a předat Dílo jako celek po předchozím písemném včasném oznámení Objednateli ještě před termínem dokončení 
sjednaným ve Smlouvě. 

8.2 Předání a převzetí Díla budou předcházet technické prohlídky a zkoušky za účasti Dodavatele, Objednatele a dalších 
Objednatelem pověřených osob. Z technických prohlídek bude Objednatel pořizovat zápisy, které poskytne Dodavateli jako 
podklad pro přejímací řízení. K technickým prohlídkám Dodavatel předloží ke kontrole Objednateli doklady dle článku 7.2 
těchto Obchodních podmínek. O přejímací řízení požádá Dodavatel písemně Objednatele po úspěšných technických 
prohlídkách. Objednatel sdělí termín přejímacího řízení do 5 (pěti) pracovních dnů po obdržení žádosti. 

8.3 Při předání Díla bude za účasti obou Stran provedena prohlídka Díla. 

8.4 Po provedené prohlídce:  

8.4.1 bude Dílo Objednatelem převzato, pokud je zhotoveno bez zjevných vad a v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami; o převzetí bude sepsán Předávací protokol; nebo 

8.4.2 bude Dílo Objednatelem dle jeho uvážení převzato i přesto, že má vady. O převzetí bude sepsán Předávací 
protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných drobných vad a Objednatelem určen termín pro jejich 
odstranění Dodavatelem. Po odstranění vad vyzve Dodavatel Objednatele k převzetí Řádně dokončeného Díla. 
Odstranění vad potvrdí Objednatel Dodavateli písemně. Teprve po písemném potvrzení Řádně dokončeného Díla 
Objednatelem je Dodavatel oprávněn vystavit Objednateli fakturu; nebo 

8.4.3 nebude Dílo Objednatelem převzato, protože má vady. O odmítnutí převzetí Díla bude sepsán zápis podepsaný 
oběma Stranami.  

8.5 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda Dílo vykazující vady dle článku 
8.4.2 těchto Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle čl. 8.4.3 těchto Obchodních podmínek odmítne. 

8.6  Vadou Díla se nerozumí nepředání Prostoru Díla zpět Objednateli, pokud tento úkon má být dle Smlouvy proveden později 
než Dílo samotné.  

8.7 Nejpozději při předání Díla předá Dodavatel Objednateli veškeré dokumenty dle článku 7.2 těchto Obchodních podmínek, 
o nichž tak stanoví Smlouva. Zařízení a výrobky z dovozu musí mít všechny požadované doklady v jazyce českém. Dodání 
chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných Smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami nebude 
hodnoceno jako Řádné dokončení Díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí Dodavatele a Dodavatel je povinen 
ve lhůtě 3 (tří) pracovních dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako 
prodlení Dodavatele s dokončením Díla. 

8.8 Dílo bude dokončeno a předáno Objednateli jako celek. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu. Dle pokynu Objednatele je možné předání a převzetí i jednotlivých dílčích částí Díla, pokud předávané části budou 
samostatně funkční a nutnost jejich převzetí vyplyne v průběhu provádění Díla. Dodavatel má povinnost dokončit a předat 



Obchodní podmínky  
ke Smlouvě o dílo na dodávku a montáž 12/2020 

11 

předmětnou samostatnou část Díla dle pokynu Objednatele. Forma převzetí (např. předčasné užívání) bude stanovena dle 
konkrétní předávané části Díla.  

8.9 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné. 

8.10 O nutnosti dokončení a předání samostatné jednotlivé části Díla do předčasného užívání rozhoduje Objednatel 
v dostatečném předstihu. Dodavatel je povinen vytvořit odpovídající podmínky pro předčasné užívání předmětných částí 
Díla. Objednatel není povinen převzít dokončenou samostatnou část Díla, která by mu případně měla být Dodavatelem 
nabídnuta k převzetí. 

8.11 Dodavatel je povinen po Řádném dokončení Díla po celou záruční dobu vést veškerou dokumentaci, evidenci a doklady, 
které souvisejí s Dílem a Smlouvou. Bez zbytečného odkladu po skončení všech záručních dob a odstranění záručních vad 
předá Dodavatel veškerou dokumentaci, evidenci a doklady dle předchozí věty Objednateli. 

8.12 Nebezpečí škod na zhotovovaném Díle nese Dodavatel až do doby převzetí Díla Objednatelem. Převzetím Díla 
Objednatelem, tedy podpisem Předávacího protokolu, odpovídá Objednatel za další udržování a jeho bezpečných chod. 
Dodavatel nadále nese odpovědnost vyplývající ze záruky. 

8.13 Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele průběžně, jak je Dílo zhotovováno. Materiály a technologická zařízení 
přecházejí do vlastnictví Objednatele okamžikem, kdy jsou do Díla zabudovány. 

8.14 Prodlením Objednatele s převzetím Díla nevzniká Dodavateli právo věc na účet prodlévajícího prodat. Strany se výslovně 
dohodly, že § 2609 občanského zákoníku se pro účely této Smlouvy nepoužije. 

 

9. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA 

9.1 Dodavatel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla se záruční dobou uvedenou ve Smlouvě. Záruční doba počíná běžet 
dnem protokolárního předání celého Díla, resp. částečně dříve dnem, kdy Objednatel případně převzal příslušnou část Díla 
dle čl. 8.8 a 8.10 těchto Obchodních podmínek. U částí Díla provedených Dodavatelem v rámci odstraňování vad dle čl. 
8.4.2 výše, počíná záruční doba běžet až dnem, kdy Objednatel písemně potvrdí odstranění těchto vad. 

9.2 Za záruční vady Díla nelze považovat ty vady Díla, které byly způsobeny běžným opotřebením, úmyslným nevhodným 
zacházením ze strany Objednatele a zanedbanou nebo nevhodnou údržbou.  

9.3 V případě, že se v záruční době projeví vada Díla, je Objednatel povinen oznámit tuto skutečnost písemně Dodavateli. 
V tomto oznámení Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu k odstranění vady Díla. 

9.4 Dodavatel je povinen vytčenou záruční vadu Díla na vlastní náklady a nebezpečí odstranit ve lhůtě určené Objednatelem 
dle článku 9.3 těchto Obchodních podmínek. 

9.5 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré náklady, které Objednateli v důsledku záruční vady Díla vzniknou. 

9.6 Na provedenou záruční opravu záručních vad Díla poskytuje Dodavatel novou záruku, u níž záruční doba počíná převzetím 
opravy Objednatelem a trvá po dobu uvedenou ve Smlouvě. V případě opakovaného výskytu téže vady Díla se tato nová 
záruka poskytuje i opakovaně, bez omezení celkovou dobou trvání. 

10. ZMĚNY DÍLA 

10.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, postupu prací, zkoušek atd., zejména, avšak nejen: 

10.1.1 změny v úrovních, umístěních a/nebo rozměrech Díla nebo jeho části; 

10.1.2 změny v množství, kvalitě nebo jiných vlastnostech Díla nebo jeho části; 

10.1.3 vypuštění některé části Díla; 

10.1.4 doplnění nové části Díla; nebo 

10.1.5 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 
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10.2 Pokyn k provedení Změny Díla je oprávněn Dodavateli jednostranně udělit pouze Objednatel. Pokyn k provedení Změny 
Díla musí být Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna jej vydat osoba uvedená ve Smlouvě. 

10.3 Povinnost provést práce ve změněném rozsahu v důsledku Změny Díla: 

10.3.1 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla na základě Objednatelem podepsaného pokynu k provedení Změny Díla.  

10.3.2 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je stanovena ve Smlouvě, pokud a dokud Objednatel nevydá 
pokyn k provedení Změny Díla. 

10.4 Pokyn k provedení Změny musí obsahovat: 

10.4.1 popis prací a dodávek, které je třeba v rámci provedení Změny Díla vykonat; 

10.4.2 rámcový finanční dopad provedení Změny Díla na cenu Díla. 

10.5 Určení ceny Změny Díla: 

10.5.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném Dodavatelem, určí se cena Změny 
Díla tak, že  

(a) po provedení Změny Díla Dodavatel vypracuje Zjišťovací protokol a tento předloží Objednateli ke 
schválení; 

(b) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném 
Zjišťovacím protokolu budou oceněny v souladu s oceněním obsaženým v cenové kalkulaci, jež je 
přílohou Smlouvy; 

(c) provedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem písemně schváleném Zjišťovacím 
protokolu, které nelze ocenit dle cenové kalkulace, jež je přílohou Smlouvy, budou oceněny cenami  

(a) ve výši určené dohodou Stran; nebo 

(b) ve výši odpovídající cenám obsaženým ve sbornících doporučených cen vydávaných 

RTS, a.s., IČ: 25533843 nebo ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645 pro to období, ve kterém byly 

předmětné práce, dodávky a služby realizovány. Předmětné práce, dodávky a služby budou 

vždy oceněny podle sborníku, který obsahuje pro Objednatele příznivější ceny. 

10.5.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje vyúčtování Změny Díla a doručí jej Objednateli.  

10.6 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle článku 8 těchto Obchodních podmínek. 

11. OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

11.1 Okolnostmi vylučujícími odpovědnost se rozumí Stranami při podpisu Smlouvy nepředvídatelné a zároveň neodvratitelné 
události, jako např. zásah Vyšší moci. 

11.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za okolnost vylučující odpovědnost se nepovažuje jakékoliv prodlení s plněním 
závazků smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců Dodavatele a jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, 
předlužení, konkurs, vyrovnání, likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního 
partnera Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele. 

11.3 Strana dotčená okolnostmi vylučujícími odpovědnost je povinna jejich existenci oznámit druhé Straně bez zbytečného 
odkladu po té, co bude objektivně možné takovouto komunikaci uskutečnit. Strana, která se dovolává existence okolnosti 
vylučující odpovědnost, je povinna na požádání tuto druhé Straně prokázat. 

11.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala negativní důsledky okolností vylučujících odpovědnost. 
Nastane-li kterákoliv z okolností vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně vznikla, veškeré kroky, které lze 
po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově normální činnosti v souladu se Smlouvou a těmito 
Obchodními podmínkami, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které okolnost vylučující odpovědnost způsobily. 
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11.5 Další postup prací se v případě podmínek vylučujících odpovědnost řídí pokyny Objednatele. Pokud tyto pokyny představují 
Změnu Díla, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 10 těchto Obchodních podmínek s tím, že odpovědnosti Stran 
se řídí článkem 11.6 a 11.7 těchto Obchodních podmínek. 

11.6 Strana dotčená okolností vylučující odpovědnost není v prodlení s plněním svých povinností, pokud tato okolnost znemožní 
nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností takovéto Strany vyplývající ze Smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po dobu existence takové okolnosti vylučující odpovědnost nebo trvání 
jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou 
okolností. 

11.7 Pokud v souvislosti s okolnostmi vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak náklady s tím spojené jdou k tíži 
Dodavatele. 

12. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

12.1 Dodavatel na vlastní náklady uzavře u pojišťovny předem schválené Objednatelem dále uvedená pojištění a tato pojištění 
bude udržovat minimálně po dobu uvedenou v čl. 12.3 Obchodních podmínek, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, a bude 
řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění vyplývající tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo. 

12.2 Dodavatel je povinen zajistit: 

12.2.1 pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám včetně pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
stavební a montážní činností a odpovědnosti za vady Díla/výrobku na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 
stanovena ve Smlouvě; a 

12.2.2 pojištění stavebně montážních rizik v rozsahu „all risk“ krytí (zejména z důvodu živelní pohromy nebo zásahu třetí 
osoby při provádění Díla včetně vandalismu a odcizení a další) na pojistnou částku, jejíž minimální výše je 
stanovena ve Smlouvě; a 

12.2.3 případná další pojištění, vyžadovaná podle Smlouvy a/nebo právních předpisů. 

12.3 Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 12.2.1 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace Díla (tj. nejméně 
od zahájení prací na Díle, resp. od předání Prostoru Díla Dodavateli (a to od toho dne, který nastane nejdříve) do předání 
Řádně dokončeného Díla Objednateli), jakož i po dobu trvání odpovědnosti za vady Díla/výrobku, není-li Smlouvou 
stanoveno jinak. Doba trvání pojištění Dodavatele dle čl. 12.2.2 Obchodních podmínek je nejméně po celou dobu realizace 
Díla (tj. nejméně od zahájení prací na Díle, resp. od předání Prostoru Díla Dodavateli (a to od toho dne, který nastane 
nejdříve) do předání Řádně dokončeného Díla Objednateli), není-li Smlouvou stanoveno jinak. 

12.4 Na základě písemné výzvy Objednatele Dodavatel předloží Objednateli (i) kopie pojistných smluv a (ii) pojistitelem 
potvrzenou přihlášku o zařazení Díla do pojištění Dodavatele, pokud je taková povinnost stanovena v pojistné smlouvě 
Dodavatele, příp. pojistný certifikát, ve kterém bude ze strany pojistitele potvrzeno pojistné krytí pro Dílo, a to do data 
uvedeného ve výzvě, případně v dostatečném předstihu před zahájením prací na Díle, resp. před předáním Prostoru Díla 
Dodavateli (a to před tím z výše uvedených dnů, který nastane nejdříve) k posouzení splnění požadavků na pojištění dle 
těchto Obchodních podmínek a Smlouvy. Kdykoliv v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen neprodleně písemně 
informovat Objednatele o jakékoliv případné změně pojištění znamenající omezení pojistného krytí a do deseti (10) 
kalendářních dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou. 

12.5 Objednatel je oprávněn odmítnout pojištění uzavřené Dodavatelem, v případě, kdy nebude poskytovat dostatečnou jistotu 
krytí rizik a náhrady škody a požadovat po Dodavateli uzavření jiné pojistné smlouvy. Pro vyloučení pochybností se 
ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda pojištění Dodavatele poskytuje dostatečnou jistotu krytí 
rizik a náhrady škody. 

12.6 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit podmínky pojistných smluv během 
doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

12.7 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné některé z uvedených pojištění, může takové pojištění, 
poté co na to upozorní Dodavatele, sjednat sám Objednatel a započítávat placené pojistné na vrub jakékoliv platby 
požadované Dodavatelem nebo vymáhat tyto částky jako splatný dluh Dodavatele. 

12.8 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel Objednateli za veškerou újmu způsobenou Objednateli 
Dodavatelem, a to v plné výši. 
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13. UKONČENÍ SMLOUVY  

13.1 Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě, že:  

13.1.1 Dodavatel porušuje své povinnosti dle Smlouvy nebo Obchodních podmínek, ačkoli byl Objednatelem vyzván ke 
zjednání nápravy; a/nebo  

13.1.2 Dodavatel je v prodlení oproti sjednanému harmonogramu prací déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo 

13.1.3 Dodavatel neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou; a/nebo 

13.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým k provedení Díla; a/nebo 

13.1.5 Dodavatel je v úpadku; a/nebo 

13.1.6 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Jistoty za realizaci a/nebo Jistoty za záruky (pokud jsou tyto ve Smlouvě 
sjednány) a tento stav nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo 

13.1.7 Dodavatel je v prodlení s odstraněním záruční vady déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; a/nebo 

13.1.8 Dodavatel uzavře Smlouvu se subdodavatelem na provedení celého Díla nebo postoupí Smlouvu, a to bez 
písemného souhlasu Objednatele; a/nebo 

13.1.9 Dodavatel neodstraní vady jím vystavené faktury ani v dodatečné lhůtě 30 (třicet) kalendářních dnů. 

13.1.10 Dodavatel poruší jakoukoli povinnost stanovenou Smlouvou, která je zajištěna smluvní pokutou, a nápravu 
nezjedná ani v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem. 

13.2 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud okolnosti vylučující odpovědnost brání v pokračování prací 
déle než 120 (sto dvacet) kalendářních dnů. 

13.3 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující Strany o odstoupení doručeno Straně druhé. 

13.4 Odstoupení Objednatele od Smlouvy není na újmu jakýmkoli dalším právům Objednatele vyplývajícím z této Smlouvy 
(zejména uplatnění nároků plynoucích ze smluvních pokut či z titulu povinnosti k náhradě škody), právních předpisů nebo 
vzniklým z jiného titulu.  

13.5 V případě nedokončení Díla z důvodů existence okolností vylučujících odpovědnost nebo odstoupení od Smlouvy ze strany 
Objednatele nebo Dodavatele má Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na provedení Díla, a to 
v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní činnosti pro Objednatele využitelné, snížených o náklady a škodu, které 
Objednateli z důvodů nedokončení Díla vzniknou. Dodavatel má však právo pouze na náhradu těch nákladů, které vynaložil 
do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Připravený materiál si může Objednatel za úhradu nákladů na jeho pořízení ponechat 
nebo může požadovat po Dodavateli jeho odstranění.  

13.6 V případě ukončení Smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem, má Dodavatel právo na úhradu části ceny úměrné rozsahu 
řádně dokončených prací. 

13.7 Ukončení Smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve Smlouvě a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud 
z kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost ukončení Smlouvy z jiných důvodů. 

13.8 I po ukončení Smlouvy některým ze způsobů uvedených ve Smlouvě a/nebo v těchto Obchodních podmínkách zůstává 
zachována platnost a účinnost ustanovení o smluvních pokutách, která jsou součástí Smlouvy, včetně ujednání Smlouvy 
podmiňujících nárok na smluvní pokutu. 

13.9 V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli Stranou je Dodavatel povinen uvést Prostor Díla do původního stavu, případně 
je povinen spolupracovat při jeho předání Objednatelem nově vybranému Dodavateli, dle volby Objednatele. 

13.10 Strana, které bylo před odstoupením od smlouvy poskytnuto plnění druhou stranou, není povinna toto plnění vracet, pokud 
Objednatel nerozhodl o uvedení Prostoru Díla do původního stavu. 
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14. SMLUVNÍ POKUTA A NÁHRADA ŠKODY 

14.1 Za nesplnění závazku ze Smlouvy Dodavatelem se sjednávají smluvní pokuty uvedené ve Smlouvě. 

14.2 Ujednáním o smluvní pokutě, resp. stanovením pokuty (penále) pro porušení smluvní povinnosti právním předpisem, není 
dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody v plné výši. V případě, že jednou okolností dojde k porušení více 
článků Smlouvy a tedy došlo ke vzniku práva Objednatele uplatnit smluvní pokutu dle dvou nebo více ustanovení Smlouvy, 
je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu pouze podle toho ustanovení Smlouvy, podle kterého Objednatel po 
Dodavateli zaplacení smluvní pokuty požadoval, a to i podle ustanovení, které zakládá povinnost uhradit smluvní pokutu 
vyšší. 

14.3 Uplatněním ani zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši. 

14.4 Nemajetková újma. Způsobí-li Dodavatel Objednateli jakoukoli nemajetkovou újmu, je povinen ji odčinit v plné výši. 

14.5 Dodavatel je povinen zprostit Objednatele nároků všech třetích osob za újmu způsobenou takovým osobám v důsledku 
porušení povinností dle této Smlouvy Dodavatelem.  

14.6 Dodavatel je dále povinen uhradit Objednateli veškeré nepřímé škody způsobené Dodavatelem Objednateli porušením 
některé z povinností stanovených ve Smlouvě a/nebo nepřímé škody způsobené v průběhu a/nebo v souvislosti 
s poskytováním plnění dle Smlouvy, to však pouze v případě, došlo-li k této škodě v důsledku úmyslného jednání a/nebo 
hrubé nedbalosti Dodavatele. 

 

15. DŮVĚRNÉ INFORMACE A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

15.1 Strany se dohodly, že veškeré informace, které Objednatel písemně označí jako „důvěrné“, zůstanou utajeny (dále jen 
„Důvěrné informace“).  

15.2 Dodavatel nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím 
osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

15.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo 

15.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti za 
předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, 
a zaváže tuto třetí osobou stejnou povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

15.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto 
článku 15 Obchodních podmínek; a/nebo 

15.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas. 

15.3 Bude-li jakýkoliv orgán státní správy či samosprávy, soud či jiný veřejný orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné 
informace, oznámí Dodavatel takovou skutečnost okamžitě písemně Objednateli a bude s ním spolupracovat při uplatnění 
všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace v souladu s právními předpisy zabránit. 

15.4 Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že případné uveřejnění Smlouvy v registru smluv na základě zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), nepředstavuje porušení povinnosti dodržovat ochranu Důvěrných informací ve smyslu tohoto článku. 

15.5 Strany se zavazují postupovat při plnění této Smlouvy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), jakož i v souladu 
s právními předpisy, které budou přijaty za účelem provedení nebo adaptace tohoto Nařízení.  

15.6 Strany provádějí zpracování osobních údajů výhradně za účelem plnění Smlouvy. Pokud Dodavatel provádí zpracování 
osobních údajů pro jiné účely, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování osobních údajů 
odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle Nařízení. 
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15.7 Dodavatel se zavazuje provádět zpracování osobních údajů po dobu trvání Smlouvy a po dobu max. následujících tří (3) 
měsíců po jejím skončení a po uplynutí této doby se zavazuje tyto údaje zlikvidovat. Pokud Dodavatel provádí zpracování 
osobních údajů pro skončení takto určené doby, činí tak v rozporu se Smlouvou, Objednatel nenese za takové zpracování 
osobních údajů odpovědnost a Dodavatel je ve vztahu k těmto osobním údajům v postavení správce osobních údajů dle 
Nařízení. 

15.8 Dodavatel se dále zavazuje technicky a organizačně zabezpečit zpracovávání osobních údajů tak, aby osobní údaje byly 
dostatečně chráněny a bylo s nimi nakládáno v souladu s Nařízením. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím 
výpočetní techniky a přístup k nim musí být dostatečným způsobem zabezpečen, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo 
nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, zničení či jinému zneužití osobních údajů. 

15.9 Dodavatel se zavazuje nesdružovat osobní údaje zpracovávané za účelem plnění této Smlouvy s žádnými jinými osobními 
údaji získanými nebo zpracovanými za jiným účelem. 

15.10 Dodavatel je povinen dbát práva na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů a na ochranu před 
neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. 

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

16.1 Postoupení, zastavení a započtení. Strany se výslovně dohodly, že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele: 

16.1.1 Dodavatel není oprávněn postoupit jakoukoliv svou pohledávku ze Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se 
Smlouvou třetí osobě, 

16.1.2 Dodavatel není oprávněn zastavit jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy nebo 
vzniklou v souvislosti se Smlouvou, 

16.1.3 Dodavatel není oprávněn jednostranným prohlášením započíst  jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem ze 
Smlouvy nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou. 

Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

16.2 Dodavatel jako Strana, vůči níž se práva Objednatele jako věřitele ze Smlouvy promlčují, podpisem Smlouvy a přistoupením 
k těmto Obchodním podmínkám výslovně prohlašuje ve smyslu aplikovatelných ustanovení Občanského zákoníku, že 
prodlužuje délku promlčecí doby práv věřitele vyplývajících ze Smlouvy na dobu 15 (patnácti) let ode dne, kdy právo mohlo 
být uplatněno poprvé. 

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

17.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech uvedených ve Smlouvě. Zaslané dokumenty budou 
považovány za doručené okamžikem jejich doručení. Pro účely této Smlouvy se má za to, že zásilka odeslaná s využitím 
provozovatele poštovních služeb došla nejpozději třetí pracovní den po odeslání. V případě, že nebude řádně odeslaná 
doporučená poštovní zásilka převzata adresátem do 10 (deseti) dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení 
uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro účely Smlouvy 
považována za doručenou. Za doručenou se zásilka považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo její 
doručení jinak zmaří. 

17.2 Změna Smlouvy. Jednání měnící obsah právního vztahu založeného Smlouvou musí být provedena v písemné formě, a to 
(nestanoví-li Smlouva výslovně jinak) prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků. Změna tohoto ustanovení může být 
provedena pouze písemně uzavřením dodatku ke Smlouvě. Pro účely tohoto ustanovení se za písemnou formu nepovažují 
jakákoli právní jednání učiněná elektronickými nebo jinými technickými prostředky umožňujícími zachycení jeho obsahu 
a určení jednající osoby. Výjimkou je změna kontaktních údajů Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových a e-
mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé Straně. 

17.3 Dodavatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, a to v celém 
rozsahu.  

17.4 Předsmluvní odpovědnost. Každá ze Stran tímto prohlašuje, že druhé Straně sdělila všechny skutkové a právní okolnosti, 
o nichž k uzavření této Smlouvy věděla nebo vědět musela, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této Smlouvy. 

17.5 Praxe Stran a obchodní zvyklosti. Strany sjednávají, že si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 
jakákoli práva či jakékoli povinnosti vyvozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či ze zvyklostí 
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zachovávaných obecně v odvětví dle předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle 
shora uvedeného Strany prohlašují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených zvyklostí či praxe. 

17.6 Zrušení závazku ze Smlouvy. Dodavatel se vzdává práva domáhat se zrušení závazku z této Smlouvy podle § 2000 odst. 2 
Občanského zákoníku. 

17.7 Vzdání se práv. Pokud Objednatel zjistí, že Dodavatel tuto Smlouvu porušil a bezodkladně poté nezašle Dodavateli příslušné 
oznámení nebo nebude jinak relevantně jednat, neznamená to, že Dodavateli takové porušení Smlouvy promíjí, nebo že se 
vzdává práv z takového porušení Smlouvy vyplývajících. Objednatel může upozornit Dodavatele na porušení Smlouvy 
kdykoli a může uskutečnit taková opatření, která jsou v souladu se Smlouvou a s příslušnými právními předpisy. Žádné 
prominutí či vzdání se práva Objednatelem nebude platné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ učiněno písemně. 

17.8 Plnění třetí osoby. V případě jiných než peněžitých plnění není Objednatel povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem 
Dodavatele nabídne třetí osoba. 

17.9 Vyloučení některých ustanovení. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení Občanského zákoníku na tuto Smlouvu: 
§ 557 (pravidlo contra proferentem), § 1740 odst. 3 (kvalifikované přijetí nabídky), § 1799 a § 1800 (doložky v adhezních 
smlouvách) a § 1805 odst. 2 (zákaz ultra duplum). 

17.10 Strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 1932 a § 1933 občanského zákoníku se na tuto Smlouvu nepoužijí. Existuje-li 
více splatných závazků vzniklých z této Smlouvy, je výhradním právem Objednatele určit, na jaký závazek bude nejdříve 
plněno. 

17.11 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek z této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského 
zákoníku. 

17.12 Neplatnost Smlouvy a/nebo jejího dodatku pro nedodržení formy může namítnout kdykoliv kterákoliv ze Stran, a to i když 
již bylo započato s plněním.  

17.13 Právní řád. Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právními předpisy České republiky, zejména Občanským zákoníkem.  

17.14 Soud. Veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, budou předloženy ve smyslu ustanovení 
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, k rozhodnutí obecnému soudu 
Objednatele. 

17.15 Salvátorská klauzule. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení Smlouvy nebo Obchodních podmínek neplatným, 
nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení 
Smlouvy nebo Obchodních podmínek. Strany se zavazují nahradit do pěti (5) pracovních dnů po doručení výzvy jedné Strany 
druhé Straně neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným a účinným, jehož 
znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Smlouvou jako celkem. 

17.16 V případě likvidace Dodavatele či prohlášení konkursu na Dodavatele je Dodavatel povinen tuto skutečnost ihned sdělit 
Objednateli. 

17.17 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti, jakožto nedílná součást Smlouvy, ve stejný den, kdy nabude 
účinnosti Smlouva. 
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SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

3 221 500,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

ZAKÁZKA

232130.00
Výměna výtahu č. 1 v T1
1. kolo

UCHAZEČ

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

 



Výměna výtahu č. 1 v T1
 

Popis Cena

S: Výměna výtahu č.1 3 221 500,00
0100: Stavebně architektonické řešení 348 798,02

03: Svislé a kompletní konstrukce 462,99
06: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 677,74
094: Lešení a stavební výtahy 8 889,81
095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 297,20
096: Bourání konstrukcí 42 816,98
0997: Přesun sutě 10 578,94
0998: Přesun hmot 3 262,46
741: Elektroinstalace - silnoproud 22 488,74
763: Konstrukce suché výstavby 65 832,52
766: Konstrukce truhlářské 17 773,37
767: Konstrukce zámečnické 47 325,02
771: Podlahy z dlaždic 11 848,40
772: Podlahy z kamene 2 988,57
773: Podlahy z litého teraca 1 728,19
777: Podlahy lité 8 724,29
783: Dokončovací práce - nátěry 9 958,04
784: Dokončovací práce - malby a tapety 35 144,77

0701: Elektro- silnoproudé rozvody - rozvody 421 762,60
701: Elektro- silnoproudé rozvody 421 762,60

0706: BAS (Automatizované centrální řízení) 420 472,20
706: Elektroinstalace 420 472,20

0801: EPS (Elektronická požární signalizace) 83 351,55
801: EPS (Elektronická požární signalizace) 83 351,55

0909: SCS (strukturovaná kabeláž) 68 235,20
909: SCS (strukturovaná kabeláž) 68 235,20

1003: EKV (Elektronická kontrola vstupu) 69 977,50
1003: EKV (Elektronická kontrola vstupu) 69 977,50

1101: Výtahy 1 654 110,62
33-M: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 654 110,62

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 154 792,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 154 792,30

Celkem (bez DPH) 3 221 500,00



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Výměna výtahu č.1 3 221 500,00
Objekt 0100: Stavebně architektonické řešení 348 798,02
Oddíl 03: Svislé a kompletní konstrukce 462,99

1 310235241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm kus 1,000 139,15 139,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310235241

2 310321111 Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 0,022 14 720,00 323,84 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310321111
"přibetonování ostění"
2,20*0,20*0,05 0,022

Oddíl 06: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 677,74
3 612111121 Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí 

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z 
celkové plochy stěn

m2 161,030 175,95 28 333,23 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612111121
"stěny výtahové šachty"
2,70*2,50 6,750
(2,70+2,50)*2*15,85 164,840
-3*1,60*2,20 - 10,560

4 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 1,000 207,00 207,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325221

5 619996117 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
podlahy

m2 22,787 618,70 14 098,32 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117
"zakrytí podlahy před poškozením"
"1.PP"3,01*1,00 3,010
6,715*1,30 8,730
"1.NP"1,445*3,01 4,349
"2.NP"2,85*2,35 6,698

6 619996145 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 22,787 80,50 1 834,35 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145

7 632451421 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm

m2 0,818 320,85 262,46 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451421
"ozn.7"
"1.PP"1,915*0,10 0,192
"ozn.6"
"1.NP"1,545*0,20 0,309
"ozn.9"
"2.NP"1,585*0,20 0,317
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

8 632452411 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm

m2 6,750 234,60 1 583,55 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452411
"ozn.11 - vyrovnání podlahy výtah.šachty"2,70*2,50 6,750

9 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 6,750 238,05 1 606,84 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633992111
"ozn.7 -  výtah.šachty"2,70*2,50 6,750

10 642945111 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 5 669,50 5 669,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111

11 55331568 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 4 082,50 4 082,50 CS ÚRS 2022 02

Oddíl 094: Lešení a stavební výtahy 8 889,81
12 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 18,130 73,14 1 326,03 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
"1.PP - zpětná montáž - doplnění 30% nových kazet"
"strojovna"3,76*2,50 9,400
"chodba"6,715*1,30 8,730

13 949221131 Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky 
nebo podélníky

m2 54,000 51,52 2 782,08 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221131
2,50*2,70*8 54,000

14 949221211 Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -
1112 nebo -1131

m2 1 620,000 1,73 2 794,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221211
54*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 620,000

15 949221831 Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky 
nebo podélníky

m2 54,000 36,80 1 987,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221831

Oddíl 095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 297,20
16 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 

hloubka 110 mm
kus 6,000 216,20 1 297,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961113
"přibetonování ostění"
3*2 6,000

Oddíl 096: Bourání konstrukcí 42 816,98
17 965043321 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,011 6 773,50 74,51 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043321
"ozn.9 - sokl"
"1.PP"1,915*0,10*0,06 0,011

18 965081352 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy do 1 m2

m2 0,951 355,35 337,94 CS ÚRS 2022 02
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081352
"ozn.10 - prah"
"2.NP"1,585*0,60 0,951

19 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm m2 0,440 652,05 286,90 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967042712
"ozn.6 - ubourání ostění"2,20*0,20 0,440

20 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 1,746 442,75 773,04 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455
"dveře do strojovny"
0,90*1,94 1,746

21 977- R.pol.01 Zajištění otvoru výtahových dveří D+M kus 3,000 1 115,50 3 346,50
22 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru do 35 mm
m 0,600 2 173,50 1 304,10 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111
"ozn.12"3*0,20 0,600

23 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 0,200 3 841,00 768,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118
"2.NP - ozn.3"0,20 0,200

24 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 161,030 223,10 35 925,79 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131411
"stěny výtahové šachty"
2,70*2,50 6,750
(2,70+2,50)*2*15,85 164,840
-3*1,60*2,20 - 10,560

Oddíl 0997: Přesun sutě 10 578,94
25 997013212 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

přes 6 do 9 m
t 2,583 1 874,50 4 841,83 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013212

26 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,583 361,10 932,72 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

27 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 74,907 15,76 1 180,16 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
2,583*29 'Přepočtené koeficientem množství 74,907

28 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,910 1 897,50 3 624,23 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

Oddíl 0998: Přesun hmot 3 262,46
29 998018002 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m
t 1,509 2 162,00 3 262,46 CS ÚRS 2022 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002

Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud 22 488,74
30 741920391 Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 200 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% 

zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm
kus 4,000 5 612,00 22 448,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920391

31 998741102 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,006 5 819,00 34,91 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741102

32 998741181 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,006 970,60 5,82 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741181

Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 65 832,52
33 763111313 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 

opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30
m2 23,468 1 357,00 31 846,08 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111313
"zábor stavby"
"1.PP"(3,01+1,00)*2,80 11,228
-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"3,01*2,80 8,428
-0,90*2,00 - 1,800
"2.NP"2,35*3,92 9,212
-0,90*2,00 - 1,800

34 763111811 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 23,468 102,35 2 401,95 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111811
"zábor stavby"
"1.PP"(3,01+1,00)*2,80 11,228
-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"3,01*2,80 8,428
-0,90*2,00 - 1,800
"2.NP"2,35*3,92 9,212
-0,90*2,00 - 1,800

35 763121811 Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 33,955 85,10 2 889,56 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811 –
"1.PP až 2.NP - ozn.8" –
1,995*(12,06+4,96) 33,955

36 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 18,130 556,60 10 091,16 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135101
"1.PP - zpětná montáž - doplnění 30% nových kazet"
"strojovna"3,76*2,50 9,400
"chodba"6,715*1,30 8,730
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37 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 5,439 817,65 4 447,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 18,13*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 5,439

38 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném m2 18,130 182,85 3 315,07 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135811
"1.PP"
"strojovna"3,76*2,50 9,400
"chodba"6,715*1,30 8,730

39 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 3,000 788,90 2 366,70 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311

40 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 3,000 2 047,00 6 141,00 CS ÚRS 2022 02

41 763181811 Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových kus 3,000 154,10 462,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181811

42 998763101 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,632 2 024,00 1 279,17 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763101

43 998763181 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,632 937,25 592,34 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763181

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 17 773,37
44 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 3,000 1 874,50 5 623,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002

45 61162015 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm kus 3,000 2 035,50 6 106,50 CS ÚRS 2022 02

46 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 3,000 134,55 403,65 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728

47 54924013 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm kus 3,000 203,55 610,65 CS ÚRS 2022 02

48 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 3,000 215,05 645,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

49 54914123 kování rozetové klika/klika kus 3,000 785,45 2 356,35 CS ÚRS 2022 02

50 766-R.pol.01 Obklad ostění 1.PP - šetrná demontáž a zpětná montáž - ozn.11 kompl 1,000 1 897,50 1 897,50
51 998766102 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,058 1 460,50 84,71 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766102

52 998766181 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,058 782,00 45,36 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 47 325,02
53 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 2 196,50 2 196,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646510
"D1/P - EW30DP1"1 1,000
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54 55341183 dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm, 
vč.kování

kus 1,000 20 815,00 20 815,00 CS ÚRS 2022 02

55 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1,000 232,30 232,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649191

56 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 334,00 1 334,00 CS ÚRS 2022 02

57 767-R.pol.01 1.PP doplnění ostění nerez plechem tl.2mm lepenén na MDF deskách v šířce 70mm - zaměřit na místě - ozn.3 
- D+M

kompl 1,000 2 380,50 2 380,50

58 767-R.pol.02 Montážní body - strop - D+M kus 7,000 2 127,50 14 892,50
59 767-R.pol.03 Přizdívka ostění - kotvící plech - D+M kus 3,000 1 748,00 5 244,00
60 998767102 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
t 0,087 1 897,50 165,08 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767102

61 998767181 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,087 748,65 65,13 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767181

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 11 848,40
62 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 3,822 18,40 70,32 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011

63 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 3,822 70,15 268,11 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

64 771574152 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 
ks/m2

m2 3,822 1 334,00 5 098,55 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574152
"podlaha výtahové šachty"
1,95*1,96 3,822

65 59761370R dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 
specifika PD

m2 4,395 1 391,50 6 115,64

Výkaz výměr: 3,822*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 4,395

66 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 3,822 29,90 114,28 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011

67 998771102 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,128 803,85 102,89 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771102

68 998771181 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,128 614,10 78,60 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181

Oddíl 772: Podlahy z kamene 2 988,57
69 772421133 Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. 

do 30 mm
m 0,540 324,30 175,12 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772421133
"ozn.6"
"1.NP"2*(0,165+0,105) 0,540
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70 58386140R sokl rovný kamenný v 100mm tl 20mm - dle stávajících m 0,562 322,00 180,96
Výkaz výměr: 0,54*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,562

71 772423812 Demontáž obkladu soklů z kamenných desek k dalšímu použití lepených rovných m 0,540 203,55 109,92 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772423812
"ozn.4"
"1.NP"2*(0,165+0,105) 0,540

72 772521240 Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 0,501 943,00 472,44 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772521240
"ozn.7"
"1.PP"1,915*0,10 0,192
"ozn.6"
"1.NP"1,545*0,20 0,309

73 58381420R deska dlažební kamenná  tl 20mm do 0,24m2 - dle stávající 
případné použití původní

m2 0,521 2 127,50 1 108,43

Výkaz výměr: 0,501*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,521

74 772524812 Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů lepených m2 1,429 427,80 611,33 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772524812
"ozn.5"1,60*0,35 0,560
"1.PP"1,60*0,35 0,560
"1.NP"1,545*0,20 0,309

75 772991442 Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od lepidla m2 1,429 190,90 272,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772991442

76 998772102 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,037 930,35 34,42 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998772102

77 998772181 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,037 625,60 23,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998772181

Oddíl 773: Podlahy z litého teraca 1 728,19
78 773513111 Ostatní práce vložení dilatace na připravený podklad a spáru (materiál ve specifikaci) lišta m 4,290 97,75 419,35 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/773513111
"1.PP  - ozn.7"1,160 1,160
"1.NP - ozn.6"1,545 1,545
"2.NP - ozn.9" 1,585 1,585

79 19416013 lišta ukončovací nerezová 12,5mm m 4,290 304,75 1 307,38 CS ÚRS 2022 02

80 998773102 Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,001 868,25 0,87 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998773102

81 998773181 Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,001 598,00 0,60 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998773181
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Oddíl 777: Podlahy lité 8 724,29
82 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 8,830 17,25 152,32 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111
"výtahová šachta - podlahy"
2,50*2,70 6,750
(2,50+2,70)*2*0,20 2,080

83 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 8,830 611,80 5 402,19 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131109

84 777611121 Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový m2 8,830 357,65 3 158,05 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611121

85 998777102 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,008 868,25 6,95 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777102

86 998777181 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,008 598,00 4,78 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777181

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry 9 958,04
87 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 1,452 77,63 112,71 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311
"zárubeň"
(2*1,97+0,90)*(0,20+2*0,05) 1,452

88 783324201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,452 138,00 200,38 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783324201

89 783325101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,452 131,10 190,36 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783325101

90 783327101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,452 134,55 195,37 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783327101

91 783823101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový m2 161,030 57,50 9 259,23 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823101
"stěny výtahové šachty"
2,70*2,50 6,750
(2,70+2,50)*2*15,85 164,840
-3*1,60*2,20 - 10,560

Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety 35 144,77
92 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 46,936 6,90 323,86 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001
"provizorní SDK příčka"
"zábor stavby"
"1.PP"(3,01+1,00)*2,80 11,228
-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"3,01*2,80 8,428
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-0,90*2,00 - 1,800
"2.NP"2,35*3,92 9,212
-0,90*2,00 - 1,800
23,468*2 46,936

93 784161401 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 36,204 258,75 9 367,79 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784161401
"Vyspravení z 20%"181,02 181,020
181,02*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,204

94 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 56,213 6,90 387,87 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101
"1.PP"
"m.č.0133"6,715*1,30 8,730
"m.č.0134"3,76*3,50 13,160
"1.NP"4,35*5,00 21,750
"2.NP"2,35*5,35 12,573

95 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 59,024 4,03 237,57 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 56,213*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 59,024

96 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 46,936 27,83 1 306,23 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

97 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 181,020 27,83 5 037,79 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

98 784211001 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 46,936 45,20 2 121,27 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211001

99 784211001 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 181,020 45,20 8 181,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211001
"Oprava maleb pro skončení stavebních prací"
"1.PP"
"m.č.0133"(6,715+1,30)*2*2,80 44,884
"m.č.0134"(3,76+3,50)*2*2,80 40,656
"1.NP"(4,35+5,00)*2*2,80 52,360
"2.NP"(2,35+5,35)*2*2,80 43,120

100 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 181,020 45,20 8 181,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

Objekt 0701: Elektro- silnoproudé rozvody - rozvody 421 762,60
Oddíl 701: Elektro- silnoproudé rozvody 421 762,60

101 701/001 ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODu č. 251 - výkres č. E-1.2 OPVP22-3 Odpínač 
válcových pojistek

kus 1,000 1 092,19 1 092,19

102 701/002 montáž ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODu č. 251 - výkres č. E-1.2 OPVP22-3 
Odpínač válcových pojistek

kus 1,000 8 499,63 8 499,63

103 701/003 ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODu č. 251 - výkres č. E-1.2 LTN-50C-3 Jistič kus 1,000 2 447,49 2 447,49
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104 701/004 montáž ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODu č. 251 - výkres č. E-1.2 LTN-50C-3 Jistič kus 1,000 8 499,63 8 499,63

105 701/005 ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODu č. 251 - výkres č. E-1.2 PV22 63A aM Pojistková 
vložka

kus 3,000 1 092,19 3 276,57

106 701/006 montáž ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODu č. 251 - výkres č. E-1.2 PV22 63A aM 
Pojistková vložka

kus 3,000 8 499,63 25 498,88

107 701/007 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-R 16 mm2,ČERNÝ, pevně m 7,000 108,46 759,20
108 701/008 montáž VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-R 16 mm2,ČERNÝ, pevně m 7,000 51,35 359,43
109 701/009 montáž UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 25 mm2 kus 18,000 389,88 7 017,92
110 701/010 Kusová zkouška rozvaděče a vyhotovení osvědčení TIČR kus 1,000 23 345,00 23 345,00
111 701/011 KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ PRAFLASAFE X 5x25, pevně m 210,000 659,01 138 391,58
112 701/012 montáž KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ PRAFLASAFE X 5x25, pevně m 210,000 140,02 29 405,04

113 701/013 montáž UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x16 mm3 kus 2,000 810,55 1 621,11
114 701/014 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 3,000 108,28 324,85
115 701/015 montáž 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 3,000 184,81 554,42
116 701/016 EI 60 Těsnící zátka - P  65 mm kus 14,000 1 917,34 26 842,73
117 701/017 montáž EI 60 Těsnící zátka - P 65 mm kus 14,000 577,53 8 085,42
118 701/018 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x25-ZEL/ŽLUTÝ   , pevně m 230,000 149,83 34 461,71

119 701/019 montáž KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x25-ZEL/ŽLUTÝ , 
pevně

m 230,000 51,35 11 809,93

120 701/020 montáž UKONČENÍ VODIČŮ Do 25 mm2 kus 20,000 389,88 7 797,69
121 701/021 KL 60X150 LÁVKA KABELOVÁ m 10,000 399,04 3 990,39
122 701/022 montáž KL 60X150 LÁVKA KABELOVÁ m 10,000 560,02 5 600,16
123 701/023 NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE kus 24,000 4,40 105,71
124 701/024 montáž NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE kus 24,000 9,63 231,01
125 701/025 S 60X200 SPOJKA kus 6,000 27,27 163,60
126 701/026 montáž S 60X200 SPOJKA kus 6,000 28,88 173,26
127 701/027 PKC1 1203 příchytka kabelu kus 35,000 45,60 1 595,91
128 701/028 montáž PKC1 1203 příchytka kabelu kus 35,000 50,63 1 772,21
129 701/029 VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU CIHELNEM DO PRUMERU 60mm Stena do 300mm kus 4,000 577,53 2 310,12
130 701/030 Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg kus 1,000 4 620,24 4 620,24
131 701/031 Demontáž Odpínač válcových pojistek kus 1,000 577,53 577,53
132 701/032 Demontáž JISTIČ LTN80C-3 kus 1,000 577,53 577,53
133 701/033 Denontáž H07V-R 25 mm2,ČERNÝ, pevně m 15,000 38,50 577,53
134 701/034 Demontáž PRAFLASAFE X 5x25, pevně m 210,000 44,00 9 239,79
135 701/035 Demontaz stavajiciho zarizeni kompl 1,000 31 625,00 31 625,00
136 701/036 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tis.Kč
kus 1,000 7 452,00 7 452,00

137 701/037 Podružný materiál kompl 1,000 11 060,24 11 060,24

Objekt 0706: BAS (Automatizované centrální řízení) 420 472,20
Oddíl 706: Elektroinstalace 420 472,20

138 706/1 Doplnění stávajícího rozvaděče BAS2 o nezbytné el.prvky, pojistka, svorky, vývodka kompl 1,000 2 587,50 2 587,50
139 706/2 Kabel PraflaSafe 12 x1,5 m 230,000 147,55 33 935,35
140 706/3 Montáž kabelu PraflaSafe 12 x1,5 m 230,000 86,25 19 837,50
141 706/4 Drátěný kabelový žlab bez víka 50x50, ZZ, včetně spojovacího a montážního materiálu (spojek, šroubů, 

nosníků, závit.tyčí a dalšího potřebného příslušenství)
m 215,000 550,16 118 284,40

142 706/5 Montáž kabelového drátěného žlabu bez víka 50x50 m 215,000 322,00 69 230,00
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143 706/6 Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná do prům.32mm, UV stabilní, včetně příchytek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu

m 5,000 209,99 1 049,95

144 706/7 Montáž elektroinstalační bezhalogenové plastové trubky ohebné do prům.32mm m 5,000 80,50 402,50
145 706/8 Ucpávka průchodů požárními úseky (60 minut)Požární ucpávka s požární odolností 60min. Průraz plocha do 

10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky 
nových ucpávek dle vzoru LP.Těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako je 
požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce

kus 4,000 5 175,00 20 700,00

146 706/9 Montáž ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut)Požární ucpávka s požární odolností 60min. Průraz 
plocha do 10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, vč. evidence vypracování evidenční tabulky nových ucpávek dle 
vzoru LP.

kus 4,000 690,00 2 760,00

147 706/10 Drobný montážní materiál kus 1,000 4 600,00 4 600,00
148 706/11 Montáž drobného montážního materiálu kus 1,000 1 495,00 1 495,00
149 706/12 průrazy pro drátěný žlab 50x55 kus 4,000 7 475,00 29 900,00
150 706/13 Aplikační SW pro zobrazení signálů pro výtah č.1 kompl 1,000 9 775,00 9 775,00
151 706/14 Úprava stávajícího vizualizačního SW na panelu operátora pro výtah č.1 kompl 1,000 9 775,00 9 775,00
152 706/15 Úprava stávajícího vizualizačního SW na velínu pro výtah č.1 kompl 1,000 11 040,00 11 040,00
153 706/16 Individuální vyzkoušení Oživení signalizace poruchových stavů výtahu č.1 kompl 1,000 16 502,50 16 502,50
154 706/18 Školení obsluhy, seznámení s el. zařízením vč. vypracování protokolu o proškolení kompl 1,000 5 520,00 5 520,00
155 706/19 Náklady spojené s prací ve výšce nad 2,5m - plošina kompl 1,000 39 100,00 39 100,00
156 706/20 Stavební přípomoce kompl 1,000 7 475,00 7 475,00
157 706/23 Výchozí revize dle platných norem kompl 1,000 16 502,50 16 502,50

Objekt 0801: EPS (Elektronická požární signalizace) 83 351,55
Oddíl 801: EPS (Elektronická požární signalizace) 83 351,55

158 801/1 Demontáž stávajícího hlásiče EPS ř.9200 (vč.patice) kus 1,000 616,02 616,02
159 801/2 Demontáž stávajícího kazetového podhledu(podlahy) (60x60 minerál apod.) m2 5,000 924,05 4 620,24
160 801/3 Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8) kus 2,000 5 229,98 10 459,96
161 801/4 Montáž automatického multisenzorového hlásiče kus 2,000 36,11 72,22
162 801/5 Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 2,000 192,66 385,32
163 801/6 Montáž soklu hlásiče kus 2,000 616,02 1 232,04
164 801/7 Adaptér pro patice IQ8Quad(výtah. šachta) kus 1,000 596,09 596,09
165 801/8 Montáž adaptéru pro patice kus 1,000 115,51 115,51
166 801/9 Elektroistalační krabice pro EPS kus 1,000 725,41 725,41
167 801/10 Montáž elektroistalační krabice pro EPS kus 1,000 92,40 92,40
168 801/12 Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm(včetně příchytek a kotvení) m 25,000 46,12 1 152,88
169 801/13 Montáž elektroinstalační trubky bezhalogenové 25mm (včetně příchytek a kotvení) (hlásič) m 25,000 184,81 4 620,13
170 801/11 JE-H(St)H , 1x2x0,8   B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R) (hlásič-linka) m 30,000 99,31 2 979,42
171 801/14 JE-H(St)H , 2x2x0,8  B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-30R)(ovládání výtahu) m 5,000 128,86 644,29
172 801/15 Montáž kabelu nosná trasa tvořená příchytkami m 35,000 213,50 7 472,41
173 801/16 JE-H(St)H , 2x2x0,8   B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R  viz. kabelový žebřík), nebo ve stávající trase (ovládání 

výtahu)
m 30,000 33,59 1 007,75

174 801/17 Montáž kabelu (kabel bez trasy P-30R viz. kabelový žebřík), nebo ve stávající trase m 30,000 61,59 1 847,82
175 801/18 Ocelová chránička (pozinkovaná) pro trasu P30R (do šachty přechod v 1NP) m 3,000 340,47 1 021,41
176 801/19 Montáž ocelové chráničky (pozinkované) pro trasu P30R (do šachty, přechod v 1.NP) m 3,000 184,81 554,42
177 801/20 Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. šachtě vč. 

příchytek, spojovacího a kotvícího materiálu.
m 10,000 479,98 4 799,76

178 801/21 Montáž kabelové trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. Šachtě m 10,000 560,02 5 600,16

179 801/22 kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy) kus 2,000 2 216,44 4 432,88
180 801/23 Montáž krytu kabelových příchytek (odlehčení trasy) kus 2,000 1 155,06 2 310,12
181 801/24 montážní set krytu kabel. příchytek kus 2,000 178,84 357,67
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182 801/25 Montáž montážního setu krytu kabel. příchytek kus 2,000 96,26 192,51
183 801/26 označení pož. odolných tras kus 2,000 31,05 62,10
184 801/27 Montáž označení pož. odolných tras kus 2,000 28,88 57,75
185 801/28 protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 3,000 760,73 2 282,18
186 801/29 Montáž protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 3,000 577,53 1 732,59
187 801/30 Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.) kompl 1,000 1 035,00 1 035,00
188 801/31 Montáž ostatního instal. materiálu (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.) kompl 1,000 2 310,12 2 310,12
189 801/32 Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 1.NP až 2.NP) kompl 1,000 6 785,00 6 785,00
190 801/33 Programování stávající objektové ústředny EPS , ústředna č12,14 T1 kompl 1,000 4 657,50 4 657,50
191 801/34 Provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu (výchozí revize) kompl 1,000 1 863,00 1 863,00
192 801/35 Nahrání (implementace) mapových podkladů do stávající grafické nadstavby MrGuard , 2xpodlaží kompl 1,000 3 726,00 3 726,00
193 801/36 Zakreslení hlásičů do grafické nadstavby MrGuard, 2 hlásiče kompl 1,000 931,50 931,50

Objekt 0909: SCS (strukturovaná kabeláž) 68 235,20
Oddíl 909: SCS (strukturovaná kabeláž) 68 235,20

194 909/1 Měření stávajících portů před demontáží portů 2,000 171,70 343,39
195 909/2 Demontáž dvouzásuvky kus 1,000 543,55 543,55
196 909/3 Demontáž stávajícího horizontálního kabelu m 12,000 61,59 739,13
197 909/4 Demontáž stávající kabelové trasy m 6,000 560,02 3 360,09
198 909/5 Demontáží poškozené desek kazetového podhledu 600x600mm kompl 1,000 1 150,00 1 150,00
199 909/6 Demontáž stávajícího podhledu (kazetový) včetně zpětné montáže a náhrady demontáží rozbitých desek 

(strojovna)
m 3,000 924,05 2 772,14

200 909/7 Demontáž zdvojené podlahy včetně zpětné montáže (v IDF09) m 3,000 2 310,12 6 930,36
201 909/8 Connection box cat.6  - spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone (strojovna) kus 1,000 141,28 141,28
202 909/10 Montáž Connection box cat.6 kus 1,000 543,55 543,55
203 909/11 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 24xRJ45 kat.6, R&M (typ R512730 19" 1U HD Basic Patch 

Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)
kus 1,000 8 254,64 8 254,64

204 909/12 Montáž 19" Patchpanel nestíněného, osazený 24xRJ45 kat.6, kus 1,000 7 392,38 7 392,38
205 909/13 19" horizontální vodítko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486) kus 1,000 1 686,02 1 686,02
206 909/14 Montáž 19" horizontální vodítko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm kus 1,000 306,58 306,58
207 909/15 Zásuvka na DIN pro 1x RJ45 kus 3,000 449,29 1 347,88
208 909/17 Montáž zásuvky na DIN pro 1x RJ45 kus 3,000 440,04 1 320,11
209 909/18 Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 135,85 815,10
210 909/19 Montáž modulu RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 308,02 1 848,10
211 909/20 Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý kus 2,000 189,41 378,81
212 909/21 Montáž metalického patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m kus 2,000 57,75 115,51
213 909/22 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 68,000 52,90 3 597,20
214 909/23 Montáž 4-párový horizontálního kabelu kat.6 m 68,000 61,59 4 188,39
215 909/24 Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků (2NP) m 2,000 39,92 79,83
216 909/25 Montáž ohebné instalační trubky bezhalogenové, pr.25mm m 2,000 184,81 369,61
217 909/26 Lišta instalační vkládací  bezhalogenová,25x25, včetně uchycení a spoj. Prvků (2.NP) m 3,000 180,41 541,24
218 909/27 Montáž lišty instalační vkládací bezhalogenové,25x25 m 3,000 142,15 426,45
219 909/28 Ocelový drátěnný žlab 200x50mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu na zdvojenou podlahu, stěnu 

(pod podlahu IDF09)
m 3,000 275,82 827,45

220 909/29 Montáž ocelového drátěnného žlabu 200x50mm na zdvojenou podlahu, stěnu m 3,000 560,02 1 680,05
221 909/30 Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem  160x50 ve výtah. šachtě vč. příchytek m 6,000 498,80 2 992,81

222 909/31 Montáž kabelové trasé (vertikální-stoupací) tvořené kabelovým žebříkem 160x50 ve výtah. Šachtě m 6,000 560,02 3 360,09
223 909/32 Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 3,000 760,73 2 282,18
224 909/33 Montáž protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 3,000 577,53 1 732,59
225 909/34 Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.) kompl 1,000 690,00 690,00
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226 909/35 Montáž drobného a pomocného instalačního materiálu (štítky, popisky apod.) kompl 1,000 2 310,12 2 310,12
227 909/36 Kabelový prostup-jádrový vrt o průměru do 100mm kompl 1,000 1 155,06 1 155,06
228 909/37 Přesné vyhledání stávajících kabelových tras a kabelů kompl 1,000 1 155,06 1 155,06
229 909/39 Měření portů a předání systému port 5,000 171,70 858,48

Objekt 1003: EKV (Elektronická kontrola vstupu) 69 977,50
Oddíl 1003: EKV (Elektronická kontrola vstupu) 69 977,50

230 1003/1 Card reader 844 w/KP - čtečka karet DesFire EV1 s klávesnicí kus 2,000 14 720,00 29 440,00
231 1003/2 Montáž Card reader 844 w/KP - čtečky karet DesFire EV1 s klávesnicí kus 2,000 575,00 1 150,00

232 1003/3 Kabelový štítek nebo popisek kus 4,000 28,75 115,00
233 1003/4a Montáž kabelového štíteky nebo popisku kus 4,000 23,00 92,00

234 1003/5a Ucpávky průchodů požárními úseky (nové a oprava stávajících) kus 4,000 460,00 1 840,00

235 1003/6 Montáž ucpávky průchodů požárními úseky (nové a oprava stávajících) kus 4,000 517,50 2 070,00

236 1003/7a Datový kabel v provedení IEC 332/3 FTP4x2x0,5 např.MEGALINE 4x2x0,5 m 80,000 36,80 2 944,00

237 1003/8a Montáž datového kabelu v provedení IEC 332/3 FTP4x2x0,5  m 80,000 34,50 2 760,00

238 1003/9 Ohebná elektroinstalační trubka HFPP prům. 20mm vč. protah. krabic a příslušenství - bezhalogenová m 5,000 43,70 218,50

239 1003/10 Montáž ohebné elektroinstalační trubky HFPP prům. 20mm vč. protah. krabic a příslušenství  m 5,000 34,50 172,50

240 1003/11a Pevná elektroinstalační trubka FRNC HF prům. 20mm vč. protah. krabic a příslušenství - bezhalogenová m 10,000 82,80 828,00

241 1003/12a Montáž pevné elektroinstalační trubky FRNC HF prům. 20mm vč. protah. krabic a příslušenství  m 10,000 34,50 345,00

242 1003/13 Ostatní instalační materiál kompl 1,000 4 025,00 4 025,00

243 1003/14 Montáž ostatního instalačního materiál kompl 1,000 2 070,00 2 070,00

244 1003/15 Stavební přípomoce kompl 1,000 2 875,00 2 875,00

245 1003/16 Úprava kabeláže a přípravné práce kompl 1,000 4 600,00 4 600,00

246 1003/17 Průraz přes zeď do pr.20mm 
  

kus 1,000 287,50 287,50

247 1003/18 Odpojení a demontáž stávajícího EKV (2xCR) kompl 1,000 1 150,00 1 150,00

248 1003/20 Demontáž stávající kabeláže a kabelových tras kompl 1,000 5 750,00 5 750,00
249 1003/21 Programování systému MULTIMAX kompl 1,000 2 070,00 2 070,00
250 1003/24 Individuální zkoušky kompl 1,000 1 150,00 1 150,00
251 1003/25 Naklady na dopravu a přesun hmot kompl 1,000 2 300,00 2 300,00
252 1003/26 Ekologická likvidace materiálu kompl 1,000 1 725,00 1 725,00

Objekt 1101: Výtahy 1 654 110,62
Oddíl 33-M: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 654 110,62

253 330-R.pol.01 Demontáž výtahu V1, vč.šachetních dveří a strojního vybavení strojovny - vč.likvidace kompl 1,000 56 580,00 56 580,00
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254 330-R.pol.02 Výtah č.1 - D+M kompl 1,000 1 597 530,62 1 597 530,62

Objekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 154 792,30
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 154 792,30

255 013255000 Výrobně - dílenská dokumentace soubor 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

256 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 25 185,00 25 185,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

257 013294000 Ostatní dokumentace - dokladová část certifikáty, prohl. o shodě, měřící protokoly atd. (dle SOD) kompl 1,000 8 050,00 8 050,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000

258 030001000 Zařízení staveniště kompl 1,000 33 120,00 33 120,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

259 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000
"1.NP - rozměr 1000/1500mm"
"Informativní tabule o stavbě - investor, dodavatel, zhotovitel"1 1,000
"Informativní tabule  - omluvná"1 1,000

260 045002000 Kompletační a koordinační činnost kompl 1,000 35 880,00 35 880,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

261 070001000 Provozní vlivy kompl 1,000 36 915,00 36 915,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000

262 071203000 Provoz dalšího subjektu - koordinace pro cestující, vč. značení při práci na komunikacích kompl 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071203000

263 0917040R Náklady na úklid prostoru kompl 1,000 13 340,00 13 340,00

3 221 500,00 KčCelková cena nabídky:
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SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

2 874 500,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

ZAKÁZKA

237132.00
Výměna výtahu č. 8 v T1 
1. kolo

UCHAZEČ

 



Výměna výtahu č. 8 v T1 
 

Popis Cena

S: Výměna výtahů v T1 2 874 500,00
SO 02: Výměna výtahu č. 8 2 874 500,00

0100: Stavebně architektonické řešení 357 279,83
003: Svislé a kompletní konstrukce 462,99
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 985,09
009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 333,58
094: Lešení a stavební výtahy 7 427,57
095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 297,20
0997: Přesun sutě 8 853,76
0998: Přesun hmot 2 764,23
713: Izolace tepelné 256,68
741: Elektroinstalace - silnoproud 16 866,33
763: Konstrukce suché výstavby 165 946,91
766: Konstrukce truhlářské 4 448,33
767: Konstrukce zámečnické 39 178,51
773: Podlahy z litého teraca 1 347,73
777: Podlahy lité 11 480,51
783: Dokončovací práce - nátěry 7 237,68
784: Dokončovací práce - malby a tapety 10 392,73

0701: Elektro- silnoproudé rozvody - rozvody 333 651,71
701: Elektro- silnoproudé rozvody 333 651,71

0706: BAS (automizované centrální zařízení) 43 822,13
706: Elektroinstalace 43 822,13

0801: EPS (Elektronická požární signalizace) 80 730,21
801: EPS (Elektronická požární signalizace) 80 730,21

0909: SCS (strukturovaná kabeláž) 99 894,06
909: SCS (strukturovaná kabeláž) 99 894,06

1003: EKV (Elektronická kontrola vstupu) 72 622,50
1003: EKV (Elektronická kontrola vstupu) 72 622,50

1101: Výtahy 1 763 907,27
33-M: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 763 907,27

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 122 592,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 122 592,30

Celkem (bez DPH) 2 874 500,00



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Výměna výtahů v T1 2 874 500,00
Objekt SO 02: Výměna výtahu č. 8 2 874 500,00
Podobjekt 0100: Stavebně architektonické řešení 357 279,83
Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 462,99

1 310235241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm kus 1,000 139,15 139,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310235241

2 310321111 Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 0,022 14 720,00 323,84 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310321111
"přibetonování ostění"
2,20*0,20*0,05 0,022

Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 985,09
3 612111121 Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí 

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z 
celkové plochy stěn

m2 113,705 175,95 20 006,39 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612111121
"stěny výtahové šachty"
2,70*3,40 9,180
(2,70+3,40)*2*9,125 111,325
-2*1,60*2,125 - 6,800

4 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 1,000 184,00 184,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325221

5 619996117 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
podlahy

m2 20,614 618,70 12 753,88 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117
"zakrytí podlahy před poškozením"
"1.PP"3,31*1,80 5,958
5,40 5,400
"1.NP"2,00*1,50+2,85*2,195 9,256

6 619996145 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 20,614 80,50 1 659,43 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145

7 632451421 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm

m2 1,004 320,85 322,13 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451421
"1.PP  - ozn.6"1,675*0,40 0,670
"1.NP - ozn.7"1,67*0,20 0,334

8 632452411 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm

m2 9,180 231,15 2 121,96 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452411
"ozn.10 - vyrovnání podlahy výtah.šachty"2,70*3,40 9,180
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

9 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 9,180 238,05 2 185,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633992111
"ozn.10 -  výtah.šachty"2,70*3,40 9,180

10 642945111 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 5 669,50 5 669,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111

11 55331568 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 4 082,50 4 082,50 CS ÚRS 2022 02

Oddíl 009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 30 333,58
12 965043321 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,010 6 750,50 67,51 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043321
"ozn.4 - sokl"
"1.NP"0,90*0,105*0,11 0,010

13 965081352 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy do 1 m2

m2 0,060 355,35 21,32 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081352
"ozn.5 - prah"
"1.PP"1,670*0,40*0,06 0,040
"1.NP"1,670*0,20*0,06 0,020

14 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné, tl. do 100 mm m2 0,425 652,05 277,12 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/967042712
"ozn.6 - ubourání ostění"2,125*0,20 0,425

15 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 1,773 442,75 785,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455
"dveře do strojovny"
0,90*1,97 1,773

16 977- R.pol.01 Zajištění otvoru výtahových dveří D+M kus 2,000 1 115,50 2 231,00
17 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru do 35 mm
m 0,400 2 173,50 869,40 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111
"ozn.3"2*0,20 0,400

18 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 0,200 3 841,00 768,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118
"1.PP - ozn.11"0,20 0,200

19 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 113,465 223,10 25 314,04 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131411
"stěny výtahové šachty"
2,70*3,40 9,180
(2,70+3,40)*2*9,125 111,325
-2*1,60*2,20 - 7,040

Oddíl 094: Lešení a stavební výtahy 7 427,57
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

20 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 13,650 73,14 998,36 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
" zpětná montáž - doplnění 30% nových kazet"
"1.PP"13,45*0,60 8,070
"1.NP- ozn.9"1,80*1,20+2,85*1,20 5,580

21 949221131 Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky 
nebo podélníky

m2 45,900 51,52 2 364,77 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221131
3,40*2,70*5 45,900

22 949221211 Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -
1112 nebo -1131

m2 1 377,000 1,73 2 375,33 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221211
45,9*30 'Přepočtené koeficientem množství 1 377,000

23 949221831 Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky 
nebo podélníky

m2 45,900 36,80 1 689,12 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221831

Oddíl 095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 297,20
24 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 

hloubka 110 mm
kus 6,000 216,20 1 297,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961113
"přibetonování ostění"
3*2 6,000

Oddíl 0997: Přesun sutě 8 853,76
25 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m
t 2,774 1 067,20 2 960,41 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

26 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 2,774 361,10 1 001,69 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

27 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 80,446 15,76 1 267,43 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
2,774*29 'Přepočtené koeficientem množství 80,446

28 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,910 1 897,50 3 624,23 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

Oddíl 0998: Přesun hmot 2 764,23
29 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 1,448 1 909,00 2 764,23 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001

Oddíl 713: Izolace tepelné 256,68
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

30 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 
z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 5,580 46,00 256,68 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713110811
"zpětné použití izolace"
"1.NP- ozn.9"1,80*1,20+2,85*1,20 5,580

Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud 16 866,33
31 741920391 Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 200 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% 

zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm
kus 3,000 5 612,00 16 836,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920391

32 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,005 5 094,50 25,47 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101

33 998741181 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,005 970,60 4,85 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741181

Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 165 946,91
34 763111313 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 

opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30
m2 7,434 1 357,00 10 087,94 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111313
"zábor stavby"
"1.PP"2,85*1,20*2,70 9,234
-0,90*2,00 - 1,800

35 763111811 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 7,434 101,78 756,60 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111811
"zábor stavby"
"1.PP"2,85*1,20*2,70 9,234
-0,90*2,00 - 1,800

36 763111812 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
dvojité

m2 6,322 132,25 836,08 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111812
"zábor stavby"
"1.NP"3,31*1,91 6,322

37 763111821 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených 
mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojité

m2 15,994 172,50 2 758,97 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111821
"zábor stavby"
"1.NP"(3,31+1,80)*3,13 15,994

38 763114110 Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí z jednoduchých 
ocelových profilů UW, CW a s ocelovým plechem tl. 0,55 mm na obou stranách profilů dvojitě opláštěná 
deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s izolací, EI 60, příčka tl. 101 mm, profil 50, Rw do 51 dB

m2 6,322 2 886,50 18 248,45 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763114110
"zábor stavby"
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"1.NP"3,31*1,91 6,322

39 763114211 Příčka bezpečnostní ze sádrokartonových desek bezpečnostní třída RC3 s nosnou konstrukcí ze zdvojených 
ocelových profilů UW, CW s dodatečným profilem CD a s ocelovým plechem tl. 0,55 mm na obou stranách 
profilů dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm s dvojitou izolací, EI 60, příčka tl. 155 mm, 
profil 50, Rw do 62 dB

m2 27,901 3 461,50 96 579,31 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763114211
"zábor stavby"
"1.NP"(3,31+1,80)*5,46 27,901

40 763121811 Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 17,114 85,10 1 456,40 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811
"1.PP až 2.NP - ozn.7"1,91*4,48*2 17,114

41 763131752 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 5,580 70,73 394,65 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131752
"zpětné použití izolace"
"1.NP- ozn.9"1,80*1,20+2,85*1,20 5,580

42 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 13,650 556,60 7 597,59 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135101
" zpětná montáž - doplnění 30% nových kazet"
"1.PP"13,45*0,60 8,070
"1.NP- ozn.9"1,80*1,20+2,85*1,20 5,580

43 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 4,095 817,65 3 348,28 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 13,65*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 4,095

44 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném m2 13,650 182,85 2 495,90 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135811
"1.PP"13,45*0,60 8,070
"1.NP- ozn.8"1,80*1,20+2,85*1,20 5,580

45 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 1,000 788,90 788,90 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311

46 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 2 047,00 2 047,00 CS ÚRS 2022 02

47 763181811 Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových kus 3,000 154,10 462,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181811

48 763-R.pol.01 1.PP - šetrná demontáž a zpětná montáž svodidel před výtahem, obklad ostění SDK- ozn.3 kompl 1,000 11 500,00 11 500,00
49 998763100 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 2,278 1 955,00 4 453,49 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763100

50 998763181 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,278 937,25 2 135,06 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763181
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Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 4 448,33
51 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 1,000 1 037,30 1 037,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002

52 61162015 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm kus 1,000 2 035,50 2 035,50 CS ÚRS 2022 02

53 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 1,000 134,55 134,55 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728

54 54924013 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm kus 1,000 203,55 203,55 CS ÚRS 2022 02

55 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 1,000 215,05 215,05 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

56 54914123 kování rozetové klika/klika kus 1,000 785,45 785,45 CS ÚRS 2022 02

57 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,019 1 161,50 22,07 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

58 998766181 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,019 782,00 14,86 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 39 178,51
59 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 2 196,50 2 196,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646510
"D1/P - EW30DP1"1 1,000

60 55341183 dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm, 
vč.kování

kus 1,000 20 815,00 20 815,00 CS ÚRS 2022 02

61 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1,000 232,30 232,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649191

62 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 334,00 1 334,00 CS ÚRS 2022 02

63 767-R.pol.02 Montážní body - strop - D+M kus 4,000 2 127,50 8 510,00
64 767-R.pol.03 Přizdívka ostění - kotvící plech - D+M kus 3,000 1 748,00 5 244,00
65 767-R.pol.04 Demontáž nerezových rohových lišt a zpětné montáž kompl 1,000 632,50 632,50
66 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,087 1 713,50 149,07 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

67 998767181 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,087 748,65 65,13 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767181

Oddíl 773: Podlahy z litého teraca 1 347,73
68 773513111 Ostatní práce vložení dilatace na připravený podklad a spáru (materiál ve specifikaci) lišta m 3,345 97,75 326,97 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/773513111
"1.PP  - ozn.6"1,675 1,675
"1.NP - ozn.7"1,67 1,670

69 19416013 lišta ukončovací nerezová 12,5mm m 3,345 304,75 1 019,39 CS ÚRS 2022 02

70 998773101 Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,001 770,50 0,77 CS ÚRS 2022 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998773101

71 998773181 Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,001 598,00 0,60 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998773181

Oddíl 777: Podlahy lité 11 480,51
72 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 11,620 17,25 200,45 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111
"výtahová šachta - podlahy"
2,70*3,40 9,180
(3,40+2,70)*2*0,20 2,440

73 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 11,620 611,80 7 109,12 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131109

74 777611121 Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový m2 11,620 357,65 4 155,89 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611121

75 998777101 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,011 770,50 8,48 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777101

76 998777181 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,011 598,00 6,58 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777181

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry 7 237,68
77 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 1,452 78,20 113,55 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311
"zárubeň"
(2*1,97+0,90)*(0,20+2*0,05) 1,452

78 783324201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,452 138,00 200,38 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783324201

79 783325101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,452 131,10 190,36 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783325101

80 783327101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,452 134,55 195,37 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783327101

81 783823101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový m2 113,705 57,50 6 538,04 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823101
"stěny výtahové šachty"
2,70*3,40 9,180
(2,70+3,40)*2*9,125 111,325
-2*1,60*2,125 - 6,800

Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety 10 392,73
82 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 48,856 6,90 337,11 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001
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"provizorní SDK příčka"
"zábor stavby"
"1.PP"2,85*1,20*2,70 9,234
-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"(3,31+1,80)*3,13 15,994
24,428*2 48,856

83 784161401 Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 7,197 258,75 1 862,22 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784161401
"Vyspravení z 20%"35,987 35,987
35,987*0,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,197

84 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 17,614 6,90 121,54 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101
"1.PP"3,31*1,80+5,40 11,358
"1.NP"2,85*2,195 6,256

85 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 18,495 4,03 74,44 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 17,614*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,495

86 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 48,856 28,75 1 404,61 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

87 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 35,987 28,75 1 034,63 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
"Oprava maleb pro skončení stavebních prací"
"1.NP"2,35*2,70 6,345
(2,85+2,195)*2,70 13,622
"1.PP"(3,31+1,80)*3,135 16,020

88 784211001 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 35,987 46,00 1 655,40 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211001

89 784211001 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 48,856 46,00 2 247,38 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211001

90 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 35,987 46,00 1 655,40 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

Podobjekt 0701: Elektro- silnoproudé rozvody - rozvody 333 651,71
Oddíl 701: Elektro- silnoproudé rozvody 333 651,71

91 701/001 ROZVADĚČ MDB2 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODU č.16, VÝKRES č. E-8.2 - 3VA2163-6HL36-0AA0  
Jistič In=63A, Icu=85kA

kus 1,000 44 900,37 44 900,37

92 701/002 montáž ROZVADĚČ MDB2 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODU č.16, VÝKRES č. E-8.2 - 3VA2163-6HL36-
0AA0 Jistič In=63A, Icu=85kA

kus 1,000 1,15 1,15

93 701/003 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - H07V-R 16 mm2,ČERNÝ, pevně m 7,000 108,46 759,20
94 701/004 montáž VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC - H07V-R 16 mm2,ČERNÝ, pevně m 7,000 51,35 359,43
95 701/005 montáž UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH -  Do  25   mm2 kus 6,000 389,88 2 339,31
96 701/006 Kusová zkouška rozvaděče a vyhotovení osvědčení TIČR kus 1,000 23 345,00 23 345,00
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97 701/007 KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ PRAFLASAFE X 5x16, pevně m 130,000 409,19 53 195,09
98 701/008 montáž KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ PRAFLASAFE X 5x16, pevně m 130,000 88,86 11 551,87

99 701/009 montáž UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x16 mm3 kus 2,000 810,55 1 621,11
100 701/010 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 3,000 108,28 324,85
101 701/011 montáž 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 3,000 184,81 554,42
102 701/012 EI 60 Těsnící zátka - P  65 mm kus 16,000 1 917,34 30 677,40
103 701/013 montáž EI 60 Těsnící zátka - P 65 mm kus 16,000 577,53 9 240,48
104 701/014 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x25-ZEL/ŽLUTÝ   , pevně m 150,000 149,83 22 475,03

105 701/015 montáž KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x25-ZEL/ŽLUTÝ , 
pevně

m 150,000 51,35 7 702,13

106 701/016 montáž UKONČENÍ VODIČŮ Do 25 mm2 kus 20,000 810,55 16 211,09
107 701/017 KL 60X150 LÁVKA KABELOVÁ m 10,000 399,04 3 990,39
108 701/018 montáž KL 60X150 LÁVKA KABELOVÁ m 10,000 560,02 5 600,16
109 701/019 NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE kus 24,000 4,40 105,71
110 701/020 montáž NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE kus 24,000 9,63 231,01
111 701/021 S 60X200 SPOJKA kus 6,000 27,27 163,60
112 701/022 montáž S 60X200 SPOJKA kus 6,000 28,88 173,26
113 701/023 PKC1 1203 příchytka kabelu kus 35,000 45,60 1 595,91
114 701/024 montáž PKC1 1203 příchytka kabelu kus 35,000 50,63 1 772,21
115 701/025 CTS 200 třmen závěsný kus 4,000 214,52 858,08
116 701/026 montáž CTS 200 třmen závěsný kus 4,000 96,26 385,02
117 701/027 DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ m 5,000 159,07 795,34
118 701/028 montáž DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ m 5,000 560,02 2 800,08
119 701/029 VYBOURANI OTVORU VE STROPU BETONOVÉM DO PRUMERU 60mm STROP do 450mm kus 3,000 1 155,06 3 465,18
120 701/030 VYSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm Sire 30 mm m 5,000 184,81 924,03
121 701/031 Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg kus 1,000 4 620,24 4 620,24
122 701/032 Demontáž Jistič BA51*33 kus 1,000 577,53 577,53
123 701/033 Demontáž OPV22-3 pojistkový odpínač kus 1,000 577,53 577,53
124 701/034 Demntáž H07V-R 25 mm2,ČERNÝ, pevně m 7,000 51,35 359,43
125 701/035 Demontáž PRAFLASAFE X 4x25, pevně m 130,000 88,86 11 551,87
126 701/036 Demontaz stavajiciho zarizeni kompl 1,000 50 945,00 50 945,00
127 701/037 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací přes 100 do 500 tis.Kč
kus 1,000 7 452,00 7 452,00

128 701/038 Podružný materiál kompl 1,000 9 450,24 9 450,24

Podobjekt 0706: BAS (automizované centrální zařízení) 43 822,13
Oddíl 706: Elektroinstalace 43 822,13

129 706/1 Odpojení stávající kabeláže v rozváděči BAS.SO.10.33 a v rozváděči výtahu č.8 kompl 1,000 747,50 747,50
130 706/2 Montáž odpojení stávající kabeláže v rozváděči BAS.SO.10.33 a v rozváděči výtahu č.8 kompl 1,000 747,50 747,50
131 706/3 Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná do prům.32mm, UV stabilní, včetně příchytek, 

spojovacího a upevňovacího materiálu
m 2,000 209,99 419,98

132 706/4 Montáž elektroinstalační bezhalogenové plastové trubky ohebná do prům.32mm m 2,000 80,50 161,00
133 706/5 Drobný montážní materiál kus 1,000 690,00 690,00
134 706/6 Montáž drobného montážního materiálu kus 1,000 345,00 345,00
135 706/7 Přechodová krabice MX kus 1,000 1 840,00 1 840,00
136 706/8 Montáž přechodová krabice MX kus 1,000 345,00 345,00
137 706/9 Individuální vyzkoušení Oživení signalizace poruchových stavů výtahu č.1 kompl 1,000 16 502,50 16 502,50
138 706/10 Náklady spojené s prací ve výšce nad 2,5m kompl 1,000 1,15 1,15
139 706/11 Školení obsluhy, seznámení s el. zařízením vč. vypracování protokolu o proškolení kompl 1,000 5 520,00 5 520,00
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140 706/12 Výchozí revize dle platných norem kus 1,000 16 502,50 16 502,50

Podobjekt 0801: EPS (Elektronická požární signalizace) 80 730,21
Oddíl 801: EPS (Elektronická požární signalizace) 80 730,21

141 801/1 Demontáž stávajícího hlásiče EPS ř.9200 (vč.patice) kus 1,000 616,02 616,02
142 801/2 Demontáž stávajícího kazetového podhledu (60x60 minerál apod.) m2 8,000 924,05 7 392,38
143 801/3 Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8) kus 2,000 5 229,98 10 459,96
144 801/4 Montáž automatického multisenzorového hlásiče O2T (řada IQ8) kus 2,000 36,11 72,22
145 801/5 Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 2,000 192,66 385,32
146 801/6 Montáž soklu hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 2,000 616,02 1 232,04
147 801/7 Adaptér pro patice IQ8Quad kus 1,000 596,09 596,09
148 801/8 Montáž adaptéru pro patice IQ8Quad kus 1,000 115,51 115,51
149 801/9 Elektroistalační krabice pro EPS kus 1,000 725,41 725,41
150 801/10 Montáž elektroistalační krabice pro EPS kus 1,000 92,40 92,40
151 801/11 JE-H(St)H , 1x2x0,8  B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R) m 20,000 99,31 1 986,28
152 801/12 Montáž kabelu JE-H(St)H , 1x2x0,8 B2CaS1 nosná trasa tvořené příchytkami-(hlásič-linka) m 20,000 213,50 4 269,95
153 801/13 Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) - (hlásič) m 15,000 70,05 1 050,70
154 801/14 Montáž elektroinstalační trubky bezhalogenové25mm m 15,000 184,81 2 772,08
155 801/15 JE-H(St)H , 2x2x0,8   B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-30R) (ovládání výtahu) m 12,000 128,86 1 546,29

156 801/16 Montáž kabelu JE-H(St)H , 2x2x0,8 B2CaS1 nosné trasa tvořené příchytkami P-30R m 12,000 213,50 2 561,97
157 801/17 JE-H(St)H , 2x2x0,8   B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R  viz. kabelový žebřík), nebo ve stávající trase - ovládání 

výtahu
m 15,000 63,14 947,03

158 801/18 Montáž kabelu JE-H(St)H , 2x2x0,8 B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R viz. kabelový žebřík), nebo ve stávající 
trase

m 15,000 61,59 923,91

159 801/19 Ocelová chránička (pozinkovaná) pro trasu P30R (do šachty přechod v 1PP) m 2,000 340,47 680,94
160 801/20 Montáž ocelové chráničky (pozinkované) pro trasu P30R m 2,000 184,81 369,61
161 801/21 Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. šachtě vč. 

příchytek, spojovacího a kotvícího materiálu.
m 8,000 479,98 3 839,80

162 801/22 Montáž kabelové trasy P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. šachtě m 8,000 560,02 4 480,12

163 801/23 kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy) kus 2,000 2 216,44 4 432,88
164 801/24 Montáž krytu kabelových příchytek (odlehčení trasy) kus 2,000 1 155,06 2 310,12
165 801/25 montážní set krytu kabel. příchytek kus 2,000 178,84 357,67
166 801/26 Montážního montážního setu krytu kabel. příchytek kus 2,000 96,26 192,51
167 801/27 označení pož. odolných tras kus 2,000 31,05 62,10
168 801/28 Montáž označení pož. odolných tras kus 2,000 28,88 57,75
169 801/29 protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 4,000 760,73 3 042,90
170 801/30 Montáž protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 4,000 577,53 2 310,12
171 801/31 Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.) kompl 1,000 920,00 920,00
172 801/32 Montáž ostatního instal. materiálu kompl 1,000 2 310,12 2 310,12
173 801/33 Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 1.PP až 1.NP) kompl 1,000 6 440,00 6 440,00
174 801/34 Programování stávající objektové ústředny EPS ústředna č12,13 T1 kompl 1,000 4 657,50 4 657,50
175 801/35 Provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu (výchozí revize) kompl 1,000 1 863,00 1 863,00
176 801/36 Nahrání (implementace) mapových podkladů do stávající grafické nadstavby MrGuard 2podlaží kompl 1,000 3 726,00 3 726,00
177 801/37 Zakreslení hlásičů do grafické nadstavby MrGuard 2hlásiče kompl 1,000 931,50 931,50

Podobjekt 0909: SCS (strukturovaná kabeláž) 99 894,06
Oddíl 909: SCS (strukturovaná kabeláž) 99 894,06

178 909/1 Měření stávajících portů před demontáží portů 2,000 171,70 343,39
179 909/2 Demontáž dvouzásuvky (strojovna) kus 1,000 543,55 543,55
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180 909/3 Demontáž stávajícího horizontálního kabelu m 10,000 61,59 615,94
181 909/4 Demontáž stávající kabelové trasy m 5,000 560,02 2 800,08
182 909/5 Náhrada demontáží rozbitých desek kazetového podhledu 600x600mm chodba 1NP kompl 1,000 3 910,00 3 910,00
183 909/6 Demontáž stávajícího podhledu (kazetový) včetně zpětné montáže a náhrady demontáží rozbitých desek m 41,000 924,05 37 885,97

184 909/7 Demontáž zdvojené podlahy včetně zpětné montáže (IDF54) m 4,000 2 310,12 9 240,48
185 909/8 Connection box cat.6  - spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone kus 1,000 141,28 141,28
186 909/9 Montáž Connection box cat.6 - spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone do strojovny kus 1,000 543,55 543,55
187 909/10 Zásuvka na DIN pro 1x RJ45 kus 3,000 449,29 1 347,88
188 909/11 Montáž zásuvky na DIN pro 1x RJ45 kus 3,000 440,04 1 320,11
189 909/12 Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 135,85 815,10
190 909/13 Montáž Modulu RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněného kus 6,000 308,02 1 848,10
191 909/14 Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý kus 2,000 189,41 378,81
192 909/15 Montáž metalického patchcordu RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněného, délka 2m kus 2,000 57,75 115,51
193 909/16 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 206,000 52,90 10 897,40
194 909/17 Montáž 4-párovového horizontální hokabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 206,000 61,59 12 688,36
195 909/18 Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků m 5,000 39,92 199,58
196 909/19 Montáž ohebné instalační trubky bezhalogenové, pr.25mm,u výtahu m 5,000 184,81 924,03
197 909/20 Lišta instalační vkládací  bezhalogenová,25x25, včetně uchycení a spoj. Prvků m 5,000 180,41 902,06
198 909/21 montáž lišty instalační vkládací bezhalogenové,25x25, u výtahu m 5,000 142,15 710,76
199 909/22 Ocelový drátěnný žlab 50x50mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu na strop, stěnu m 3,000 159,07 477,20
200 909/23 Montáž ocelového drátěnného žlabu 50x50mm, na chodbě m 3,000 560,02 1 680,05
201 909/24 Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 4,000 760,73 3 042,90
202 909/25 Montáž protipožární ucpávky (prostup) do 60min. kus 4,000 577,53 2 310,12
203 909/26 Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.) kompl 1,000 575,00 575,00
204 909/27 Montáž drobného a pomocného instalačního materiálu kompl 1,000 2 310,12 2 310,12
205 909/28 Přesné vyhledání stávajících kabelových tras a kabelů kompl 1,000 1 155,06 1 155,06
206 909/29 Měření portů a předání systému kompl 1,000 171,70 171,70

Podobjekt 1003: EKV (Elektronická kontrola vstupu) 72 622,50
Oddíl 1003: EKV (Elektronická kontrola vstupu) 72 622,50

207 1003/1 Card reader 844 w/KP - čtečka karet DesFire EV1 s klávesnicí kus 1,000 14 720,00 14 720,00
208 1003/2 Montáž Card reader 844 w/KP - čtečky karet DesFire EV1 s klávesnicí kus 1,000 575,00 575,00
209 1003/3 884-KP-V2-S čtečka Javelin 884 Smartcard KeyPad LCD Reader - 4-line, DESFire kus 1,000 19 320,00 19 320,00
210 1003/4 Montáž 884-KP-V2-S čtečky Javelin 884 Smartcard KeyPad LCD Reader - 4-line, DESFire kus 1,000 575,00 575,00
211 1003/5 Kabelový štítek nebo popisek kus 4,000 28,75 115,00
212 1003/6 Montáž Kabelového štítku nebo popisku kus 4,000 23,00 92,00

213 1003/7 Ucpávky průchodů požárními úseky  (nové a oprava stávajících) kus 2,000 460,00 920,00
214 1003/8a Montáž ucpávky průchodů požárními úseky (nové a oprava stávajících) kus 2,000 517,50 1 035,00

215 1003/9 Datový kabel v provedení IEC 332/3 FTP4x2x0,5 např.MEGALINE 4x2x0,5 m 80,000 36,80 2 944,00
216 1003/10 Montáž datového kabelu v provedení IEC 332/3 FTP4x2x0,5  m 80,000 34,50 2 760,00

217 1003/11 Ohebná elektroinstalační trubka HFPP prům. 20mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová m 5,000 43,70 218,50

218 1003/12 Montáž ohebné elektroinstalační trubky HFPP prům. 20mm vč. protah. krabic a příslušenství  m 5,000 34,50 172,50

219 1003/13 Pevná elektroinstalační trubka FRNC HF prům. 20mm vč. protah. krabic a    příslušenství - bezhalogenová m 10,000 82,80 828,00
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220 1003/14 Montáž pevné elektroinstalační trubky FRNC HF prům. 20mm vč. protah. krabic a příslušenstv m 10,000 34,50 345,00

221 1003/15 Ostatní instalační materiál kompl 1,000 4 025,00 4 025,00
222 1003/16 Montáž ostatního instalační materiálu kompl 1,000 2 070,00 2 070,00

223 1003/18 Stavební přípomoce kompl 1,000 2 875,00 2 875,00

224 1003/19 Úprava kabeláže a přípravné práce kompl 1,000 4 600,00 4 600,00

225 1003/20 Průraz přes zeď do pr.20mm kus 1,000 287,50 287,50

226 1003/21 Odpojení a demontáž stávajícího EKV (2xCR) kompl 1,000 1 150,00 1 150,00
227 1003/22 Demontáž stávající kabeláže a kabelových tras kompl 1,000 5 750,00 5 750,00
228 1003/23 Programování systému MULTIMAX kompl 1,000 2 070,00 2 070,00
229 1003/26 Individuální zkoušky kompl 1,000 1 150,00 1 150,00
230 1003/27 Naklady na dopravu a přesun hmot kompl 1,000 2 300,00 2 300,00
231 1003/28 Ekologická likvidace materiálu kompl 1,000 1 725,00 1 725,00

Podobjekt 1101: Výtahy 1 763 907,27
Oddíl 33-M: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 1 763 907,27

232 330-R.pol.01 Demontáž výtahu V1, vč.šachetních dveří a strojního vybavení strojovny - vč. likvidace kompl 1,000 52 325,00 52 325,00
233 330-R.pol.02 Výtah č.1 - D+M kompl 1,000 1 711 582,27 1 711 582,27

Podobjekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 122 592,30
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 122 592,30

234 013255000 Výrobně - dílenská dokumentace soubor 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

235 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 19 780,00 19 780,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

236 013294000 Ostatní dokumentace - dokladová část certifikáty, prohl. o shodě, měřící protokoly atd. (dle SOD) kompl 1,000 8 050,00 8 050,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000

237 030001000 Zařízení staveniště kompl 1,000 23 920,00 23 920,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

238 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000
"1.NP - rozměr 1000/1500mm"
"Informativní tabule o stavbě - investor, dodavatel, zhotovitel"1 1,000
"Informativní tabule  - omluvná"1 1,000

239 045002000 Kompletační a koordinační činnost kompl 1,000 24 897,50 24 897,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

240 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 33 925,00 33 925,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000

241 071203000 Provoz dalšího subjektu - koordinace pro cestující, vč. značení při práci na komunikacích kompl 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071203000

242 0917040R Náklady na úklid prostoru kompl 1,000 9 717,50 9 717,50
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2 874 500,00 KčCelková cena nabídky:
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SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

2 004 400,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

ZAKÁZKA

237132.00
Výměna výtahu č. 9 v T1 
1. kolo

UCHAZEČ

 



Výměna výtahu č. 9 v T1 
 

Popis Cena

S: Výměna výtahů v T1 2 004 400,00
SO 03: Výměna výtahu č. 9 2 004 400,00

00100: Stavebně architektonické řešení 261 043,55
003: Svislé a kompletní konstrukce 5 645,37
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 140,71
094: Lešení a stavební výtahy 4 435,57
095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 287,20
096: Bourání konstrukcí 25 704,41
0997: Přesun sutě 7 377,65
0998: Přesun hmot 2 960,86
713: Izolace tepelné 467,20
741: Elektroinstalace - silnoproud 22 484,39
763: Konstrukce suché výstavby 56 640,67
766: Konstrukce truhlářské 11 026,10
767: Konstrukce zámečnické 39 121,01
771: Podlahy z dlaždic 8 925,75
772: Podlahy z kamene 1 572,93
777: Podlahy lité 6 590,25
783: Dokončovací práce - nátěry 5 714,80
784: Dokončovací práce - malby a tapety 17 948,71

00701: Elektro- silnoproudé rozvody - rozvody 233 367,29
701: Elektro- silnoproudé rozvody 233 367,29

00706: BAS (Automatické centrální řízení) 246 146,23
706.: BAS (Automatizované centrální řízení) 246 146,23

00801: EPS (Elektronická požární signalizace) 69 550,92
801: EPS (Elektronická požární signalizace) 69 550,92

00909: SCS (strukturovaná kabeláž) 155 325,76
909: SCS (strukturovaná kabeláž) 155 325,76

01101: Výtahy 919 708,95
33-M: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 919 708,95

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 119 257,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 119 257,30

Celkem (bez DPH) 2 004 400,00



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Výměna výtahů v T1 2 004 400,00
Objekt SO 03: Výměna výtahu č. 9 2 004 400,00
Podobjekt 00100: Stavebně architektonické řešení 261 043,55
Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 5 645,37

1 310235241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm kus 2,000 139,15 278,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310235241

2 310321111 Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 0,022 14 720,00 323,84 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310321111
"přibetonování ostění"
2,20*0,20*0,05 0,022

3 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 4,342 1 161,50 5 043,23 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245
"ozn.9"
(0,80+0,50)*2*1,67 4,342

Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 40 140,71
4 612111121 Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí 

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z 
celkové plochy stěn

m2 87,220 175,95 15 346,36 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612111121
"stěny výtahové šachty"
2,70*1,80 4,860
(2,70+1,80)*2*9,64 86,760
-2*1,10*2,00 - 4,400

5 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 2,000 184,00 368,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325221

6 619996117 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
podlahy

m2 17,457 618,70 10 800,65 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117
"zakrytí podlahy před poškozením"
"1.PP"1,75*2,165+4,10 7,889
"1.NP"3,68*2,60 9,568

7 619996145 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 17,457 80,50 1 405,29 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145

8 632451421 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm

m2 0,534 320,85 171,33 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451421
"ozn.7"1,07*0,275 0,294
"ozn.6"1,089*0,22 0,240
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9 632452411 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm

m2 4,860 234,60 1 140,16 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452411
"ozn.11 - vyrovnání podlahy výtah.šachty"2,70*1,80 4,860

10 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 4,860 238,05 1 156,92 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633992111
"ozn.7 -  výtah.šachty"2,70*1,80 4,860

11 642945111 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 5 669,50 5 669,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111

12 55331568 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 1,000 4 082,50 4 082,50 CS ÚRS 2022 02

Oddíl 094: Lešení a stavební výtahy 4 435,57
13 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 13,944 73,60 1 026,28 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
"ozn.10"2,28*1,30 2,964
"1.PP - zpětná montáž - doplnění 30% nových kazet - ozn.14"
(0,65+6,50+11,15)*0,60 10,980

14 949221131 Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky 
nebo podélníky

m2 24,300 51,75 1 257,53 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221131
1,80*2,70*5 24,300

15 949221211 Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -
1112 nebo -1131

m2 729,000 1,73 1 257,53 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221211
24,3*30 'Přepočtené koeficientem množství 729,000

16 949221831 Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky 
nebo podélníky

m2 24,300 36,80 894,24 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221831

Oddíl 095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 4 287,20
17 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 

hloubka 110 mm
kus 6,000 216,20 1 297,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961113
"přibetonování ostění"
3*2 6,000

18 953-R.pol.01 Pořární utěsnění spáry, vč.požárního nátěru ozn.9 kompl 1,000 2 990,00 2 990,00

Oddíl 096: Bourání konstrukcí 25 704,41
19 965043321 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,023 6 750,50 155,26 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043321
"ozn.9 - sokl"
"1.PP"0,90*0,10*0,26 0,023
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20 965081352 Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. přes 40 mm, plochy do 1 m2

m2 0,218 355,35 77,47 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965081352
"ozn.2 - prah"
1,089*0,20 0,218

21 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 1,773 442,75 785,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455
"dveře do strojovny"
0,90*1,97 1,773

22 972054341 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 591,10 591,10 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054341
"ozn.12"1 1,000

23 977- R.pol.01 Zajištění otvoru výtahových dveří D+M kus 2,000 1 115,50 2 231,00
24 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru do 35 mm
m 0,400 2 173,50 869,40 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111
"ozn.12"2*0,20 0,400

25 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 0,400 3 841,00 1 536,40 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118
" ozn.3"0,20*2 0,400

26 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 87,220 223,10 19 458,78 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131411
"stěny výtahové šachty"
2,70*1,80 4,860
(2,70+1,80)*2*9,64 86,760
-2*1,10*2,00 - 4,400

Oddíl 0997: Přesun sutě 7 377,65
27 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m
t 1,991 1 067,20 2 124,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

28 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,991 361,10 718,95 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

29 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 57,739 15,76 909,68 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
1,991*29 'Přepočtené koeficientem množství 57,739

30 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,910 1 897,50 3 624,23 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631

Oddíl 0998: Přesun hmot 2 960,86
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31 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

t 1,551 1 909,00 2 960,86 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001

Oddíl 713: Izolace tepelné 467,20
32 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm
m2 10,980 42,55 467,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713110811
"zpětné použití izolace"
"1.PP"(0,65+6,50+11,15)*0,60 10,980

Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud 22 484,39
33 741920391 Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 200 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% 

zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm
kus 4,000 5 612,00 22 448,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920391

34 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 5 094,50 30,57 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101

35 998741181 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,006 970,60 5,82 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741181

Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 56 640,67
36 763111313 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 

opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30
m2 24,054 1 357,00 32 641,28 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111313
"zábor stavby"
"1.PP"(1,835+1,755)*3,265 11,721
-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"(2*1,30+2,28)*3,265 15,933
-0,90*2,00 - 1,800

37 763111811 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 24,054 102,35 2 461,93 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111811
"zábor stavby"
"1.PP"(1,835+1,755)*3,265 11,721
-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"(2*1,30+2,28)*3,265 15,933
-0,90*2,00 - 1,800

38 763121811 Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů jednoduchých, opláštění jednoduché

m2 13,221 85,10 1 125,11 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121811
"1.PP až 2.NP - ozn.8"1,30*(5,785+4,385) 13,221

39 763131621 Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm m2 2,964 123,05 364,72 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131621
"ozn.10"2,28*1,30 2,964
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40 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 3,112 103,50 322,09 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 2,964*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,112

41 763131752 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 10,980 71,30 782,87 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131752
"zpětné použití izolace"
"1.PP"(0,65+6,50+11,15)*0,60 10,980

42 763131821 Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

m2 2,964 105,80 313,59 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131821
"ozn.6"2,28*1,30 2,964

43 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 10,980 556,60 6 111,47 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135101
"1.PP - zpětná montáž - doplnění 30% nových kazet - ozn.14"
(0,65+6,50+11,15)*0,60 10,980

44 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 3,294 817,65 2 693,34 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 10,98*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 3,294

45 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném m2 10,980 182,85 2 007,69 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135811
"1.PP"
(0,65+6,50+11,15)*0,60 10,980

46 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 2,000 788,90 1 577,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311

47 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 2 047,00 4 094,00 CS ÚRS 2022 02

48 763181811 Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových kus 2,000 154,10 308,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181811

49 998763100 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,635 1 955,00 1 241,43 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763100

50 998763181 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,635 937,25 595,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763181

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 11 026,10
51 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 2,000 1 037,30 2 074,60 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002

52 61162015 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm kus 2,000 2 035,50 4 071,00 CS ÚRS 2022 02

53 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 2,000 134,55 269,10 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728
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54 54924013 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm kus 2,000 203,55 407,10 CS ÚRS 2022 02

55 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 2,000 215,05 430,10 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

56 54914123 kování rozetové klika/klika kus 2,000 785,45 1 570,90 CS ÚRS 2022 02

57 766-R.pol.01 Začištění ostění 1.NP, ukončení obkladu v ostění dveřního obkladu, ozn.8 - obklad lamino kompl 1,000 2 127,50 2 127,50
58 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,039 1 161,50 45,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

59 998766181 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,039 782,00 30,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181

Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 39 121,01
60 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 2 196,50 2 196,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646510
"D1/P - EW30DP1"1 1,000

61 55341183 dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 900x1970mm,vč.kování kus 1,000 20 815,00 20 815,00 CS ÚRS 2022 02

62 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1,000 232,30 232,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649191

63 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 909,00 1 909,00 CS ÚRS 2022 02

64 767-R.pol.02 Montážní body - strop - D+M kus 4,000 2 127,50 8 510,00
65 767-R.pol.03 Přizdívka ostění - kotvící plech - D+M kus 3,000 1 748,00 5 244,00
66 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,087 1 713,50 149,07 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

67 998767181 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,087 748,65 65,13 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767181

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 8 925,75
68 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 2,738 18,40 50,38 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011
0,218+2,52 2,738

69 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 2,738 71,30 195,22 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

70 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 0,400 35,65 14,26 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771473810
"ozn.4"2*0,20 0,400

71 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 2,000 147,20 294,40 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474112

72 59761416 sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm kus 2,000 74,75 149,50 CS ÚRS 2022 02

73 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2 0,218 123,05 26,82 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771573810
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"ozn.5"1,089*0,20 0,218

74 771574112 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 0,218 1 334,00 290,81 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574112
"ozn.6"1,089*0,20 0,218

75 59761003 dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2 m2 0,240 1 265,00 303,60 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 0,218*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,240

76 771574152 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 
ks/m2

m2 2,520 1 334,00 3 361,68 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574152
"podlaha výtahové šachty"
2,10*1,20 2,520

77 59761370R dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 
specifika PD

m2 2,898 1 391,50 4 032,57

Výkaz výměr: 2,52*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,898

78 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 2,520 30,48 76,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011

79 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,092 795,80 73,21 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101

80 998771181 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,092 614,10 56,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181

Oddíl 772: Podlahy z kamene 1 572,93
81 772421133 Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. 

do 30 mm
m 0,550 324,30 178,37 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772421133
"ozn.7"2*0,275 0,550

82 58386140R sokl rovný kamenný v 100mm tl 20mm - dle stávajících m 0,572 333,50 190,76
Výkaz výměr: 0,55*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,572

83 772423812 Demontáž obkladu soklů z kamenných desek k dalšímu použití lepených rovných m 0,450 203,55 91,60 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772423812
"ozn.4"
2*0,225 0,450

84 772521240 Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 0,294 943,00 277,24 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772521240
"ozn.7"
1,07*0,275 0,294

85 58381420R deska dlažební kamenná  tl 20mm do 0,24m2 - dle stávající 
případné pužití původní

m2 0,306 2 127,50 651,02

Výkaz výměr: 0,294*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,306
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86 772524812 Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů lepených m2 0,376 203,55 76,53 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772524812
"ozn.5"1,67*0,225 0,376

87 772991442 Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od lepidla m2 0,376 190,90 71,78 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772991442

88 998772101 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,024 859,05 20,62 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998772101

89 998772181 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,024 625,60 15,01 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998772181

Oddíl 777: Podlahy lité 6 590,25
90 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 6,660 17,25 114,89 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111
"výtahová šachta - podlahy"
1,80*2,70 4,860
(1,80+2,70)*2*0,20 1,800

91 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 6,600 611,80 4 037,88 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131109

92 777611121 Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový m2 6,600 368,00 2 428,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611121

93 998777101 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,006 848,70 5,09 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777101

94 998777181 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,006 598,00 3,59 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777181

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry 5 714,80
95 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 1,452 78,20 113,55 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311
"zárubeň"
(2*1,97+0,90)*(0,20+2*0,05) 1,452

96 783324201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,452 138,00 200,38 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783324201

97 783325101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,452 131,10 190,36 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783325101

98 783327101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,452 134,55 195,37 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783327101

99 783823101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový m2 87,220 57,50 5 015,15 CS ÚRS 2022 02

Vytvořeno systémem euroCALC 4 10/15 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823101
"stěny výtahové šachty"
2,70*1,80 4,860
(2,70+1,80)*2*9,64 86,760
-2*1,10*2,00 - 4,400

Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety 17 948,71
100 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 48,108 6,90 331,95 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001
"provizorní SDK příčka"
"zábor stavby"
"1.PP"(1,835+1,755)*3,265 11,721
-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"(2*1,30+2,28)*3,265 15,933
-0,90*2,00 - 1,800
24,054*2 48,108

101 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 17,457 6,90 120,45 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101
"1.PP"1,75*2,165+4,10 7,889
"1.NP"3,68*2,60 9,568

102 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 18,330 4,03 73,78 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 17,457*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 18,330

103 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 48,108 28,75 1 383,11 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

104 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 87,894 28,75 2 526,95 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
"1.PP"
(1,705+2,65)*3,181 13,853
(2,66+1,80)*2*4,472+2,266*1,80 43,969
"1.NP -SDK podhled"3,68*2,60 9,568
(3,68+2,60)*3,265 20,504

105 784211001 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 48,108 28,75 1 383,11 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211001

106 784211001 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 87,894 48,30 4 245,28 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211001

107 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 87,894 89,70 7 884,09 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

Podobjekt 00701: Elektro- silnoproudé rozvody - rozvody 233 367,29
Oddíl 701: Elektro- silnoproudé rozvody 233 367,29

108 701/001 ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODU č. 351, VÝKRES č. E-9.2, OPVP22-3 Odpínač 
válcových pojistek

kus 1,000 1 092,19 1 092,19
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109 701/002 montáž ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODU č. 351, VÝKRES č. E-9.2, OPVP22-3 
Odpínač válcových pojistek

kus 1,000 7 558,81 7 558,81

110 701/003 ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODU č. 351, VÝKRES č. E-9.2, LTN-40C-3 Jistič kus 1,000 1 228,33 1 228,33
111 701/004 montáž ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODU č. 351, VÝKRES č. E-9.2, LTN-40C-3 

Jistič
kus 1,000 7 558,81 7 558,81

112 701/005 ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODU č. 351, VÝKRES č. E-9.2, PV22 50A aM 
Pojistková vložka

kus 3,000 1 092,19 3 276,57

113 701/006 montáž ROZVADĚČ MDB1.1 - POLE Č.2 - PŘEZBROJENÍ VÝVODU č. 351, VÝKRES č. E-9.2, PV22 50A aM 
Pojistková vložka

kus 3,000 7 558,81 22 676,44

114 701/007 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-R 16 mm2,ČERNÝ, pevně m 7,000 108,46 759,20
115 701/008 montáž VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC, H07V-R 16 mm2,ČERNÝ, pevně m 7,000 51,35 359,43
116 701/009 montáž UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH, Do 25 mm2 kus 18,000 389,88 7 017,92
117 701/010 Kusová zkouška rozvaděče a vyhotovení osvědčení TIČR kus 1,000 23 345,00 23 345,00
118 701/011 KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ PROTIPRAFLASAFE X 5x10, pevně m 120,000 262,60 31 512,30
119 701/012 montáž KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ PROTIPRAFLASAFE X 5x10, pevně m 120,000 75,75 9 090,06

120 701/013 montáž UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x16 mm3 kus 2,000 810,55 1 621,11
121 701/014 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 3,000 108,28 324,85
122 701/015 montáž 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 3,000 184,81 554,42
123 701/016 EI 60 Těsnící zátka - P  60 mm kus 12,000 1 917,34 23 008,05
124 701/017 montáž EI 60 Těsnící zátka - P 60 mm kus 12,000 577,53 6 930,36
125 701/018 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x16-ZEL./ŽLUTÝ   , pevně m 30,000 103,26 3 097,76

126 701/019 montáž KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x16-ZEL./ŽLUTÝ , 
pevně

m 30,000 51,35 1 540,43

127 701/020 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x25-ZEL/ŽLUTÝ   , pevně m 120,000 149,83 17 980,02

128 701/021 montáž KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x25-ZEL/ŽLUTÝ , 
pevně

m 120,000 51,35 6 161,70

129 701/022 Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů mat. PS/FS kus 1,000 291,33 291,33
130 701/023 montáž UKONČENÍ VODIČŮ Do 16 mm2 kus 20,000 389,88 7 797,69
131 701/024 montáž UKONČENÍ VODIČŮ Do 25 mm2 kus 4,000 389,88 1 559,54
132 701/025 Dmontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg kus 1,000 4 620,24 4 620,24
133 701/026 Demnontáž Odpínač válcových pojistek kus 1,000 577,53 577,53
134 701/027 Demontáž LSN50C/3 Jistič kus 1,000 577,53 577,53
135 701/028 Demontáž H07V-R 25 mm2,ČERNÝ, pevně m 15,000 38,50 577,53
136 701/029 Demontáž PRAFLASAFE X 4x10, pevně m 75,000 44,00 3 299,93
137 701/030 Demontaz stavajiciho zarizeni kompl 1,000 22 770,00 22 770,00
138 701/031 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních pracído 100 tis.Kč
kus 1,000 7 452,00 7 452,00

139 701/032 Podružný materiál kompl 1,000 7 150,24 7 150,24

Podobjekt 00706: BAS (Automatické centrální řízení) 246 146,23
Oddíl 706.: BAS (Automatizované centrální řízení) 246 146,23

140 706/1 Doplnění stávajícího rozvaděče BAS2 o nezbytné el.prvky, pojistka, svorky, vývodka kompl 1,000 1 552,50 1 552,50
141 706/2 Montáž doplnění stávajícího rozvaděče BAS2 o nezbytné el.prvky, pojistka, svorky, vývodka kompl 1,000 1 035,00 1 035,00
142 706/3 Kabel JXFE-R 5x2x0,8 m 90,000 147,55 13 279,05
143 706/4 Montáž kabelu JXFE-R 5x2x0,8 m 90,000 86,25 7 762,50
144 706/5 Drátěný kabelový žlab bez víka 50x50, ZZ, včetně spojovacího a montážního materiálu (spojek, šroubů, 

nosníků, závit.tyčí a dalšího potřebného příslušenství)
m 70,000 550,16 38 511,20

145 706/6 Montáž drátěného kabelového žlabu bez víka 50x50 m 70,000 322,00 22 540,00
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146 706/7 Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná do prům.32mm, UV stabilní, včetně příchytek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu

m 2,000 209,99 419,98

147 706/8 Montáž elektroinstalační bezhalogenové plastové trubky ohebné do prům.32mm m 2,000 80,50 161,00
148 706/9 Ucpávka průchodů požárními úseky (60 minut) Požární ucpávka s požární odolností 60min. Průraz plocha do 

10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky 
nových ucpávek dle vzoru LP Těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako je 
požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce

kus 5,000 5 175,00 25 875,00

149 706/10 Montáž ucpávky průchodů požárními úseky (60 minut) Průraz plocha do 10cm2.vč. evidence vypracování 
evidenční tabulky nových ucpávek dle vzoru LP

kus 5,000 690,00 3 450,00

150 706/11 Drobný montážní materiál kus 1,000 1 725,00 1 725,00
151 706/12 Drobný montážní materiál kus 1,000 1 495,00 1 495,00
152 706/13 průrazy pro drátěný žlab 50x55 kus 5,000 7 475,00 37 375,00
153 706/14 Aplikační SW pro zobrazení signálů pro výtah č.1 kompl 1,000 9 775,00 9 775,00
154 706/15 Úprava stávajícího vizualizačního SW na panelu operátora pro výtah č.1 kompl 1,000 9 775,00 9 775,00
155 706/16 Úprava stávajícího vizualizačního SW na velínu pro výtah č.1 kompl 1,000 11 040,00 11 040,00
156 706/17 Individuální vyzkoušení Oživení signalizace poruchových stavů výtahu č.1 kompl 1,000 16 502,50 16 502,50
157 706/19 Školení obsluhy, seznámení s el. zařízením vč. vypracování protokolu o proškolení kompl 1,000 5 520,00 5 520,00
158 706/20 Náklady spojené s prací ve výšce nad 2,5m - plošina kompl 1,000 14 375,00 14 375,00
159 706/21 Stavební přípomoce kompl 1,000 7 475,00 7 475,00
160 706/24 Výchozí revize dle platných norem kus 1,000 16 502,50 16 502,50

Podobjekt 00801: EPS (Elektronická požární signalizace) 69 550,92
Oddíl 801: EPS (Elektronická požární signalizace) 69 550,92

161 801/1 Demontáž stávajícího hlásiče EPS ř.9200 (vč.patice) kus 1,000 616,02 616,02
162 801/2 Demontáž stávajícího kazetového podhledu (60x60 minerál apod.) m2 10,000 924,05 9 240,48
163 801/3 Demontáž stávajícího SDK podhledu včetně zapravení a finální úpravy po dokončení EPS m2 1,000 1 840,00 1 840,00
164 801/4 Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8) kus 2,000 5 229,98 10 459,96
165 801/5 Montáž automatického multisenzorového hlásiče O2T (řada IQ8) kus 2,000 36,11 72,22
166 801/6 Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 2,000 192,66 385,32
167 801/7 Montáž soklu hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 2,000 616,02 1 232,04
168 801/8 Adaptér pro patice IQ8Quad (výtahová šachta) kus 1,000 596,09 596,09
169 801/9 Montáž adaptéru pro patice IQ8Quad kus 1,000 115,51 115,51
170 801/10 Elektroistalační krabice pro EPS kus 1,000 725,41 725,41
171 801/11 Montáž elektroistalační krabice pro EPS kus 1,000 92,40 92,40
172 801/12 JE-H(St)H , 1x2x0,8   B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R)(hlásič-linka) m 25,000 99,31 2 482,85
173 801/13 Montáž kabelu JE-H(St)H , 1x2x0,8 B2CaS1 ( nosná trasa tvořené příchytkami P-15R) m 25,000 213,50 5 337,44
174 801/14 Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm -(hlásič)(včetně příchytek a kotvení) m 20,000 70,05 1 400,93
175 801/15 Montáž elektroinstalační trubky bezhalogenová 25mm m 20,000 184,81 3 696,10
176 801/16 JE-H(St)H , 2x2x0,8   B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-30R) (ovládání výtahu) m 5,000 128,86 644,29

177 801/17 Montáž kabelu JE-H(St)H , 2x2x0,8 B2CaS1 (nosná trasa tvořená příchytkami P-30R) m 5,000 213,50 1 067,49
178 801/18 protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 1,000 760,73 760,73
179 801/19 Montáž protipožární ucpávky (prostupu) do 60min. kus 1,000 577,53 577,53
180 801/20 Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.) kompl 1,000 575,00 575,00
181 801/21 Montáž ostatního instal. Materiálu kompl 1,000 2 310,12 2 310,12
182 801/22 Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 1.NP) kompl 1,000 14 145,00 14 145,00
183 801/23 Programování stávající objektové ústředny EPS Ústředna č.12,13-T1 kompl 1,000 4 657,50 4 657,50
184 801/24 Provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu (výchozí revize) kompl 1,000 1 863,00 1 863,00
185 801/25 Nahrání (implementace) mapových podkladů do stávající grafické nadstavby MrGuard 2 podlaží kompl 1,000 3 726,00 3 726,00
186 801/26 Zakreslení hlásičů do grafické nadstavby MrGuard 2 hlásiče kompl 1,000 931,50 931,50
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Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Podobjekt 00909: SCS (strukturovaná kabeláž) 155 325,76
Oddíl 909: SCS (strukturovaná kabeláž) 155 325,76

187 909/1 Měření stávajících portů před demontáží portů 2,000 171,70 343,39
188 909/2 Demontáž dvouzásuvky kus 1,000 543,55 543,55
189 909/3 Demontáž stávajícího horizontálního kabelu m 16,000 61,59 985,50
190 909/4 Demontáž stávající kabelové trasy m 8,000 560,02 4 480,12
191 909/5 Náhrada demontáží rozbitých desek kazetového podhledu 600x600 chodby-Tunel 1PP kompl 1,000 3 910,00 3 910,00
192 909/6 Demontáž stávajícího podhledu (kazetový) včetně zpětné montáže a náhrady demontáží rozbitých desek m 45,000 924,05 41 582,16

193 909/7 Demontáž zdvojené podlahy včetně zpětné montáže(IDF04) m 12,000 2 310,12 27 721,44
194 909/8 Connection box cat.6  - spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone kus 1,000 141,28 141,28
195 909/9 Montáž Connection box cat.6 - spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone kus 1,000 543,55 543,55
196 909/10 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 24xRJ45 kat.6, R&M (typ R512730 19" 1U HD Basic Patch 

Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)
kus 1,000 8 254,64 8 254,64

197 909/11 Montáž 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 24xRJ45 kat.6, R&M (typ R512730 19" 1U HD Basic 
Patch Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)

kus 1,000 7 392,38 7 392,38

198 909/12 19" horizontální vodítko kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm, (Referenční typ: R&M; R803486) kus 1,000 1 686,02 1 686,02
199 909/13 Montáž 19" horizontálního vodítka kabelů, výška 2U, kovová oka 90mm kus 1,000 306,58 306,58
200 909/14 Zásuvka na DIN pro 1x RJ45 kus 3,000 449,29 1 347,88
201 909/15 Montáž zásuvky na DIN pro 1x RJ45 kus 3,000 440,04 1 320,11
202 909/16 Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 135,85 815,10
203 909/17 Montáž modulu RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněného kus 6,000 308,02 1 848,10
204 909/18 Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý kus 2,000 189,41 378,81
205 909/19 Montáž metalického patchcordu RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněného, délka 2m kus 2,000 57,75 115,51
206 909/20 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 285,000 52,90 15 076,50
207 909/21 Montáž 4-párovové horizontálního kabelu kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 285,000 61,59 17 554,29
208 909/22 Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků m 10,000 39,92 399,17
209 909/23 Montáž ohebné instalační trubky bezhalogenové, pr.25mm ve stojovně 1PP m 10,000 184,81 1 848,05
210 909/24 Lišta instalační vkládací  bezhalogenová,25x25, včetně uchycení a spoj. Prvků m 12,000 180,41 2 164,94
211 909/25 Montáž lišty instalační vkládací bezhalogenové,25x25, ve strojobně v 1PP m 12,000 142,15 1 705,82
212 909/26 Kabelová trasa (horizontální) tvořená pomocí gripů vč.kotvení m 8,000 103,17 825,33
213 909/27 montáž kabelové trasy (horizontální) tvořené pomocí gripů (před strojovnou) m 8,000 21,10 168,82
214 909/28 Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 4,000 760,73 3 042,90
215 909/29 Montáž protipožární ucpávky (prostupu) do 60min. kus 4,000 577,53 2 310,12
216 909/30 Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.) kompl 1,000 1 035,00 1 035,00
217 909/31 Montáž drobného a pomocného instalačního materiálu kompl 1,000 2 310,12 2 310,12
218 909/32 Kabelový prostup-jádrový vrt o průměru do 100mm kompl 1,000 1 155,06 1 155,06
219 909/33 Přesné vyhledání stávajících kabelových tras a kabelů kompl 1,000 1 155,06 1 155,06
220 909/34 Měření portů a předání systému port 5,000 171,70 858,48

Podobjekt 01101: Výtahy 919 708,95
Oddíl 33-M: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 919 708,95

221 330-R.pol.01 Demontáž výtahu V1, vč.šachetních dveří a strojního vybavení strojovny - vč.likvidace kompl 1,000 50 025,00 50 025,00
222 330-R.pol.02 Výtah č.1 - D+M kompl 1,000 869 683,95 869 683,95

Podobjekt VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 119 257,30
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 119 257,30

223 013255000 Výrobně - dílenská dokumentace soubor 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

224 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 13 570,00 13 570,00 CS ÚRS 2022 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

225 013294000 Ostatní dokumentace - dokladová část certifikáty, prohl. o shodě, měřící protokoly atd. (dle SOD) kompl 1,000 6 900,00 6 900,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000

226 030001000 Zařízení staveniště kompl 1,000 21 735,00 21 735,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

227 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000
"1.NP - rozměr 1000/1500mm"
"Informativní tabule o stavbě - investor, dodavatel, zhotovitel"1 1,000
"Informativní tabule  - omluvná"1 1,000

228 045002000 Kompletační a koordinační činnost kompl 1,000 35 880,00 35 880,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

229 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 25 530,00 25 530,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000

230 071203000 Provoz dalšího subjektu - koordinace pro cestující, vč. značení při práci na komunikacích kompl 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071203000

231 0917040R Náklady na úklid prostoru kompl 1,000 13 340,00 13 340,00

2 004 400,00 KčCelková cena nabídky:
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SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

1 731 300,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

ZAKÁZKA

237132.00
Výměna výtahu č. 10 v T1  
1. kolo

UCHAZEČ

 



Výměna výtahu č. 10 v T1  
 

Popis Cena

S: Výměna výtahů v T1 1 731 300,00
SO 04: Výměna výtahu č. 10 1 731 300,00

000100: Stavebně architektonické řešení 262 102,93
003: Svislé a kompletní konstrukce 21 560,71
006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 951,36
094: Lešení a stavební výtahy 3 139,79
095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 724,70
096: Bourání konstrukcí 25 081,13
0997: Přesun sutě 5 665,89
0998: Přesun hmot 4 864,13
712: Povlakové krytiny 966,00
713: Izolace tepelné 314,87
741: Elektroinstalace - silnoproud 33 726,59
763: Konstrukce suché výstavby 31 020,55
766: Konstrukce truhlářské 10 257,90
767: Konstrukce zámečnické 45 052,49
771: Podlahy z dlaždic 4 775,21
772: Podlahy z kamene 4 389,90
773: Podlahy z litého teraca 898,47
777: Podlahy lité 5 330,87
783: Dokončovací práce - nátěry 5 045,99
784: Dokončovací práce - malby a tapety 23 336,39

000701: Elektro- silnoproudé rozvody - rozvody 141 417,41
701: Elektro- silnoproudé rozvody 141 417,41

000706: BAS (Automatizované centrální řízení) 43 822,13
706: Elektroinstalace 43 822,13

000801: EPS (Elektronická požární signalizace) 358 121,34
801: EPS (Elektronická požární signalizace) 358 121,34

000909: SCS (strukturovaná kabeláž) 111 889,19
909: SCS (strukturovaná kabeláž) 111 889,19

001101: Výtahy 702 624,70
33-M: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 702 624,70

VRN..: Vedlejší rozpočtové náklady 111 322,30
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 111 322,30

Celkem (bez DPH) 1 731 300,00



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Výměna výtahů v T1 1 731 300,00
Objekt SO 04: Výměna výtahu č. 10 1 731 300,00
Podobjekt 000100: Stavebně architektonické řešení 262 102,93
Oddíl 003: Svislé a kompletní konstrukce 21 560,71

1 310235241 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm kus 1,000 139,15 139,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310235241

2 310321111 Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy 
do 1 m2

m3 0,022 14 720,00 323,84 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/310321111
"přibetonování ostění"
2,20*0,20*0,05 0,022

3 314231521 Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu 
cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu do 150x150 mm z cihel lícových, pevnosti P 60 dl. 290 mm

m3 0,619 27 025,00 16 728,48 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/314231521
(0,49+0,21)*2*3,10*0,15 0,651
-4*0,21*0,25*0,15 - 0,032

4 342272245 Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 150 mm

m2 2,534 1 161,50 2 943,24 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/342272245
"ozn.9"
(0,20+0,50)*2*1,81 2,534

5 348-R.pol.01 Zákrytová deska lepená mrazuvzdorným lepidlem, velikosti 6000x600x80 mm přírodní (šedou) kus 1,000 1 426,00 1 426,00

Oddíl 006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 30 951,36
6 612111121 Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí 

rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou lokálně v rozsahu vyspravované plochy do 30 % z 
celkové plochy stěn

m2 76,902 164,45 12 646,53 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612111121
"stěny výtahové šachty"
2,10*1,80 3,780
(2,10+1,80)*2*9,990 77,922
-2*1,20*2,00 - 4,800

7 612325221 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2 kus 1,000 184,00 184,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325221

8 619996117 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 
podlahy

m2 8,974 618,70 5 552,21 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996117
"zakrytí podlahy před poškozením"
"1.PP"4,65*1,45 6,743
"1.NP"1,75*1,275 2,231
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9 619996145 Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií 
samostatných konstrukcí a prvků

m2 8,974 86,25 774,01 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/619996145

10 632451421 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm

m2 0,714 322,00 229,91 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632451421
"ozn.6"1,20*0,27 0,324
1,20*0,325 0,390

11 632452411 Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného 
dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. do 10 mm

m2 3,780 241,50 912,87 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/632452411
" vyrovnání podlahy výtah.šachty"2,10*1,80 3,780

12 633992111 Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů m2 3,780 238,05 899,83 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/633992111
"výtah.šachty"2,10*1,80 3,780

13 642945111 Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, 
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

kus 1,000 5 669,50 5 669,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/642945111

14 55331567 zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 160-200mm rozměru 800/1970, 2100mm kus 1,000 4 082,50 4 082,50 CS ÚRS 2022 02

Oddíl 094: Lešení a stavební výtahy 3 139,79
15 949101111 Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 

do 1,9 m
m2 6,632 73,60 488,12 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111
"ozn.8"1,845*0,87 1,605
"1.PP - zpětná montáž - doplnění 30% nových kazet "
2,20*2,285 5,027

16 949221131 Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky 
nebo podélníky

m2 18,900 51,75 978,08 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221131
2,10*1,80*5 18,900

17 949221211 Montáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111, -
1112 nebo -1131

m2 567,000 1,73 978,08 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221211
18,9*30 'Přepočtené koeficientem množství 567,000

18 949221831 Demontáž lešeňové podlahy pro dílcová lešení ve světlíku nebo šachtě o půdorysné ploše do 6 m2 s příčníky 
nebo podélníky

m2 18,900 36,80 695,52 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949221831

Oddíl 095: Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 5 724,70
19 953961113 Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, 

hloubka 110 mm
kus 6,000 216,20 1 297,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/953961113
"přibetonování ostění"
3*2 6,000
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20 953-R.pol.01 Pořární utěsnění spáry, vč.požárního nátěru ozn.9 kompl 1,000 4 427,50 4 427,50

Oddíl 096: Bourání konstrukcí 25 081,13
21 965043321 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,008 6 750,50 54,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965043321
"ozn.9 - sokl"
"1.PP"0,80*0,10*0,10 0,008

22 968072455 Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 1,576 442,75 697,77 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455
"dveře do strojovny ozn.10"
0,80*1,97 1,576

23 972054341 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 
0,25 m2, tl. do 150 mm

kus 1,000 592,25 592,25 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/972054341
"ozn.12"1 1,000

24 977- R.pol.01 Zajištění otvoru výtahových dveří D+M kus 2,000 1 437,50 2 875,00
25 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 

kamene) průměru do 35 mm
m 0,400 2 173,50 869,40 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151111
"ozn.11"2*0,20 0,400

26 977151118 Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 90 do 100 mm

m 0,800 3 841,00 3 072,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/977151118
" ozn.3"0,20*4 0,800

27 985131411 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah vysušení stlačeným vzduchem m2 75,840 223,10 16 919,90 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/985131411
"stěny výtahové šachty"
2,10*1,80 3,780
(2,10+1,80)*2*9,90 77,220
-2*1,20*2,15 - 5,160

Oddíl 0997: Přesun sutě 5 665,89
28 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 

do 6 m
t 1,083 1 067,20 1 155,78 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211

29 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,083 361,10 391,07 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013501

30 997013509 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 31,407 15,76 494,82 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509
1,083*29 'Přepočtené koeficientem množství 31,407

31 997013631 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,910 1 897,50 3 624,23 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631
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Oddíl 0998: Přesun hmot 4 864,13
32 998018001 Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 

dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m
t 2,548 1 909,00 4 864,13 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018001

Oddíl 712: Povlakové krytiny 966,00
33 712340833 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé m2 0,040 920,00 36,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340833
"otvor ve střešek"
0,20*0,20 0,040

34 712340834 Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 
0833 za každou další vrstvu

m2 0,040 230,00 9,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/712340834

35 712-R.pol.01 Zaizolování prostupu střechou kompl 1,000 920,00 920,00

Oddíl 713: Izolace tepelné 314,87
36 713110811 Odstranění tepelné izolace stropů nebo podhledů z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků volně kladených 

z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm
m2 1,292 172,50 222,87 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713110811
"zpětné použití izolace"
"1.NP"1,485*0,87 1,292

37 713140811 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 0,040 1 150,00 46,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140811
"otvor ve střešek"
0,20*0,20 0,040

38 713140813 Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 0,040 1 150,00 46,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/713140813

Oddíl 741: Elektroinstalace - silnoproud 33 726,59
39 741920391 Protipožární ucpávky svazků kabelů prostup stěnou tloušťky 200 mm rukávem, požární odolnost EI 90 při 50% 

zaplnění prostupu kabely průměr prostupu přes 113 do 122 mm
kus 6,000 5 612,00 33 672,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/741920391

40 998741101 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,009 5 094,50 45,85 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741101

41 998741181 Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,009 970,60 8,74 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998741181

Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 31 020,55
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42 763111313 Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou standardní A tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez izolace, EI do 30

m2 10,850 1 207,50 13 101,38 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111313
"zábor stavby"
"1.PP"1,45*3,206 4,649
-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"(1,75+1,275)*3,24 9,801
-0,90*2,00 - 1,800

43 763111811 Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů jednoduchých, opláštění 
jednoduché

m2 10,850 109,25 1 185,36 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763111811
"zábor stavby"
"1.PP"1,45*3,206 4,649
-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"(1,75+1,275)*3,24 9,801
-0,90*2,00 - 1,800

44 763121451 Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 75 mm, profil 50

m2 1,500 1 253,50 1 880,25 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121451
"Doplnění"1,00*1,50 1,500

45 763121812 Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových 
profilů jednoduchých, opláštění dvojité

m2 1,650 138,00 227,70 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763121812
1,50*1,10 1,650

46 763122622 Stěna šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
montáž desek, tl. 2 x 12,5 mm

m2 1,500 247,25 370,88 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763122622
"Doplnění"1,00*1,50 1,500

47 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 3,150 109,25 344,14 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 1,5*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

48 763131621 Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl. 12,5 mm m2 1,605 862,50 1 384,31 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131621
"ozn.8"1,845*0,87 1,605

49 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 1,685 109,25 184,09 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 1,605*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,685

50 763131752 Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž jedné vrstvy tepelné izolace

m2 1,292 97,75 126,29 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131752
"zpětné použití izolace"
"1.NP"1,485*0,87 1,292

51 763131821 Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

m2 1,292 111,55 144,12 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763131821
"ozn.6"1,485*0,87 1,292
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52 763135101 Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně 
zavěšené nosné konstrukce viditelné

m2 5,027 563,50 2 832,71 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135101
"1.PP - zpětná montáž - doplnění 30% nových kazet "
2,20*2,285 5,027

53 59030570 podhled kazetový bez děrování viditelný rastr tl 10mm 600x600mm m2 1,508 817,65 1 233,02 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 5,027*0,3 'Přepočtené koeficientem množství 1,508

54 763135811 Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na zavěšeném na roštu viditelném m2 5,027 189,75 953,87 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763135811
"1.PP - ozn."
2,20*2,285 5,027

55 763181311 Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové kus 2,000 788,90 1 577,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181311

56 55331591 zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm kus 2,000 2 047,00 4 094,00 CS ÚRS 2022 02

57 763181811 Demontáž kovových zárubní konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m jednokřídlových kus 2,000 155,25 310,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/763181811

58 998763100 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,370 1 955,00 723,35 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763100

59 998763181 Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,370 937,25 346,78 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998763181

Oddíl 766: Konstrukce truhlářské 10 257,90
60 766660002 Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených 

jednokřídlových, šířky přes 800 mm
kus 2,000 1 058,00 2 116,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660002

61 61162015 dveře jednokřídlé voštinové povrch fóliový plné 900x1970-2100mm kus 2,000 2 047,00 4 094,00 CS ÚRS 2022 02

62 766660728 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus 2,000 134,55 269,10 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660728

63 54924013 zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm kus 2,000 218,50 437,00 CS ÚRS 2022 02

64 766660729 Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus 2,000 215,05 430,10 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/766660729

65 54914123 kování rozetové klika/klika kus 2,000 785,45 1 570,90 CS ÚRS 2022 02

66 766-R.pol.01 Obklad ostění 1.PP - šetrná demontáž a zpětná montáž - ozn.11 kompl 2,000 632,50 1 265,00
67 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,039 1 161,50 45,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766101

68 998766181 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,039 782,00 30,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998766181
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Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 45 052,49
69 767646510 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových protipožárních uzávěrů jednokřídlových kus 1,000 2 196,50 2 196,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767646510
"D1/P - EW30DP1"1 1,000

70 55341182 dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární EW 15, 30, 45 D1 speciální zárubeň 800x1970mm kus 1,000 20 470,00 20 470,00 CS ÚRS 2022 02

71 767649191 Montáž dveří ocelových nebo hliníkových doplňků dveří samozavírače hydraulického kus 1,000 232,30 232,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/767649191

72 54917250 samozavírač dveří hydraulický kus 1,000 1 334,00 1 334,00 CS ÚRS 2022 02

73 767-R.pol.02 Montážní body - strop - D+M kus 4,000 2 127,50 8 510,00
74 767-R.pol.03 Přizdívka ostění - kotvící plech - D+M kus 2,000 1 748,00 3 496,00
75 767-R.pol.04 Protidešťová žaluzie 200/200mm - D+M kus 4,000 2 150,50 8 602,00
76 998767101 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
t 0,080 1 897,50 151,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767101

77 998767181 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám 
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,080 748,65 59,89 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998767181

Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 4 775,21
78 771111011 Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah m2 1,540 18,06 27,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011

79 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 1,540 70,15 108,03 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011

80 771574152 Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 0,5 do 2 
ks/m2

m2 1,540 1 334,00 2 054,36 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574152
"podlaha výtahové šachty"
1,10*1,40 1,540

81 59761370R dlažba velkoformátová keramická slinutá přes 0,5 do 2ks/m2 
specifika PD

m2 1,771 1 391,50 2 464,35

Výkaz výměr: 1,54*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1,771

82 771592011 Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky m2 1,540 30,48 46,93 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011

83 998771101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,052 803,85 41,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771101

84 998771181 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,052 614,10 31,93 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771181

Oddíl 772: Podlahy z kamene 4 389,90
85 772421133 Montáž obkladu soklů deskami z kamene kladených do lepidla svislých nebo šikmých stěn s lícem rovným, tl. 

do 30 mm
m 1,730 324,30 561,04 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772421133
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"ozn.6"
"ozn.4"
2*0,325 0,650
2*2*0,27 1,080

86 58386140R sokl rovný kamenný v 100mm tl 20mm - dle stávajících m 1,799 322,00 579,28
Výkaz výměr: 1,73*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 1,799

87 772423812 Demontáž obkladu soklů z kamenných desek k dalšímu použití lepených rovných m 1,730 203,55 352,14 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772423812
"ozn.4"
2*0,325 0,650
2*2*0,27 1,080

88 772521240 Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 0,714 1 092,50 780,05 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772521240
"ozn.6"1,20*0,27 0,324
1,20*0,325 0,390

89 58381420R deska dlažební kamenná  tl 20mm do 0,24m2 - dle stávající 
případné pužití původní

m2 0,743 2 127,50 1 580,73

Výkaz výměr: 0,714*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 0,743

90 772524812 Demontáž dlažby z kamene k dalšímu použití z tvrdých kamenů lepených m2 0,714 427,80 305,45 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772524812
"ozn.5"1,20*0,27 0,324
1,20*0,325 0,390

91 772991442 Očištění vybouraných kamenných dlažeb k dalšímu použití od lepidla m2 0,714 190,90 136,30 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/772991442

92 998772101 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,061 930,35 56,75 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998772101

93 998772181 Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv 
výšku objektu

t 0,061 625,60 38,16 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998772181

Oddíl 773: Podlahy z litého teraca 898,47
94 773513111 Ostatní práce vložení dilatace na připravený podklad a spáru (materiál ve specifikaci) lišta m 2,400 97,75 234,60 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/773513111
"1.PP  - ozn.6"1,20 1,200
"1.NP - ozn.6"1,20 1,200

95 19416013 lišta ukončovací nerezová 12,5mm m 2,400 276,00 662,40 CS ÚRS 2022 02

96 998773101 Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,001 868,25 0,87 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998773101

97 998773181 Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,001 598,00 0,60 CS ÚRS 2022 02
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Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998773181

Oddíl 777: Podlahy lité 5 330,87
98 777111111 Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí m2 5,340 17,14 91,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777111111
"výtahová šachta - podlahy"
1,80*2,10 3,780
(1,80+2,10)*2*0,20 1,560

99 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 5,340 611,80 3 267,01 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777131109

100 777611121 Krycí nátěr podlahy průmyslový epoxidový m2 5,340 368,00 1 965,12 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/777611121

101 998777101 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,005 848,70 4,24 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777101

102 998777181 Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,005 598,00 2,99 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998777181

Oddíl 783: Dokončovací práce - nátěry 5 045,99
103 783301311 Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 

ředitelným
m2 1,422 78,20 111,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783301311
"zárubeň"
(2*1,97+0,80)*(0,20+2*0,05) 1,422

104 783324201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,422 138,00 196,24 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783324201

105 783325101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,422 131,10 186,42 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783325101

106 783327101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný akrylátový m2 1,422 134,55 191,33 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783327101

107 783823101 Penetrační nátěr omítek hladkých betonových povrchů akrylátový m2 75,840 57,50 4 360,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/783823101
"stěny výtahové šachty"
2,10*1,80 3,780
(2,10+1,80)*2*9,90 77,220
-2*1,20*2,15 - 5,160

Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety 23 336,39
108 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,700 6,90 149,73 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111001
"provizorní SDK příčka"
"zábor stavby"
"1.PP"1,45*3,206 4,649
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-0,90*2,00 - 1,800
"1.NP"(1,75+1,275)*3,24 9,801
-0,90*2,00 - 1,800
10,85*2 21,700

109 784171101 Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 8,974 6,90 61,92 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784171101
"1.PP"4,65*1,45 6,743
"1.NP"1,75*1,275 2,231

110 58124844 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m m2 9,423 4,03 37,93 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: 8,974*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 9,423

111 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 21,700 28,75 623,88 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121

112 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 129,618 28,75 3 726,52 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784181121
"1.PP"(4,65*2+1,45)*3,206 34,465
4,65*1,45 6,743
(2,10+2,285)*2*4,944 43,359
"1.NP"2,46*2,10 5,166
(2,46+2,10)*2*3,24 29,549
(1,75+1,44)*3,24 10,336

113 784211001 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 21,700 46,00 998,20 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211001

114 784211001 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra odruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 129,618 46,00 5 962,43 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211001

115 784211101 Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 129,618 90,85 11 775,80 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784211101

Podobjekt 000701: Elektro- silnoproudé rozvody - rozvody 141 417,41
Oddíl 701: Elektro- silnoproudé rozvody 141 417,41

116 701/001 ROZVADĚČ RON91 - POLE Č.2 - DOZBROJENÍ VÝVODU č. 500, VÝKRES č. E-10.2 OPVP22-3 Odpínač 
válcových pojistek

kus 1,000 1 092,19 1 092,19

117 701/002 montáž ROZVADĚČ RON91 - POLE Č.2 - DOZBROJENÍ VÝVODU č. 500, VÝKRES č. E-10.2 OPVP22-3 
Odpínač válcových pojistek

kus 1,000 18 218,59 18 218,59

118 701/003 ROZVADĚČ RON91 - POLE Č.2 - DOZBROJENÍ VÝVODU č. 500, VÝKRES č. E-10.2 LTN-20C-3 Jistič kus 1,000 861,02 861,02
119 701/004 montáž ROZVADĚČ RON91 - POLE Č.2 - DOZBROJENÍ VÝVODU č. 500, VÝKRES č. E-10.2 LTN-20C-3 

Jistič
kus 1,000 18 218,59 18 218,59

120 701/005 ROZVADĚČ RON91 - POLE Č.2 - DOZBROJENÍ VÝVODU č. 500, VÝKRES č. E-10.2 PV22 32A aM 
Pojistková vložka

kus 3,000 1 092,19 3 276,57

121 701/006 montáž ROZVADĚČ RON91 - POLE Č.2 - DOZBROJENÍ VÝVODU č. 500, VÝKRES č. E-10.2 PV22 32A aM 
Pojistková vložka

kus 3,000 1,15 3,45

122 701/007 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-R 6 mm2,ČERNÝ, pevně m 7,000 108,46 759,20
123 701/008 montáž VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC H07V-R 6 mm2,ČERNÝ, pevně m 7,000 51,35 359,43
124 701/009 montáž UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 6 mm2 kus 18,000 180,49 3 248,87
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125 701/010 Kusová zkouška rozvaděče a vyhotovení osvědčení TIČR kus 1,000 23 345,00 23 345,00
126 701/011 KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ PRAFLASAFE X 5x4, pevně m 24,000 115,81 2 779,32
127 701/012 montáž KABEL SE ZVÝŠ.ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE-NESTÍNĚNÝ PRAFLASAFE X 5x4, pevně m 24,000 70,01 1 680,29

128 701/013 montáž UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x4 mm2 kus 2,000 375,61 751,23
129 701/014 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 3,000 108,28 324,85
130 701/015 montáž 1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m černá m 3,000 184,81 554,42
131 701/016 EI 60 Těsnící zátka - P  60 mm kus 2,000 1 917,34 3 834,68
132 701/017 montáž EI 60 Těsnící zátka - P 60 mm kus 2,000 577,53 1 155,06
133 701/018 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x16-ZEL./ŽLUTÝ   , pevně m 15,000 103,26 1 548,88

134 701/019 montáž KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x16-ZEL./ŽLUTÝ , 
pevně

m 15,000 51,35 770,21

135 701/020 KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x25-ZEL/ŽLUTÝ   , pevně m 24,000 149,83 3 596,00

136 701/021 montáž KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE PRAFLASAFEX 1x25-ZEL/ŽLUTÝ , 
pevně

m 24,000 51,35 1 232,34

137 701/022 Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů mat. PS/FS kus 1,000 291,33 291,33
138 701/023 montáž Svorkovnice pro vyrovnání potenciálů mat. PS/FS kus 1,000 739,24 739,24
139 701/024 UKONČENÍ VODIČŮ Do 16 mm2 kus 10,000 389,88 3 898,85
140 701/025 UKONČENÍ VODIČŮDo 25 mm2 kus 2,000 389,88 779,77
141 701/026 KL 60X150 LÁVKA KABELOVÁ m 10,000 399,04 3 990,39
142 701/027 montáž KL 60X150 LÁVKA KABELOVÁ m 10,000 560,02 5 600,16
143 701/028 NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE kus 24,000 4,40 105,71
144 701/029 montáž NSM 6X10 ŠROUB VRAT.+MATICE kus 24,000 9,63 231,01
145 701/030 S 60X200 SPOJKA kus 6,000 27,27 163,60
146 701/031 montáž S 60X200 SPOJKA kus 6,000 28,88 173,26
147 701/032 PKC1 1203 příchytka kabelu kus 35,000 45,60 1 595,91
148 701/033 montáž PKC1 1203 příchytka kabelu kus 35,000 50,63 1 772,21
149 701/034 LTS 150 držák kus 4,000 140,83 563,32
150 701/035 Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnostido 50 kg kus 1,000 4 620,24 4 620,24
151 701/036 Demontáž H07V-R 25 mm2,ČERNÝ, pevně m 26,000 38,50 1 001,05
152 701/037 Demontáž PRAFLASAFE X 4x10, pevně m 26,000 44,00 1 143,97
153 701/038 Demontaz stavajiciho zarizeni kompl 1,000 14 260,00 14 260,00
154 701/039 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních pracído 100 tis.Kč
kus 1,000 7 452,00 7 452,00

155 701/040 Podružný materiál kompl 1,000 5 425,24 5 425,24

Podobjekt 000706: BAS (Automatizované centrální řízení) 43 822,13
Oddíl 706: Elektroinstalace 43 822,13

156 706/1 Odpojení stávající kabeláže v rozváděči BAS.SO.10.33 a v rozváděči výtahu č.10 kompl 1,000 747,50 747,50
157 706/2 Montáž odpojení stávající kabeláže v rozváděči BAS.SO.10.33 a v rozváděči výtahu č.10 kompl 1,000 747,50 747,50
158 706/3 Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná do prům.32mm, UV stabilní, včetně příchytek, 

spojovacího a upevňovacího materiálu
m 2,000 209,99 419,98

159 706/4 Montáž elektroinstalační bezhalogenové plastové trubky ohebné do prům.32mm m 2,000 80,50 161,00
160 706/5 Drobný montážní materiál kus 1,000 690,00 690,00
161 706/6 Montáž drobného montážního materiálu kus 1,000 345,00 345,00
162 706/7 Přechodová krabice MX kus 1,000 1 840,00 1 840,00
163 706/8 Montáž přechodové krabice MX kus 1,000 345,00 345,00
164 706/9 Individuální vyzkoušení Oživení signalizace poruchových stavů výtahu č.1 kompl 1,000 16 502,50 16 502,50
165 706/11 Školení obsluhy, seznámení s el. zařízením vč. vypracování protokolu o proškolení kompl 1,000 1,15 1,15
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166 706/12 Náklady spojené s prací ve výšce nad 2,5m kompl 1,000 5 520,00 5 520,00
167 706/15 Výchozí revize dle platných norem kus 1,000 16 502,50 16 502,50

Podobjekt 000801: EPS (Elektronická požární signalizace) 358 121,34
Oddíl 801: EPS (Elektronická požární signalizace) 358 121,34

168 801/1 Demontáž stávajícího hlásiče EPS ř.9200 (vč.patice) kus 1,000 616,02 616,02
169 801/2 Demontáž stávajícího kazetového podhledu (60x60 minerál apod.) m2 65,000 924,05 60 063,12
170 801/3 Demontáž stávajícího SDK podhledu včetně zapravení a finální úpravy po dokončení EPS m2 10,000 1 840,00 18 400,00
171 801/4 Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8) kus 2,000 5 229,98 10 459,96
172 801/5 Montáž automatického multisenzorového hlásiče O2T (řada IQ8) kus 2,000 36,11 72,22
173 801/6 Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 2,000 192,66 385,32
174 801/7 Montáž soklu hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 2,000 616,02 1 232,04
175 801/8 Adaptér pro patice IQ8Quad kus 1,000 596,09 596,09
176 801/9 montáž adaptéru pro patice IQ8Quad kus 1,000 115,51 115,51
177 801/10 Koppler 12R kus 1,000 6 845,87 6 845,87
178 801/11 Montáž Koppleru 12R kus 1,000 2 464,12 2 464,12
179 801/12 Úprava vnitřního zapojení stávající skříně SK19 pro přidání nového koppleru 12R m.č.B127 (IDF15) kompl 1,000 2 310,12 2 310,12
180 801/13 montáž úpravy vnitřního zapojení stávající skříně SK19 pro přidání nového koppleru 12R m.č.B127 (IDF15)- 

dílenská úrava na místě SK19
kompl 1,000 2 310,12 2 310,12

181 801/14 Úprava vnitřního zapojení stávajících kopplerů 169/1,2,3 pro přepojení na jinou linku m.č.B126 (rozvodna) kompl 1,000 2 310,12 2 310,12

182 801/15 Montáž úpravy vnitřního zapojení stávajících kopplerů 169/1,2,3 pro přepojení na jinou linku m.č.B126 
(rozvodna)

kompl 1,000 2 310,12 2 310,12

183 801/16 Elektroistalační krabice pro EPS kus 4,000 725,41 2 901,63
184 801/17 Montáž elektroistalační krabice pro EPS kus 4,000 92,40 369,61
185 801/18 JE-H(St)H , 1x2x0,8  B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R) m 40,000 99,31 3 972,56
186 801/19 Montáž kabelu JE-H(St)H , 1x2x0,8 B2CaS1 ( nosné trasa tvořená příchytkami P-15R) m 40,000 213,50 8 539,90
187 801/20 Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) (hlásič) m 30,000 70,05 2 101,40
188 801/21 Montáž elektroinstalační trubky bezhalogenové 25mm m 30,000 184,81 5 544,15
189 801/22 JE-H(St)H , 2x2x0,8   B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-30R) (ovládání výtahu) m 22,000 128,86 2 834,87

190 801/23 Montáž kabelu JE-H(St)H , 2x2x0,8 B2CaS1 (nosná trasa tvořená příchytkami P-30R) m 22,000 213,50 4 696,95
191 801/24 JE-H(St)H , 1x2x0,8   B2CaS1 (kabel včetně trasy P-30R vedené v normových příchytkách) m 20,000 99,31 1 986,28
192 801/25 Montáž kabelu JE-H(St)H , 1x2x0,8 B2CaS1 (trasa P-30R vedená v normových příchytkách) linka NZ - 

kopplerová 2x kabel v jednotlivé příchytce
m 20,000 213,50 4 269,95

193 801/26 JE-H(St)H , 1x2x0,8  B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R  viz. kabelový žebřík) m 10,000 99,31 993,14
194 801/27 Montáž kabelu JE-H(St)H , 1x2x0,8 B2CaS1 (bez trasy P-30R viz. kabelový žebřík) linka NZ - kopplerová 2x 

kabel po stávajícím kabelovém žebříku
m 10,000 61,59 615,94

195 801/28 JE-H(St)H , 2x2x0,8   B2CaS1 (kabel včetně trasy P-30R vedené v normových příchytkách) nově přepojované 
výstupy pož. rolet

m 35,000 128,86 4 510,01

196 801/29 Montáž kabelu JE-H(St)H , 2x2x0,8 B2CaS1 (trasa P-30R vedená v normových příchytkách) m 35,000 213,50 7 472,41
197 801/30 JE-H(St)H , 2x2x0,8   B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R  viz. Drátěný žlab) nově přepojované výstupy pož. rolet m 150,000 128,86 19 328,63

198 801/31 Montáž kabelu JE-H(St)H , 2x2x0,8 B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R viz. Drátěný žlab) m 150,000 61,59 9 239,10
199 801/32 Kabelová trasa P-30R (horizontální), nenormová nosná konstrukce, drátěný žlab 50x50 (včetně kotvícího a 

spojovacího materiálu pro ocel. nosník, ŽB strop) Nově přepojované výstupy pro pož.rolety
m 48,000 363,15 17 431,06

200 801/33 Montáž kabelové trasy P-30R (horizontální), nenormová nosná konstrukce, drátěný žlab 50x50 (včetně 
kotvícího a spojovacího materiálu pro ocel. nosník, ŽB strop)Kotvení pro I profil v délce cca 100m

m 48,000 560,02 26 880,74

201 801/34 protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 8,000 760,73 6 085,80
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202 801/35 Montáž protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 8,000 577,53 4 620,24
203 801/36 Revizní otvor do SDK podhledu (60x60cm) pro hlásiče EPS či prvky EPS kus 1,000 1 406,55 1 406,55
204 801/37 Mointáž revizního otvoru do SDK podhledu (60x60cm) pro hlásiče EPS či prvky EPS kus 1,000 1 155,06 1 155,06
205 801/38 Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.) kompl 1,000 2 530,00 2 530,00
206 801/39 Montáž ostatního instal. Materiálu kompl 1,000 2 310,12 2 310,12
207 801/40 Servisní práce (dodavatel/provozovatel)Rolety na zapojení/přepojení kabelů EPS do ŘJ požární rolety 

(4xroleta). Včetně induviduálního přezkoužení rolety s EPS.
kompl 1,000 3 726,00 3 726,00

208 801/41 Ztížená montáž lešení, plošina v Prstu B Náklady spojené s prací od 2,5 m do 6,5 výšky (včetně lešení, 
plošiny)

kompl 1,000 34 155,00 34 155,00

209 801/42 Ztížená montáž, práce mimo pracovní dobu, v nočních hodinách kompl 1,000 40 940,00 40 940,00
210 801/43 Přepojení 3xstávající skříňky (Boxu s kopplerem 12R) EPS v m.č B126 (slaboproudá m.) na novou 

kopplerovou linku z SK19 ovl. PK, VZT
kompl 1,000 7 452,00 7 452,00

211 801/44 Programování stávající objektové ústředny EPS ústředna č.21 - T1 kompl 1,000 7 452,00 7 452,00
212 801/45 Provedení indivuduální zkoušky pro přepojované výstupy (rolety cca 5x) a pro přepojované kopplery (PK-

klapky a ovl.VZT cca 30x)
kompl 1,000 3 726,00 3 726,00

213 801/46 Provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu (výchozí revize) kompl 1,000 3 726,00 3 726,00
214 801/47 Nahrání (implementace) mapových podkladů do stávající grafické nadstavby MrGuard 2 podlaží kompl 1,000 3 726,00 3 726,00
215 801/48 Zakreslení hlásičů do grafické nadstavby MrGuard 127 hlásiče kompl 1,000 931,50 931,50

Podobjekt 000909: SCS (strukturovaná kabeláž) 111 889,19
Oddíl 909: SCS (strukturovaná kabeláž) 111 889,19

216 909/1 Měření stávajících portů před demontáží portů 2,000 171,70 343,39
217 909/2 Demontáž dvouzásuvky kus 1,000 543,55 543,55
218 909/3 Demontáž stávajícího horizontálního kabelu m 14,000 61,59 862,32
219 909/4 Demontáž stávající kabelové trasy m 7,000 560,02 3 920,11
220 909/5 Dodávka náhrady demontáží rozbitých desek kazetového podhledu 600x600mm (chodby, kanceláře) kompl 1,000 3 220,00 3 220,00
221 909/6 Demontáž stávajícího podhledu (kazetový) včetně zpětné montáže a náhrady demontáží rozbitých desek m 35,000 924,05 32 341,68

222 909/7 Demontáž zdvojené podlahy včetně zpětné montáže (IDF4) m 2,000 2 310,12 4 620,24
223 909/8 Connection box cat.6  - spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone kus 1,000 141,28 141,28
224 909/9 Montáž Connection boxu cat.6 - spojovací box CAT6 UTP 8p8c LSA+/Krone kus 1,000 543,55 543,55
225 909/10 Zásuvka na DIN pro 1x RJ45 kus 3,000 449,29 1 347,88
226 909/11 Montáž zásuvky na DIN pro 1x RJ45 kus 3,000 440,04 1 320,11
227 909/12 Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 135,85 815,10
228 909/13 Montáž modulu RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 308,02 1 848,10
229 909/14 Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý kus 2,000 189,41 378,81
230 909/15 Montáž metalického patchcordu RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněného, délka 2m kus 2,000 57,75 115,51
231 909/16 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 245,000 52,90 12 960,50
232 909/17 Montáž 4-párovového horizontálního kabelu kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 245,000 61,59 15 090,53
233 909/18 Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků m 8,000 39,92 319,33
234 909/19 montáž ohebné instalační trubky bezhalogenové, pr.25mm (strojovna) m 8,000 184,81 1 478,44
235 909/20 Lišta instalační vkládací  bezhalogenová,25x25, včetně uchycení a spoj. Prvků m 8,000 180,41 1 443,30
236 909/21 montáž lišty instalační vkládací bezhalogenové,25x25, (strojovna) m 8,000 142,15 1 137,21
237 909/22 Ocelový drátěnný žlab 50x50mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu na strop, stěnu m 6,000 159,07 954,41
238 909/23 Montáž ocelového drátěnného žlabu 50x50mm, m 6,000 560,02 3 360,09
239 909/24 Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem  160x50 ve výtah. šachtě m 8,000 498,80 3 990,41
240 909/25 Montáž kabelové trasy (vertikální-stoupací) tvořené kabelovým žebříkem 160x50 ve výtah. šachtě m 8,000 560,02 4 480,12
241 909/26 Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. kus 6,000 760,73 4 564,35
242 909/30 Montáž protipožární ucpávky (prostupu) do 60min. kus 6,000 577,53 3 465,18
243 909/31 Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.) kompl 1,000 805,00 805,00
244 909/32 montáž drobného a pomocného instalačního materiálu (štítky, popisky apod.) kompl 1,000 2 310,12 2 310,12
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245 909/33 Kabelový prostup-jádrový vrt o průměru do 100mm kompl 1,000 1 155,06 1 155,06
246 909/34 Přesné vyhledání stávajících kabelových tras a kabelů kompl 1,000 1 155,06 1 155,06
247 909/35 Měření portů a předání systému port 5,000 171,70 858,48

Podobjekt 001101: Výtahy 702 624,70
Oddíl 33-M: Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 702 624,70

248 330-R.pol.01 Demontáž výtahu V1, vč.šachetních dveří a strojního vybavení strojovny - vč.likvidace kompl 1,000 50 025,00 50 025,00
249 330-R.pol.02 Výtah č.1 - D+M kompl 1,000 652 599,70 652 599,70

Podobjekt VRN..: Vedlejší rozpočtové náklady 111 322,30
Oddíl VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 111 322,30

250 013255000 Výrobně - dílenská dokumentace soubor 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

251 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 10 465,00 10 465,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013254000

252 013294000 Ostatní dokumentace - dokladová část certifikáty, prohl. o shodě, měřící protokoly atd. (dle SOD) kompl 1,000 6 900,00 6 900,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/013294000

253 030001000 Zařízení staveniště kompl 1,000 23 575,00 23 575,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/030001000

254 034503000 Informační tabule na staveništi kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/034503000
"1.NP - rozměr 1000/1500mm"
"Informativní tabule o stavbě - investor, dodavatel, zhotovitel"1 1,000
"Informativní tabule  - omluvná"1 1,000

255 045002000 Kompletační a koordinační činnost kompl 1,000 24 897,50 24 897,50 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/045002000

256 070001000 Provozní vlivy kpl 1,000 33 465,00 33 465,00 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000

257 071203000 Provoz dalšího subjektu - koordinace pro cestující kompl 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2022 02

Výkaz výměr: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/071203000

258 0917040R Náklady na úklid prostoru kompl 1,000 9 717,50 9 717,50

1 731 300,00 KčCelková cena nabídky:
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SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

2 579 400,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

ZAKÁZKA

236932.00
Výměna výtahu č. 78 v Hangáru F 
1. kolo

UCHAZEČ

 



Výměna výtahu č. 78 v Hangáru F 
 

Popis Cena

S: Výměna výtahu č.78 v budově Hangáru F 2 579 400,00
D1-1, D1-2,: ASR, SK, PBZ 531 588,56

0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 238,39
0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 238,39

0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 557,22
0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 557,22

0997: Přesun sutě 23 075,03
0997: Přesun sutě 23 075,03

0998: Přesun hmot 5 144,55
0998: Přesun hmot 5 144,55

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 513,95
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 513,95

763: Konstrukce suché výstavby 20 495,46
763: Konstrukce suché výstavby 20 495,46

767: Konstrukce zámečnické 13 156,00
767: Konstrukce zámečnické 13 156,00

771: Podlahy z dlaždic 14 871,82
771: Podlahy z dlaždic 14 871,82

777: Podlahy lité 5 037,63
777: Podlahy lité 5 037,63

784: Dokončovací práce - malby a tapety 91 498,51
784: Dokončovací práce - malby a tapety 91 498,51

SO 0700: SIL 231 561,90
SO 0701: Rozvody 191 139,40

701: Rozvody 2 070,35
702-17: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 149 776,66
D10: Demontáže 24 805,16
D11: Ostatní 14 487,24

SO 0707: El. k výtahu 40 422,50
D01: Elektromateriál a montážní práce 1 495,00
D02: Uprava stávajícího aplikační a vizualizačního SW 16 502,50
D03: Školení obsluhy 22 022,50
D11: Ostatní 402,50

SO 0800: PBZ 366 605,15
0801: EPS 366 605,15

801.01: Demontáže EPS 12 920,48
801.02: Zařízení EPS 44 437,75
801.03: Kabeláž a instalační materiál 257 657,93
801.04: Ostatní 51 589,00

SO 0900: SLA 130 316,95
0909: SCS 130 316,95

909.01: Demontáž stávající rozvodů 3 373,38
909.02: Rozvody SCS 29 848,74
909.03: Instalační materiál 80 947,68
909.04: Ostatní 16 147,15

SO 1100: Výtahy 1 107 262,62
SO 1101: Výtahy 1 107 262,62

SO 1101: Výtahy 1 107 262,62
SO 1800: ZOV 212 064,82



VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 212 064,82
VRN0: Provizorní konstrukce 41 805,02
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 271,15
VRN3: Zařízení staveniště 35 881,15
VRN4: Inženýrská činnost 45 482,50
VRN6: Územní vlivy 37 605,00
VRN7: Provozní vlivy 40 020,00

Celkem (bez DPH) 2 579 400,00



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Výměna výtahu č.78 v budově Hangáru F 2 579 400,00
Objekt D1-1, D1-2,: ASR, SK, PBZ 531 588,56
Podobjekt 0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 238,39
Oddíl 0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 112 238,39

1 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 1,973 489,90 966,57 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1"  1,44*1,37 1,973

2 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 10,800 1 062,60 11 476,08 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 5" ((0,195+0,25+0,25+0,195)*2,14)+(1,02*0,25) 2,160
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 5" ((0,195+0,25+0,25+0,195)*2,14)+(1,02*0,25) 2,160
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 5" ((0,195+0,25+0,25+0,195)*2,14)+(1,02*0,25) 2,160
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 5" ((0,195+0,25+0,25+0,195)*2,14)+(1,02*0,25) 2,160
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 5" ((0,195+0,25+0,25+0,195)*2,14)+(1,02*0,25) 2,160

3 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 93,980 419,75 39 448,11 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 10" ((4,39+5,12)*4,045)-(0,7*1,97*2)-(1,02*2,14)-((0,195+0,325)*4,045) 31,424

"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 10" ((4,35+2,525)*3,44)-(0,7*1,97*2)-(1,02*2,14) 18,709
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 10" (3,365*2,5)-(0,7*1,97)-(1,02*2,14) 4,851
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 10" (3,365*2,5)-(0,7*1,97)-(1,02*2,14) 4,851
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 10" (3,4*2,5)-(0,7*1,97)-(1,02*2,14) 4,938
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 10" (3,365*2,5)-(0,7*1,97)-(1,02*2,14) 4,851
"v.č. AS-17, číslo stavebních úprav 2" ((3,06+2,825)*2*2,155)+(0,54*0,36*2)+(1,12*0,36)-(0,9*2,0) 24,356

4 617325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 50% m2 120,892 451,95 54 637,14 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1" ((1,44+1,37)*2*23,75)-(0,98*2,14*6) 120,892

5 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,130 6 290,50 817,77 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. 
do 80 mm

"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25*0,1 0,026
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25*0,1 0,026
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25*0,1 0,026
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25*0,1 0,026
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25*0,1 0,026

6 633992111 Odmaštění betonových podlah a stěn od olejových nánosů m2 9,518 238,05 2 265,76 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů
"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  11" (1,235*1,77)+((1,235+1,77)*2*1,22) 9,518

7 633992111.1R Očištění betonových podlah a stěn - prohlubeň výtahu m2 9,518 276,00 2 626,97
Výkaz výměr: Očištění betonových podlah - prohlubeň výtahu
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"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  11" (1,235*1,77)+((1,235+1,77)*2*1,22) 9,518

Podobjekt 0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 557,22
Oddíl 0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 557,22

8 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 76,554 73,60 5 634,37 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

"2.NP" (4,35*2,525)+((2,03+3,57+2,93)*1,5) 23,779
"3.NP, 4.NP, 6.NP" (2,125+3,365)*2,0*3 32,940
"5.NP" (2,195+3,4)*2,0 11,190
"7.NP" 2,825*3,06 8,645

9 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 m2 19,020 97,75 1 859,21 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
přes 1,9 do 3,5 m

"1.NP" (4,39+5,12)*2,0 19,020

10 949321113 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 30 m m 23,750 948,75 22 532,81 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 30 
m

"v.č. AS-18" 23,75 23,750

11 949321211 Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 498,750 26,45 13 191,94 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení 
k ceně -1111, -1112 nebo -1113

23,75*21 'Přepočtené koeficientem množství 498,750

12 949321813 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 30 m m 23,750 664,70 15 786,63 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 20 do 
30 m

13 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 43,818 154,10 6 752,35
Výkaz výměr: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m

"2.NP" (4,35*2,525)+((2,03+3,57+2,93)*1,5) 23,779
"3.NP" 1,5*1,865 2,798
"4.NP" 1,5*1,94 2,910
"5.NP" 1,5*1,865 2,798
"6.NP" 1,5*1,925 2,888
"7.NP" 2,825*3,06 8,645

14 952901114 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m m2 5,385 177,10 953,68 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží přes 4 m

"1.NP" 3,0*1,795 5,385

15 953966122.1R Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek m 21,400 457,70 9 794,78
Výkaz výměr: Montáž ochranných prvků stěn pomocí hmoždinek rohový profil

"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280
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"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280

16 mat2 nerezová lišta rohová m 22,470 327,75 7 364,54
Výkaz výměr: nerezová lišta rohová

21,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,470

17 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,346 4 588,50 1 587,62 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Bourání základů z betonu prostého
"v.č. AS-08, číslo bouracích prací  10" 0,9*0,305*0,63*2 0,346

18 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,090 5 922,50 533,03 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,995*0,1 0,015
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,99*0,1 0,015
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,99*0,1 0,015
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,99*0,1 0,015
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,985*0,1 0,015
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,995*0,1 0,015

19 965081212 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy do 1 m2 m2 0,893 138,00 123,23 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy do 1 m2

"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,995 0,149
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,99 0,149
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,99 0,149
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,99 0,149
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,985 0,148
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  5" 0,15*0,995 0,149

20 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 9,600 442,75 4 250,40 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

"v.č. AS-02 až 07" 0,8*2,0*6 9,600

21 971052441 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm kus 6,000 1 460,50 8 763,00 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy 
do 0,25 m2, tl. do 300 mm

"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  9" 1 1,000

22 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 1,550 2 173,50 3 368,93 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru do 35 mm

"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  3" 0,25 0,250
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  12" 0,10 0,100
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  3" (0,25*2)+(0,15*2) 0,800
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  12" 0,1 0,100
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  12" 0,1 0,100
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  12" 0,1 0,100
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"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  12" 0,1 0,100

23 977151113 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů m 0,450 2 725,50 1 226,48 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 40 do 50 mm

"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  13" 0,15*3 0,450

24 977151211 Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 0,630 3 346,50 2 108,30 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) dovrchní (směrem vzhůru), průměru do 35 mm

"v.č. AS-08, číslo bouracích prací  3" 0,21*3 0,630

25 977211111 Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm m 13,680 1 736,50 23 755,32 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 
mm

"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  9" 2,14+0,07+0,07 2,280
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  9" 2,14+0,07+0,07 2,280
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  9" 2,14+0,07+0,07 2,280
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  9" 2,14+0,07+0,07 2,280
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  9" 2,14+0,07+0,07 2,280
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  9" 2,14+0,07+0,07 2,280

26 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 5,945 294,40 1 750,21 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  5" 0,995 0,995
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  5" 0,99 0,990
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  5" 0,99 0,990
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  5" 0,99 0,990
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  5" 0,985 0,985
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  5" 0,995 0,995

27 978011161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % m2 1,973 92,00 181,52 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %

"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1"  1,44*1,37 1,973

28 978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 214,872 63,25 13 590,65 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 10" ((4,39+5,12)*4,045)-(0,7*1,97*2)-(1,02*2,14)-((0,195+0,325)*4,045) 31,424

"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 10" ((4,35+2,525)*3,44)-(0,7*1,97*2)-(1,02*2,14) 18,709
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 10" (3,365*2,5)-(0,7*1,97)-(1,02*2,14) 4,851
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 10" (3,365*2,5)-(0,7*1,97)-(1,02*2,14) 4,851
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 10" (3,4*2,5)-(0,7*1,97)-(1,02*2,14) 4,938
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 10" (3,365*2,5)-(0,7*1,97)-(1,02*2,14) 4,851
"v.č. AS-17, číslo stavebních úprav 2" ((3,06+2,825)*2*2,155)+(0,54*0,36*2)+(1,12*0,36)-(0,9*2,0) 24,356
"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1" ((1,44+1,37)*2*23,75)-(0,98*2,14*6) 120,892

29 985311112 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 20 mm m2 3,210 2 955,50 9 487,16 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
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"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535

30 985311116 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 60 mm m2 3,210 8 475,50 27 206,36 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 50 do 60 mm
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535

31 985311912 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,210 151,80 487,28 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 
jednotlivě

"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535

32 985311913 Příplatek při reprofilaci sanačními maltami za větší členitost povrchu (sloupy, výklenky) m2 3,210 304,75 978,25 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně Příplatek k cenám za větší členitost povrchu 
(sloupy, výklenky)

33 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm m2 3,210 723,35 2 321,95 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  9" 2,14*0,25 0,535

34 985323912 Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě m2 3,210 34,50 110,75 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě

35 988011002R D+M požární ucpávky DN30mm kus 13,000 3 415,50 44 401,50
Výkaz výměr: D+M požární ucpávky DN30mm

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 3" 1 1,000
"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 3" 1 1,000
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 3" 4 4,000
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 3" 1 1,000
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 3" 1 1,000
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 3" 1 1,000
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 3" 1 1,000
"v.č. AS-17, číslo stavebních úprav 3" 3 3,000

36 988011003R D+M požární ucpávky DN50mm kus 3,000 4 485,00 13 455,00
Výkaz výměr: D+M požární ucpávky DN50mm

"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 13" 3 3,000
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Podobjekt 0997: Přesun sutě 23 075,03
Oddíl 0997: Přesun sutě 23 075,03

37 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 7,549 1 021,20 7 709,04 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

38 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 7,549 1 897,50 14 324,23
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

39 997221561-1b Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby t 7,549 138,00 1 041,76

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 
na vzdálenost dle dodavatele stavby

Podobjekt 0998: Přesun hmot 5 144,55
Oddíl 0998: Přesun hmot 5 144,55

40 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 6,446 798,10 5 144,55 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Podobjekt 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 513,95
Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 2 513,95

41 711413111 Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze

m2 2,186 695,75 1 520,91 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí 
hmotou dvousložkovou bitumenovou

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 11" 1,235*1,77 2,186

42 711413121 Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze

m2 1,202 754,40 906,79 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 
dvousložkovou bitumenovou

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 11" (1,235+1,77)*2*0,2 1,202

43 998711001-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě kpl 1,000 86,25 86,25
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě

Podobjekt 763: Konstrukce suché výstavby 20 495,46
Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 20 495,46

44 763121631 Montáž desek celoplošně lepených SDK stěna předsazená m2 4,381 437,00 1 914,50 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Stěna předsazená ze sádrokartonových desek montáž desek lepených celoplošně
"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav  6" ((0,195+0,25+0,25+0,325)*4,045)+(1,02*0,25) 4,381

45 59030023 deska SDK A tl 15,0mm m2 4,600 155,25 714,15 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: deska SDK A tl 15,0mm
4,381*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,600

46 763122821 Demontáž desek lepených celoplošně SDK předsazená stěna m2 3,871 55,20 213,68 CS ÚRS 2020 02
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Výkaz výměr: Demontáž předsazených nebo šachtových stěn ze sádrokartonových desek desek lepených celoplošně

"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  6" ((0,235+0,15+0,15+0,385)*4,045)+(0,995*0,15) 3,871

47 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 10,984 1 092,50 12 000,02 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 8" 4,35*2,525 10,984

48 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 10,984 48,30 530,53 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 8" 4,35*2,525 10,984

49 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 10,984 118,45 1 301,05 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  8" 4,35*2,525 10,984

50 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 5,118 85,10 435,54 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet
"v.č. AS-12, číslo stavební úpravy 7" (2,03+3,57+2,93)*0,6 5,118

51 59030571 podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm m2 1,612 886,65 1 429,28 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm
30% nových, zbytek stávající
"v.č. AS-03, číslo stavební úpravy 7" (2,03+3,57+2,93)*0,6/100*30 1,535
1,535*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,612

52 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 5,118 63,25 323,71 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  7" (2,03+3,57+2,93)*0,6 5,118

53 998763001-1 Přesun hmot pro SDK kpl 1,000 1 633,00 1 633,00
Výkaz výměr: Přesun hmot pro SDK

Podobjekt 767: Konstrukce zámečnické 13 156,00
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 13 156,00

54 767001001R D+M žebříčku pro úpravu otvoru vč.chem.kotev a vrtů - kompletní provedení kus 6,000 2 150,50 12 903,00
Výkaz výměr: D+M žebříčku pro úpravu otvoru vč.chem.kotev a vrtů - kompletní provedení

"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-07, číslo bouracích prací  9" 1 1,000

55 998767001-1 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce kpl 1,000 253,00 253,00
Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce

Podobjekt 771: Podlahy z dlaždic 14 871,82
Oddíl 771: Podlahy z dlaždic 14 871,82
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56 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 1,530 18,40 28,15 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255

57 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 1,530 74,75 114,37 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255

58 771473810 Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných m 5,170 39,10 202,15 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  4" 0,325+0,15+0,15+0,385 1,010
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  4" 0,185+0,15+0,15+0,35 0,835
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  4" 0,215+0,15+0,15+0,295 0,810
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  4" 0,21+0,15+0,15+0,325 0,835
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  4" 0,215+0,15+0,15+0,245 0,760
"v.č. AS-06, číslo bouracích prací  4" 0,35+0,15+0,15+0,27 0,920

59 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 6,095 182,85 1 114,47 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 4" 0,195+0,25+0,25+0,325 1,020
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 4" 0,195+0,25+0,25+0,325 1,020
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 4" 0,195+0,25+0,25+0,325 1,020
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 4" 0,195+0,25+0,25+0,345 1,040
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 4" 0,195+0,25+0,25+0,280 0,975
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 4" 0,195+0,25+0,25+0,325 1,020

60 mat1 sokl shodný s dlažbou m 6,400 224,25 1 435,20
Výkaz výměr: sokl shodný s dlažbou

6,095*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,400

61 771573921 Oprava podlah z keramických lepených do 100 ks/m2 kus 153,000 59,80 9 149,40 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Opravy podlah z dlaždic keramických lepených při velikosti dlaždic přes 85 do 100 ks/m2
"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25/0,1/0,1 25,500
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25/0,1/0,1 25,500
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25/0,1/0,1 25,500
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25/0,1/0,1 25,500
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25/0,1/0,1 25,500
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25/0,1/0,1 25,500

62 59761427 dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2 m2 1,836 1 092,50 2 005,83 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 85 do 100ks/m2
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"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 4" 1,02*0,25 0,255
1,53*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 1,836

63 998771001-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic kpl 1,000 822,25 822,25
Výkaz výměr: Přesun hmot pro podlahy z dlaždic

Podobjekt 777: Podlahy lité 5 037,63
Oddíl 777: Podlahy lité 5 037,63

64 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 2,186 17,25 37,71 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 11" 1,235*1,77 2,186

65 777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem m2 3,388 611,80 2 072,78 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 11" (1,235*1,77)+((1,235+1,77)*2*0,2) 3,388

66 777611143 Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy m2 3,388 848,70 2 875,40 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 11" (1,235*1,77)+((1,235+1,77)*2*0,2) 3,388

67 998777001-1 Přesun hmot pro podlahy lité kpl 1,000 51,75 51,75
Výkaz výměr: Přesun hmot pro podlahy lité 

Podobjekt 784: Dokončovací práce - malby a tapety 91 498,51
Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety 91 498,51

68 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 115,550 6,90 797,30 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 10" ((4,35+2,525)*3,44)+(4,35*2,525) 34,634
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 10" (2,195+3,4)*2,5 13,988
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-17, číslo stavebních úprav 2" ((3,06+2,825)*2*2,155)+(0,54*0,36*2) 25,753

69 784111003 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 122,865 7,48 918,42 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1" ((1,44+1,37)*2*23,75)+(1,44*1,37)-(0,98*2,14*6) 122,865

70 784111005 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 135,448 8,05 1 090,36 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m
"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1" ((1,44+1,37)*2*23,75)+(1,44*1,37) 135,448

71 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 104,566 42,55 4 449,28 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 10" (4,35+2,525)*3,44 23,650
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
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"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 10" (2,195+3,4)*2,5 13,988
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-17, číslo stavebních úprav 2" ((3,06+2,825)*2*2,155)+(0,54*0,36*2) 25,753

72 784121003 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m m2 38,516 45,08 1 736,30 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 10" (4,39+5,12)*4,05 38,516

73 784121005 Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m m2 135,448 48,30 6 542,14 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m
"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1" ((1,44+1,37)*2*23,75)+(1,44*1,37) 135,448

74 784161401 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m m2 24,356 258,75 6 302,12 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky do 3,80 
m

"v.č. AS-17, číslo stavebních úprav 2" ((3,06+2,825)*2*2,155)+(0,54*0,36*2)+(1,12*0,36)-(0,9*2,0) 24,356

75 784161405 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky přes 5,00 m m2 122,865 267,95 32 921,68 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 
5,00 m

"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1" ((1,44+1,37)*2*23,75)+(1,44*1,37)-(0,98*2,14*6) 122,865

76 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 115,550 28,75 3 322,06 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 10" ((4,35+2,525)*3,44)+(4,35*2,525) 34,634
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 10" (2,195+3,4)*2,5 13,988
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-17, číslo stavebních úprav 2" ((3,06+2,825)*2*2,155)+(0,54*0,36*2) 25,753

77 784181123 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m m2 38,516 29,33 1 129,48 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m
"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 10" (4,39+5,12)*4,05 38,516

78 784181125 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 135,448 30,82 4 174,51 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m
"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1" ((1,44+1,37)*2*23,75)+(1,44*1,37) 135,448

79 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 26,148 20,13 526,23
Výkaz výměr: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat

(0,8*2,0*6)+(0,7*1,97*12) 26,148

80 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 95,574 3,68 351,71
Výkaz výměr: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

"1.NP" (4,39+5,12)*2,0 19,020
"2.NP" (4,35*2,525)+((2,03+3,57+2,93)*1,5) 23,779
"3.NP, 4.NP, 6.NP" (2,125+3,365)*2,0*3 32,940
"5.NP" (2,195+3,4)*2,0 11,190
"7.NP" 2,825*3,06 8,645

81 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 115,550 89,70 10 364,84 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 10" ((4,35+2,525)*3,44)+(4,35*2,525) 34,634
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"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 10" (2,195+3,4)*2,5 13,988
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 10" (2,125+3,365)*2,5 13,725
"v.č. AS-17, číslo stavebních úprav 2" ((3,06+2,825)*2*2,155)+(0,54*0,36*2) 25,753

82 784211103 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m m2 38,516 94,30 3 632,06 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m

"v.č. AS-11, číslo stavebních úprav 10" (4,39+5,12)*4,05 38,516

83 784211105 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m m2 135,448 97,75 13 240,04 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 5,00 m

"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1" ((1,44+1,37)*2*23,75)+(1,44*1,37) 135,448

Objekt SO 0700: SIL 231 561,90
Podobjekt SO 0701: Rozvody 191 139,40
Oddíl 701: Rozvody 2 070,35

84 1182-14926 Montáž - PNA000 40A aM Pojistková vložka kus 3,000 577,53 1 732,59
Výkaz výměr: PNA000 40A aM Pojistková vložka

85 1182-149261 Dodávka - PNA000 40A aM Pojistková vložka kus 3,000 112,59 337,76
Výkaz výměr: PNA000 40A aM Pojistková vložka

Oddíl 702-17: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 149 776,66
86 7002-36 Montáž - PRAFLASAFEX-J 5x10 , pevně m 85,000 75,75 6 438,79

Výkaz výměr: PRAFLASAFEX-J 5x10 , pevně

87 7002-361 Dodávka - PRAFLASAFEX-J 5x10 , pevně m 85,000 262,60 22 321,21
Výkaz výměr: PRAFLASAFEX-J 5x10 , pevně

88 1026-670 Montáž - H07V-R  1x25mm2, ZEL/ŽLUTÝ m 85,000 51,35 4 364,54
Výkaz výměr: H07V-R 1x25mm2, ZEL/ŽLUTÝ

89 1026-6701 Dodávka - H07V-R  1x25mm2, ZEL/ŽLUTÝ m 85,000 149,83 12 735,85
Výkaz výměr: H07V-R 1x25mm2, ZEL/ŽLUTÝ

90 1123-6379 Montáž - DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ m 35,000 560,02 19 600,54
Výkaz výměr: DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ

91 1123-63791 Dodávka - DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ m 35,000 159,07 5 567,38
Výkaz výměr: DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ

92 1123-6943 Montáž - DZRS/B RYCHLOSPOJKA kus 36,000 28,88 1 039,55
Výkaz výměr: DZRS/B RYCHLOSPOJKA

93 1123-69431 Dodávka - DZRS/B RYCHLOSPOJKA kus 36,000 47,86 1 723,07
Výkaz výměr: DZRS/B RYCHLOSPOJKA

94 1123-6946 Montáž - DZSZ ZÁVĚS STŘEDOVÝ kus 50,000 96,26 4 812,75
Výkaz výměr: DZSZ ZÁVĚS STŘEDOVÝ
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95 1123-69461 Dodávka - DZSZ ZÁVĚS STŘEDOVÝ kus 50,000 117,78 5 889,15
Výkaz výměr: DZSZ ZÁVĚS STŘEDOVÝ

96 1123-4869 Montáž - ZT 8 závitová tyč 8 m 50,000 96,26 4 812,75
Výkaz výměr: ZT 8 závitová tyč 8

97 1123-48691 Dodávka - ZT 8 závitová tyč 8 m 50,000 31,52 1 576,08
Výkaz výměr: ZT 8 závitová tyč 8

98 1123-6343 Montáž - KPO 8X77 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ kus 50,000 50,63 2 531,73
Výkaz výměr: KPO 8X77 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ

99 1123-63431 Dodávka - KPO 8X77 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ kus 50,000 24,94 1 247,18
Výkaz výměr: KPO 8X77 KOTVA POŽÁRNĚ ODOLNÁ

100 9999-422 Montáž - UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x10  mm2 kus 2,000 389,88 779,77
Výkaz výměr: UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x10 mm2

101 9999-4221 Dodávka - UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x10  mm2 kus 2,000 232,88 465,75
Výkaz výměr: UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 5x10 mm2

102 1123-4919 Montáž - NP 100 profil nosný kus 120,000 96,26 11 550,60
Výkaz výměr: NP 100 profil nosný

103 1123-49191 Dodávka - NP 100 profil nosný kus 120,000 39,07 4 687,86
Výkaz výměr: NP 100 profil nosný

104 1123-5535 Montáž - PKC1 1198 příchytka kabelu kus 120,000 50,63 6 076,14
Výkaz výměr: PKC1 1198 příchytka kabelu

105 1123-55351 Dodávka - PKC1 1198 příchytka kabelu kus 120,000 41,86 5 023,20
Výkaz výměr: PKC1 1198 příchytka kabelu

106 1123-5538 Montáž - PKC1 1201 příchytka kabelu kus 120,000 50,63 6 076,14
Výkaz výměr: PKC1 1201 příchytka kabelu

107 1123-55381 Dodávka - PKC1 1201 příchytka kabelu kus 120,000 40,22 4 825,86
Výkaz výměr: PKC1 1201 příchytka kabelu

108 1123-4523 Montáž - 1540 TRUBKA TUHÁ PVC 320N barva světle šedá m 3,000 184,81 554,42
Výkaz výměr: 1540 TRUBKA TUHÁ PVC 320N barva světle šedá

109 1123-45231 Dodávka - 1540 TRUBKA TUHÁ PVC 320N barva světle šedá m 3,000 35,72 107,16
Výkaz výměr: 1540 TRUBKA TUHÁ PVC 320N barva světle šedá

110 1197-6 Montáž - EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P  60 mm kus 6,000 577,53 3 465,18
Výkaz výměr: EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P 60 mm

111 1197-61 Dodávka - EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P  60 mm kus 6,000 1 917,34 11 504,03
Výkaz výměr: EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P 60 mm

Oddíl D10: Demontáže 24 805,16
112 9998-11 Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50kg kus 1,000 4 620,24 4 620,24

Výkaz výměr: Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50kg

113 7002-506 Demontáž CYKY-O 4x16 , pevně m 85,000 44,00 3 739,92
Výkaz výměr: Demontáž CYKY-O 4x16 , pevně
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114 9999-1281 Demontaz stavajiciho zarizeni soubor 1,000 16 445,00 16 445,00
Výkaz výměr: Demontaz stavajiciho zarizeni

Oddíl D11: Ostatní 14 487,24
115 9998-5280 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 100 tis.Kč
kus 1,000 7 452,00 7 452,00

Výkaz výměr: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tis.Kč

116 9998-5500 Podružný materiál kpl 1,000 7 035,24 7 035,24
Výkaz výměr: Podružný materiál

Podobjekt SO 0707: El. k výtahu 40 422,50
Oddíl D01: Elektromateriál a montážní práce 1 495,00

117 Pol1 Odpojení stávajího kabelu a jeho zabezpečení proti mechanickému poškození kpl 1,000 747,50 747,50
Výkaz výměr: Odpojení stávajího kabelu a jeho zabezpečení proti mechanickému poškození

118 Pol2 Opětovné připojení stávajího kabelu kpl 1,000 747,50 747,50
Výkaz výměr: Opětovné připojení stávajího kabelu

Oddíl D02: Uprava stávajícího aplikační a vizualizačního SW 16 502,50
119 Pol5 Individuální vyzkoušení Oživení signalizace poruchových stavů výtahu č.78 kpl 1,000 16 502,50 16 502,50

Výkaz výměr: Individuální vyzkoušení Oživení signalizace poruchových stavů výtahu č.78

Oddíl D03: Školení obsluhy 22 022,50
120 Pol7 Školení obsluhy, seznámení s el. zařízením vč. vypracování protokolu o proškolení kpl 1,000 22 022,50 22 022,50

Výkaz výměr: Školení obsluhy, seznámení s el. zařízením vč. vypracování protokolu o proškolení

Oddíl D11: Ostatní 402,50
121 Pol9 Čištění a úklid prostor dotčených výstavbou kus 1,000 402,50 402,50

Výkaz výměr: Čištění a úklid prostor dotčených výstavbou

Objekt SO 0800: PBZ 366 605,15
Podobjekt 0801: EPS 366 605,15
Oddíl 801.01: Demontáže EPS 12 920,48

122 801/2 Demontáž stávajícího kazetového podhledu (60x60 minerál apod.) m2 10,000 924,05 9 240,48
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího kazetového podhledu (60x60 minerál apod.)

123 801/3 Demontáž stávajícího SDK podhledu včetně zapravení a finální úpravy po dokončení EPS m2 2,000 1 840,00 3 680,00
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího SDK podhledu včetně zapravení a finální úpravy po dokončení EPS

Oddíl 801.02: Zařízení EPS 44 437,75
124 801/4 Montáž - Linková karta do ústředny EPS kus 1,000 931,50 931,50

Výkaz výměr: Linková karta do ústředny EPS

125 801/41 Dodávka - Linková karta do ústředny EPS kus 1,000 6 015,32 6 015,32
Výkaz výměr: Linková karta do ústředny EPS
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126 801/5 Montáž - Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8) kus 2,000 36,11 72,22
Výkaz výměr: Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8)

127 801/51 Dodávka - Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8) kus 2,000 5 229,98 10 459,96
Výkaz výměr: Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8)

128 801/6 Montáž - Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 2,000 616,02 1 232,04
Výkaz výměr: Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8

129 801/61 Dodávka - Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 2,000 192,66 385,32
Výkaz výměr: Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8

130 801/7 Montáž - Adaptér pro patice IQ8Quad kus 2,000 115,51 231,01
Výkaz výměr: Adaptér pro patice IQ8Quad

131 801/71 Dodávka - Adaptér pro patice IQ8Quad kus 2,000 596,09 1 192,18
Výkaz výměr: Adaptér pro patice IQ8Quad

132 801/8 Montáž - Koppler 12R kus 1,000 2 464,12 2 464,12
Výkaz výměr: Koppler 12R

133 801/81 Dodávka - Koppler 12R kus 1,000 6 845,87 6 845,87
Výkaz výměr: Koppler 12R

134 801/9 Montáž - plastový box pro uchycení koppleru (povrchová montáž 189x131x47) kus 1,000 92,40 92,40
Výkaz výměr: plastový box pro uchycení koppleru (povrchová montáž 189x131x47)

135 801/91 Dodávka - plastový box pro uchycení koppleru (povrchová montáž 189x131x47) kus 1,000 497,17 497,17
Výkaz výměr: plastový box pro uchycení koppleru (povrchová montáž 189x131x47)

136 801/10 Montáž - Skříňka s PO pro 1x koppler 12R v plastovém boxu ( EI30, vnitřní rozměr 200x200x100) kus 1,000 577,53 577,53
Výkaz výměr: Skříňka s PO pro 1x koppler 12R v plastovém boxu ( EI30, vnitřní rozměr 200x200x100)

137 801/101 Dodávka - Skříňka s PO pro 1x koppler 12R v plastovém boxu ( EI30, vnitřní rozměr 200x200x100) kus 1,000 10 987,68 10 987,68
Výkaz výměr: Skříňka s PO pro 1x koppler 12R v plastovém boxu ( EI30, vnitřní rozměr 200x200x100)

138 801/11 Montáž - Elektroistalační krabice pro EPS kus 3,000 92,40 277,21
Výkaz výměr: Elektroistalační krabice pro EPS

139 801/111 Dodávka - Elektroistalační krabice pro EPS kus 3,000 725,41 2 176,23
Výkaz výměr: Elektroistalační krabice pro EPS

Oddíl 801.03: Kabeláž a instalační materiál 257 657,93
140 801/12 Montáž - JE-H(St)H , 1x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R) 

hlásič-linka
m 35,000 213,50 7 472,41

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 1x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R) hlásič-
linka

141 801/121 Dodávka - JE-H(St)H , 1x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-
15R) hlásič-linka

m 35,000 99,31 3 475,99

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 1x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R) hlásič-
linka

142 801/13 Montáž - Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) hlásič m 20,000 184,81 3 696,10
Výkaz výměr: Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) hlásič
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143 801/131 Dodávka - Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) hlásič m 20,000 70,05 1 400,93
Výkaz výměr: Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) hlásič

144 801/14 Montáž - JE-H(St)H , 2x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-30R) 
ovládání výtahu

m 10,000 213,50 2 134,98

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 2x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-30R) ovládání 
výtahu

145 801/141 Dodávka - JE-H(St)H , 2x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-
30R) ovládání výtahu

m 10,000 128,86 1 288,58

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 2x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-30R) ovládání 
výtahu

146 801/15 Montáž - JE-H(St)H , 1x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně trasy P-30R vedené v normových 
příchytkách) linka NZ - kopplerová 2x kabel v jednotlivé příchytce

m 585,000 213,50 124 896,04

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 1x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně trasy P-30R vedené v normových příchytkách) 
linka NZ - kopplerová 2x kabel v jednotlivé příchytce

147 801/151 Dodávka - JE-H(St)H , 1x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně trasy P-30R vedené v normových 
příchytkách) linka NZ - kopplerová 2x kabel v jednotlivé příchytce

m 585,000 99,31 58 098,69

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 1x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně trasy P-30R vedené v normových příchytkách) 
linka NZ - kopplerová 2x kabel v jednotlivé příchytce

148 801/16 Montáž - JE-H(St)H , 1x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R  viz. kabelový žebřík) linka NZ - 
kopplerová 2x kabel po kabelovém žebříku (jen kabel)

m 40,000 61,59 2 463,76

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 1x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R viz. kabelový žebřík) linka NZ - 
kopplerová 2x kabel po kabelovém žebříku (jen kabel)

149 801/161 Dodávka - JE-H(St)H , 1x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R  viz. kabelový žebřík) linka NZ 
- kopplerová 2x kabel po kabelovém žebříku (jen kabel)

m 40,000 33,59 1 343,66

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 1x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel bez trasy P-30R viz. kabelový žebřík) linka NZ - 
kopplerová 2x kabel po kabelovém žebříku (jen kabel)

150 801/19 Montáž - Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. šachtě 
vč. příchytek, spojovacího a kotvícího materiálu.

m 18,000 560,02 10 080,28

Výkaz výměr: Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. šachtě vč. 
příchytek, spojovacího a kotvícího materiálu.

151 801/191 Dodávka - Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. 
šachtě vč. příchytek, spojovacího a kotvícího materiálu.

m 18,000 479,98 8 639,56

Výkaz výměr: Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. šachtě vč. 
příchytek, spojovacího a kotvícího materiálu.

152 801/20 Montáž - kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy) kus 4,000 1 155,06 4 620,24
Výkaz výměr: kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy)

153 801/201 Dodávka - kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy) kus 4,000 2 216,44 8 865,76
Výkaz výměr: kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy)

154 801/21 Montáž - montážní set krytu kabel. příchytek kus 4,000 96,26 385,02
Výkaz výměr: montážní set krytu kabel. příchytek

155 801/211 Dodávka - montážní set krytu kabel. příchytek kus 4,000 178,84 715,35
Výkaz výměr: montážní set krytu kabel. příchytek

156 801/22 Montáž - označení pož. odolných tras kus 6,000 28,88 173,26
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Výkaz výměr: označení pož. odolných tras

157 801/221 Dodávka - označení pož. odolných tras kus 6,000 31,05 186,30
Výkaz výměr: označení pož. odolných tras

158 801/23 Montáž - protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2 kus 9,000 577,53 5 197,77
Výkaz výměr: protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2

159 801/231 Dodávka - protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2 kus 9,000 760,73 6 846,53
Výkaz výměr: protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2

160 801/24 Montáž - Revizní otvor do SDK podhledu (60x60cm) pro hlásiče EPS či prvky EPS pro krabice EPS kus 1,000 1 155,06 1 155,06
Výkaz výměr: Revizní otvor do SDK podhledu (60x60cm) pro hlásiče EPS či prvky EPS pro krabice EPS

161 801/241 Dodávka - Revizní otvor do SDK podhledu (60x60cm) pro hlásiče EPS či prvky EPS pro krabice EPS kus 1,000 1 406,55 1 406,55
Výkaz výměr: Revizní otvor do SDK podhledu (60x60cm) pro hlásiče EPS či prvky EPS pro krabice EPS

162 801/25 Montáž - Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.) kpl 1,000 2 310,12 2 310,12
Výkaz výměr: Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.)

163 801/251 Dodávka - Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.) kpl 1,000 805,00 805,00
Výkaz výměr: Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.)

Oddíl 801.04: Ostatní 51 589,00
164 801/26 Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 1.NP až 6.NP) kpl 1,000 36 685,00 36 685,00

Výkaz výměr: Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 1.NP až 6.NP)

165 801/27 Přepojení stávající skříňky (Boxu) EPS v m.č.2023b (slaboproudá m.) na novou kopplerovou linku (z chodby) 
ovl. EKV

kpl 1,000 3 726,00 3 726,00

Výkaz výměr: Přepojení stávající skříňky (Boxu) EPS v m.č.2023b (slaboproudá m.) na novou kopplerovou linku (z chodby) 
ovl. EKV

166 801/28 Programování stávající objektové ústředny EPS   ústředna č.20 - Hangár F kpl 1,000 4 657,50 4 657,50
Výkaz výměr: Programování stávající objektové ústředny EPS ústředna č.20 - Hangár F

167 801/29 Provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu (výchozí revize) kpl 1,000 1 863,00 1 863,00
Výkaz výměr: Provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu (výchozí revize)

168 801/30 Nahrání (implementace) mapových podkladů do stávající grafické nadstavby MrGuard  2xpodlaží kpl 1,000 3 726,00 3 726,00
Výkaz výměr: Nahrání (implementace) mapových podkladů do stávající grafické nadstavby MrGuard 2xpodlaží

169 801/31 Zakreslení hlásičů do grafické nadstavby MrGuard  2 hlásiče kpl 1,000 931,50 931,50
Výkaz výměr: Zakreslení hlásičů do grafické nadstavby MrGuard 2 hlásiče

Objekt SO 0900: SLA 130 316,95
Podobjekt 0909: SCS 130 316,95
Oddíl 909.01: Demontáž stávající rozvodů 3 373,38

170 Pol11 Měření stávajících portů před demontáží port 2,000 171,70 343,39
Výkaz výměr: Měření stávajících portů před demontáží

171 Pol12 Demontáž dvouzásuvky kus 1,000 543,55 543,55
Výkaz výměr: Demontáž dvouzásuvky

172 Pol13 Demontáž stávajícího horizontálního kabelu m 4,000 61,59 246,38
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Výkaz výměr: Demontáž stávajícího horizontálního kabelu

173 Pol14 Demontáž stávající kabelové trasy m 4,000 560,02 2 240,06
Výkaz výměr: Demontáž stávající kabelové trasy

Oddíl 909.02: Rozvody SCS 29 848,74
174 Pol18 Montáž - 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 48xRJ45 kat.6, R&M (typ R512728 19" 1U HD Basic 

Patch Panel 48xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)
kus 1,000 7 392,38 7 392,38

Výkaz výměr: 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 48xRJ45 kat.6, R&M (typ R512728 19" 1U HD Basic Patch 
Panel 48xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)

175 Pol181 Dodávka - 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 48xRJ45 kat.6, R&M (typ R512728 19" 1U HD Basic 
Patch Panel 48xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)

kus 1,000 13 748,94 13 748,94

Výkaz výměr: 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 48xRJ45 kat.6, R&M (typ R512728 19" 1U HD Basic Patch 
Panel 48xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)

176 Pol19 Montáž - 19" vodítko , výška 2U, R&M kus 1,000 306,58 306,58
Výkaz výměr: 19" vodítko , výška 2U, R&M

177 Pol191 Dodávka - 19" vodítko , výška 2U, R&M kus 1,000 1 686,02 1 686,02
Výkaz výměr: 19" vodítko , výška 2U, R&M

178 Pol20 Montáž - Zásuvka na DIN pro 1x RJ45 kus 4,000 440,04 1 760,14
Výkaz výměr: Zásuvka na DIN pro 1x RJ45

179 Pol201 Dodávka - Zásuvka na DIN pro 1x RJ45 kus 4,000 449,29 1 797,17
Výkaz výměr: Zásuvka na DIN pro 1x RJ45

180 Pol21 Montáž - Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 308,02 1 848,10
Výkaz výměr: Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný

181 Pol211 Dodávka - Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 135,85 815,10
Výkaz výměr: Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný

182 Pol22 Montáž - Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý kus 2,000 57,75 115,51
Výkaz výměr: Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý

183 Pol221 Dodávka - Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý kus 2,000 189,41 378,81
Výkaz výměr: Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý

Oddíl 909.03: Instalační materiál 80 947,68
184 Pol23 Montáž - 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 360,000 61,59 22 173,84

Výkaz výměr: 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1

185 Pol231 Dodávka - 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 360,000 52,90 19 044,00
Výkaz výměr: 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1

186 Pol24 Montáž - Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků m 4,000 184,81 739,22
Výkaz výměr: Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků

187 Pol241 Dodávka - Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků m 4,000 39,92 159,67
Výkaz výměr: Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků

188 Pol26 Montáž - Ocelový drátěnný žlab 50x60mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu na stěnu m 15,000 560,02 8 400,23
Výkaz výměr: Ocelový drátěnný žlab 50x60mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu na stěnu
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189 Pol261 Dodávka - Ocelový drátěnný žlab 50x60mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu na stěnu m 15,000 159,07 2 386,02
Výkaz výměr: Ocelový drátěnný žlab 50x60mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu na stěnu

190 Pol27 Montáž - Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem  160x50 ve výtah. šachtě vč. 
příchytek

m 20,000 560,02 11 200,31

Výkaz výměr: Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem 160x50 ve výtah. šachtě vč. příchytek

191 Pol271 Dodávka - Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem  160x50 ve výtah. šachtě vč. 
příchytek

m 20,000 479,98 9 599,51

Výkaz výměr: Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem 160x50 ve výtah. šachtě vč. příchytek

192 Pol28 Montáž - Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm2 kus 3,000 577,53 1 732,59
Výkaz výměr: Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2,

193 Pol281 Dodávka - Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm2 kus 3,000 760,73 2 282,18
Výkaz výměr: Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2,

194 Pol29 Montáž - Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.) kpl 1,000 2 310,12 2 310,12
Výkaz výměr: Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.)

195 Pol291 Dodávka - Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.) kpl 1,000 920,00 920,00
Výkaz výměr: Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.)

Oddíl 909.04: Ostatní 16 147,15
196 Pol30 Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 2.NP až 6.NP) kpl 1,000 12 305,00 12 305,00

Výkaz výměr: Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 2.NP až 6.NP)

197 Pol31 Přesné vyhledání stávajících kabelových tras a kabelů hod 1,000 856,98 856,98
Výkaz výměr: Přesné vyhledání stávajících kabelových tras a kabelů

198 Pol32 Měření portů a předání systému port 6,000 171,70 1 030,17
Výkaz výměr: Měření portů a předání systému

199 Pol33 Dokumentace skutečného stavu SCS kus 1,000 1 955,00 1 955,00
Výkaz výměr: Dokumentace skutečného stavu SCS

Objekt SO 1100: Výtahy 1 107 262,62
Podobjekt SO 1101: Výtahy 1 107 262,62
Oddíl SO 1101: Výtahy 1 107 262,62

200 1101.1 Demontáž původního výtahu vč.strojovny a likvidace kpl 1,000 63 020,00 63 020,00
Výkaz výměr: Demontáž původního výtahu vč.strojovny a likvidace

201 1101.2 D+M nového výtahu kpl 1,000 1 044 242,62 1 044 242,62
Výkaz výměr: D+M nového výtahu

Objekt SO 1800: ZOV 212 064,82
Podobjekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 212 064,82
Oddíl VRN0: Provizorní konstrukce 41 805,02

202 001000001R 1.PP - Mobilní zábrany m 3,905 287,50 1 122,69
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Výkaz výměr: 1.PP - Mobilní zábrany
"ZOV-07" 1,805+2,1 3,905

203 001000002R 1.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 19,396 621,00 12 044,92
Výkaz výměr: 1.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří

"ZOV-02" (1,795+3,0)*4,045 19,396

204 001000003R 2.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 12,126 621,00 7 530,25
Výkaz výměr: 2.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří

"ZOV-03" (2,0+1,525)*3,44 12,126

205 001000004R 3.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 8,413 621,00 5 224,47
Výkaz výměr: 3.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří

"ZOV-04" (1,5+1,865)*2,5 8,413

206 001000005R 4.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 8,600 621,00 5 340,60
Výkaz výměr: 4.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří

"ZOV-05" (1,5+1,94)*2,5 8,600

207 001000006R 5.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 8,413 621,00 5 224,47
Výkaz výměr: 5.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří

"ZOV-06" (1,5+1,865)*2,5 8,413

208 001000007R 6.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 8,563 621,00 5 317,62
Výkaz výměr: 6.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří

"ZOV-07" (1,5+1,925)*2,5 8,563

Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 11 271,15
209 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 11 270,00 11 270,00 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

210 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská Kč 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Ostatní dokumentace - dílenská 

Oddíl VRN3: Zařízení staveniště 35 881,15
211 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 24 955,00 24 955,00

Výkaz výměr: Náklady na stavební buňky

212 032803000 Ostatní vybavení staveniště Kč 1,000 2 300,00 2 300,00
Výkaz výměr: Ostatní vybavení staveniště

213 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 1,15 1,15
Výkaz výměr: Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

214 033103000 Připojení energií Kč 1,000 1 150,00 1 150,00
Výkaz výměr: Připojení energií

215 033203000 Energie pro zařízení staveniště Kč 1,000 1 725,00 1 725,00
Výkaz výměr: Energie pro zařízení staveniště

216 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 5 750,00 5 750,00
Výkaz výměr: Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Oddíl VRN4: Inženýrská činnost 45 482,50
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217 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 24 897,50 24 897,50
Výkaz výměr: Kompletační činnost

"zajišťování podkladů, zakreslování změn do PD, shromažďování a kompletace dokladů ke konečnému 
předání díla" 1

1,000

218 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 20 585,00 20 585,00
Výkaz výměr: Koordinační činnost

"koordinace všech profesí pro zdárné dokončení díla" 1 1,000

Oddíl VRN6: Územní vlivy 37 605,00
219 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 37 605,00 37 605,00 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Územní vlivy

Oddíl VRN7: Provozní vlivy 40 020,00
220 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 40 020,00 40 020,00 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Provozní vlivy

2 579 400,00 KčCelková cena nabídky:
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SPP:

Zakázka:

Poptávka:

Komentář:

Název společnosti:

IČ:

DIČ:

1 775 900,00 Kč bez DPH

Letiště Praha, a. s.
K letišti 1019/6
16100  Praha 6 - Ruzyně

Poznámka:

CELKOVÁ NABÍZENÁ CENA

Soupis prací je sestaven při využití cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek, které nejsou uvedeny v soupisu
prací (tzv.úvodní části katalogů), jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve
sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS. 

S položkami uvedenými v této specifikaci platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní
dodávky a to i když nejsou zvlášť uvedeny (např. poznámky k popisům položek v jednotlivých cenících). To znamená, že veškeré
položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce
včetně materiálu, nářadí a strojů nutných k práci, i když nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

Pokud jsou v této dokumentaci uvedeny konkrétní typy výrobků, jedná se pouze o příklady sloužící pro specifikaci vlastností -
technických a uživatelských standardů. Zhotovitel dokumentace výslovně uvádí, že tyto výrobky lze nahradit jinými výrobky
stejných technických vlastností - standardů a shodné, nebo vyšší kvality. Stejným způsobem jsou (mohou být) v dokumentaci
uvedeni jako příklad informativně i možní v úvahu přicházející výrobci, nebo dodavatelé.

ZAKÁZKA

236932.00
Výměna výtahu č. 79 v Hangáru B 
1. kolo

UCHAZEČ

 



Výměna výtahu č. 79 v Hangáru B 
 

Popis Cena

S: Výměna výtahu č. 79 v Hangáru B 1 775 900,00
D1-1, D1-2,: ASR, SK, PBZ 283 406,76

0003: Svislé a kompletní konstrukce 3 380,76
0003: Svislé a kompletní konstrukce 3 380,76

0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 598,49
0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 598,49

0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 212,32
0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 212,32

0997: Přesun sutě 11 814,71
0997: Přesun sutě 11 814,71

0998: Přesun hmot 3 446,20
0998: Přesun hmot 3 446,20

711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 472,26
711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 472,26

763: Konstrukce suché výstavby 17 387,34
763: Konstrukce suché výstavby 17 387,34

767: Konstrukce zámečnické 1 101,01
767: Konstrukce zámečnické 1 101,01

776: Podlahy povlakové 3 079,25
776: Podlahy povlakové 3 079,25

777: Podlahy lité 4 490,04
777: Podlahy lité 4 490,04

784: Dokončovací práce - malby a tapety 60 424,37
784: Dokončovací práce - malby a tapety 60 424,37

SO 0700: SIL 295 258,99
SO 0701: Rozvody 87 542,54

1182-9644: R-UPS dozbrojení: 12 033,31
7002-17: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 37 097,37
9999-413: UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 16 259,41
D10: Demontáže 9 275,21
D11: Ostatní 12 877,24

SO 0707: El. k výtahu 207 716,45
D01: Elektromateriál 118 591,45
D02: Aplikační SW a úprava stávajícího vizualizačního SW 20 815,00
D03: Oživení, testování a uvádění do provozu 20 412,50
D04: Školení obsluhy 5 520,00
D11: Ostatní 42 377,50

SO 0800: PBZ 190 927,22
0801: EPS 190 927,22

801.01: Demontáže EPS 37 545,56
801.02: Zařízení EPS 37 563,52
801.03: Kabeláž a instalační materiál 91 070,14
801.04: Ostatní 24 748,00

SO 0900: SLA 153 312,99
0909: SCS 153 312,99

909.01: Demontáž stávající rozvodů 15 479,74
909.02: Rozvody SCS 24 354,45
909.03: Instalační materiál 86 627,91
909.04: Ostatní 26 850,89



SO 1100: Výtahy 670 991,55
SO 1101: Výtahy 670 991,55

SO 1101: Výtahy 670 991,55
SO 1800: ZOV 182 002,50

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 182 002,50
VRN0: Provizorní konstrukce 33 261,96
VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 226,15
VRN3: Zařízení staveniště 29 326,15
VRN4: Inženýrská činnost 56 393,24
VRN6: Územní vlivy 24 035,00
VRN7: Provozní vlivy 25 760,00

Celkem (bez DPH) 1 775 900,00



 

Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Stavba S: Výměna výtahu č. 79 v Hangáru B 1 775 900,00
Objekt D1-1, D1-2,: ASR, SK, PBZ 283 406,76
Podobjekt 0003: Svislé a kompletní konstrukce 3 380,76
Oddíl 0003: Svislé a kompletní konstrukce 3 380,76

1 310237241 Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 1,000 139,15 139,15 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,09 m2 do 0,25 m2, ve zdi tl. do 300 
mm

"v.č.AS-10, číslo stavebních úprav 1" 1 1,000

2 310238211 Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 0,129 8 636,50 1 114,11 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou

"v.č.AS-10, číslo stavebních úprav 1" 0,46*0,15*1,87 0,129

3 346244354.1R Obezdívka rozvaděče ploch rovných tl 100 mm z pórobetonových přesných tvárnic kus 1,000 2 127,50 2 127,50
Výkaz výměr: Obezdívkarozvaděče ploch rovných z přesných pórobetonových tvárnic, na tenké maltové lože, tl. 100 mm

"v.č.AS-10, v.č.AS-09, číslo stavebních úprav 14" 1 1,000

Podobjekt 0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 598,49
Oddíl 0006: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 74 598,49

4 611325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% m2 2,888 489,90 1 414,83 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 2"  1,75*1,65 2,888

5 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 0,500 635,95 317,98 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 15" 10,0*0,05 0,500

6 612325121 Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm m2 0,500 1 322,50 661,25 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vápenocementová omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 15" 10,0*0,05 0,500

7 612325222 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách kus 2,000 348,45 696,90 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 
m2

"v.č.AS-10, číslo stavebních úprav 1" 1*2 2,000

8 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách kus 2,000 703,80 1 407,60 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

"v.č.AS-10, číslo stavebních úprav 1" 1*2 2,000

9 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 7,162 1 062,60 7 610,34 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 6" (0,3*2,15*2)+(1,05*0,3) 1,605
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 6" (0,3*2,15*2)+(1,1*0,3) 1,620
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 6" (0,3*2,15*2)+(1,04*0,3) 1,602
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"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 6" (0,3*2,15*2)+(1,045) 2,335

10 612325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 39,279 417,45 16 397,02 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 11" (8,545*2,489)-(1,05*2,2)-(1,45*1,97*2) 13,246
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 11" (5,22*2,35)-(1,1*2,2)-(1,45*1,97) 6,991
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 11" (5,42*2,35)-(1,04*2,2)-(1,45*1,97) 7,593
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 11" (6,73*2,34)-(1,045*2,2)-(1,0*1,0*2) 11,449

11 617325423 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 50% m2 88,580 451,95 40 033,73 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm světlíků nebo výtahových šachet, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 2"  ((1,75+1,65)*2*14,45)-(1,1*2,2*4) 88,580

12 631311121 Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm m3 0,127 6 290,50 798,89 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. 
do 80 mm

"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045*0,1 0,031
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,1*0,1 0,033
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045*0,1 0,031
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,055*0,1 0,032

13 633992111 Odmaštění betonových podlah a stěn od olejových nánosů m2 11,048 238,05 2 629,98 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů
"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  10" (1,65*1,75)+((1,65+1,75)*2*1,2) 11,048

14 633992111.1R Očištění betonových podlah a stěn - prohlubeň výtahu m2 11,048 238,05 2 629,98
Výkaz výměr: Očištění betonových podlah - prohlubeň výtahu

"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  10" (1,65*1,75)+((1,65+1,75)*2*1,2) 11,048

Podobjekt 0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 212,32
Oddíl 0009: Ostatní konstrukce a práce, bourání 100 212,32

15 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 66,525 73,60 4 896,24 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 11" (2,32*1,385)+(8,545*2,7) 26,285
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 11" (5,22*2,0)+5,5 15,940
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 11" 5,42*2,0 10,840
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 11" 6,73*2,0 13,460

16 949321112 Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 14,450 875,15 12 645,92 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 20 
m

"v.č. AS-10" 14,45 14,450

17 949321211 Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití m 303,450 26,45 8 026,25 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Montáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení 
k ceně -1111, -1112 nebo -1113

14,45*21 'Přepočtené koeficientem množství 303,450

18 949321812 Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m m 14,450 611,80 8 840,51 CS ÚRS 2020 02
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Výkaz výměr: Demontáž lešení dílcového do šachet (výtahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky přes 10 do 
20 m

19 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 66,525 154,10 10 251,50
Výkaz výměr: Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 

podlaží do 4 m

"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 11" (2,32*1,385)+(8,545*2,7) 26,285
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 11" (5,22*2,0)+5,5 15,940
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 11" 5,42*2,0 10,840
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 11" 6,73*2,0 13,460

20 953966122.1R Montáž ochranného rohového profilu na stěnu pomocí hmoždinek m 21,400 457,70 9 794,78
Výkaz výměr: Montáž ochranných prvků stěn pomocí hmoždinek rohový profil

"v.č. AS-12, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280
"v.č. AS-13, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280
"v.č. AS-14, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280
"v.č. AS-15, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280
"v.č. AS-16, číslo stavebních úprav 5" 2,14*2 4,280

21 mat1 lišta rohová bílá m 22,470 97,75 2 196,44
Výkaz výměr: lišta rohová bílá

21,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,470

22 965042121 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 m3 0,127 5 922,50 752,16 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2
"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  5" 0,30*1,045*0,1 0,031
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  5" 0,30*1,1*0,1 0,033
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  5" 0,30*1,045*0,1 0,031
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  5" 0,30*1,055*0,1 0,032

23 967031733 Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm m2 0,484 496,80 240,45 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm

"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  11" 0,47*1,03 0,484

24 971033241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm kus 13,000 120,75 1 569,75 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  9" 5 5,000
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  9" 6 6,000
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  9" 1 1,000
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  9" 1 1,000

25 974031132 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm m 10,000 139,15 1 391,50 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 50 mm a šířky do 70 mm

"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  12" 10,0 10,000

26 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů m 1,200 2 173,50 2 608,20 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru do 35 mm

"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  3" 0,30 0,300
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  3" 0,30 0,300
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  3" 0,30 0,300
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"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  3" 0,30 0,300

27 977151123 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů m 0,600 4 485,00 2 691,00 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 130 do 150 mm

"v.č. AS-05, číslo bouracích prací  2" 0,3*2 0,600

28 977311112 Řezání stávajících betonových mazanin nevyztužených hl do 100 mm m 4,245 248,40 1 054,46 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm
"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  5" 1,045 1,045
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  5" 1,1 1,100
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  5" 1,045 1,045
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  5" 1,055 1,055

29 978011161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % m2 2,888 80,50 232,48 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %

"v.č. AS-18, číslo stavebních úprav 1"  1,75*1,65 2,888

30 978013161 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % m2 127,859 63,25 8 087,08 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 2"  ((1,75+1,65)*2*14,45)-(1,1*2,2*4) 88,580
"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 11" (8,545*2,489)-(1,05*2,2)-(1,45*1,97*2) 13,246
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 11" (5,22*2,35)-(1,1*2,2)-(1,45*1,97) 6,991
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 11" (5,42*2,35)-(1,04*2,2)-(1,45*1,97) 7,593
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 11" (6,73*2,34)-(1,045*2,2)-(1,0*1,0*2) 11,449

31 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 6,555 123,05 806,59 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  6" (2,2+1,045+2,2)*0,3 1,634
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  6" (2,2+1,1+2,2)*0,3 1,650
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  6" (2,2+1,045+2,2)*0,3 1,634
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  6" (2,2+1,055+2,2)*0,3 1,637

32 988011001R D+M požární ucpávky DN150mm kus 2,000 2 990,00 5 980,00
Výkaz výměr: D+M požární ucpávky DN150mm

"v.č. AS-09, číslo stavebních prací 3" 2 2,000

33 988011002R D+M požární ucpávky DN30mm kus 4,000 3 415,50 13 662,00
Výkaz výměr: D+M požární ucpávky DN30mm

"v.č. AS-06, číslo stavebních prací 4" 1 1,000
"v.č. AS-07, číslo stavebních prací 4" 1 1,000
"v.č. AS-08, číslo stavebních prací 4" 1 1,000
"v.č. AS-09, číslo stavebních prací 4" 1 1,000

34 988011003R Osazení montážních bodů do stropu výtahu vč.dodání kus 2,000 2 242,50 4 485,00
Výkaz výměr: Osazení montážních bodů do stropu výtahu vč.dodání

"číslo stavební úpravy 7,  v.č.AS-11, v.č. V-1" 2 2,000

Podobjekt 0997: Přesun sutě 11 814,71
Oddíl 0997: Přesun sutě 11 814,71

Vytvořeno systémem euroCALC 4 7/23 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

35 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace t 3,844 1 021,20 3 925,49 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

36 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 3,954 1 897,50 7 502,72
Výkaz výměr: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

37 997221561-1b Vodorovná doprava suti na skládku z kusových materiálů včetně uložení na vzdálenost dle dodavatele stavby t 3,954 97,75 386,50

Výkaz výměr: Vodorovná doprava suti na skládku bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů 
na vzdálenost dle dodavatele stavby

Podobjekt 0998: Přesun hmot 3 446,20
Oddíl 0998: Přesun hmot 3 446,20

38 998011004 Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m t 4,318 798,10 3 446,20 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 24 do 36 m

Podobjekt 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 472,26
Oddíl 711: Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 3 472,26

39 711413111 Izolace proti vodě za studena vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze

m2 2,888 747,50 2 158,78 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí 
hmotou dvousložkovou bitumenovou

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 11" 1,65*1,75 2,888

40 711413121 Izolace proti vodě za studena svislá těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery modifikované živičné 
emulze

m2 1,360 754,40 1 025,98 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 
dvousložkovou bitumenovou

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 11" (1,65+1,75)*2*0,2 1,360

41 998711001-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě kpl 1,000 287,50 287,50
Výkaz výměr: Přesun hmot pro izolace proti vodě

Podobjekt 763: Konstrukce suché výstavby 17 387,34
Oddíl 763: Konstrukce suché výstavby 17 387,34

42 763131511 SDK podhled deska 1xA 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 10,500 1 092,50 11 471,25 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 9" 4,0 4,000
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 9" 5,5 5,500
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 9" 1,0 1,000

43 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 10,500 48,30 507,15 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 9" 4,0 4,000
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 9" 5,5 5,500
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"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 9" 1,0 1,000

44 763131761 Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě m2 1,000 78,20 78,20 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 9" 1,0 1,000

45 763131831 Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché m2 10,500 115,00 1 207,50 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
jednovrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché

"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  8" 4,0 4,000
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  8" 5,5 5,500
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  8" 1,0 1,000

46 763135611 Montáž kazet SDK kazetového podhledu m2 7,200 87,40 629,28 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Montáž sádrokartonového podhledu opláštění z kazet
"v.č. AS-06, číslo stavební úpravy 8" 7,2 7,200

47 59030571 podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm m2 2,268 886,65 2 010,92 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: podhled kazetový bez děrování polozapuštěná hrana tl 10mm 600x600mm
30% nových, zbytek stávající
"v.č. AS-06, číslo stavební úpravy 8" 7,2/100*30 2,160
2,16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 2,268

48 763135881 Demontáž kazet sádrokartonového podhledu m2 7,200 49,45 356,04 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Demontáž podhledu sádrokartonového vyjmutí kazet
"v.č.AS-01, číslo bouracích prací  7" 7,2 7,200

49 998763001-1 Přesun hmot pro SDK kpl 1,000 1 127,00 1 127,00
Výkaz výměr: Přesun hmot pro SDK

Podobjekt 767: Konstrukce zámečnické 1 101,01
Oddíl 767: Konstrukce zámečnické 1 101,01

50 767896810 Demontáž kovových lišt m 17,600 33,35 586,96 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Demontáž lišt a okopových plechů lišt
"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  6" 2,2*2 4,400
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  6" 2,2*2 4,400
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  6" 2,2*2 4,400
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  6" 2,2*2 4,400

51 767991001R D+M ocelové roznášecí desky 300x300x20 vč.lepidla kus 1,000 433,55 433,55
Výkaz výměr: D+M ocelové roznášecí desky 300x300x20 vč.lepidla

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 13" 1 1,000

52 998767001-1 Přesun hmot pro zámečnické konstrukce kpl 1,000 80,50 80,50
Výkaz výměr: Přesun hmot pro zámečnické konstrukce

Podobjekt 776: Podlahy povlakové 3 079,25
Oddíl 776: Podlahy povlakové 3 079,25

53 776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 1,275 138,00 175,95 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového
"v.č.AS-06, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045 0,314
"v.č.AS-07, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,1 0,330
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"v.č.AS-08, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045 0,314
"v.č.AS-09, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,055 0,317

54 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 1,275 18,40 23,46 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Příprava podkladu vysátí podlah
"v.č.AS-06, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045 0,314
"v.č.AS-07, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,1 0,330
"v.č.AS-08, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045 0,314
"v.č.AS-09, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,055 0,317

55 776121321 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná m2 1,275 98,90 126,10 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Příprava podkladu penetrace neředěná podlah
"v.č.AS-06, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045 0,314
"v.č.AS-07, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,1 0,330
"v.č.AS-08, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045 0,314
"v.č.AS-09, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,055 0,317

56 776201911 Oprava podlah výměnou podlahového povlaku plochy do 0,50 m2 kus 4,000 257,60 1 030,40 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Ostatní opravy výměna poškozené povlakové podlahoviny bez podložky, s vyříznutím a očistěním podkladu 
plochy přes 0,25 do 0,50 m2

"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  5, v.č.AS-06, číslo stavebních úprav5" 1 1,000
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  5, v.č.AS-07, číslo stavebních úprav 5" 1 1,000
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  5, v.č.AS-08, číslo stavebních úprav 5" 1 1,000
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  5, v.č.AS-09, číslo stavebních pprav 5" 1 1,000

57 284122R krytina podlahová lino schodné se stávajícím m2 1,403 552,00 774,46
Výkaz výměr: krytina podlahová lino schodné se stávajícím 

"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  5, v.č.AS-06, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045 0,314
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  5, v.č.AS-07, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,1 0,330
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  5, v.č.AS-08, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,045 0,314
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  5, v.č.AS-09, číslo stavebních úprav 5" 0,30*1,055 0,317
1,275*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,403

58 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 2,400 18,40 44,16 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových
"v.č. AS-01, číslo bouracích prací  4" 0,30*2 0,600
"v.č. AS-02, číslo bouracích prací  4" 0,30*2 0,600
"v.č. AS-03, číslo bouracích prací  4" 0,30*2 0,600
"v.č. AS-04, číslo bouracích prací  4" 0,30*2 0,600

59 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 2,400 230,00 552,00 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm
"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 5" 0,30*2 0,600
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 5" 0,30*2 0,600
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 5" 0,30*2 0,600
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 5" 0,30*2 0,600

60 284122R krytina podlahová lino schodné se stávajícím m2 0,264 552,00 145,73
Výkaz výměr: krytina podlahová lino schodné se stávajícím 

"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 5" 0,30*2*0,1 0,060
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 5" 0,30*2*0,1 0,060
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 5" 0,30*2*0,1 0,060
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 5" 0,30*2*0,1 0,060
0,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,264

Vytvořeno systémem euroCALC 4 10/23 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

61 998776001-1 Přesun hmot pro podlahy povlakové kpl 1,000 207,00 207,00
Výkaz výměr: Přesun hmot pro podlahy povlakové

Podobjekt 777: Podlahy lité 4 490,04
Oddíl 777: Podlahy lité 4 490,04

62 777111111 Vysátí podkladu před provedením lité podlahy m2 2,888 17,25 49,82 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Příprava podkladu před provedením litých podlah vysátí
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 12" 1,65*1,75 2,888

63 777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem m2 4,248 611,80 2 598,93 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 12" (1,65*1,75)+((1,65+1,75)*2*0,2) 4,248

64 777611143 Krycí epoxidový chemicky odolný nátěr podlahy m2 4,248 357,65 1 519,30 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Krycí nátěr podlahy chemicky odolný epoxidový
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 12" (1,65*1,75)+((1,65+1,75)*2*0,2) 4,248

65 998777001-1 Přesun hmot pro podlahy lité kpl 1,000 322,00 322,00
Výkaz výměr: Přesun hmot pro podlahy lité 

Podobjekt 784: Dokončovací práce - malby a tapety 60 424,37
Oddíl 784: Dokončovací práce - malby a tapety 60 424,37

66 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 94,806 6,90 654,16 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 10" (2,32*1,385)+(8,545*2,7) 26,285
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 10" 5,5 5,500
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 10" 1,0 1,000
"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 11" 8,545*2,489 21,269
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 11" 5,22*2,35 12,267
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 11" 5,42*2,35 12,737
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 11" 6,73*2,34 15,748

67 784111005 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 101,148 8,05 814,24 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 2" ((1,75+1,65)*2*14,45)+(1,75*1,65) 101,148

68 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 62,021 42,55 2 638,99 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m
"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 11" 8,545*2,489 21,269
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 11" 5,22*2,35 12,267
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 11" 5,42*2,35 12,737
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 11" 6,73*2,34 15,748

69 784121005 Oškrabání malby v mísnostech výšky přes 5,00 m m2 101,148 44,85 4 536,49 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Oškrabání malby v místnostech výšky přes 5,00 m
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 2" ((1,75+1,65)*2*14,45)+(1,75*1,65) 101,148

70 784161405 Celoplošné vyhlazení podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky přes 5,00 m m2 101,148 267,95 27 102,61 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou, tloušťky do 3 mm vyhlazením v místnostech výšky přes 
5,00 m

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 2" ((1,75+1,65)*2*14,45)+(1,75*1,65) 101,148
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71 784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 94,806 28,18 2 671,16 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m
"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 10" (2,32*1,385)+(8,545*2,7) 26,285
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 10" 5,5 5,500
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 10" 1,0 1,000
"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 11" 8,545*2,489 21,269
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 11" 5,22*2,35 12,267
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 11" 5,42*2,35 12,737
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 11" 6,73*2,34 15,748

72 784181125 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky přes 5,00 m m2 101,148 31,05 3 140,65 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 5,00 m
"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 2" ((1,75+1,65)*2*14,45)+(1,75*1,65) 101,148

73 784191005 Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací m2 11,426 20,13 229,95
Výkaz výměr: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím dveří nebo vrat

1,45*1,97*4 11,426

74 784191007 Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací m2 66,525 3,68 244,81
Výkaz výměr: Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací omytím podlah

"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 11" (2,32*1,385)+(8,545*2,7) 26,285
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 11" (5,22*2,0)+5,5 15,940
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 11" 5,42*2,0 10,840
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 11" 6,73*2,0 13,460

75 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 94,806 89,70 8 504,10 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 10" (2,32*1,385)+(8,545*2,7) 26,285
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 10" 5,5 5,500
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 10" 1,0 1,000
"v.č. AS-06, číslo stavebních úprav 11" 8,545*2,489 21,269
"v.č. AS-07, číslo stavebních úprav 11" 5,22*2,35 12,267
"v.č. AS-08, číslo stavebních úprav 11" 5,42*2,35 12,737
"v.č. AS-09, číslo stavebních úprav 11" 6,73*2,34 15,748

76 784211105 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky přes 5,00 m m2 101,148 97,75 9 887,22 CS ÚRS 2020 02

Výkaz výměr: Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky přes 5,00 m

"v.č. AS-10, číslo stavebních úprav 2" ((1,75+1,65)*2*14,45)+(1,75*1,65) 101,148

Objekt SO 0700: SIL 295 258,99
Podobjekt SO 0701: Rozvody 87 542,54
Oddíl 1182-9644: R-UPS dozbrojení: 12 033,31

77 1182-9645 Montáž - LTN-6B-1 Jistič kus 1,000 690,00 690,00
Výkaz výměr: LTN-6B-1 Jistič

78 1182-96451 Dodávka - LTN-6B-1 Jistič kus 1,000 199,69 199,69
Výkaz výměr: LTN-6B-1 Jistič

79 1042-155 Montáž - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A RSA 4 A Řadová svornice kus 1,000 690,00 690,00
Výkaz výměr: ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A RSA 4 A Řadová svornice
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80 1042-1551 Dodávka - ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A RSA 4 A Řadová svornice kus 1,000 14,67 14,67
Výkaz výměr: ŘADOVÉ SVORNICE RSA 4 A RSA 4 A Řadová svornice

81 1124-5 Montáž - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 2.5 mm2,rný, pevně m 3,000 96,26 288,77
Výkaz výměr: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 2.5 mm2,rný, pevně

82 1124-51 Dodávka - VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 2.5 mm2,rný, pevně m 3,000 10,06 30,19
Výkaz výměr: VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 2.5 mm2,rný, pevně

83 9999-2762 Montáž - UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2 kus 4,000 1 265,00 5 060,00
Výkaz výměr: UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2

84 9999-27621 Dodávka - UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2 kus 4,000 1 265,00 5 060,00
Výkaz výměr: UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 4 mm2

Oddíl 7002-17: KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 37 097,37
85 7002-36 Montáž - PRAFLASAFEX-J 5x10 , pevně m 30,000 75,75 2 272,52

Výkaz výměr: PRAFLASAFEX-J 5x10 , pevně

86 7002-361 Dodávka - PRAFLASAFEX-J 5x10 , pevně m 30,000 262,60 7 878,08
Výkaz výměr: PRAFLASAFEX-J 5x10 , pevně

87 7002-22 Montáž - CYKY-J 3x1.5 , pevně m 10,000 51,35 513,48
Výkaz výměr: CYKY-J 3x1.5 , pevně

88 7002-221 Dodávka - CYKY-J 3x1.5 , pevně m 10,000 19,30 192,97
Výkaz výměr: CYKY-J 3x1.5 , pevně

89 1026-670 Montáž - H07V-R  1x25mm2, ZEL/ŽLUTÝ m 30,000 51,35 1 540,43
Výkaz výměr: H07V-R 1x25mm2, ZEL/ŽLUTÝ

90 1026-6701 Dodávka - H07V-R  1x25mm2, ZEL/ŽLUTÝ m 30,000 149,83 4 495,01
Výkaz výměr: H07V-R 1x25mm2, ZEL/ŽLUTÝ

91 1123-8743 Montáž - LHD 20X10 LIŠTA HRANATÁ m 7,000 142,15 995,06
Výkaz výměr: LHD 20X10 LIŠTA HRANATÁ

92 1123-87431 Dodávka - LHD 20X10 LIŠTA HRANATÁ m 7,000 24,52 171,63
Výkaz výměr: LHD 20X10 LIŠTA HRANATÁ

93 1123-6379 Montáž - DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ m 17,000 560,02 9 520,26
Výkaz výměr: DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ

94 1123-63791 Dodávka - DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ m 17,000 159,07 2 704,16
Výkaz výměr: DZ 60X60 ŽLAB KABELOVÝ DRÁTĚNÝ

95 1123-6943 Montáž - DZRS/B RYCHLOSPOJKA kus 18,000 28,88 519,78
Výkaz výměr: DZRS/B RYCHLOSPOJKA

96 1123-69431 Dodávka - DZRS/B RYCHLOSPOJKA kus 18,000 117,78 2 120,09
Výkaz výměr: DZRS/B RYCHLOSPOJKA

97 1123-6946 Montáž - DZSZ ZÁVĚS STŘEDOVÝ kus 10,000 96,26 962,55
Výkaz výměr: DZSZ ZÁVĚS STŘEDOVÝ

98 1123-69461 Dodávka - DZSZ ZÁVĚS STŘEDOVÝ kus 10,000 117,78 1 177,83
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Výkaz výměr: DZSZ ZÁVĚS STŘEDOVÝ

99 1123-4869 Montáž - ZT 8 závitová tyč 8 m 10,000 96,26 962,55
Výkaz výměr: ZT 8 závitová tyč 8

100 1123-48691 Dodávka - ZT 8 závitová tyč 8 m 10,000 31,52 315,22
Výkaz výměr: ZT 8 závitová tyč 8

101 1123-6343 Montáž - KPO 8X77 KOTVA kus 10,000 50,63 506,35
Výkaz výměr: KPO 8X77 KOTVA

102 1123-63431 Dodávka - KPO 8X77 KOTVA kus 10,000 24,94 249,44
Výkaz výměr: KPO 8X77 KOTVA

Oddíl 9999-413: UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU DO 16 259,41
103 9999-421 Montáž - 5x4   mm2 kus 2,000 75,75 151,50

Výkaz výměr: 5x4 mm2

104 9999-4211 Dodávka - 5x4   mm2 kus 2,000 115,81 231,61
Výkaz výměr: 5x4 mm2

105 9999-422 Montáž - 5x10  mm2 kus 2,000 75,75 151,50
Výkaz výměr: 5x10 mm2

106 9999-4221 Dodávka - 5x10  mm2 kus 2,000 262,60 525,21
Výkaz výměr: 5x10 mm2

107 1123-4919 Montáž - NP 100 profil nosný kus 40,000 96,26 3 850,20
Výkaz výměr: NP 100 profil nosný

108 1123-49191 Dodávka - NP 100 profil nosný kus 40,000 39,07 1 562,62
Výkaz výměr: NP 100 profil nosný

109 1123-5535 Montáž - PKC1 1198 příchytka kabelu kus 40,000 50,63 2 025,38
Výkaz výměr: PKC1 1198 příchytka kabelu

110 1123-55351 Dodávka - PKC1 1198 příchytka kabelu kus 40,000 41,86 1 674,40
Výkaz výměr: PKC1 1198 příchytka kabelu

111 1123-5538 Montáž - PKC1 1201 příchytka kabelu kus 40,000 50,63 2 025,38
Výkaz výměr: PKC1 1201 příchytka kabelu

112 1123-55381 Dodávka - PKC1 1201 příchytka kabelu kus 40,000 40,22 1 608,62
Výkaz výměr: PKC1 1201 příchytka kabelu

113 1197-6 Montáž - EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P  60 mm kus 4,000 577,53 2 310,12
Výkaz výměr: EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P 60 mm

114 1197-61 Dodávka - EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P  60 mm kus 4,000 35,72 142,88
Výkaz výměr: EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP - P 60 mm

Oddíl D10: Demontáže 9 275,21
115 9998-12 Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg kus 1,000 4 620,24 4 620,24

Výkaz výměr: Demontáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti do 50 kg

116 7002-506 Demontáž CYKY-O 4x16 , pevně m 30,000 44,00 1 319,97
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Výkaz výměr: Demontáž CYKY-O 4x16 , pevně

117 9999-1281 Demontaz stavajiciho zarizeni soubor 1,000 3 335,00 3 335,00
Výkaz výměr: Demontaz stavajiciho zarizeni

Oddíl D11: Ostatní 12 877,24
118 9998-5280 Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 

montážních prací do 100 tis.Kč
kus 1,000 7 452,00 7 452,00

Výkaz výměr: Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tis.Kč

119 Pol41 Podružný materiál kpl 1,000 5 425,24 5 425,24
Výkaz výměr: Podružný materiál

Podobjekt SO 0707: El. k výtahu 207 716,45
Oddíl D01: Elektromateriál 118 591,45

120 Pol1 Montáž - nového nástěnného oceloplechového rozvaděče včetně řídicího systému MLX1400 a dalších 
nezbytných el.prvků

kpl 1,000 1 495,00 1 495,00

Výkaz výměr: Dodávka nového nástěnného oceloplechového rozvaděče včetně řídicího systému MLX1400 a dalších 
nezbytných el.prvků

121 Pol11 Dodávka - nového nástěnného oceloplechového rozvaděče včetně řídicího systému MLX1400 a dalších 
nezbytných el.prvků

kpl 1,000 41 055,00 41 055,00

Výkaz výměr: Dodávka nového nástěnného oceloplechového rozvaděče včetně řídicího systému MLX1400 a dalších 
nezbytných el.prvků

122 Pol2 Montáž - Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1 5x2x0,8 m 60,000 86,25 5 175,00
Výkaz výměr: Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1 5x2x0,8

123 Pol21 Dodávka - Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1 5x2x0,8 m 60,000 147,55 8 852,70
Výkaz výměr: Kabel JXFE-R B2ca,s1,d1 5x2x0,8

124 Pol3 Montáž - Drátěný kabelový žlab bez víka 50x50, ZZ, včetně spojovacího a montážního materiálu (spojek, 
šroubů, nosníků, závit.tyčí a dalšího potřebného příslušenství)

m 25,000 402,50 10 062,50

Výkaz výměr: Drátěný kabelový žlab bez víka 50x50, ZZ, včetně spojovacího a montážního materiálu (spojek, šroubů, 
nosníků, závit.tyčí a dalšího potřebného příslušenství)

125 Pol31 Dodávka - Drátěný kabelový žlab bez víka 50x50, ZZ, včetně spojovacího a montážního materiálu (spojek, 
šroubů, nosníků, závit.tyčí a dalšího potřebného příslušenství)

m 25,000 550,16 13 754,00

Výkaz výměr: Drátěný kabelový žlab bez víka 50x50, ZZ, včetně spojovacího a montážního materiálu (spojek, šroubů, 
nosníků, závit.tyčí a dalšího potřebného příslušenství)

126 Pol4 Montáž - Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná do prům.32mm, UV stabilní, včetně 
příchytek, spojovacího a upevňovacího materiálu

m 25,000 80,50 2 012,50

Výkaz výměr: Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná do prům.32mm, UV stabilní, včetně příchytek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu

127 Pol41 Dodávka - Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná do prům.32mm, UV stabilní, včetně 
příchytek, spojovacího a upevňovacího materiálu

m 25,000 209,99 5 249,75

Výkaz výměr: Elektroinstalační bezhalogenová plastová trubka ohebná do prům.32mm, UV stabilní, včetně příchytek, 
spojovacího a upevňovacího materiálu
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128 Pol5 Ucpávka průchodů požárními úseky (60 minut) Požární ucpávka s požární odolností 60min. Průraz plocha do 
10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky 
nových ucpávek dle vzoru LP Těsnící mater (D+M)

kus 5,000 5 865,00 29 325,00

Výkaz výměr: Ucpávka průchodů požárními úseky (60 minut) Požární ucpávka s požární odolností 60min. Průraz plocha do 
10cm2.Tmel, minerální vata, štítky, atd. podle PBŘS Intumex, Hilty vč. evidence vypracování evidenční tabulky 
nových ucpávek dle vzoru LP Těsnící materiál musí mít minimálně stejnou požární odolnost, jako je 
požadovaná požární odolnost prostupující konstrukce

129 Pol6 Drobný montážní materiál kus 1,000 1 610,00 1 610,00
Výkaz výměr: Drobný montážní materiál

Oddíl D02: Aplikační SW a úprava stávajícího vizualizačního SW 20 815,00
130 Pol7 Aplikační SW pro zobrazení signálů pro výtah č.79 kpl 1,000 9 775,00 9 775,00

Výkaz výměr: Aplikační SW pro zobrazení signálů pro výtah č.79

131 Pol8 Úprava stávajícího vizualizačního SW na velínu pro výtah č.79 kpl 1,000 11 040,00 11 040,00
Výkaz výměr: Úprava stávajícího vizualizačního SW na velínu pro výtah č.79

Oddíl D03: Oživení, testování a uvádění do provozu 20 412,50
132 Pol9 Individuální vyzkoušení Oživení signalizace poruchových stavů výtahu č.79 kpl 1,000 16 502,50 16 502,50

Výkaz výměr: Individuální vyzkoušení Oživení signalizace poruchových stavů výtahu č.79

133 Pol10 Vypracování průvodní dokumentace pro rozvaděč a skříňky dle platných norem kus 1,000 3 910,00 3 910,00
Výkaz výměr: Vypracování průvodní dokumentace pro rozvaděč a skříňky dle platných norem

Oddíl D04: Školení obsluhy 5 520,00
134 Pol12 Školení obsluhy, seznámení s el. zařízením vč. vypracování protokolu o proškolení kpl 1,000 5 520,00 5 520,00

Výkaz výměr: Školení obsluhy, seznámení s el. zařízením vč. vypracování protokolu o proškolení

Oddíl D11: Ostatní 42 377,50
135 Pol13 Náklady spojené s prací ve výšce nad 2,5m kpl 1,000 14 375,00 14 375,00

Výkaz výměr: Náklady spojené s prací ve výšce nad 2,5m

136 Pol14 Stavební přípomoce kpl 1,000 7 475,00 7 475,00
Výkaz výměr: Stavební přípomoce

137 Pol16 Čištění a úklid prostor dotčených výstavbou kus 1,000 4 025,00 4 025,00
Výkaz výměr: Čištění a úklid prostor dotčených výstavbou

138 Pol17 Výchozí revize dle platných norem kus 1,000 16 502,50 16 502,50
Výkaz výměr: Výchozí revize dle platných norem

Objekt SO 0800: PBZ 190 927,22
Podobjekt 0801: EPS 190 927,22
Oddíl 801.01: Demontáže EPS 37 545,56

139 801/1 Demontáž stávajícího hlásiče EPS ř.9200 (vč.patice) kus 1,000 616,02 616,02
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího hlásiče EPS ř.9200 (vč.patice)

140 801/2 Demontáž stávajícího kazetového podhledu (60x60 minerál apod.) m2 32,000 924,05 29 569,54
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího kazetového podhledu (60x60 minerál apod.)
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141 801/3 Demontáž stávajícího SDK podhledu včetně zapravení a finální úpravy po dokončení EPS m2 4,000 1 840,00 7 360,00
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího SDK podhledu včetně zapravení a finální úpravy po dokončení EPS

Oddíl 801.02: Zařízení EPS 37 563,52
142 801/5 Montáž - Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8) kus 1,000 36,11 36,11

Výkaz výměr: Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8)

143 801/51 Dodávka - Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8) kus 1,000 5 229,98 5 229,98
Výkaz výměr: Automatický multisenzorový hlásič O2T (řada IQ8)

144 801/6 Montáž - Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 1,000 616,02 616,02
Výkaz výměr: Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8

145 801/61 Dodávka - Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8 kus 1,000 192,66 192,66
Výkaz výměr: Sokl hlásiče v základním prov. pro hlásice řady IQ8

146 801/7 Montáž - Koppler 12R kus 1,000 2 464,12 2 464,12
Výkaz výměr: Koppler 12R

147 801/71 Dodávka - Koppler 12R kus 1,000 6 845,87 6 845,87
Výkaz výměr: Koppler 12R

148 801/8 Montáž - Skříň ARIA 64 plné dveře 615x415x230 montážní plech IP66 RAL7035 Elektroinstalační nástěnná 
rozvodnice na povrch

kus 1,000 1 155,06 1 155,06

Výkaz výměr: Skříň ARIA 64 plné dveře 615x415x230 montážní plech IP66 RAL7035 Elektroinstalační nástěnná rozvodnice 
na povrch

149 801/81 Dodávka - Skříň ARIA 64 plné dveře 615x415x230 montážní plech IP66 RAL7035 Elektroinstalační nástěnná 
rozvodnice na povrch

kus 1,000 6 176,94 6 176,94

Výkaz výměr: Skříň ARIA 64 plné dveře 615x415x230 montážní plech IP66 RAL7035 Elektroinstalační nástěnná rozvodnice 
na povrch

150 801/9 Montáž - Vyzbrojení nové skříně ARIA 64 pro osazení max. 4 kopplerů 12R (DIN lišty, vodítka pro kabely-
vodiče, svorkovnice)

kpl 1,000 2 310,12 2 310,12

Výkaz výměr: Vyzbrojení nové skříně ARIA 64 pro osazení max. 4 kopplerů 12R (DIN lišty, vodítka pro kabely-vodiče, 
svorkovnice)

151 801/91 Dodávka - Vyzbrojení nové skříně ARIA 64 pro osazení max. 4 kopplerů 12R (DIN lišty, vodítka pro kabely-
vodiče, svorkovnice)

kpl 1,000 9 265,40 9 265,40

Výkaz výměr: Vyzbrojení nové skříně ARIA 64 pro osazení max. 4 kopplerů 12R (DIN lišty, vodítka pro kabely-vodiče, 
svorkovnice)

152 801/10 Montáž - Elektroistalační krabice pro EPS kus 4,000 92,40 369,61
Výkaz výměr: Elektroistalační krabice pro EPS

153 801/101 Dodávka - Elektroistalační krabice pro EPS kus 4,000 725,41 2 901,63
Výkaz výměr: Elektroistalační krabice pro EPS

Oddíl 801.03: Kabeláž a instalační materiál 91 070,14
154 801/11 Montáž - JE-H(St)H , 1x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R) 

hlásič-linka
m 20,000 213,50 4 269,95

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 1x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R) hlásič-
linka

Vytvořeno systémem euroCALC 4 17/23 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

155 801/111 Dodávka - JE-H(St)H , 1x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-
15R) hlásič-linka

m 20,000 99,31 1 986,28

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 1x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel včetně nosné trasy tvořené příchytkami P-15R) hlásič-
linka

156 801/12 Montáž - Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) hlásič m 15,000 184,81 2 772,08
Výkaz výměr: Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) hlásič

157 801/121 Dodávka - Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) hlásič m 15,000 70,05 1 050,70
Výkaz výměr: Elektroinstalační trubka bezhalogenová 25mm (včetně příchytek a kotvení) hlásič

158 801/13 Montáž - JE-H(St)H , 2x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel ve  stávající nosné trase - GRIP) ovládání 
výtahu+ sirény (příprava)

m 190,000 61,59 11 702,86

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 2x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel ve stávající nosné trase - GRIP) ovládání výtahu+ sirény 
(příprava)

159 801/131 Dodávka - JE-H(St)H , 2x2x0,8  PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel ve  stávající nosné trase - GRIP) ovládání 
výtahu+ sirény (příprava)

m 190,000 128,86 24 482,93

Výkaz výměr: JE-H(St)H , 2x2x0,8 PRAFlaGuard® B2CaS1 (kabel ve stávající nosné trase - GRIP) ovládání výtahu+ sirény 
(příprava)

160 801/14 Montáž - Ocelová chránička (pozinkovaná) pro trasu P30R  linka NZ - kopplerová m 9,000 184,81 1 663,25
Výkaz výměr: Ocelová chránička (pozinkovaná) pro trasu P30R linka NZ - kopplerová

161 801/141 Dodávka - Ocelová chránička (pozinkovaná) pro trasu P30R  linka NZ - kopplerová m 9,000 340,47 3 064,22
Výkaz výměr: Ocelová chránička (pozinkovaná) pro trasu P30R linka NZ - kopplerová

162 801/15 Montáž - Nová Kabelová trasa P-30R (horizontální) tvořená Gripem P-30R na trapézový strop) ovládání 
výtahu+ sirény (příprava)

m 15,000 213,50 3 202,46

Výkaz výměr: Nová Kabelová trasa P-30R (horizontální) tvořená Gripem P-30R na trapézový strop) ovládání výtahu+ sirény 
(příprava)

163 801/151 Dodávka - Nová Kabelová trasa P-30R (horizontální) tvořená Gripem P-30R na trapézový strop) ovládání 
výtahu+ sirény (příprava)

m 15,000 51,58 773,66

Výkaz výměr: Nová Kabelová trasa P-30R (horizontální) tvořená Gripem P-30R na trapézový strop) ovládání výtahu+ sirény 
(příprava)

164 801/16 Montáž - Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. šachtě 
vč. příchytek

m 11,000 560,02 6 160,17

Výkaz výměr: Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. šachtě vč. 
příchytek

165 801/161 Dodávka - Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. 
šachtě vč. příchytek

m 11,000 479,98 5 279,73

Výkaz výměr: Kabelová trasa P-30R (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem KL 160X50 ve výtah. šachtě vč. 
příchytek

166 801/17 Montáž - kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy) kus 2,000 1 155,06 2 310,12
Výkaz výměr: kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy)

167 801/171 Dodávka - kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy) kus 2,000 2 216,44 4 432,88
Výkaz výměr: kryt kabelových příchytek (odlehčení trasy)

168 801/18 Montáž - montážní set krytu kabel. příchytek kus 2,000 96,26 192,51
Výkaz výměr: montážní set krytu kabel. příchytek

169 801/181 Dodávka - montážní set krytu kabel. příchytek kus 2,000 178,84 357,67
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Výkaz výměr: montážní set krytu kabel. příchytek

170 801/19 Montáž - označení pož. odolných tras kus 10,000 28,88 288,77
Výkaz výměr: označení pož. odolných tras

171 801/191 Dodávka - označení pož. odolných tras kus 10,000 31,05 310,50
Výkaz výměr: označení pož. odolných tras

172 801/20 Montáž - protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2 kus 9,000 577,53 5 197,77
Výkaz výměr: protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2

173 801/201 Dodávka - protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2 kus 9,000 760,73 6 846,53
Výkaz výměr: protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2

174 801/21 Montáž - Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.) kpl 1,000 2 310,12 2 310,12
Výkaz výměr: Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.)

175 801/211 Dodávka - Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.) kpl 1,000 2 415,00 2 415,00
Výkaz výměr: Ostatní instal. materiál (protahovací vodiče, štítky, popisky atd.)

Oddíl 801.04: Ostatní 24 748,00
176 801/22 Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 1.NP až 4.NP) kpl 1,000 13 570,00 13 570,00

Výkaz výměr: Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 1.NP až 4.NP)

177 801/23 Programování stávající objektové ústředny EPS   ústředna č.6 - HB kpl 1,000 4 657,50 4 657,50
Výkaz výměr: Programování stávající objektové ústředny EPS ústředna č.6 - HB

178 801/24 Provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu (výchozí revize) kpl 1,000 1 863,00 1 863,00
Výkaz výměr: Provedení funkční zkoušky před uvedením do provozu (výchozí revize)

179 801/25 Nahrání (implementace) mapových podkladů do stávající grafické nadstavby MrGuard  2xpodlaží kpl 1,000 3 726,00 3 726,00
Výkaz výměr: Nahrání (implementace) mapových podkladů do stávající grafické nadstavby MrGuard 2xpodlaží

180 801/26 Zakreslení hlásičů do grafické nadstavby MrGuard  2 hlásiče kpl 1,000 931,50 931,50
Výkaz výměr: Zakreslení hlásičů do grafické nadstavby MrGuard 2 hlásiče

Objekt SO 0900: SLA 153 312,99
Podobjekt 0909: SCS 153 312,99
Oddíl 909.01: Demontáž stávající rozvodů 15 479,74

181 Pol19 Měření stávajících portů před demontáží port 2,000 171,70 343,39
Výkaz výměr: Měření stávajících portů před demontáží

182 Pol20 Demontáž dvouzásuvky kus 1,000 543,55 543,55
Výkaz výměr: Demontáž dvouzásuvky

183 Pol21 Demontáž stávajícího horizontálního kabelu m 8,000 61,59 492,75
Výkaz výměr: Demontáž stávajícího horizontálního kabelu

184 Pol22 Demontáž stávající kabelové trasy m 3,000 560,02 1 680,05
Výkaz výměr: Demontáž stávající kabelové trasy

185 Pol23 Demontáž stávajícího podhledu (kazetový) včetně zpětné montáže a náhrady demontáží rozbitých desek m 30,000 414,00 12 420,00

Vytvořeno systémem euroCALC 4 19/23 ""



Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. Cena Cena Cenová soustava

Výkaz výměr: Demontáž stávajícího podhledu (kazetový) včetně zpětné montáže a náhrady demontáží rozbitých desek

Oddíl 909.02: Rozvody SCS 24 354,45
186 Pol26 Montáž - 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 24xRJ45 kat.6, R&M (typ R512730 19" 1U HD Basic 

Patch Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)
kus 1,000 7 392,38 7 392,38

Výkaz výměr: 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 24xRJ45 kat.6, R&M (typ R512730 19" 1U HD Basic Patch 
Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)

187 Pol261 Dodávka - 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 24xRJ45 kat.6, R&M (typ R512730 19" 1U HD Basic 
Patch Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)

kus 1,000 8 254,64 8 254,64

Výkaz výměr: 19" Patchpanel nestíněný, výška 1U, osazený 24xRJ45 kat.6, R&M (typ R512730 19" 1U HD Basic Patch 
Panel 24xRJ45/u, Cat. 6A, black, fully populated)

188 Pol27 Montáž - 19" vodítko , výška 2U, R&M kus 1,000 306,58 306,58
Výkaz výměr: 19" vodítko , výška 2U, R&M

189 Pol271 Dodávka - 19" vodítko , výška 2U, R&M kus 1,000 1 686,02 1 686,02
Výkaz výměr: 19" vodítko , výška 2U, R&M

190 Pol28 Montáž - Zásuvka na DIN pro 1x RJ45 kus 4,000 440,04 1 760,14
Výkaz výměr: Zásuvka na DIN pro 1x RJ45

191 Pol281 Dodávka - Zásuvka na DIN pro 1x RJ45 kus 4,000 449,29 1 797,17
Výkaz výměr: Zásuvka na DIN pro 1x RJ45

192 Pol29 Montáž - Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 308,02 1 848,10
Výkaz výměr: Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný

193 Pol291 Dodávka - Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný kus 6,000 135,85 815,10
Výkaz výměr: Modul RJ45 (Jack) 110, kat. 6, nestíněný

194 Pol30 Montáž - Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý kus 2,000 57,75 115,51
Výkaz výměr: Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý

195 Pol301 Dodávka - Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý kus 2,000 189,41 378,81
Výkaz výměr: Metalický patchcord RJ45-RJ45, kat. 6, nestíněný, délka 2m, šedý

Oddíl 909.03: Instalační materiál 86 627,91
196 Pol31 Montáž - 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 360,000 61,59 22 173,84

Výkaz výměr: 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1

197 Pol311 Dodávka - 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1 m 360,000 52,90 19 044,00
Výkaz výměr: 4-párový horizontální kabel kat.6, U/UTP, 4x2x23AWG, B2ca-s1d1

198 Pol32 Montáž - Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků m 20,000 184,81 3 696,10
Výkaz výměr: Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků

199 Pol321 Dodávka - Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků m 20,000 39,92 798,33
Výkaz výměr: Ohebná instalační trubka bezhalogenová, pr.25mm, včetně příchytek a spoj. Prvků

200 Pol34 Montáž - Ocelový drátěnný žlab 50x60mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu k profilu "I" 
(nosníková svorka, závitová tyč, …)

m 28,000 560,02 15 680,43

Výkaz výměr: Ocelový drátěnný žlab 50x60mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu k profilu "I" (nosníková svorka, 
závitová tyč, …)
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201 Pol341 Dodávka - Ocelový drátěnný žlab 50x60mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu k profilu "I" 
(nosníková svorka, závitová tyč, …)

m 28,000 159,07 4 453,90

Výkaz výměr: Ocelový drátěnný žlab 50x60mm, včetně spojovacího a uchycovacího materiálu k profilu "I" (nosníková svorka, 
závitová tyč, …)

202 Pol35 Montáž - Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem  160x50 ve výtah. šachtě vč. 
příchytek

m 10,000 560,02 5 600,16

Výkaz výměr: Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem 160x50 ve výtah. šachtě vč. příchytek

203 Pol351 Dodávka - Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem  160x50 ve výtah. šachtě vč. 
příchytek

m 10,000 479,98 4 799,76

Výkaz výměr: Kabelová trasa (vertikální-stoupací) tvořená kabelovým žebříkem 160x50 ve výtah. šachtě vč. příchytek

204 Pol36 Montáž - Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2, kus 5,000 577,53 2 887,65
Výkaz výměr: Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2,

205 Pol361 Dodávka - Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2, kus 5,000 760,73 3 803,63
Výkaz výměr: Protipožární ucpávky (prostupy) do 60min. do 100cm.2,

206 Pol37 Montáž - Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.) kpl 1,000 2 310,12 2 310,12
Výkaz výměr: Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.)

207 Pol371 Dodávka - Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.) kpl 1,000 1 380,00 1 380,00
Výkaz výměr: Drobný a pomocný instalační materiál (štítky, popisky apod.)

Oddíl 909.04: Ostatní 26 850,89
208 Pol38 Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 2.NP až 4.NP) kpl 1,000 11 960,00 11 960,00

Výkaz výměr: Ztížená montáž (ve výtahové šachtě 2.NP až 4.NP)

209 Pol39 Přesné vyhledání stávajících kabelových tras a kabelů soubor 1,000 13 860,72 13 860,72
Výkaz výměr: Přesné vyhledání stávajících kabelových tras a kabelů

210 Pol40 Měření portů a předání systému port 6,000 171,70 1 030,17
Výkaz výměr: Měření portů a předání systému

Objekt SO 1100: Výtahy 670 991,55
Podobjekt SO 1101: Výtahy 670 991,55
Oddíl SO 1101: Výtahy 670 991,55

211 1101.1 Demontáž původního výtahu vč.strojovny a likvidace kpl 1,000 59 455,00 59 455,00
Výkaz výměr: Demontáž původního výtahu vč.strojovny a likvidace

212 1101.2 D+M nového výtahu kpl 1,000 611 536,55 611 536,55
Výkaz výměr: D+M nového výtahu

Objekt SO 1800: ZOV 182 002,50
Podobjekt VRN: Vedlejší rozpočtové náklady 182 002,50
Oddíl VRN0: Provizorní konstrukce 33 261,96

213 001000002R 1.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 14,187 598,00 8 483,83
Výkaz výměr: 1.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří
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"ZOV-01" (1,2+3,3+1,2)*2,489 14,187

214 001000003R 2.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 13,375 598,00 7 998,25
Výkaz výměr: 2.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří

"ZOV-02" (1,2+3,55+0,6)*2,5 13,375

215 001000004R 3.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 12,188 598,00 7 288,42
Výkaz výměr: 3.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří

"ZOV-03" (1,2+3,075+0,6)*2,5 12,188

216 001000005R 4.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří m2 15,872 598,00 9 491,46
Výkaz výměr: 4.NP - Montáž a demontáž provizorních stěn vč.dveří

"ZOV-04" (1,2+4,0+1,2)*2,48 15,872

Oddíl VRN1: Průzkumné, geodetické a projektové práce 13 226,15
217 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 13 225,00 13 225,00 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Dokumentace skutečného provedení stavby

218 013294000 Ostatní dokumentace - dílenská Kč 1,000 1,15 1,15 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Ostatní dokumentace - dílenská 

Oddíl VRN3: Zařízení staveniště 29 326,15
219 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 15 525,00 15 525,00

Výkaz výměr: Náklady na stavební buňky

220 032803000 Ostatní vybavení staveniště Kč 1,000 2 300,00 2 300,00
Výkaz výměr: Ostatní vybavení staveniště

221 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 1,15 1,15
Výkaz výměr: Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

222 033103000 Připojení energií Kč 1,000 4 025,00 4 025,00
Výkaz výměr: Připojení energií

223 033203000 Energie pro zařízení staveniště Kč 1,000 1 725,00 1 725,00
Výkaz výměr: Energie pro zařízení staveniště

224 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 5 750,00 5 750,00
Výkaz výměr: Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Oddíl VRN4: Inženýrská činnost 56 393,24
225 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 35 825,72 35 825,72

Výkaz výměr: Kompletační činnost
"zajišťování podkladů, zakreslování změn do PD, shromažďování a kompletace dokladů ke konečnému 
předání díla" 1

1,000

226 045303000 Koordinační činnost Kč 1,000 20 567,52 20 567,52
Výkaz výměr: Koordinační činnost

"koordinace všech profesí pro zdárné dokončení díla" 1 1,000

Oddíl VRN6: Územní vlivy 24 035,00
227 060001000 Územní vlivy Kč 1,000 24 035,00 24 035,00 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Územní vlivy
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Oddíl VRN7: Provozní vlivy 25 760,00
228 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 25 760,00 25 760,00 CS ÚRS 2020 01

Výkaz výměr: Provozní vlivy

1 775 900,00 KčCelková cena nabídky:
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Příloha č. 3 – Kontaktní údaje 

Adresa pro doručování: 

(a) Adresa Objednatele pro doručování: 

Letiště Praha, a. s. 
 

K letišti 1019/6 
161 00 Praha 6 
e-mail: 
 

(b) Adresa Objednatele pro doručování faktur: 

Letiště Praha, a. s. 
evidence faktur 
Jana Kašpara 1069/1 
160 08  Praha 6 
nebo elektronicky ve formátu *.PDF na e-mailovou adresu: invoices@prg.aero 
 

(c) Adresa Dodavatele pro doručování: 

Schindler CZ, a.s. 
Walterovo náměstí 329/3 
158 00 Praha 5 
e-mail: info@schindler.com 

Osoby oprávněné jednat v organizačně technických věcech. 

(a) Za Objednatele: 

 

OSOBY MOHOU DÁVAT PÍSEMNÉ POKYNY KAŽDÁ SAMOSTATNĚ  

(b) Za Dodavatele: 

 
Osoby oprávněné k podpisu Předávacího protokolu, příp. dalších předávacích protokolů/zápisů. 

(a) Za Objednatele:  

(b) Za Dodavatele: 

 
Osoby oprávněné za Objednatele k vydání pokynů k provedení Změn Díla: 

PÍSEMNÉ POKYNY MUSÍ BÝT PODEPSÁNY VŠEMI OSOBAMI SOUČASNĚ   

Stavbyvedoucí: 



 1 

Příloha č. 4 – Bezpečnostní opatření  

 ÚVOD  

Účelem tohoto dokumentu je definovat závazné bezpečnostní, organizační a technické požadavky pro 

poskytovatele, jejichž předmětem plnění pro objednatele je (výhradně či jako součást předmětu plnění jiné 

služby) vývoj, implementace a/nebo servis software či hardware (dále také jen „SW“ či „HW“), nebo kteří v 

souvislosti s plněním pro objednatele přistupují do informačního systému objednatele (dále také „IS LP“) 

a/nebo kteří v rámci poskytovaného plnění pro objednatele zpracovávají, a/nebo přenášejí a/nebo ukládají 

a/nebo archivují jakákoli data a informace objednatele a/nebo jeho zákazníků (dále také jen „Bezpečnostní 

požadavky“).  

  

 OBECNÉ POŽADAVKY 

2.1 Poskytovatel bere na vědomí, že 

2.1.1 informační systém Objednatele je certifikován v souladu s normou ČSN ISO/IEC 27001:2013. 

2.1.2 část informačního systému Objednatele je součástí informačního systému základní služby 

v souladu se Zákonem č. 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů. 

2.2 Poskytovatel se při poskytování plnění pro objednatele zavazuje plnit následující povinnosti:   

2.2.1 pokud poskytovatel využívá při poskytování plnění poddodavatele, poskytovatel se zavazuje 

zajistit dodržování Bezpečnostních požadavků rovněž ve smluvních vztazích se svými 

poddodavateli, přičemž tuto skutečnost se poskytovatel zavazuje doložit objednateli na 

vyžádání předložením příslušného smluvního vztahu uzavřeného s tímto poddodavatelem, 

případně předložením čestného prohlášení o řádném naplňování této povinnosti;   

2.2.2 nestanoví-li dohoda stran jinak, poskytovatel jmenuje nejpozději do 3 dnů po uzavření 

Smlouvy zodpovědnou kontaktní osobu pro potřeby zajištění plnění Bezpečnostních 

požadavků a související komunikace mezi smluvními stranami (dále také jen „Kontaktní 

osoba“).  

2.2.3 Pokud při plnění předmětu Smlouvy dochází ke zpracování osobních údajů, poskytovatel se 

zavazuje zajistit uzavření samostatné přílohy ve smyslu příslušných ustanovení nařízení GDPR;  

2.2.4 dodržovat příslušná ustanovení bezpečnostních politik, metodik a postupů společnosti 

objednatele resp., platné řídící dokumentace objednatele či její části, pokud byl s takovými 

dokumenty nebo jejich částmi seznámen.  

  BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY NA VÝVOJ SW  

3.1 Poskytovatel se při poskytování plnění pro objednatele zavazuje:    

3.1.1 poskytovat objednateli v termínech stanovených objednatelem, resp. bez zbytečného 

odkladu požadovanou součinnost na provedení bezpečnostního testování v průběhu vývoje 

SW či po jeho předání;  

3.1.2 k dodání systémové a provozní bezpečnostní dokumentace nejpozději do doby předání a 

převzetí SW způsobem uvedeným ve Smlouvě,  

3.1.3 že plnění bude obsahovat jen ty součásti, které jsou objektivně potřebné pro řádné 

provozování SW a/nebo které jsou specifikovány výslovně ve Smlouvě (zejména, že SW 
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nebude obsahovat žádné nepotřebné komponenty, žádné programové vzorky, nepotřebný 

SW třetích stran apod.);  

3.1.4 že pokud součástí plnění je i instalace operačního systému případně SW třetích stran, v 

průběhu jeho instalace budou použity nejnovější aktualizované verze těchto produktů;  

3.1.5 že veškeré důvěrné informace1 poskytnuté objednateli při realizaci plnění nebudou 

uchovávány v nešifrovaném tvaru a budou chráněna vůči neautorizovanému přístupu, pokud 

nebude mezi smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak;  

3.1.6 že v rámci poskytovaného plnění bude instalovat SW nebo jejich upgrade podle 

hardeningových bezpečnostních politik, kterými je standard CIS (https://www.cisecurity.org) 

level (group) 1 a v souladu s bezpečnostními standardy Objednatele (platí pro poskytovatele, 

pokud byl s takovými bezpečnostními standardy seznámen);   

3.1.7 že v produkčním prostředí systému ICT bude obsažen jen kompilovaný, respektive spustitelný 

kód a další nezbytná data pro provozování systému ICT;  

3.1.8 že pokud součástí plnění je implementace SW v produkčním prostředí IS LP provede, před 

jeho spuštěním kontrolu souladu daného SW s bezpečnostními požadavky hardeningových 

bezpečnostních politik a v případě zjištění nesouladu zajistí bez zbytečného odkladu soulad 

dodávaného SW s bezpečnostními požadavky hardeningových politik (platí pro poskytovatele, 

pokud byl s takovými bezpečnostními standardy seznámen).  

3.1.9 že pokud součástí plnění je implementace SW v produkčním prostředí IS LP bude instalovat 

nový SW nebo nové verze SW pouze na základě objednatelem předem schválených 

migračních postupů2;  

 FYZICKÁ OCHRANA A BEZPEČNOST PROSTŘEDÍ  

4.1 Poskytovatel se zavazuje dodržovat provozní řády budov (režimová opatření) a využívaných prostor, 

zejména pak v oblasti fyzické ochrany bezpečnostních zón, kde jsou umístěny komponenty systémů ICT 

anebo datové nosiče,  

4.2 Poskytovatel se zavazuje, že na Pracovišti neponechá volně dostupná instalační, záložní nebo archivní 

média ani dokumentaci k systému ICT, který je předmětem plnění dle této Smlouvy.  

 ŘÍZENÍ PŘÍSTUPU 

5.1 V případě, že součástí plnění je přístup zaměstnanců LP k externím webovým službám, musí být 

dodrženy následující požadavky: 

5.1.1 Přihlašovací údaje nesmí být uloženy v čitelné podobě, ale musí být chráněny dostatečně 

silnými kryptografickými prostředky. 

5.1.2 Systém, ke kterému zaměstnanci LP přistupují, musí být pravidelně testován, aktualizován a 

být dostatečně odolný tak, aby byla zajištěna bezpečnost informací a dat. 

5.1.3 Přístupová hesla musí být dostatečně silná, tzn. minimálně 12 znaků, komplexnost hesla 

(heslo musí obsahovat znaky z minimálně 3 typů), maximální a minimální doba používání 

hesla a možnost opakování hesel musí být nastavitelná. 

 
1 Za důvěrné informace se ve smyslu této přílohy považují zejména identifikační údaje certifikátu, hesla, konfigurační 

soubory, systémové programy, kritické knihovny, obnovovací procedury apod.  
2 Migrační postup – soubor kroků definující převod dat mezi dvěma nebo více systémy ICT.  
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5.2 V případě, že součástí plnění je přístup k produkčnímu prostředí IS LP musí být dodrženy následující 

požadavky: 

5.2.1 Poskytovatel bere na vědomí, že přístup k systémům IS LP je možné povolit pouze fyzické 

identitě zaměstnance poskytovatele nebo poddodavatele zaevidované v registru identit 

objednatele, a to na základě požadavku poskytovatele na přístup. 

5.2.2 Objednatel si vyhrazuje možnost provedení penetračního testování, předmětu plnění, 

v průběhu trvání smlouvy. Náklady na penetrační testy, které provádí Objednatel na základě 

svých rozhodnutí, jsou hrazeny z jeho finančních prostředků. 

5.2.3 V případě, že výsledkem penetračního testování jsou kritická zjištění je Poskytovatel povinen 

neprodleně informovat LP o těchto skutečnostech a přijmout dostatečná a účinná nápravná 

opatření. 

5.2.4 Přístupová hesla musí být dostatečně silná, tzn. minimálně 12 znaků, komplexnost hesla 

(heslo musí obsahovat znaky z minimálně 3 typů), maximální a minimální doba používání 

hesla a možnost opakování hesel musí být nastavitelná. 

5.2.5 Poskytovatel bere na vědomí, že zaměstnanec poskytovatele musí prokazatelně souhlasit se 

zpracováním osobních údajů potřebných pro zřízení přístupu, v opačném případě objednatel 

není povinen přístup k systému ICT zaměstnanci poskytovatele povolit. Zaměstnanec 

poskytovatele s přiděleným přístupem (fyzickým, logickým) k systému ICT musí prokazatelně 

souhlasit se zpracováním osobních údajů zpracovávaných během vyhodnocování údajů o 

pohybu a prováděných aktivitách v prostorách objednatele (např.: monitoring pomocí řešení 

Security Incident and Event Monitoring), přičemž takový souhlas musí být proveden 

souhlasem písemným nebo digitálním formou emailu, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak.  

5.2.6 Poskytovatel bere na vědomí, že přidělení oprávnění zaměstnanci poskytovatele musí být 

řízeno principem nezbytného minima a není nárokové.  

5.2.7 Poskytovatel se zavazuje, že udělený přístup nebude sdílen více zaměstnanci poskytovatele 

nebo poddodavatele.  

5.2.8 Poskytovatel se zavazuje, že přístup do systému ICT prostřednictvím mobilní aplikace bude 

vždy uskutečněn pouze prostřednictvím zabezpečeného připojení VPN.  

5.2.9 Poskytovatel se zavazuje, že před připojením koncového zařízení, mobilní koncového zařízení 

nebo aktivního síťového prvku jako síťové switche, WiFi access pointy, routery či huby do 

počítačové sítě zažádá o schválení připojení Kontaktní osobu na straně objednatele  

5.2.10 Poskytovatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu deaktivuje všechny nevyužívané 

zakončení sítě anebo nepoužívané porty aktivního síťového prvku.  

5.2.11 Poskytovatel se zavazuje, že nebude instalovat a používat tyto typy nástrojů:  

• Keylogger,  

• Sniffer,  

• Analyzátor zranitelností a Port Scanner,  

5.2.12 Backdoor, rootkit a trojský kůň nebo jinou podobu malware.  

5.2.13 Poskytovatel se zavazuje, že všechny ICT systémy poskytovatele, které se připojují do síťové 

infrastruktury objednatele, jsou a budou chráněny proti malware.  
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5.2.14 Poskytovatel se zavazuje, že nebude vyvíjet, kompilovat a šířit v jakékoliv části systému ICT 

programový kód, který má za cíl nelegální ovládnutí, narušení, nebo diskreditaci systému ICT 

nebo nelegální získání dat a informací.  

5.2.15 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění objednateli, ze 

zařízení, připojeného k IS LP:  

• nenavštěvovali internetové stránky s eticky nevhodným obsahem3;  

• neukládali a/nebo nesdíleli data i informace eticky nevhodného obsahu, odporující 

dobrým mravům nebo poškozující jméno objednatele;  

• nestahovali, nesdíleli, neukládali, nearchivovali a/nebo neinstalovali datové a 

spustitelné soubory v rozporu s licenčními podmínkami nebo autorským zákonem;  

• neukládali a/nebo nesdíleli data a informace společnosti na nepovolených datových 

úložištích nebo médiích;  

• nezasílali řetězové emaily.  

5.2.16 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění objednateli, 

kteří přistupují do interní sítě a/nebo systému ICT objednatele, respektovali a dodržovali 

následující omezení. Zařízení typu notebook/počítač musí mít aplikovány bezpečnostní 

záplaty (operačního systému, internetového prohlížeče a Javy) a nainstalovanou, spuštěnou 

a aktualizovanou antivirovou ochranu;  

5.2.17 Poskytovatel se zavazuje zajistit, aby osoby podílející se na poskytování plnění objednateli, 

kteří přistupují do interní sítě a/nebo systému ICT objednatele chránili autentizační 

prostředky a údaje k systémům ICT objednatele. 

5.2.18 Poskytovatel bere na vědomí, že v případě neúspěšných pokusů o autentizaci uživatele může 

být příslušný účet zablokován a řešen jako bezpečnostní incident ve smyslu příslušné řídící 

dokumentace a mohou být uplatněny příslušné postupy zvládání bezpečnostního incidentu 

(např. okamžité zrušení přístupu k informačním aktivům fyzických osob externího subjektu).  

5.2.19 Poskytovatel bere na vědomí, že postup zvládání bezpečnostního incidentu či jiný důsledek 

porušení Bezpečnostních požadavků nebude posuzován jako okolnost vylučující odpovědnost 

poskytovatele za prodlení s řádným a včasným plněním předmětu Smlouvy a nebude 

důvodem k jakékoli náhradě případné újmy poskytovateli či jiné osobě ze strany objednatele.   

 MONITOROVÁNÍ  

6.1 Dodavatel bere na vědomí, že veškerá jeho aktivita realizovaná v informačním systému Objednatele, 

může být Objednatelem průběžně a pravidelně monitorována.  

6.2 Předmět plnění musí poskytovat auditní záznamy (logy) o činnostech v něm provedených, v takovém 

rozsahu, který umožní jednoznačně určit uživatele, čas a provedenu činnost.     

6.3 Dodavatel se zavazuje, že umožní přístup k auditním údajům Objednateli v takové podobě, aby je bylo 

možné zpracovávat nástrojem IBM QRadar SIEM. 

 
3 Data a informace obsahující prvky extrémismu, terorismu, pornografie anebo podněcování k nesnášenlivosti a 

společenským předsudkům vztahujícím se ke společenské skupině identifikované na základě rasy, náboženství 

nebo víry, pohlaví, sexuální orientace, národnostní a etnické příslušnosti či jiné odlišnosti.  



 5 

 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ  

7.1 Poskytovatel bere na vědomí, že nedodržení Bezpečnostních požadavků včetně požadavku na předání 

kompletní systémové a provozní dokumentace je Vadou bránící převzetí předmětu Smlouvy (je Vadou 

kategorie A), přičemž objednatel není do doby odstranění příslušné Vady plnění povinen plnění převzít.  

7.2 Poskytovatel odpovídá za to, že systémy ICT budou obsahovat nejnovější, stabilní a ověřené 

bezpečnostní aktualizace (patche)4.  

  OPRÁVNĚNÍ UŽÍVAT DATA 

8.1 Poskytovatel je při poskytování plnění pro Objednatele oprávněn užívat data předaná Poskytovateli 

Objednatelem za účelem plnění předmětu Smlouvy, avšak vždy pouze v rozsahu nezbytném ke splnění 

předmětu Smlouvy. 

8.2 Poskytovatel se při poskytování plnění pro Objednatele zavazuje nakládat s daty pouze v souladu se 

Smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

 VÝMĚNA INFORMACÍ  

9.1 Pokud je předmětem Smlouvy výměna informací mezi smluvními stranami, musí být zajištěna jejich 

ochrana, zejména při jejich výměně, uložení, archivaci a ukončení Smlouvy.  

9.2 Poskytovatel se zavazuje, že veškerý přenos dat a informací musí být dostatečně zabezpečen z pohledu 

bezpečnostní klasifikace Objednavatele a tedy požadavků na důvěrnost, integritu a dostupnost dat a 

informací.  

9.3 Poskytovatel se zavazuje, že on-line transakce realizované prostřednictvím webových technologií 

budou chráněny SSL certifikáty.  

 ZVLÁDÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ  

10.1 Poskytovatel se při poskytování plnění pro objednatele zavazuje, že v případě kdy dojde k narušení 

bezpečnosti informací:   

10.1.1 neprodleně nahlásí tuto skutečnost Kontaktní osobě objednatele uvedenou ve Smlouvě nebo 

10.1.2 telefonicky oznámí na linku +420 220 111 155 a písemně na csoc@prg.aero 

10.1.3 v případě vzniku bezpečnostní události a následného zvládání a vyhodnocování 

bezpečnostního incidentu a/nebo v případě podezření na bezpečnostní incident, poskytne 

objednateli požadovanou součinnost (např.: poskytne logy a identifikační údaje (např. IP 

adresa, MAC adresa, HW typ, sériové číslo případně IMEI) dotyčného koncového zařízení 

nebo mobilního koncového zařízení zaměstnance poskytovatele nebo zaměstnance 

poddodavatele podílející se na realizaci plnění, k analýze obsahu, případně bez zbytečného 

odkladu zrealizuje opatření požadovaná objednatelem). Provede analýzu příčin 

bezpečnostního incidentu a navrhne opatření s cílem zamezit jeho opakování v případě, že 

poskytovatel bezpečnostní incident zapříčinil nebo se na jeho vzniku podílel. 

 
4 Aktualizace software na vyšší vývojovou verzi.  
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 ŘÍZENÍ KONTINUITY ČINNOSTÍ 

11.1 Objednatel má oprávnění zapojit Poskytovatele do řízení kontinuity činností, a to zejména oprávnění 

k zahrnutí Poskytovatele do plánu kontinuity činností, který souvisí s IS LP a souvisejících služeb a/nebo 

zahrnutí Poskytovatele do havarijního plánu Objednatele. 

11.2 Objednatel má povinnost informovat Poskytovatele o způsobu zapojení dle předcházejícího odstavce 

11.3 Poskytovatel předloží Objednateli metodiku zálohování a obnovy dat ve formě zálohovacího plánu, 

testovacího scénáře obnovy dat, systému evidence, zajištění integrity a autenticity zálohovacího média. 

Záloha jako taková musí být šifrována. Poskytovatel jako součást dodávky dále dodá a nasadí 

odpovídající technologické řešení, na kterém bude záloha a obnova dat prováděna. 

 LIKVIDACE DAT 

12.1 Pokud v rámci plnění předmětu Smlouvy má Dodavatel povinnost k mazání dat a k likvidaci 

technických nosičů a/nebo provozních údajů a/nebo informací a jejich kopií, postupuje vždy v souladu 

s pokyny Objednatele. V případě, že Objednatel nepožaduje specifickou likvidaci, je Dodavatel 

povinen při likvidaci postupovat v souladu s “best practice” (např. DIN 66399 atp.). 

 

 



 

Fáze: Podmínky:

uzavření Smlouvy a nabytí její účinnosti 

zahájení vypracování výrobně-dílenské dokumentace ke všem částem Díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy
dle čl. 1.3.1 a) až f) Smlouvy 

dokončení vypracování výrobně-dílenské dokumentace ke všem částem Díla nejpozději do 50 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy
dle čl. 1.3.1 a) až f) Smlouvy včetně jejího písemného schválení Objednatelem 

provádění příslušné části dle čl. 1.3.1 a) až f) Smlouvy v místě Dodavatele
(příprava, nákup materiálu, výroba dílů, apod.)

předání Prostoru Díla pro příslušnou část Díla dle čl. 1.3.1 a) až f) Smlouvy

provádění příslušné části Díla dle čl. 1.3.1 a) až f) Smlouvy v místě stavby nejdéle po dobu 60 kalendářních dnů

zkušební provoz příslušné části Díla dle čl. 1.3.1 a) až f) Smlouvy musí trvat min. 5 kalendářních dnů

předání všech Řádně dokončených částí Díla dle čl. 1.3 Smlouvy nejpozději do 306 kalendářních dnů ode dne účinnosti Smlouvy
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