



Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@krap.cz, www.krap.cz

Dodavatel:

Ingplan s.r.o.

1

Velká Jesenice 55224

IČ: 63217031

Objednávka č. **OBJ-24-1114/2023**

Dodací adresa: (je-li odlišná od sídla Správy KRNAP)

Předmět objednávky:

Objednávka na zřízení betonového chodníku a terénní úpravy u budovy KM Vrchlabí, dle nabídky.

Datum plnění od: 23.11.2023

Datum plnění do: 30.12.2023

Předběžná cena: 93 140,00 Kč bez DPH

Příjemce (útvár): odd investic

Kontaktní osoba: [redacted]

Příkazce operace: [redacted]

Datum a podpis: 24-11-2023 [redacted]

Správce rozpočtu: [redacted]

Datum a podpis: 24.11.23 [redacted]

Objednávka je vyhotovena 2x - 1x pro odběratele, 1x pro dodavatele.

Na fakturu uveďte výše uvedené číslo objednávky, jinak nebude uhrazena.

Elektronické faktury zasílejte na adresu faktury@krap.cz.





Správa Krkonošského národního parku

Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455, DIČ: CZ00088455

tel.: (+420) 499 456 111, fax: (+420) 499 422 095

e-mail: podatelna@knap.cz, www.knap.cz

Specifikace předmětu objednávky:

V případě, že bude dodavatel v prodlení s termínem plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny plnění za každý den prodlení. Tím však jeho povinnost plnit ve sjednaném rozsahu není dotčena. Dobu plnění je možné upravit dohodou smluvních stran, pokud nastanou okolnosti vylučující plnění ve sjednaném termínu. V případě prodlení kupujícího s placením faktury uhradí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z nezaplacené částky každý den.

Pokud bude dodavatel v prodlení s plněním nebo bude mít opakovaně vady, je objednatel oprávněn odstoupit od této objednávky ihned ke dni doručení odstoupení dodavateli.

Změny této objednávky mohou být pouze písemně odsouhlasené oběma stranami.

Dodavatel souhlasí se zveřejněním této objednávky v registru smluv, je-li výše objednávky vyšší než 50 tisíc Kč bez DPH.

V dne

Souhlasím. Za dodavatele:

Ingplan s.r.o.

1


Velká Jesenice 55224

IČ: 63217031

Jméno a příjmení podepisujícího, pozice:

Podpis: Ing. Zdeněk Stolin, jednatel

pro
Velká
IČ 6



CENOVÁ NABÍDKA K REALIZACI

DODAVATEL	Ingplan s.r.o. Ing. Zdeněk Stolin, jednatel Velká Jesenice 1, 552 24 Velká Jesenice IČ: 63217031 Kontakt: 736231213 Email: info@atelier-ingplan.cz	INGPLAN
PŘÍJEMCE	Správa KRNAP Dobrovského 3 543 01 Vrchlabí IČ: 00088455 DIČ: CZ00088455	

POPIS ZAKÁZKY	Cenová nabídka zahrnuje: 1) zřízení nového betonového chodníku. Délka cca 15m, šíře cca 1,8m, včetně zemních prací, odvozu a uložení zeminy, separační geotextilie, betonu, úpravy povrchu rýžovým koštětem. 2) terenní úpravy podél budovy muzea včetně všech prací s tím spojených
----------------------	--

P.Č	popis	množství	MJ	cena/MJ	celkem
1	Zřízení betonového chodníku	1	kpl	79 653 Kč	79 653 Kč
2	Terenní úpravy v okolí budovy	1	kpl	13 487 Kč	13 487 Kč

Celkem bez DPH **93 140 Kč**

dne: 6.10.2023
 Vypracoval: Ing.Zdeněk Stolin

