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sMLouvA o DíLo 

číslo smlouvy objednatele: 202300318/OR 

číslo smlouvy zhotovitele: 

uzavřená dle ustanOvenı'§ 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občanský zákOnı'k”) 

Smluvní strany 

Objednatel č.1: Město Český Brod 

se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 O1 Český Brod 

zastoupený: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou města 

IČ: 00235334 

DIČ: CZ00235334 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 9294910237/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 

Mgr. Tomáš Klinecký, Starosta města 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: 

dále jen ,,objednateI"

a 

Zhotovitel: PKbau S.r.o. 

se sídlem: Dolní 141, Světlá nad Sázavou 

zastoupený: Ing. Ondřejem Práškem, jednatelem 

IČ: 087 57 127 

Dıčz CZ08757127 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 123-1004810267/0100 

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Prášek, jednatel 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

dále jen ,,zhotoviteI" 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly 

na následujícím textu smlouvy o dílo.
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Preambule 

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu S objednateli jako logický krok následující po zadávacím 

řízení veřejné zakázky ,,Polopodzemní kontejnery Český Brod". Všechny podmínky uvedené V 

zadávacím řízení (Výzva a zadávací dokumentace Včetně Všech příloh) této Veřejné zakázky 

jakož iv nabídce uchazeče jsou platné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny ve 

smlouvě. 

Článek I. Předmět smlouvy 

1.1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování 6 stanovišť 

polopodzemních kontejnerů na separovaný odpad, ve městě Český Brod. Jednotlivá 

stanoviště mají různý počet polopodzemních kontejnerů O objemu 3 m3, ty jsou vždy 

uspořádány Vedle sebe a okolo je chodník ze zámkové dlažby. Celkový počet 

polopodzemních kontejnerů na 6 stanovištích je 34. Stavba polopodzemních kontejnerů ve 

Štolmíři se nacházív ochranném pásmu kostela sv. Havla. 

1.2. Předmětem smlouvy je dále dodávka 100 kusů nádob (popelnic) na biologicky 

rozložitelný odpad o objemu 240 litrů V hnědém provedení. 

1.3. Rozsah prací je dán projektovými dokumentacemi zpracovanými Ing. Ladislavem 

Nèmečkem, ve stupni PD DUR, čKAıTz 0011668, ıčz 13281941, U Hřiště 250, Škvørec 250 83 

pod názvy: 

Polopodzemní kontejnery V ulici Ve Staré Vsi V Liblicích, DUS V 8/2022, 

Polopodzemní kontejnery V ulici Havelská ve Štolmíři DUS, 04/2023, 

Polopodzemní kontejnery V ulici Palackého V českém Brodě, DUS, 08/2022, 

Polopodzemní kontejnery V ulici Na Cihelně 1327 V Českém Brodě, DUS, 08/2022, 

Polopodzemní kontejnery V ulici Na Cihelně 1330 V Českém Brodě, DUS, 08/2022, 

Polopodzemní kontejnery V ulici Na Cihelně 1333 V Českém Brodě, DUS, 08/2022. 

Jednotlivé projektové dokumentace současně označují jednotlivé stavební objekty S001 - 

S006 V pořadí, jak jsou uvedeny V předchzím odstavci. 

1.4. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla ,,Polopodzemní kontejnery Český Brod", V 

rozsahu zadávací dokumentace objednatele včetně jejich příloh a projektových dokumentací 

uvedených V odstavci 1.3.. 

1.5. Požadavky na provedení díla jsou následující: 

0 Všechny kontejnery musí být osazeny víkem. 

0 Velikost otvoru pro Vhoz musí být 45 cm V průměru. 

0 Nadzemní část kontejnerů nesmí obsahovat dřevěné prvky.
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0 Víka jednotlivých kontejnerů musí mít barvu odpovídající danému odpadu (černá - 

Směsný odpad, žlutá - plast, modrá - papír, zelené - sklo, oranžová - tetrapak). 

0 Přední strana nadzemní částí musí být osazena cedulí S popisem na jaký druh odpadu 

je kontejner určen v barvě odpovídající danému odpadu a shodující se S barvou víka. 

1.6. Dílo dále zahrnuje: 

a) Zajištění, zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě 

a vybudování mechanického oddělení prostor stavby od ostatních pozemků 

Z hlediska bezpečnosti. 

b) Likvidaci, odvoz a uložení komunálního odpadu na skládku včetně poplatků za 

uskladnění vsouladu S ustanovením zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů včetně vedení průběžné evidence odpadů. 

c) Zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany 

zdraví při práci. 

d) Veškeré atesty, prohlášení o shodě, revizní zprávy, zkušební protokoly, rozbory, 

zkoušky a doklady dle zákona č. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky ve 

znění pozdějších předpisů. 

e) Provedení všech blíže nespecifikovaných prací, které jsou však nezbytné k řádnému 

provedení, kolaudaci a následnému provozování díla. 

f) Zajištění kolaudačního souhlasu na dokončenou stavbu 

1.7. Pokud zhotovitel prokázal kvalifikaci V zadávacím řízení veřejné zakázky: „Podzemní 

kontejnery Český Brod" pododavatelem, musí odpovídající činnosti poskytovat uvedený 

poddodavatel. 

1.8. Objednatel se zavazují za provedení díla uvedeného vtomto článku zaplatit 

zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v článku Ill. této smlouvy a to za podmínek uvedených v 

této smlouvě. 

vv 
1.9. Zhotovitel umoznuje případné provedení záchranného archeologického výzkumu. 

Článek II. Doba zhotovení díla 

2.1. Zhotovitel předá dokončené a zkolaudované dílo objednateli nejpozději do 30.6. 

2024. 

ov 
2.2. Zhotovitel muze provést dílo před sjednanou dobou. 

Článek III. Cena za dílo 

3.1. Cena za dílo dle článku I je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou 

smluvních stran v celkové výši 5.775.000 Kč bez DPH v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb.,
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vv 
O cenách, ve znění pozdejsích předpisů, a to jako cena nejvýše přípustná. Tato cena je 

specifikována položkovým rozpočtem, který byl součástí nabídky ze dne 31. 10. 2023 veřejné 

zakázky „Podzemní kontejnery Český Brod"a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. 

K této ceně za dílo bude Zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH ve výši 1.212.750 Kč. 

Cena za dílo včetně DPH činí 6.987.750 Kč. 

3.2. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této smlouvy, bez předchozího 

uzavření písemného dodatku ktéto smlouvě o dílo, budou považovat smluvní strany 

provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli. 

3.3. Veškeré případné vícepráce budou naceněny dle položkových cen nabídky. V případě, 

že tyto tam nebudou, budou naceněny dle ceníků URS. 

3.4. Zhotovitel je oprávněn změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 

Sb., O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jestliže po uzavření této smlouvy 

o dílo nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna. 

Článek IV. Platební podmínky 

4.1. Realizované práce a dodávky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na základě faktur, 

které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních 

předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli díla zálohu. 

4.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že práce a dodávky budou hrazeny na základě 

soupisu provedených prací až do výše 90% nabídkové ceny včetně DPH. Zbývajících 10% 

znabídkové ceny uhradí zadavatel po odstranění veškerých vad a nedodělků. Před 

protokolárním předáním a převzetím díla není dodavatel oprávněn vystavit fakturu 

převyšující 90% nabídkové ceny. 

4.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po dokončení jednotlivých stavebních objektů, 

nedílnou součástí faktury musí být zjišťovací protokol a Soupis provedených prací a dodávek 

písemně odsouhlasený zmocněným zástupcem objednatele vykonávajícím technický dozor 

stavebníka. 

4.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli za 

předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat 

všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v 

souladu S platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, jsou 

objednatelé oprávněni fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá faktura splatnosti. 

Konečná (závěrečná) faktura bude S těmito náležitostmi: 

- předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,
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- cena díla S odpočtem již proplacených faktur, 
- částka zbývající k úhradě. 

4.6. Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou 

v den, kdy byla odepsána Z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu zhotovitele. 

4.7. Veškeré platby budou prováděny v českých korunách. 

Článek V. Oprávnění zástupci objednatele 

5.1. Ve věcech smluvních zastupuje objednatele statutární zástupce Mgr. Tomáš Klinecký, 

starosta města. 

5.2. Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 

technických (dále jen ,,oprávnění zástupci objednatele") jsou za Město Český Brod:

kontakty uvedeny v záhlaví smlouvy, a TDS. 

5.3. Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni ve věcech smluvních projednávat 

pouze obsah návrhu dodatků ke smlouvě O dílo. 

Článek VI. Oprávnění zástupci zhotovitele 

6.1. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech smluvních jsou: lng. Ondřej Prášek, 

jednatel, tel.: 777 728 275, prasek@pkbau.cz, pkbau@pakbau.cz 

6.2. Oprávněnými zástupci zhotovitele ve věcech technických jsou:

Článek VII. Provádění díla a nebezpečí škody na díle 

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí. 

7.2. Průběh stavby nesmí ohrozit provoz na sousedních komunikacích. Prostory stavby 

zajistí zhotovitel na své náklady. 

7.3. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a dílo provádí v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a českými technickými normami. 

vv 
7.4. Zhotovitel není oprávněn poverit provedením celého díla podle článku I. jinou osobu. 

Zhotovitel díla může provádět dílo prostřednictvím svých zaměstnanců nebo může pověřit k 

provedení části díla jinou osobu. Vtom případě je podíl prací provedených subdodavateli 

méně než 50% zcelkového rozsahu prací (oceněno dle rozpočtu, který je součástí této 

smlouvy). Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců zhotovitele nebo při provádění 

části díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
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7.5. Staveniště bude předáno objednatelem zhotoviteli na základě písemného 

předávacího protokolu podepsaného oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. ZS 

včetně mechanického oddělení prostor stavby od okolních prostor, napojení na energii a 

napojení na vodu si zajišťuje dodavatel sám a na vlastní náklady. 

7.6. Při zhotovování vlastní stavby je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu se 

zákonem č. 183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon), a vyhláškou MMR č. 499/2006 Sb. O 

dokumentaci staveb, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona a která 

stanovuje obsah a náležitosti stavebního deníku. 

7.7. Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v článku 

III. této smlouvy. 

7.8. Objednatelé jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a mají přístup na staveniště 

kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen objednatelům dle jejich požadavků 

tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 

součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné 

nedostatky a stanoveny termíny kjejich odstranění. 

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatelům přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 

zhotovování vlastní stavby. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednatelům 

veškeré písemné doklady O provádění díla. 

7.10. Objednatelé jsou povinni při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi 

kontrolní dny v průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce 

zhotovitele a objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný 

zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní 

stavby je zhotovitel povinen odstranit vtermínu uvedeném v písemném záznamu Z 

kontrolního dne. 

7.11. Zjistí-li Objednatelé, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, jsou 

Objednatelé oprávněni dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v 

přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému 

porušení smlouvy ve smyslu §2002, odst. 2 občanského zákoníku, jsou Objednatelé 

oprávněni odstoupit od smlouvy. 

7.12. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby podkladů a pokynů, které předal objednatel 

zhotoviteli. 

7.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel 

povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do 

dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li 

se strany v přiměřené lhůtě na změně smlouvy, může kterákoliv ze stran od smlouvy 

odstoupit.
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7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi dodržování předpisů k zajištění péče 

O bezpečnost a ochranu zdraví při práci a k zajištění požární ochrany s tím, že je zhotovitel 

povinen provést příslušná školení zaměstnanců a dalších osob pracujících na Staveništi a 

provést O tom písemný záznam. 

7.15. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle 

přechází na objednatele okamžikem předání dokončeného díla zhotovitelem objednatelům 

na základě písemného předávacího protokolu, jestliže však tento písemný předávací protokol 

obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit zhotovitel, přechází nebezpečí na 

díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků zhotovitelem. 

7.16. Všechny škody včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku 

provádění díla Z viny na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, 

a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel. 

7.17. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy má sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem činnosti pojištěného, a to pojistnou smlouvou 

Č. C555054287 uzavřenou sAllianz pojišťovnou, se sídlem Ke Štvanici 656/3,186 00 Praha 8 

Pojistná částka Z tohoto pojištění činí 40 mil. Kč. 

Článek VIII. Splnění a předání díla 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně a kvalitně zhotoví dílo podle 

Článku I a v souladu S platnými obecně závaznými právními předpisy a platnými českými 

technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli mezi jinými atesty na použitý 

materiál, revize, originálů stavebních deníků, doklady o ekologickém nakládání sodpady, 

které je povinen zhotovitel dokládat, a to bud'jejich originály, nebo fotokopie a řádné vyklidí 

a kompletně uklidí celou stavbu. 

8.2. Požadované doklady k přejímce dokončené stavby: 

vv 
a) geodetické zamerení díla v papírové podobě (3 paré) a elektronicky 

b) protokoly o shodě použitých materiálů 

c) stavební deník 

d) doklady O nakládání s odpady -tzv. průběžná evidence odpadů 

e) fotodokumentace Z provedení stavby 

f) dokumentace skutečného provedení stavby 

g) kolaudační souhlas na všechny stavby 

h) předávací protokol potvrzený TS o dodání nádob na BIO 

8.3. Objednatelé jsou povini řádně a kvalitně provedené dílo převzít. 

8.4. Provedené dílo zhotovitelem podle článku I bude předáno objednatelům na základě 

písemného protokolu O předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci
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smluvních stran (dále jen ,,protokol"). 

8.5. Objednatelé nejsou povinni dílo na základě protokolu převzít, jestliže dílo není řádně 

akvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných 

dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1. Jestliže se objednatelé 

rozhodnou nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo nedodělky nebo při 

nepředání všech písemných dokladů souvisejících s řádným provedením díla dle bodu 8.1., 

jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a 

nedodělků se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis 

chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli. 

8.6. K předání díla na základě protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 

3 pracovní dny přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání. 

Článek IX. Záruka za jakost díla 

vv 
9.1. Záruční doba za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců a počíná bezet dnem 

protokolárního předání a převzetí díla. Jestliže dílo bylo převzato s vadami a nedodělky, 

počíná Záruční doba běžet až ode dne jejich úplného odstranění. 

9.2. V průběhu Záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající Z této smlouvy a 

dále bude mít obvyklé vlastnosti pro použití díla ke stanovenému účelu. 

9.3. V průběhu Záruční dobyje zhotovitel povinen odstranit vady díla nebo nedodělky díla 

do 15 dnů od doručení písemné reklamace objednatele Zhotoviteli. 

9.4. V případě, že Zhotovitel nedoručí objednatelüm do 7 dnů od doručení písemně 

reklamace objednatelů zhotoviteli písemné odmítnutí reklamované vady díla nebo 

nedodělků díla, jsou reklamované vady díla nebo nedodělky díla považovány za uznané 

zhotovitelem. 

9.5. Jestliže v případě oprávněné reklamace objednatelů neodstraní zhotovitel 

reklamované vady díla nebo nedodělky díla ve lhůtě stanovené v bodě 9.3., jsou objednatelé 

oprávněni nechat odstranit reklamované vady díla a nedodělky díla jiným zhotovitelem 

a zhotovitel je povinen uhradit objednatelüm náklady S tím spojené. 

9.6. Nároky Z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu 

škody nebo na smluvní pokutu. 

Článek X. Odstoupení od smlouvy 

11.1. Objednatel mohou odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem 

své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou 

(doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady 

prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených
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Sodstoupením od smlouvy. Současně objednatelům vzniká nárok na úhradu vícenákladů 

vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v ČI. II. této smlouvy a na náhradu ztrát 

vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu. 

11.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména 

nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele. 

11.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného 

odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy. 

11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od 

Smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně 

prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná Strana odstoupit od smlouvy před 

uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení 

povinné strany obdrží. 

11.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. 

Odstoupení od Smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušení smlouvy, 

řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které 

podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

Článek XI. Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se Zhotovením a předáním dokončeněho díla 

stanoveném V článku Il., odst. 2.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 

Kč za každý den prodlení. 

11.2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků u předaného 

a převzatého díla podle bodu 9.3 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 

Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek. 

11.3. Smluvní pokuty uvedené v bodě 11.1. a 11.2. hradí zhotovitel nezávisle na tom, zda 

avjaké výši vznikne objednatelům škoda, kterou jsou oprávněni objednatelé vymáhat 

samostatně a bez ohledu na její výši. 

11.4. Jestliže objednatelé neuhradí fakturu v době její splatnosti a je v prodlení S její 

úhradou, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2000 Kč za každý den 

prodlení. 

11.5. Smluvní Strany výslovně uvádějí, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně 

vzniklou náhradu škody, na kterou mu vznikne právní nárok započíst do kterékoli úhrady, 

která mu přísluší dle příslušných ustanovení smlouvy, Vpřípadě nároku zhotovitele na 

Smluvní pokutu, je oprávněn vystavit objednateli fakturu v příslušné výši.
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Článek XII. Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci 

13.1. Zhotovitel byl upozorněn a bere na vědomí, že je povinen dodržovat při realizaci prací 

bezpečnostní, požární, hygienické a ekologické předpisy. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní 

způsobilost pro stavební práce dle projektové dokumentace. 

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že použité stroje a zařízení odpovídají příslušným technickým 

a bezpečnostním předpisům včetně stanovených limitů pro nejvýše přípustnou hladinu hluku 

a limitů nejvýše přípustných množství emisí škodlivin ve výfukových plynech. 

13.4. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny překážky, které by svou polohou, 

pohybem nebo působením ohrozily bezpečný průběh pracovní činnosti. 

13.5. Zhotovitel bude při své činnosti respektovat veškeré sítě uložené vprostorách 

staveniště. 

Článek XIII. Závěrečná ustanovení 

14.1. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá 

zhotovitel objednatelům, musí být předána či předložena V českém jazyce. 

14.2. Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 

zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou. 

Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je 

splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho prostřednictvím, písemnost 

adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení písemnosti při jejím nepřevzetí 

adresátem se řídí analogicky ustanovením § 47 odst. 3 občanského soudního řádu. 

14.3. Vpřípadě změny údajů uvedených videntifikaci objednatelů a zhotovitele této 

smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat O ní druhou smluvní 

stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že Z důvodů 

nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu 

způsobila tuto nahradit. 

14.4. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, vsouladu 

sustanovením zákona č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů 

osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné vsouvislosti 

S úhradou zboží nebo služeb Z veřejných výdajů nebo Z veřejné finanční podpory a zavazuje 

se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících. 

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je spolufinancována zOperačního 

programu Životní prostředí 2021-2027, Specifický cíl 1.5, Opatření 1.5.5. Číslo projektu 

CZ.05.01.05/05/22_004/0000576, název projektu: Výstavba polopodzemních kontejnerů v 

Českém Brodě. 

14.6. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti zhotovitele projektu finančně podpořeného 

zrozpočtu Operačního programu životní prostředí a to mimo jiné i řádně uchovávat
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veškerou dokumentaci související S realizací dodávky v rámci projektu včetně účetnictví do 

31.12. 2037.. 

14.7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. O registru smluv. Smluvní strany souhlasí 

se zveřejněním smlouvy. Zveřejňující stranou je město Český Brod. 

14.8. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich 

zveřejnění v registru smluv. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně 

potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná 

14.9. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně 

Seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv vtísni, či za 

nevýhodných podmínek. Na důkaz připojuji své podpisy. 

14.10. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdržı 

objednatel a jedno zhotovitel. V případě že je smlouva uzavřena elektronicky předchozí 

informace O počtu výtisků neplatí. 

14.11. Smluvní strany berou na vědomí, že text této smlouvy bude v souladu se zákonem Č. 

134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uveřejněn na profilu zadavatele. 

14.12. Ostatní vztahy smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravené se řídı 

občanským zákoníkem v platném znění. 

14.13. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz 

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy. 

V Českém Brodě dne ........................ .. V ................. .. dne ............... .. 

Objednatel Zhotovitel: 

Mgr. Tomáš Klinecký 

starosta města Český Brod jednatel společnosti 

Doložka dle § 41 

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost 

tohoto právního úkonu obce podle § 41 Zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích, jsou splněny. 

Usnesení č. 562/2023 Datum: 8. 11. 2023 

Datum Podpis VO 
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