



KUJIP01EQN1P

ke sml. 4451/22 d. 17/69

DODATEK číslo 1 Příkazní smlouvy

uzavřené podle § 2430 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, k provedení výkonu autorského dozoru na akci:

„Lůžkový hospic v Kraji Vysočina - autorský dozor“

I. Smluvní strany

1.1. Příkazce: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Jednající: hejtmanem kraje Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, k podpisu smlouvy pověřen Mgr. Karel Janoušek – člen rady kraje pro oblast majetku
zástupce pro věci smluvní: Mgr. Vítězslav Schrek, MBA – hejtman kraje, Mgr. Karel Janoušek – člen rady kraje pro oblast majetku

zástupce pro věci technické: Ing. Oldřich Homola
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 123-6403810267/0100
IČ: 708 90 749

(dále jen „Příkazce“)

1.2. Příkazník: PROJEKT II, v.o.s.
Adresa: Haviřská 616, 582 91 Světlá nad Sázavou
zástupce pro věci smluvní: Ing. Marie Kovandová, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Marie Kovandová
bankovní spojení: ČSOB (Československá obchodní banka, a. s.)
číslo účtu: 256658957
IČ: 260 10 526
DIČ: CZ26010526
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 11486
(dále jen „Příkazník“)

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 Příkazní smlouvy uzavřené dne 2. 8. 2022, (dále jen Smlouva) je změna předmětu Smlouvy uvedeného v článku 2. odstavci 2.5. Smlouvy z důvodu doplnění projektových prací o provedení prováděcí dokumentace interiéru stavby.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

Článek 2. Předmět Smlouvy se mění tak, že se ruší odstavec 2.5., a nově zní takto:

2.1. Předmětem této smlouvy je výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) Příkazníka dle požadavku Příkazce nad realizací stavby spočívající v zajištění kontroly (shody) a dohledu nad plněním podmínek schválené projektové dokumentace a stavebního povolení při provádění stavební akce „Lůžkový hospic v Kraji Vysočina - autorský dozor, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o

územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, touto smlouvou a pokyny příkazce.

2.2. Předmět výkonu AD:

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Příkazník povinen zejména provádět pravidelnou nestrannou kontrolu postupu a souladu realizace s ověřenou projektovou dokumentací, kontrolu kvality prováděných stavebních prací, dodávek a služeb po dobu realizace stavby až do doby vydání kolaudačního souhlasu, podávat vysvětlení a pokyny pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Příkazník použije pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Příkazník je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude k tomu Příkazcem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí.

Předmětem výkonu AD je především:

- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
 - sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
 - účast na kontrolních dnech stavby,
- spolupráce s přizvanými specialisty při kontrole zabudované konstrukce a materiálů před jejich zakrytím,
kontrola technologických postupů a nutných technologických přestávek,
kontrola komplexních zkoušek technologií zabudovaných do stavby,
spolupráce s pověřenými zaměstnanci objednatele,
- účast na přijímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně spolupracovat při těchto řízeních.

Zjistí-li Příkazník při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Příkazce a zhotovitele stavby. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu odpovídající důsledky.

Provede-li Příkazník, v rámci výkonu AD, přepracování nebo doplnění projektové dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, provede Příkazník, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré náklady s tím spojené.

2.3. Příkazník se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy zajistí pro Příkazce za úhradu případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, apod.), související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací budou stanoveny v dodatku k této smlouvě.

2.4. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti potřebné pro zajištění výkonu AD v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji odpovědnost.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Příkazce.


Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis Příkazník a 1 stejnopis Příkazce.


Ve Světlé nad Sázavou dne 27.11.2023

V Jihlavě dne 28.11.2023

Příkazník:

Příkazce:


.....
Ing. Marie Kovandová
jednatelka společnosti


.....
Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje pro oblast majetku