



OBJEDNÁVKA

Objednatele k poskytování služeb Rozvoje definovaných časem

Číslo Objednávky: 6

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: ČNB, číslo účtu: 20001-15937031/0710

Poskytovatel:

INTENS Corporation s.r.o.

se sídlem: Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha
IČO: 28435575
DIČ: CZ28435575
bankovní spojení: 589 952 2001/5500

Tato Výzva Objednatele je předkládána na základě *Smlouvy o zajištění provozu, údržby a rozvoje C-ITS Back Office* na veřejnou zakázku vedenou pod názvem „*Provoz, údržba a rozvoj C-ITS Back Office*“ uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem dne 3.12.2021, číslo smlouvy 01UT-000061 (dále jen „Smlouva“) a zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto Výzvou stanovených závazků.

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech smluvních: ██████████

Kontaktní osoba Objednatele ve věcech technických: ██████████

Fakturujte: Faktury musí být doručeny na adresu ŘSD ČR, GŘ – Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4, nebo na emailovou adresu posta@rsd.cz

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva

Místo poskytování Služeb: Upravuje Smlouva

Dle Smlouvy Vás touto Výzvou vyzýváme k: realizaci poskytování služeb rozvoje definovaných časem – Integrace dat z HZS do C-ITS systému v rozsahu následujících aktivit:

- Využití dat z e-Call/112 a jejich transformace do C-ITS
- Pilotní využití dat o pohybu vozidel HZS do podoby událostí

Popis výstupů Objednávky: Realizace rozvoje C-ITS Back Office pro potřeby integrace dat z HZS do C-ITS systému v souladu s nabídkou Poskytovatele ze dne 03.11.2023.



Termín dokončení objednávaných služeb rozvoje: V částech dle nabídky Poskytovatele ze dne 03.11.2023. „T“ označuje den zveřejnění Objednávky v Registru smluv.

Označení milníku	Popis milníku	Výstup milníku	Termín realizace
A	Využití dat z e-Call/112 a jejich transformace do C-ITS		
A.1	Implementační analýza	Analýza - dokument	T+6 měsíců
A.2	Realizace změn na C-ITS BO	Upravený C-ITS BO, doplněná dokumentace C-ITS BO	T+12 měsíců
B	Pilotní využití dat o pohybu vozidel HZS do podoby událostí		
B.1	Implementační analýza	Analýza - dokument	T+6 měsíců
B.2	Realizace změn na C-ITS BO	Upravený C-ITS BO, doplněná dokumentace C-ITS BO	T+9 měsíců
B.3	Pilotní testování	Zpráva o uskutečněném pilotním testu s HZS	T+12 měsíců

Celková cena za poskytování Služeb Rozvoje: 1 950 000,- Kč bez DPH

Označení milníku	Popis milníku	Časový rozsah [ČH]	Cena bez DPH
A	Využití dat z e-Call/112 a jejich transformace do C-ITS		
A.1	Implementační analýza	Do 120	██████████
A.2	Realizace změn na C-ITS BO	Do 240	██████████
B	Pilotní využití dat o pohybu vozidel HZS do podoby událostí		
B.1	Implementační analýza	Do 200	██████████
B.2	Realizace změn na C-ITS BO	Do 840	██████████
B.3	Pilotní testování	Do 160	██████████
CELKEM		Do 1 560	1 950 000 Kč

Na důkaz svého souhlasu s obsahem této Objednávky připojuje Objednatel uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

V Praze

Za Objednatele: ██████████

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
29.11.2023 12:19:49

