
SMLOUVA O DÍLO 

Č. j. 0622/2023/OI_OddI/1050 

Přestavba komunitního centra na základní školu Baštýřská 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů, („občanský zákoník“) 

mezi: 

Název: Městská část Praha 14 

Sídlo: Bratří Venclíků 1073, Černý Most, 198 00 Praha 

IČO: 00231312 

DIČ: CZ00231312 

Právní forma: 801 – obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupení: Jiří Zajac, starosta 

Bankovní spojení: PPF banka, Praha 1 

Číslo účtu: 27-9800050998/6000

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Zajac, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

    

(„objednatel“) 

a 

Název: KVS stavební, s.r.o. 
Sídlo: Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 28982703 

DIČ: CZ28982703 

Právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 157709 

Zastoupení: Jiří Mittelbach, jednatel 
Marek Košarišťan, jednatel 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 
Číslo účtu: 277856872/0300 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Jiří Mittelbach, jednatel 
Marek Košarišťan, jednatel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech 
technických: 

    

(„zhotovitel“) 
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1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem 
Přestavba komunitního centra na základní školu Baštýřská („zadávací řízení“) po 

uzavření této smlouvy o dílo („smlouva“). 

1.2. Zhotovitelem je dodavatel, který podal nabídku v rámci zadávacího řízení a se kterým 
byla na základě výsledku zadávacího řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem v rámci 
zadávacího řízení po uzavření smlouvy. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je projektová dokumentace ve stupni 
projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem akce Změna využití 
komunitního centra pro Základní školu Baštýřská 67/2, Praha 9, k.ú. Hostavice, která 

byla přílohou zadávací dokumentace v zadávacím řízení, včetně soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr („soupis prací“). Zhotovitelem projektové 
dokumentace je R-Projekt 07 Praha s.r.o., se sídlem: Ke Strašnické 1795/8, 100 00 
Praha 10 – Strašnice, IČO: 03520358 (Hlavní projektant Ing. Jiří Padevět, ČKA: 
03319). Projektová dokumentace a soupis prací jsou zpracovány v souladu 

s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů („vyhláška č. 169/2016 Sb.“). 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis prací, v němž jsou 
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek 

a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství, který byl 
součástí nabídky podané zhotovitelem v zadávacím řízení. Položkový rozpočet je 
přílohou smlouvy. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo, které je blíže specifikováno 

ve smlouvě, a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem 

a v jakosti podle smlouvy, na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas. 

2.3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla a příslušnou DPH, je-li 
zhotovitel povinen podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, („ZoDPH“), hradit DPH. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je zejména provedení stavebních prací, dodávek a služeb podle 

projektové dokumentace a soupisu prací („práce“) spočívajících ve změně stavby 
před jejím dokončením – přestavbě rozestavěného objektu a zajištění jeho následné 
kolaudace. 



Smlouva o dílo – „Přestavba komunitního centra na základní školu Baštýřská“ 

str. 3 z 17 

3.2. Nedílnou součástí provedení díla a ceny díla je: 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě, vodné, stočné, elektrická energie, teplo apod., odvoz odpadu a likvidace 
odpadu, případně zajištění uložení odpadu na skládce, a to v souladu 
s příslušnými předpisy, zabezpečení, střežení a ochrana staveniště (a to i po dobu 
přerušení prací), 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně identifikačních a výstražných tabulí 
na staveništi, 

c) účast na pravidelných kontrolních dnech, 

d) veškeré činnosti související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 

a majetku, 

e) uvedení všech povrchů a okolí staveniště dotčených stavbou do původního stavu, 

f) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejného 
prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, případné dopravní 
značení, 

h) provedení přejímky stavby, 

i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle příslušných právních 
předpisů, technických norem, zejména ČSN a ČSN EN, a případných jiných 
předpisů platných a účinných v době provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
díla, 

j) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

k) fotodokumentace o průběhu provádění díla včetně veškerých jeho součástí, 
a to zejména těch, které budou v průběhu provádění díla zakryty (například 
rozvodů elektroinstalace apod.), přičemž každá fotografie bude opatřena datem 
a popisem podle projektové dokumentace, včetně fotodokumentace stávajícího 
stavu příjezdových komunikací ke staveništi, nemovitostí nacházejících 
se v bezprostředním okolí staveniště, které mohou být prováděním díla dotčeny 
a stavby a staveniště před zahájením prací, 

l) průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty 

a doklady podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména 
prohlášení o shodě, 

m) harmonogram prací v rozsahu, který určuje projektová dokumentace nebo podle 
požadavků objednatele, 

n) plán organizace výstavby v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 

o) výrobní a dílenská dokumentace v rozsahu, který určuje projektová dokumentace 
nebo podle požadavků objednatele, 
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p) dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu, který určuje projektová 
dokumentace nebo vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, 

q) geodetické práce včetně geodetického zaměření stavby podle příslušných 
právních předpisů, a to zejména výškového a směrového zaměření všech 
podzemních vedení a zařízení v místě provedení díla a současně i zaměření díla 
v průběhu jeho provádění, zpracování veškerých dokladů o vytyčení základních 
směrových a výškových bodů stavby a jejich stabilizaci pro účely kolaudačního 
řízení, a zpracování příslušné dokumentace podle příslušných právních předpisů. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, soupisem 
prací, rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, ustanoveními smlouvy a se svojí nabídkou podanou 

v rámci zadávacího řízení („nabídka“). 

3.4. Dílo je řádně dokončeno v případě úplného, bezvadného provedení všech prací 
a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení 
staveniště, bezpečností opatření, geodetické práce, kompletační a inženýrská 
činnost apod.), a to v celém rozsahu zadání, který je vymezen zadávací dokumentací 
poskytnutou v zadávacím řízení, zejména projektovou dokumentací a soupisem 
prací, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu („výchozí 
dokumenty“). 

3.5. Všechny použité materiály, výrobky a konstrukce musí vyhovovat požadavkům 
kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů, výrobků a konstrukcí 
bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 
a převzetí díla. 

3.6. Veškeré změny díla včetně jejich vlivu na cenu díla musí být objednatelem předem 
odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 
uzavřen písemný dodatek ke smlouvě. Písemný dodatek bude vypracován 
zhotovitelem. V případě neodsouhlasení změn má objednatel nárok na provedení 
původně plánovaných prací, aniž by zhotovitel měl nárok na úhradu případných 
vícenákladů nebo finanční kompenzaci. 

3.7. Pořadí závaznosti výchozích dokumentů je stanoveno následovně: text smlouvy, 
položkový rozpočet, vysvětlení a změny zadávací dokumentace poskytnuté v rámci 
zadávacího řízení, textová část zadávací dokumentace k zadávacímu řízení, 
projektová dokumentace, nabídka, ostatní výchozí dokumenty. 

3.8. Zhotovitel jako odborník prohlašuje, že se pečlivě seznámil se zadáním objednatele, 
rozsahem a povahou díla a příslušné dokumentace a že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel prohlašuje, 
že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 
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3.9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
ke schválení harmonogram prací podle tohoto článku. 

3.10. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením prací ke schválení plán 
organizace výstavby podle tohoto článku. 

3.11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením příslušných prací 
ke schválení příslušnou výrobní a dílenskou dokumentaci podle tohoto článku. 

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době v termínech určených 
objednatelem: 

Předání staveniště: ihned po podpisu smlouvy 

Zahájení díla: ke dni předání staveniště nebo jeho části. 

Dokončení díla: do 15. 6. 2024 od předání staveniště. 

Předání díla: do 30. 6. 2024 od dokončení díla. 

4.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v rozsahu určeném v projektové dokumentaci 
a dohodou stran. 

4.3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 
jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické 
podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN 
EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být 
v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, 
a to na základě odsouhlaseného návrhu zhotovitele. 

4.4. Místem plnění je Baštýřská 67/2, Praha 9, k.ú. Hostavice. Místo plnění je blíže 
specifikováno projektovou dokumentací. 

5. CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 
a položkového rozpočtu a činí: 

Cena bez DPH: 19 998 475,52 Kč, 

Sazba DPH:  21 %, 

Výše DPH:  4 197 579,86 Kč, 

Cena s DPH: 24 196 055,38 Kč. 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 
Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné 

v době vzniku zdanitelného plnění. 

5.3. Cenu díla lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 
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b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od příslušné dokumentace (např. 
neodpovídající geologické údaje apod.). 

5.4. V případě změn díla zhotovitel zpracuje cenovou kalkulaci změn díla podle 

jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu. Tam, kde nelze použít způsob 
ocenění změn díla podle předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální 
kalkulace podle cen uvedených v cenové soustavě použité v položkovém rozpočtu 

(ÚRS) vynásobených koeficientem poměru nabídkové ceny k předpokládané 
hodnotě veřejné zakázky. Tam, kde nelze použít způsob ocenění změn díla podle 
předchozí věty, bude zhotovitelem provedena individuální kalkulace podle cen 

v místě a čase obvyklých. 

5.5. Pokud zhotovitel nedodrží postup stanovený v předchozím odstavci, má se za to, 
že práce, dodávky a služby jím provedené nad rámec původního rozsahu díla byly 
předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna na základě daňových dokladů. 

6.2. Cena díla bude hrazena průběžně. Daňové doklady budou vystavovány průběžně 
zpětně, a to za kalendářní měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední 
den příslušného kalendářního měsíce, s výjimkou měsíce, ve kterém bude dílo 
předáno, přičemž v tomto měsíci bude datem zdanitelného plnění den předání díla. 
Daňové doklady budou vystavovány na základě soupisu skutečně a řádně 
provedených prací v daném kalendářním měsíci, potvrzených technickým dozorem 
stavebníka objednatele („TDS“). 

6.3. Zhotovitel s daňovým dokladem včetně soupisu skutečně a řádně provedených prací 
odsouhlaseného TDS objednatele předloží i elektronickou podobu tohoto soupisu. 
Soubor bude v otevřeném formátu (např. ve formátu *.xls(x) či jiném otevřeném 
tabulkovém formátu) ve struktuře podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Členění soupisu 
skutečně a řádně provedených prací přiloženého k daňovému dokladu musí 
odpovídat soupisu prací z nabídky zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

6.4. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

6.5. Objednatel prohlašuje, že zdanitelné plnění pořizuje výlučně pro činnost veřejné 
správy, a proto nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e 
ZoDPH. 

6.6. Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn převzít i materiál nebo výrobky 
(bez provedení prací) a přijmout vystavený daňový doklad za tento materiál 
nebo výrobky. 
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6.7. Daňový doklad bude zaslán objednateli v elektronické podobě e-mailem 
na e-mailovou adresu:  Splatnost faktury je 30 dnů 
ode dne doručení objednateli. 

6.8. Daňové doklady musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle příslušných právních předpisů a náležitosti uvedené ve smlouvě, případně 
i další náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně sdělí zhotoviteli po podpisu 
smlouvy. V případě, že daňové doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, 
je objednatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti počne běžet znovu 
od doručení řádně opraveného daňového dokladu. 

6.9. Daňový doklad je uhrazen dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba 
bude provedena na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě, není-li dále stanoveno, 
jinak, nebo pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.10. Vyplývá-li z informací zveřejněných správcem daně ve smyslu ZoDPH, že zhotovitel 
je nespolehlivým plátcem DPH, je objednatel oprávněn příslušnou DPH uhradit přímo 
místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Tento odstavec se užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

6.11. Bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla nebo 
její části a případné DPH, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno 
jako číslo bankovního účtu, které je zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, 
je objednatel oprávněn uhradit cenu díla nebo její část, na něž byla vystavena faktura, 
a případnou DPH na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH 
jako bankovní účet, který je zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost. Ve 
vztahu k objednatelem případně hrazené DPH se tento odstavec užije pouze 
v případě, že dílo nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s § 92a 
a § 92e ZoDPH. 

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo část ceny skutečně provedeného díla uvedeného 
ve schváleném soupisu skutečně a řádně provedených prací uhradit na bankovní 
účet podzhotovitele, a to za následujících podmínek: Podzhotovitel prokáže, 
že mezi ním a zhotovitelem existuje smluvní vztah, na jehož základě se podílí 
na plnění části díla, podzhotovitel řádně dokončil svoji činnost při realizaci části díla, 
podzhotovitel má vůči zhotoviteli alespoň 1 pohledávku, která je alespoň 3 týdny po 
splatnosti, objednatel zašle zhotoviteli písemnou výzvu, aby zhotovitel uhradil 
podzhotoviteli splatnou pohledávku, zhotovitel do 1 týdne od doručení výzvy 
pohledávku podzhotoviteli neuhradí nebo neprokáže, že ji neuhradil z relevantních 
důvodů souvisejících s plněním díla podle smlouvy. V případě, že objednatel uhradí 
část ceny díla odpovídající dokončené činnosti podzhotovitele na účet podzhotovitele, 
považuje se tato cena za uhrazenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele. Zhotovitel v takovém případě ztrácí nárok na zaplacení příslušné části 
ceny díla. 

7. STAVENIŠTĚ 

7.1. Prostor staveniště je vymezen příslušnou projektovou dokumentací a dohodou stran. 
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7.2. Objednatel odevzdá staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. 

7.3. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli 
pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není 
zhotovitel povinen staveniště převzít. 

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. 

7.5. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné a účinné právní a technické předpisy 
týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 
zařízení, požární ochrany apod. 

7.6. Zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovišti. 

7.8. Zhotovitel vyklidí a vyčistí staveniště do 5 pracovních dnů od protokolárního předání 
a převzetí celého díla objednatelem. Za vyklizené a vyčištěné se považuje staveniště 
zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené do stavu předpokládaného projektovou 
dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu původního. O předání staveniště zpět 
objednateli bude sepsán písemný protokol. 

7.9. Zhotovitel je povinen nedohodne-li se s objednatelem jinak, pro své pracovníky a na 
své náklady zabezpečit na staveništi chemické WC a je povinen zajistit, aby jej 
používali po celou dobu stavby. 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. Stavbyvedoucím  . autorizace ČKAIT: 0013903 

Zástupcem stavbyvedoucího je   č. autorizace ČKAIT: 0012228.  

Technikem – dopravní stavby je   , č. autorizace ČKAIT: 0011700.  

Technikem – technika prostředí staveb je   , č. autorizace ČKAIT: 
0014131.  

Technikem – vodní hospodářství a krajinné inženýrství je  

Stavbyvedoucí odpovídá za odborné vedení provádění díla. Technik odpovídá za 
odborné technické zajištění díla dle své specializace. Změna v osobě: 
stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, Technika – dopravní stavby, Technika 
– technika prostředí staveb, Technika – vodní hospodářství a krajinné inženýrství 
(dále „technické osoby“) podléhá písemnému schválení objednatele. Objednatel je 
oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodů. Nová technická osoba musí 
splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici příslušné technické 
osoby v zadávacím řízení.  

Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost stavbyvedoucího v průběhu provádění prací 
na staveništi, a to po dobu minimálně 1 hodiny každý den provádění prací. Pokud 
výjimečně nemůže být v průběhu provádění prací na staveništi stavbyvedoucí 
přítomen, je zhotovitel povinen zajistit přítomnost jiné způsobilé osoby, která musí 
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splňovat minimální kvalifikační požadavky kladené na pozici stavbyvedoucího 
v zadávacím řízení. O tom je zhotovitel povinen informovat TDS objednatele, přičemž 
zároveň předloží doklady prokazující splnění minimálních kvalifikačních požadavků 
kladených na pozici stavbyvedoucího v zadávacím řízení. Stavbyvedoucí i případná 
jiná způsobilá osoba jsou na žádost objednatele povinni prokázat svoji totožnost, a to 
přímo na staveništi. 

8.2. Podzhotovitelé jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů, který byl součástí nabídky. 
Změna v seznamu poddodavatelů podléhá písemnému schválení objednatele. 
Objednatel je oprávněn odepřít souhlas jen ze závažných důvodu. Ke změně 
podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech. Nový 
podzhotovitel (poddodavatel) musí splňovat minimálně ty kvalifikační požadavky 

kladené na zhotovitele v zadávacím řízení, které v rámci zadávacího řízení zhotovitel 
prokázal původním podzhotovitelem (poddodavatelem). 

8.3. Má-li být část díla provedena prostřednictvím podzhotovitele (poddodavatele), 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, musí 
se tento podzhotovitel (poddodavatel) podílet na provedení díla nejméně v tom 
rozsahu, v jakém jeho prostřednictvím zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci. 

8.4. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést dokumentaci o provádění 
stavby podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tato dokumentace musí být 
přístupná na stavbě u stavbyvedoucího pro oprávněné zástupce objednatele, TDS, 
AD a případného KBOZP, a to každý pracovní den minimálně v době od 08.00 hodin 
do 16.00 hodin. 

8.5. TDS na stavbě nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud TDS provádí objednatel. 

8.6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta („AD“), 
případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi („KBOZP“), pokud to stanoví platné a účinné právní předpisy. Zhotovitel 
je povinen zajistit pro výkon těchto činností odpovídající zázemí v rámci staveniště. 

8.7. O výsledcích kontrol TDS provádí zápis do dokumentace o provádění stavby. 
Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně 
upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu 
pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá 
potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. 

8.8. Případné změny stavby oproti schválené projektové dokumentaci musí být písemně 
odsouhlaseny TDS. 

8.9. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

8.10. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 
TDS a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel a TDS, případně AD a KBOZP. 
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8.11. TDS je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud 
se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo 
na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla, a pokud 
nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu termínu dokončení 
stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDS dočasně 
zastaveno. 

8.12. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat TDS k prověření prací a konstrukcí, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 
3 pracovní dny předem. Ke kontrole zakrývaných a znepřístupňovaných prací 
a konstrukcí předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací 
a konstrukcí, důkazy o jakosti použitých materiálů použitých pro zakrývané práce 

a konstrukce, certifikáty a atesty. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem 
do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Pokud se TDS nedostaví, 
pokračuje zhotovitel v pracích na díle a případné odkrytí provede na náklady 
objednatele. Pokud je při dodatečném odkrytí zřejmé, že práce či konstrukce byly 
provedeny vadně, hradí náklady na dodatečné odkrytí zhotovitel. Před zakrytím 
či znepřístupněním pořídí zhotovitel fotografickou dokumentaci nebo videozáznam 
zakrývaných částí v rozsahu specifikovaném TDS a předá je do 3 pracovních dnů 
TDS. 

8.13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, 
je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit TDS a navrhnout další postup. 

8.14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit TDS na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací. Povinnou součástí tohoto upozornění musí být i výslovné 
sdělení zhotovitele, v čem nevhodnost vyžadovaných prací spočívá. V případě, 
že tak neučiní, nese jako odborník veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

8.15. Vznikne-li povinnost určit KBOZP, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bezodkladně 
sdělit objednateli. 

8.16. Zhotovitel je povinen plnit řádně a včas své závazky vůči svým poddodavatelům vzniklé 
na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, zejména hradit svým poddodavatelům řádně 
a včas veškeré své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům. 

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. K předání a převzetí díla zhotovitel písemně vyzve TDS a objednatele nejméně 
5 pracovních dnů před termínem jeho dokončení. Podmínkou předání a převzetí díla 
objednatelem je řádné dokončení díla bez vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla. Objednatel v takovém 
případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady odstranit v dohodnutých 
lhůtách. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol s uvedením vad a lhůt 
pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. 

9.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména tyto doklady: 

a) dokumentaci o provádění stavby, 
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b) atesty použitých materiálů a výrobků, doklady o provedených zkouškách 

a měřeních, revizní zprávy, prohlášení o shodě apod., 

c) soupis výrobků a zařízení, na které je nutné pro uplatnění reklamace v záruční 
lhůtě provádět servisní prohlídky, či revizní prohlídky stanovené právními předpisy, 
včetně uvedení lhůt pro jejich provedení, 

d) doklady o likvidaci odpadů, 

e) fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla 
v elektronické podobě, 

f) všechny další doklady nutné pro uvedení díla do provozu, včetně všech dokladů 
nutných k úspěšné kolaudaci díla, 

g) dokumentaci skutečného provedení stavby, 

h) geodetická zaměření stavby, 

i) bankovní záruku k zajištění plnění povinností v záruční době (alternativně doklad 

o složení jistoty na účet objednatele). 

9.3. Předávací řízení je zahájeno kontrolou dokladů uvedených v předchozím odstavci, 
které předá zhotovitel TDS a objednateli. Doba, kterou poskytne zhotovitel TDS 

a objednateli ke kontrole těchto dokladů, ke kontrole předávaného díla 
a ke zpracování soupisu vad, musí činit nejméně 5 pracovních dnů ode dne 
předložení úplných dokladů uvedených v předchozím odstavci. V případě předložení 
neúplných dokladů vyzve TDS nebo objednatel zhotovitele k jejich doplnění. 

9.4. Předávací řízení je ukončeno podpisem předávacího protokolu. Podpis předávacího 
protokolu je datem předání a převzetí díla ve smyslu smlouvy. 

9.5. V případě, že budou zjištěny vady díla v rámci kolaudačního řízení, je zhotovitel 
povinen je odstranit bezodkladně po jejich zjištění. 

9.6. Zhotovitel poskytuje smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým 

v průběhu provádění díla, zejména k dokumentaci skutečného provedení stavby, 
fotodokumentaci, případně videodokumentaci o průběhu provádění díla, 
a to k okamžiku vzniku autorského díla. V případě zhotovení autorského díla třetí 
osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci nebo podlicenci ke všem 
autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje 
objednateli licenci podle tohoto článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, 
s právem objednatele poskytnout práva získaná smlouvou třetím osobám, 
a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej 
do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je 
obsažena v ceně díla. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout 
třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.7. V případě, že k tomu objednatel zhotovitele vyzve, je zhotovitel povinen zúčastnit 
se kolaudačního řízení stavby, přičemž je zhotovitel povinen zajistit účast 
stavbyvedoucího. 
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10. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, není-li dále 

stanoveno jinak, která začíná plynout ode dne předání a převzetí díla („záruční 
doba“). V případě materiálů a výrobků spotřební povahy zhotovitel poskytuje 
objednateli záruku za jakost v souladu se záručními podmínkami výrobců těchto 
materiálů a výrobků, nejméně však v délce 24 měsíců, která začíná plynout ode dne 
předání a převzetí díla. Zhotovitel písemně sdělí, kterých částí díla se zkrácená 
záruční doba týká, a to nejpozději při předání díla. 

10.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. 

10.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 
v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 
živelnou událostí nebo třetí osobou. 

10.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, 
a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, jak se projevuje, zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje 
finanční náhradu. 

10.5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě vady bránící běžnému užívání díla započne zhotovitel s odstraněním vady 
do 24 hodin od jejího oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle 
však v termínu dohodnutém s objednatelem. Pokud se jedná o vadu bránící běžnému 
užívání díla, je zhotovitel povinen ji odstranit do 72 hodin od nahlášení. Jestliže 
zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí osoby. Objednatel je povinen 
umožnit zhotoviteli odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady 

i v případě, že reklamaci neuznává. 

10.6. O ukončení odstranění vady a předání provedené opravy bude sepsán protokol. 
Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel novou záruku za jakost ve stejné délce 
jako je uvedena v odst. 10.1. smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí 
opravy, nejdéle však do uplynutí 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

11.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do 
okamžiku předání a převzetí díla. 

11.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou z jeho činnosti v souvislosti 
s prováděním díla. 

11.3. Způsobí-li zhotovitel při provádění díla škodu na majetku, zdraví nebo životě 

objednatele nebo jiné osoby, je povinen bez zbytečného odkladu na vlastní náklady 



Smlouva o dílo – „Přestavba komunitního centra na základní školu Baštýřská“ 

str. 13 z 17 

uvést vše v předešlý stav, a není-li to dobře možné, nebo žádá-li to poškozený, 
nahradit poškozenému vzniklou škodu či jinou újmu. 

11.4. Zhotovitel je za škodu odpovědný i v případě, pokud ji způsobí jakákoli třetí osoba, 
prostřednictvím které zhotovitel plnil závazky vyplývající ze smlouvy. 

12. ZÁRUKY 

12.1. Zhotovitel předá objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy záruční listinu 
bankovní záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského 
zákoníku za řádné provedení díla ve výši 5 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření 
smlouvy). Tato bankovní záruka bude platná po celou dobu provádění díla a ještě 
minimálně 3 kalendářní měsíce po jeho předání a převzetí. Z této bankovní záruky 
musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní 
sankce, náhradu škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených 
ve smlouvě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel 
je oprávněn alternativně složit částku (jistotu) ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na 
účet objednatele (č. účtu č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní 
spojení PPF banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn 
z této částky čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele 
obdobně, jako by se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou 
jistotu (poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 
4. kalendářního měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě 
nemá nárok na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

12.2. Zhotovitel předá v rámci přejímacího řízení objednateli záruční listinu bankovní 
záruky (vystavené bankou v obvyklé formě) ve smyslu § 2029 občanského zákoníku 
za řádné plnění povinností zhotovitele v záruční době ve výši 2 % z ceny díla 
bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě). Tato bankovní záruka bude platná nejméně 
60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Z této bankovní záruky musí vyplývat 
právo objednatele čerpat finanční prostředky (zákonné či smluvní sankce, náhradu 
škody apod.) z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených ve smlouvě, 
které zhotoviteli plynou ze záruky za jakost díla, které zhotovitel nesplnil ani 
po předchozí výzvě objednatele. Zhotovitel je alternativně oprávněn složit částku 
(jistotu) ve výši 2 % z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) na účet 
objednatele (č. účtu 130008-9800050998, kód banky 6000, bankovní spojení PPF 
banka, a.s., variabilní symbol – IČO zhotovitele). Objednatel je oprávněn z této částky 
čerpat finanční prostředky z důvodů porušení povinností zhotovitele obdobně, jako by 
se jednalo o bankovní záruku. Objednatel je povinen vrátit složenou jistotu 
(poníženou o případné čerpané finanční prostředky) k prvnímu pracovnímu dni 61. 
měsíce po předání a převzetí díla. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok 
na úhradu úroků z jistoty objednatelem. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu proti škodám způsobeným činností zhotovitele 
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to s limitem pojistného 
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plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy), s maximální 
spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu provádění díla takto 
pojištěn. Zhotovitel předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy 
pojistnou smlouvu nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

13.2. Zhotovitel prohlašuje, že má nebo bude mít do 10 pracovních dnů od uzavření 
smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění díla – stavebních a montážních 
rizik, a to s limitem pojistného plnění minimálně ve výši ceny díla bez DPH (ke dni 
uzavření smlouvy), s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude po 
celou dobu provádění díla až do odstranění poslední vady takto pojištěn. Zhotovitel 
předloží objednateli do 10 pracovních dnů od uzavření smlouvy pojistnou smlouvu 
nebo jiný doklad o pojištění podle tohoto odstavce. 

14. SANKCE 

14.1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení 
nebo předání díla podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z ceny díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den 
prodlení. 

14.2. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení a vyčištění 
staveniště podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH (ve znění dodatků ke smlouvě) za každý i jen započatý den prodlení. 

14.3. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění vady 
uvedené v protokolu o předání a převzetí díla zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení. 

14.4. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění 
reklamované vady ve sjednaném termínu zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč za každou reklamovanou vadu a za každý i jen započatý den prodlení, 
v případě vady bránící běžnému užívání ve výši 10.000 Kč za každou reklamovanou 
vadu bránící běžnému užívání a každý i jen započatý den prodlení. 

14.5. Zhotovitel je povinen v případě, že i přes písemné upozornění TDS nebo objednatele 
zhotovitel pokračuje v pracích v rozporu se svými povinnostmi či zadáním, zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý případ. 

14.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele vyplývající 
z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména povinnosti podle odst. 7.5. smlouvy, 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý takový jednotlivý 
případ. 

14.7. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 7.9. 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takový 
jednotlivý případ. 

14.8. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v odst. 8.1., 
8.2. nebo 8.3. smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý 
takový jednotlivý případ. 
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14.9. Zhotovitel je povinen v případě prodlení zhotovitele s předáním jakékoli bankovní 
záruky předkládané podle smlouvy (či alternativně se složením příslušné finanční 
jistoty) zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z výše bankovní záruky (či 
alternativně příslušné finanční jistoty) za každý i jen započatý den prodlení, nejvýše 
však do výše příslušné bankovní záruky (či alternativně příslušné finanční jistoty). 

14.10. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s předložením jakékoli pojistné smlouvy nebo 
jiného dokladu o pojištění předkládané podle smlouvy zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH (ke dni uzavření smlouvy) za každý i jen 
započatý den prodlení. 

14.11. Objednatel je povinen v případě prodlení s úhradou peněžní částky podle smlouvy 

vůči zhotoviteli zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši. 

14.12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 
závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu 

z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

14.13. Objednatel má nárok na náhradu případné vzniklé škody v plné výši vedle smluvní 
pokuty. 

14.14. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele, 
a to i před datem její splatnosti. 

14.15. Splatnost smluvní pokuty činí 30 dnů od doručení vyčíslení smluvní pokuty. 

15. UKONČENÍ SMLOUVY 

15.1. Za podstatné porušení smlouvy podle § 2002 a násl. občanského zákoníku, 
při kterém je druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů 
pro plnění smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek zhotovitele nebo objednatele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku 
a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

e) vstup zhotovitele nebo objednatele do likvidace, 

f) nedodržování povinností stanovených v odst. 12.1., 12.2., 13.1. nebo 13.2. 
smlouvy. 

15.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé straně smlouvy. 

15.3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. 

15.4. Smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 
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15.5. Pro případ zániku závazku před řádným dokončením díla je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí 
díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, 
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. 

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

16.1. Veškerá jednání budou probíhat v českém jazyce. Veškeré písemnosti budou 

vyhotoveny v českém jazyce. 

16.2. Smlouvu lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

16.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
postoupit práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy třetí osobě. 

16.4. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 
vztahy plynoucí ze smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

16.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 
V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen místně a věcně příslušným 
soudem. 

16.6. Zhotovitel je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel je v tomto případě povinen vykonat veškerou součinnost 
s kontrolou.  

16.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

16.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění smlouvy se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel. 

16.9. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nebo jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení 
k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16.10. Uzavření této smlouvy schválila Rada městské části Praha 14 usnesením 
č. 675/RMČ/2023 ze dne 6. 11. 2023. 

16.11. Smlouva je vyhotovena v elektronickém originále a podepsána uznávanými 
elektronickými podpisy. 

16.12. Přílohy smlouvy: 

a) položkový rozpočet 

b) plán organizace výstavby 
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V Praze dne (dle el. podpisu) V Praze (dle el. podpisu)  

 

   

Jiří Zajac, starosta  
Objednatel 
 

 

______________________ 

KVS stavební, s.r.o.  
Jiří Mittelbach, jednatel 
Zhotovitel 

 

 
 

  

 V Praze (dle el. podpisu)  

 

 

 

______________________ 

KVS stavební, s.r.o.  
Marek Košarišťan, jednatel 
Zhotovitel 

 



bez DPH vč. DPH

Změna využití komunitního centra na ZŠ 13 334 259,20 16 134 453,63

Stavební úpravy - Etapa 2 6 664 216,32 8 061 601,75

Celkem 19 998 475,52 24 196 055,38

Objednatel Dodavatel
Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073/8
19800 Praha-Černý Most

IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312

ZŠ  Baštýřská 67/2, Praha 9

celková  rekapitulace



Stavba: RProj2318

Objekt: 01

Rozpočet: 01

Objednatel: IČO: 00231312

DIČ: CZ00231312
19800

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

13 334 259,20

16 134 453,63

13 334 259,20

350 000,00

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073/8
Praha-Černý Most

Položkový rozpočet stavby

2 800 194,43

0,00

6 571 899,32

5 234 212,78

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 
9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

bude určen výběrovým řízením 

Celkem

1 178 147,10
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 23 744,50 0

342 HSV 297 755,18 2

416 HSV 283 177,92 2

61 HSV 24 698,00 0

63 HSV 118 620,00 1

64 HSV 75 449,00 1

94 HSV 31 400,00 0

95 HSV 121 554,00 1

96 HSV 71 889,99 1

99 HSV 44 981,08 0

713 PSV 455 371,12 3

720 PSV 547 950,99 4

730 PSV 409 963,80 3

762 PSV 33 861,86 0

764 PSV 34 100,00 0

765 PSV 29 703,28 0

766 PSV 887 758,00 7

767 PSV 350 230,00 3

771 PSV 661 121,87 5

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Zdravotechnická instalace

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace tepelné

Stěny a příčky montované lehké

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Svislé a kompletní konstrukce
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776 PSV 268 741,76 2

781 PSV 110 498,76 1

783 PSV 3 000,00 0

784 PSV 56 753,37 0

791 PSV 2 722 844,51 20

M21 MON 951 981,90 7

M22 MON 840 039,85 6

M24 MON 3 442 191,03 26

D96 PSU 84 877,43 1

VN VN 350 000,00 3

Cena celkem 13 334 259,20 100

Montáže vzduchotechnických zařízení

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Nátěry

Malby

Montáž zařízení velkokuchyní

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Podlahy povlakové

Obklady keramické
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S: RProj2318

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 23 744,50

1 310236241R00 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm kus 1,00000 251,00 251,00
pro VZT : 
1 1,00000

2 310239211R00 Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC m3 3,09125 7 600,00 23 493,50
1NP : 
1,0*2,3*0,25 0,57500
0,55*2,3*0,25 0,31625
2NP : 
1,0*2,2 2,20000

Díl: 342 Stěny a příčky montované lehké 297 755,18
3 342261212RS1 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky 

standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 4 cm
m2 17,14900 1 716,00 29 427,68

1NP : 
5,35*3,5-0,8*1,97 17,14900

4 342261212RS3 Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm desky 
standard impreg.tl.12,5 mm, minerál tl. 4 cm

m2 33,62470 1 977,60 66 496,21

1NP : 
(1,7+1,625)*3,5-0,7*1,97 10,25850
5,15*3,5-(0,8*2,2+(2,05+1,27)*1,34) 11,81620
3,3*3,5 11,55000

5 342262112RS1 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.200 mm desky 
standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x6 cm

m2 60,22750 2 024,40 121 924,55

1NP : 
2,5*3,5 8,75000
8,45*5,15-0,9*2,2 41,53750
2NP : 
4,5*2,6-0,8*2,2 9,94000

6 342262113RS1 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.300 mm desky 
standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.2x8 cm

m2 3,15000 2 283,60 7 193,34

1NP : 
0,9*3,5 3,15000

7 342262113RS2 Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.300 mm desky 
protipožární tl. 12,5 mm,minerál tl. 2x8 cm

m2 1,00000 2 283,60 2 283,60

3NP : 
1,0 1,00000

8 342091012R00 Příplatek za otvor 4 m2 v SDK příčce 1x CW,2x opl. kus 2,00000 1 840,80 3 681,60
1NP : 
2 2,00000

9 342090122R00 Úprava SDK příčky pro zřízení dveří 1kř do 25 kg, profily 
CW 75, 2x opláštěné

kus 5,00000 1 886,40 9 432,00

1NP : 
4 4,00000
2NP : 
1 1,00000

10 342263513RT2 Revizní dvířka do SDK příček, 300x300 mm požární 
odolnost EI 30 vč.dodávky

kus 2,00000 2 469,60 4 939,20

3NP : 
2 2,00000

Položkový rozpočet 
Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Stránka 5 z 79Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RProj2318

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

11 342266111RA1 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
protipožární tl. 12,5 mm 2x, bez izolace

m2 1,50000 1 815,60 2 723,40

3NP : 
1,5 1,50000

12 342266111RU7 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 34,00000 1 460,40 49 653,60

3NP : 
34,0 34,00000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 283 177,92

13 342264513RT2 Revizní dvířka do SDK podhledu, 300x300 mm požární 
odolnost EI 30 vč.dodávky

kus 6,00000 2 469,60 14 817,60

1NP : 
5 5,00000
3NP : 
1 1,00000

14 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 83,00000 1 288,80 106 970,40

Dle výkresu podhledů : 
1NP : 
(22,5+11,0+11,0+24,0+14,5) 83,00000

15 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 
standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 28,00000 1 267,20 35 481,60

Dle výkresu podhledů : 
1NP : 
28,0 28,00000

16 416026226R00 Podhled SDK,ocel.dvouúrov.kříž.rošt, 2x RF 15 mm m2 68,00000 1 669,20 113 505,60
Dle výkresu podhledů : 
2NP : 
29,0+34,0+5,0 68,00000

17 447112222RZ1 Podkroví SDK,konstr.HUT, izolace, 2x RF tl.12,5 mm bez 
dodávky a montáže izolace

m2 6,96000 1 782,00 12 402,72

kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6) 6,96000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 24 698,00
18 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 9,00000 522,00 4 698,00

1NP : 
1,0*2,3*2 4,60000
2NP : 
1,0*2,2*2 4,40000

19 622 00 Oprava fasády kolem sání VZT 0,3 m2 kus 2,00000 10 000,00 20 000,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 118 620,00
20 632415104RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm vyrovnávací m2 333,00000 180,00 59 940,00

pod dlažbu : 
1NP : 
32,5+58,0+88,5+27,0+28,5 234,50000
2NP : 
24,0+60,0 84,00000
3NP : 
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14,5 14,50000
21 632415106RT2 Potěr samonivelační ručně tl. 6 mm vyrovnávací m2 326,00000 180,00 58 680,00

pod vinyl : 
1NP : 
68,5+58,5 127,00000
2NP : 
102,5+61,0 163,50000
3NP : 
35,5 35,50000

Díl: 64 Výplně otvorů 75 449,00
22 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 2,00000 1 230,00 2 460,00

D 4 : 
1 1,00000
D 10 : 
1 1,00000

23 642942213R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 125 mm kus 3,00000 580,00 1 740,00
D 1 : 
1 1,00000
D 2 : 
1 1,00000
D 3 : 
1 1,00000

24 642942214R00 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 200 mm kus 2,00000 641,00 1 282,00
D 5 : 
1 1,00000
D 7 : 
1 1,00000

25 642945121R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., zazděním kus 3,00000 1 925,00 5 775,00
Di-3-2 : 
1 1,00000
D 8 : 
1 1,00000
D 9 : 
1 1,00000

26 642952110RT4 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2 včetně 
dodávky zárubně 220 x 80/7 - 19 buk

kus 1,00000 8 020,00 8 020,00

Di-3-1 : 
1 1,00000

27 P 1 D+M Protipožární revizní dvířka - průlez protipožární 
odolnost EW30 DP3 700x1200 mm

kus 2,00000 5 736,00 11 472,00

28 55330460R Zárubeň ocelová rozměr 700 x 1970 x 125 L,P mm kus 1,00000 3 024,00 3 024,00
D 2 : 
1 1,00000

29 55330462R Zárubeň ocelová rozměr 800 x 2200 x 125 L mm kus 1,00000 3 960,00 3 960,00
D 1 : 
1 1,00000

30 55330463R Zárubeň ocelová rozměr 800 x 1970 x 125 P mm kus 1,00000 3 072,00 3 072,00
D 3 : 
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1 1,00000
31 553307420R Zárubeň ocelová rozměr 800 x 2200 x 150 L mm kus 2,00000 4 800,00 9 600,00

D 8 : 
1 1,00000
D 9 : 
1 1,00000

32 553307431R Zárubeň ocelová rozměr 900 x 1970 x 150 P mm kus 1,00000 4 440,00 4 440,00
D 4 : 
1 1,00000

33 553310043R Zárubeň ocelová 150 rozměr 900 x 2200 mm L, P kus 2,00000 4 932,00 9 864,00
Di-3-2 : 
1 1,00000
D 10 : 
1 1,00000

34 553310062R Zárubeň ocelová 200 rozměr 800 x 2200 mm L, P kus 1,00000 5 100,00 5 100,00
D 7 : 
1 1,00000

35 553310063R Zárubeň ocelová 200 rozměr 900 x 2200 mm L, P kus 1,00000 5 640,00 5 640,00
D 5 : 
1 1,00000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 31 400,00
36 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 314,00000 100,00 31 400,00

1NP : 
22,5+30,5+11,0+26,0+11,0+35,0+24,0+28,0+43,5+14,5 246,00000

2NP : 
29,0+5,0+34,0 68,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

121 554,00

37 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 727,10000 140,00 101 794,00
373,9+261,2+92,0 727,10000

38 953941312R00 Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu kus 13,00000 120,00 1 560,00
39 44984124R Přístroj hasicí práškový s hasicí schopností 21 A kus 13,00000 1 400,00 18 200,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 71 889,99
40 962031125R00 Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl.140 mm m2 18,90000 1 000,00 18 900,00

bourání příčky mezi 1.17 a 1.18 : 
5,4*3,5 18,90000

41 962036125R00 Demontáž SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm m2 27,77000 259,00 7 192,43

1NP : 
(1,7+1,0)*3,5 9,45000
5,1*3,5-0,9*2,2 15,87000
2NP : 
0,75*2,6 1,95000
3NP : 
0,5 0,50000

42 962036412R00 Demontáž SDK předstěny, 1x kov.kce, 2x oplášť.12,5 mm m2 2,70000 140,00 378,00
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3NP : 
2,7 2,70000

43 963016313R00 Demontáž podkroví SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm m2 63,00000 240,00 15 120,00

2NP : 
29,0+34,0 63,00000

44 968061125R00 Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 
m2

kus 1,00000 40,00 40,00

1NP : 
1 1,00000

45 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,98000 150,00 297,00
1NP : 
0,9*2,2 1,98000

46 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,25000 20 000,00 5 000,00
1NP : 
0,25 0,25000

47 971033341R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.30cm, MVC kus 2,00000 400,00 800,00
2NP : 
2 2,00000

48 971033441R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC kus 14,00000 450,00 6 300,00
1NP : 
10 10,00000
3NP : 
4 4,00000

49 971033541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,32438 10 000,00 3 243,80
2NP : 
0,15*2,25*0,25 0,08438
pro VZT : 
0,8*0,3 0,24000

50 971033641R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC m3 0,30938 2 000,00 618,76
1NP : 
0,55*2,25*0,25 0,30938

51 971081321R00 Vybourání otvorů příčky deskové 0,09 m2, tl. 10cm kus 10,00000 300,00 3 000,00
2NP : 
10 10,00000

52 971081421R00 Vybourání otvorů příčky deskové 0,25 m2, tl. 10cm kus 20,00000 350,00 7 000,00
1NP : 
12 12,00000
3NP : 
8 8,00000

53 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 10,00000 400,00 4 000,00
1NP : 
10,0 10,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 44 981,08
54 999281148R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m,nošením t 22,49054 2 000,00 44 981,08

Díl: 713 Izolace tepelné 455 371,12
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55 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem m2 83,00000 108,00 8 964,00

Dle výkresu podhledů : 
1NP : 
(22,5+11,0+11,0+24,0+14,5) 83,00000

56 713111125R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, lepením m2 43,90000 698,40 30 659,76

Dle výkresu podhledů : 
2NP : 
19,4+24,5 43,90000

57 713111130RT1 Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi 
krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 6,96000 110,00 765,60

kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6) 6,96000

58 713111130RT2 Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi 
krokve 2 vrstvy - materiál ve specifikaci

m2 6,96000 208,00 1 447,68

kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6) 6,96000

59 713111211R00 Montáž parozábrany, krovů spodem s přelepením spojů m2 6,96000 150,00 1 044,00

60 713101111R00 Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně 
uložené, z desek EPS, tl. do 100 mm

m2 10,00000 40,00 400,00

2NP : 
2*5,0 10,00000

61 713101122R00 Odstranění tepelné izolace stropů a podhledů, volně 
uložené, z desek minerálních, tl. 100 - 200 mm

m2 20,00000 40,00 800,00

2NP : 
2*2*5,0 20,00000

62 713103222R00 Odstranění tepelné izolace stěn, kotvené, z desek 
minerálních, tl. 100 - 200 mm

m2 0,24000 40,00 9,60

pro VZT : 
0,8*0,3 0,24000

63 713131131R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 36,00000 699,00 25 164,00
dle výkresu akustický obklad stěn : 
10*1,2*0,6+8*1,2*0,6+12*1,2*0,6+10*1,2*0,6+10*1,2*0,6 36,00000

64 713 00 Demontáž parozábrany vč.ekologické likvidace m2    10,00000 150,00 1 500,00
2NP : 
2*5,0 10,00000

65 28376545R Deska izolační PIR - Al fólie tl. 40 x 625 x 1250 mm m2 7,65600 450,00 3 445,20
kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6)*1,1 7,65600

66 63140540R Deska izolační minerální tl. 40 mm m2 91,30000 75,00 6 847,50
Dle výkresu podhledů : 
1NP : 
(22,5+11,0+11,0+24,0+14,5)*1,1 91,30000

67 63151406R Deska z minerální plsti tl. 100 mm m2 7,65600 320,00 2 449,92
kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6)*1,1 7,65600
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68 63151413.AR Deska z minerální plsti tl. 180 mm m2 7,65600 560,00 4 287,36
kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6)*1,1 7,65600

69 63173002R Kazeta - skelná vlna -  1200 x 600 x 40 mm Dle výkresu 
podhledů

m2 87,89000 4 000,00 351 560,00

Dle výkresu podhledů : 
2NP : 
(19,4+24,5)*1,1 48,29000
dle výkresu akustický obklad stěn : 
(10*1,2*0,6+8*1,2*0,6+12*1,2*0,6+10*1,2*0,6+10*1,2*0,6)
*1,1

39,60000

70 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 4 579,00000 3,50 16 026,50

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 547 950,99
71 721 00T00 Provedení ZTI Kanalizace viz samostatná část PD kpl 1,00000 120 887,59 120 887,59
72 721 02T00 Provedení ZTI Kanalizace opravy viz samostatná část PD kpl 1,00000 11 385,44 11 385,44

73 722 00T00 Provedení ZTI Vodovod viz samostatná část PD kpl 1,00000 199 396,50 199 396,50
74 722 02T00 Provedení ZTI Vodovod opravy viz samostatná část PD kompl 1,00000 15 303,92 15 303,92

75 724 00T00  Provedení ZTI Strojní vybavení viz samostatná část PD kompl 1,00000 37 028,33 37 028,33

76 725 00T00 Provedení ZTI Zařizovací předměty viz samostatná část 
PD

kpl 1,00000 57 318,01 57 318,01

77 728 00T00 Provedení ZTI Izolace tepelné pro ZTI viz samostatná 
část PD

kpl 1,00000 16 405,20 16 405,20

78 728 01T00 Provedení ZTI Ostatní - požární ucpávky viz samostatná 
část PD

kompl 1,00000 40 416,00 40 416,00

79 P 720T00 Stavební přípomoci % 4 981,00000 10,00 49 810,00

Díl: 730 Ústřední vytápění 409 963,80
80 730 00T00 Provedení ÚT viz samostatná část PD kompl 1,00000 372 694,80 372 694,80
81 P 730T00 Stavební přípomoci % 37 269,00000 1,00 37 269,00

Díl: 762 Konstrukce tesařské 33 861,86
82 762088113R00 Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění kus 2,00000 8 000,00 16 000,00

střecha : 
2 2,00000

83 762341220R00 Montáž bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 6,96000 200,00 1 392,00

kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6) 6,96000

84 762342202RT4 Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 6,96000 280,00 1 948,80

kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6) 6,96000

85 762342206RT4 Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně 
dodávky latí 4/6 cm

m2 6,96000 200,00 1 392,00

86 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci m 6,96000 120,00 835,20
kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6) 6,96000

87 762341811R00 Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých m2 10,00000 60,00 600,00
2NP : 
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2*5,0 10,00000
88 762342811R00 Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm m2 10,00000 60,00 600,00

2NP : 
2*5,0 10,00000

89 762342814R00 Demontáž dřevěných kontralatí m2 10,00000 60,00 600,00
2NP : 
2*5,0 10,00000

90 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,22717 1 900,00 431,62
6,96*(0,018+0,012+0,00264) 0,22717

91 60510001R Lať střešní SM 40 x 50 mm, 3 - 5 m m 15,31200 370,00 5 665,44
kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6)*2*1,1 15,31200

92 60726121R Deska dřevoštěpková OSB 3 broušená 4PD,tl. 18 mm m2 7,65600 300,00 2 296,80

kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6)*1,1 7,65600

93 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 420,00000 5,00 2 100,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské 34 100,00
94 K 1 Lemování střešního okna Al rš 350  Dle tabulky 

klempířských výrobků
kus 2,00000 7 000,00 14 000,00

95 K 2 Lemování VZT prostupu Pz plech lakovaný Dle tabulky 
klempířských výrobků

kus 2,00000 2 500,00 5 000,00

96 K 3 Lemování prostupu pro vedení chladiva Pz plech lakovaný 
Dle tabulky klempířských výrobků

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

97 K 4 Systémový prostup pro kabely PVC D 1540 Dle tabulky 
klempířských výrobků

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

98 K 5 Mřížka ze závětrných Z lamel Pz lakovaný 500x1000 Dle 
tabulky klempířských výrobků

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00

99 K 6 Mřížka ze závětrných Z lamel Pz lakovaný 1000x500 Dle 
tabulky klempířských výrobků

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00

100 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 320,00000 5,00 1 600,00

Díl: 765 Krytiny tvrdé 29 703,28
101 765321813R00 Demontáž vláknocem.čtverců na laťování, do suti m2 10,00000 400,00 4 000,00

2NP : 
2*5,0 10,00000

102 765322211R00 Krytina vláknocement., jednoduchá, na latě m2 6,96000 1 500,00 10 440,00
kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6) 6,96000

103 765421811R00 Demontáž oblož. stěn AZC čtverce, na latě, do suti m2 0,24000 300,00 72,00
pro VZT : 
0,8*0,3 0,24000

104 765799301R00 Demontáž podstřešní fólie m2 10,00000 20,00 200,00
2NP : 
2*5,0 10,00000

105 765901001R00 Montáž podstřešní fólie m2 6,96000 100,00 696,00
106 765 00 Provedení prostupu střechou pro VZT vč. začištění /0,8 

m2/
kus 2,00000 6 000,00 12 000,00

107 28329021R Fólie hydroizolační difuzní m2 7,65600 130,00 995,28
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

kolem střešního okna : 
2*(5,0-0,95*1,6)*1,1 7,65600

108 998765202R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m % 260,00000 5,00 1 300,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 887 758,00
109 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 4,00000 800,00 3 200,00

70/220 : 
D2 : 
1 1,00000
80/220 : 
D1 : 
1 1,00000
D7 : 
1 1,00000
80/197 : 
D3 : 
1 1,00000

110 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 2,00000 800,00 1 600,00
90/220 : 
D4 : 
1 1,00000
D10 : 
1 1,00000

111 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 3,00000 800,00 2 400,00
80/220 : 
Di-3-1 : 
1 1,00000
D8 : 
1 1,00000
D9 : 
1 1,00000

112 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 2,00000 800,00 1 600,00
90/220 : 
Di-3-2 : 
1 1,00000
D5 : 
1 1,00000

113 766669116R00 Dokování samozavírače na dřevěnou zárubeň kus 1,00000 250,00 250,00
114 766669117R00 Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň kus 4,00000 250,00 1 000,00
115 766669921R00 Montáž zámku kus 11,00000 100,00 1 100,00
116 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 11,00000 500,00 5 500,00
117 766 00 D+M nerezového okopového plechu v. 300 mm Dle 

tabulky dveří
kus 4,00000 1 800,00 7 200,00

D1 : 
1*2 2,00000
D2 : 
1*2 2,00000
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

118 Di-0-1 až Di-2-2 Sestava výplně otvoru s jednokřídlými dveřmi-protipožární 
odolnost EI60 DP1 -C /samozavírač/ 175x220

kus 5,00000 51 557,00 257 785,00

119 Di-1-4 Sestava výplně otvoru s jednokřídlými dveřmi-protipožární 
odolnost EI60 DP1 -C /samozavírač/ 140x220

kus 1,00000 37 387,00 37 387,00

120 P1a Protipožární revizní dvířka - průlez EW30 DP3 700/1200 
dle tabulky dveří

kus 1,00000 5 736,00 5 736,00

121 P1b Protipožární revizní dvířka - průlez EW30 DP3 600/700 dle 
tabulky dveří

kus 1,00000 4 272,00 4 272,00

122 SO 1 D+M střešního okna 950x1600 mm vč.pohonu a ovládání 
Dle tabulky střešních oken

kus 2,00000 94 117,20 188 234,40

123 SO 1A Zastiňovací roleta s motorickým pohonem na atypické 
střešní okno 950x1600 mm Dle tabulky střešních oken

kus 2,00000 21 300,00 42 600,00

124 54914621R Dveřní kování dle tabulky dveří kus 11,00000 500,00 5 500,00
125 54917020R Zavírač dveří hydraulický s kluznou lištou dle tabulky dveří kus 5,00000 1 000,00 5 000,00

126 54926060R Zámek dveřní dle tabulky dveří kus 11,00000 500,00 5 500,00
127 61165002R Dveře vnitřní hladké plné 700 x 2200 mm Dle tabulky dveří kus 1,00000 17 156,60 17 156,60

70/220 : 
D2 : 
1 1,00000

128 61165003R Dveře vnitřní hladké plné 80 x 1970 cm Dle tabulky dveří kus 1,00000 16 274,00 16 274,00

80/197 : 
D3 : 
1 1,00000

129 61165004R Dveře vnitřní hladké plné 800 x 2200 mm Dle tabulky dveří kus 2,00000 20 030,00 40 060,00

80/220 : 
D1 : 
1 1,00000
D7 : 
1 1,00000

130 61165005R Dveře vnitřní hladké plné 900 x 2200 mm Dle tabulky dveří kus 2,00000 30 650,00 61 300,00

90/220 : 
D4 : 
1 1,00000
D10 : 
1 1,00000

131 611653504R Dveře protipožární EW30 900 x 2200 mm Dle tabulky 
dveří

kus 1,00000 22 050,00 22 050,00

90/220 : 
Di-3-2 : 
1 1,00000

132 61165642R Dveře protipožární EI30 plné 80 x 220 cm  Dle tabulky 
dveří

kus 3,00000 23 075,00 69 225,00

80/220 : 
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Di-3-1 : 
1 1,00000
D8 : 
1 1,00000
D9 : 
1 1,00000

133 61165643R Dveře protipožární EI30 plné 90x220 cm  Dle tabulky dveří kus 1,00000 59 971,00 59 971,00

90/220 : 
D5 : 
1 1,00000

134 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 86 190,00000 0,30 25 857,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 350 230,00
135 767132211R00 Montáž akustických úprav - obkladu m2 135,00000 496,00 66 960,00

Dle výkresu podhledů : 
1NP : 
30,5+26,0+35,0+43,5 135,00000

136 767132212R00 Montáž akustických úprav - závěsné konstrukce m 135,00000 382,00 51 570,00
Dle výkresu podhledů : 
1NP : 
30,5+26,0+35,0+43,5 135,00000

137 767135821R00 Demontáž roštu pro obložení podhledu m2 220,00000 99,00 21 780,00
1NP : 
165,0 165,00000
2NP : 
50,0 50,00000
3NP : 
5,0 5,00000

138 R 1 D+M roleta s Al lamelovým pancířem motoricky poháněná 
s pohledovým boxem 2,05x1,3 m Dle tabulky rolet - 
vč.pohonu a ovládání

kus 1,00000 50 000,00 50 000,00

139 R 2 D+M roleta s Al lamelovým pancířem motoricky poháněná 
s pohledovým boxem 1,27x1,3 m Dle tabulky rolet - 
vč.pohonu a ovládání

kus 1,00000 11 000,00 11 000,00

140 767 00 Dodávka rastrového podhledu - dle výkresu podhledů m2    135,00000 1 034,00 139 590,00

Dle výkresu podhledů : 
1NP : 
30,5+26,0+35,0+43,5 135,00000

141 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 3 110,00000 3,00 9 330,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 661 121,87
142 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby Dle výkresu podlah m2 366,30000 53,00 19 413,90

1NP : 
formát 30x30 : 
27,0+28,5 55,50000
formát 60x30 : 
32,5 32,50000
formát 60x60 : 
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O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

58,0 58,00000
formát 120x60 : 
88,5 88,50000
2NP : 
formát 60x30 : 
24,0 24,00000
formát 120x60 : 
60,0 60,00000
3NP : 
formát 60x30 : 
14,5 14,50000
pod sokl : 
333,0*0,1 33,30000

143 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm 
vč.úpravy podkladu a spárování specifikace v Souhrnné 
technické zprávě

m 333,00000 111,00 36 963,00

333,0 333,00000
144 771479001R00 Řezání dlaždic keramických pro soklíky m 333,00000 30,00 9 990,00

333,0 333,00000
145 771575119R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, nad 60x60 cm 

vč.úpravy podkladu a spárování dle výkresu podlah
m2 148,50000 720,00 106 920,00

1NP : 
88,5 88,50000
2NP : 
60,0 60,00000

146 771575109R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm vč.úpravy 
podkladu a spárování dle výkresu podlah

m2 55,50000 600,00 33 300,00

1NP : 
27,0+28,5 55,50000

147 771575113R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x60 cm vč.úpravy 
podkladu a spárování dle výkresu podlah

m2 71,00000 660,00 46 860,00

1NP : 
32,5 32,50000
2NP : 
24,0 24,00000
3NP : 
14,5 14,50000

148 771575118R00 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 60x60 cm vč.úpravy 
podkladu a spárování dle výkresu podlah

m2 58,00000 720,00 41 760,00

1NP : 
58,0 58,00000

149 771577843R00 Podlahový profil dilatační  Dle výkresu podlah m 42,90000 180,00 7 722,00
1NP : 
1,85+5,85+6*0,9+9*0,8+13*0,7 29,40000
2NP : 
1,5+9*0,7+2*0,9 9,60000
3NP : 
0,9+2*0,8+2*0,7 3,90000

150 771577133R00 Lišta přechodová Dle výkresu podlah m 7,40000 240,00 1 776,00
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

1NP : 
0,7+0,9 1,60000
2NP : 
4*0,8+2*0,9 5,00000
3NP : 
0,8 0,80000

151 597642030R Dlažba 300x300x9  Dle výkresu podlah m2 101,01000 657,00 66 363,57
1NP : 
(27,0+28,5)*1,1 61,05000
sokl : 
333,0*0,1*1,2 39,96000

152 597642060R Dlažba 300x600x9 mm Dle výkresu podlah m2 78,10000 806,00 62 948,60
1NP : 
32,5*1,1 35,75000
2NP : 
24,0*1,1 26,40000
3NP : 
14,5*1,1 15,95000

153 597642070R Dlažba 600x600x9 mm Dle výkresu podlah m2 63,80000 806,00 51 422,80
1NP : 
58,0*1,1 63,80000

154 597642240R Dlažba 1200x600x9 mm Dle výkresu podlah m2 163,35000 920,00 150 282,00
1NP : 
88,5*1,1 97,35000
2NP : 
60,0*1,1 66,00000

155 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 6 350,00000 4,00 25 400,00

Díl: 776 Podlahy povlakové 268 741,76
156 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 290,50000 8,00 2 324,00

1NP : 
68,5+58,5 127,00000
2NP : 
102,5+61,0 163,50000

157 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně 
dodávky soklíku PVC

m 187,34000 264,00 49 457,76

1NP : 
(2,25+2,4)*2-0,7 8,60000
(9,48+5,65+0,3)*2-0,9-0,8 29,16000
(1,95+5,65)*2-0,8 14,40000
(7,04+8,45)*2-0,9 30,08000
2NP : 
(6,1+11,45)*2-0,9 34,20000
(3,51+2,0)*2-0,8 10,22000
(3,3+4,5)*2-0,8 14,80000
(4,66+2,43)*2-0,8 13,38000
(11,45+5,25)*2-0,9 32,50000

Stránka 17 z 79Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: RProj2318

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

158 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl) 
včetně vinylové podlahoviny tl. 2 mm

m2 290,50000 720,00 209 160,00

1NP : 
68,5+58,5 127,00000
2NP : 
102,5+61,0 163,50000

159 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 2 600,00000 3,00 7 800,00

Díl: 781 Obklady keramické 110 498,76
160 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 87,34540 53,00 4 629,31

1NP : 
(1,0+1,2)*1,5 3,30000
(1,0+1,35)*1,5 3,52500
1,0*1,5 1,50000
(1,575+1,5)*2*2,2-0,7*1,97*2 10,77200
(5,67+0,85)*2,2-(0,8*2,2+2,05*1,34+1,27*1,34) 8,13520
(6,15+4,725)*2*2,2+3,3*2,2*2-
(0,8*1,97+0,7*1,97+0,8*2,2+(2,05+1,27*1,34)+2,4*0,35)

53,06320

2NP : 
(1,35+1,0)*1,5*2 7,05000

161 781415015R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, vč.úpravy podkladu a 
spárování specifikace v Souhrnné technické zprávě

m2 87,34540 600,00 52 407,24

162 781497111R00 Lišta hliníková ukončovací a rohová k obkladům m 60,07000 120,00 7 208,40
1NP : 
(1,0+1,2) 2,20000
(1,0+1,35) 2,35000
1,0 1,00000
(1,575+1,5)*2 6,15000
(5,67+0,85) 6,52000
(6,15+4,725)*2+3,3*2+4*2,2 37,15000
2NP : 
(1,35+1,0)*2 4,70000

163 597813600R Obkládačka specifikace v Souhrnné technické zprávě m2 96,07994 448,00 43 043,81

87,3454*1,1 96,07994
164 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 1 070,00000 3,00 3 210,00

Díl: 783 Nátěry 3 000,00
165 783 00 Nátěr kovové zárubně ks    10,00000 300,00 3 000,00

Díl: 784 Malby 56 753,37
166 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 460,76240 25,00 11 519,06

na omítky : 
9,0 9,00000
na SDK : 
2*(17,149+33,6247+60,2275+3,15+1,0)+1,5+34,0+83,0+2
8,0+68,0+6,96

451,76240

167 784195412R00 Malba na omítky 2 x m2 9,00000 45,00 405,00
168 784195612R00 Malba na SDK 2 x m2 451,76240 45,00 20 329,31
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Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

169 784950030RAA Oprava maleb z malířských směsí oškrábání, umytí, 
vyhlazení, 2x malba

m2 350,00000 70,00 24 500,00

opravy hotových maleb po úpravách instalací : 
350,0 350,00000

Díl: 791 Montáž zařízení velkokuchyní 2 722 844,51
170 791 00 D+M technologie gastro - viz samostatná část PD kompl 1,00000 2 682 844,51 2 682 844,51
171 791 P Stavební přípomoci % 20 000,00000 2,00 40 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 951 981,90
172 210 00T00 Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná 

část PD
kompl 1,00000 906 649,90 906 649,90

173 P 210T00 Stavební přípomoci % 90 664,00000 0,50 45 332,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 840 039,85
174 220 00T00 Provedení slaboproudé elektroinstalace - viz samostatná 

část PD
kompl 1,00000 781 432,60 781 432,60

175 P 220T00 Stavební přípomoci % 78 143,00000 0,75 58 607,25

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 442 191,03
176 240 00T00 Provedení VZT - viz samostatná část PD kompl 1,00000 3 341 059,53 3 341 059,53
177 P 240T00 Stavební přípomoci % 337 105,00000 0,30 101 131,50

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 84 877,43
178 979951111R00 Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 2,39448 -898,00 -2 150,24

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,15048 0,15048
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 137 : 2,24400 2,24400

179 979990105R00 Poplatek za uložení suti - cihelné výrobky, skupina 
odpadu 170102

t 7,21636 180,00 1 298,94

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 47 : 0,10800 0,10800
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 48 : 1,93200 1,93200
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 0,58388 0,58388
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 0,55688 0,55688
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 0,18000 0,18000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 3,85560 3,85560

180 979990108R00 Poplatek za uložení suti - železobeton, skupina odpadu 
170101

t 0,00491 1 320,00 6,48

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 46 : 0,00491 0,00491
181 979990110R00 Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina 

odpadu 170802
t 3,50824 1 320,00 4 630,88

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 41 : 1,41599 1,41599
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 1,39923 1,39923
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,10000 0,10000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 0,56000 0,56000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,03302 0,03302

182 979990122R00 Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina 
odpadu 170203

t 0,00180 1 320,00 2,38

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 104 : 0,00180 0,00180
183 979990146R00 Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý 

polystyren, minerální a skelná vata
t 0,19105 1 320,00 252,19

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,02300 0,02300
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 61 : 0,16000 0,16000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 62 : 0,00805 0,00805

184 979990161R00 Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 170201 t 0,25450 1 320,00 335,94
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S: RProj2318

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,02000 0,02000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 87 : 0,15000 0,15000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 88 : 0,07000 0,07000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 89 : 0,01450 0,01450

185 979990201R00 Poplatek za uložení suti - vláknocementové výrobky, 
skupina odpadu 170605

t 0,14312 1 320,00 188,92

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 101 : 0,14000 0,14000
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 103 : 0,00312 0,00312

186 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 13,71447 2 500,00 34 286,18
187 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 13,71447 240,00 3 291,47
188 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 260,57485 24,00 6 253,80
189 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 13,71447 2 500,00 34 286,18
190 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 54,85786 40,00 2 194,31

Díl: VN Vedlejší náklady 350 000,00
191 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 250 000,00 250 000,00
192 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

Celkem 13 334 259,20

Poznámky uchazeče k zadání
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Akce      Změna využití komunitního centra na základní školu
Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice
zdravotně technické instalace Datum: 45078,00 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo
čís. položky jedn. cena celkem jednotky celkem

800 - 721 část A 01    Kanalizace 120887,59     0,03797    
1 Odpadní potrubí z polypropylenu, odolávající vysokým teplotám, vyráběné 

podle ČSN EN 1451-1. Plastové potrubí HT Plus - vnitřní systém odpadního 
2 DN  32 m          4    600 2400,00 0,00019     0,00076    
3 DN  40 m          5    604 3018,00 0,00024     0,00121    
4 DN  50 m        46    673 30967,20 0,00031     0,00744    
5 DN  75 m        59    773 45595,20 0,00048     0,02856    
6 Montáž plastového potrubí 0,00
7 DN  32 - 50 m        55    286 15730,00           -                     -         
8 DN  75 m        59    316 18644,00           -                     -         
9 721 19-4105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek        Ø  50x1,8 kus          7    124 865,20 0,00000             -         

10 721 29-0111 Zkouška těsnosti kanalizace - vodou do             DN 125 m      104    35 3631,68           -                     -         
11 998 42-1102 Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech H 6 - 12 m t 0,0380 956 36,31           -                     -         
12 800 - 721 část A 02    Vodovod 199396,50     0,14376    
13 Plastové potrubí  PP-typ 3 (PPR), S 3,2 (PN 16) - studená a teplá voda
14 Ø 20x2,8 m      139    460 63884,40 0,00015     0,02016    
15 Ø 25x3,5 (část výměry potrubí využita pro odvody kondenzátu) m        68    558 37944,00 0,00023     0,00182    
16 Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 20x1/2" ks        24    154 3686,40 0,00013     0,00305    
17 Přechodka PP-R, PN 20 s kovovým závitem vnějším D 25x3/4" ks          6    202 1209,60 0,00020     0,00119    
18 722 17-6112 Montáž rozvodů vody z plastů     Ø 20 m      139    176 24464,00 0,00029     0,04031    
19 722 17-6113 Montáž rozvodů vody z plastů     Ø 25 m        68    191 12988,00 0,00029     0,00232    
20 Příchytka na potrubí z plastu D20 - D32, včetně upevňovacího materiálu kpl      162    6 970,20 0,00023     0,03719    
21 722 18-2112 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D  20 m      139    102 14178,00 0,00004     0,00556    
22 722 18-2113 Ochrana potr. z plastů izolačními trubkami z pěněného PE do D  25 m        68    125 8486,40 0,00005     0,00040    
23 722 19-0401 Vyvedení a upevnění výpustek                       DN  15 kus        14    301 4216,80 0,00000             -         
24 Kulový kohout, chromovaný max. 28 - 42 bar, max. 185°C, červená páčka. 0,00
25 DN 15 - G 1/2" kus        12    361 4334,40 0,00021     0,00252    
26 DN 20 - G 3/4" kus          3    526 1576,80 0,00034     0,00102    
27 722 23-9101 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 15 - G 1/2" kus        12    72 864,00 0,00002     0,00024    
28 722 23-9102 Montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů DN 20 - G 3/4" kus          3    89 267,00 0,00002     0,00006    
29 722 29-0226 Tlakové zkoušky potrubí ocel. nebo plast.        do DN  50 m      147    74 10830,96 0,00018     0,02646    
30 722 29-0234 Proplach a desinfekce potrubí                   do DN  80 m      147    64 9366,84 0,00001     0,00147    
31 998 72-2102 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech H 6 - 12 m t 0,1438 895 128,70           -                     -         

Objedna-
vatel:

MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 
21 Praha 9

Zkrácený popis položky M.J. Počet Náklady Kč Hmotnost t
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Akce      Změna využití komunitního centra na základní školu
Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice
zdravotně technické instalace Datum: 45078,00 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo
čís. položky jedn. cena celkem jednotky celkem

Objedna-
vatel:

MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 
21 Praha 9

Zkrácený popis položky M.J. Počet Náklady Kč Hmotnost t

32 800 - 724 část A 04   Strojní vybavení 37028,33     0,00930    
33 Kompaktní automatická přečerpávací stanice pro připojení S, V, U, AP, M, D (bez 

fekálií - ne pro WC). Počet vstupů 3. Výtlak 8,8 m-230V.
kpl          1    27 420 27420,00 0,00930     0,00930    

33a Doplnění ovládání a sledování chodu přečerpávací stanice v 1PP. kpl          1    9 600 9600,00 0,00930     0,00930    
34 998 72-4102 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech H 6 - 12 m t 0,0093 895 8,33           -                     -         
35 800 - 721 část A 05   Zařizovací předměty  57318,01     0,11663    
36 Umyvadlo (500x430x170) s 1 otvorem pro baterii + instalační sada kpl          6    2 015 12088,80 0,01003     0,06018    
37 Umyvadlová stojánková páková baterie s automatickou zátkou, chrom. kpl          6    1 616 9698,40 0,00184     0,01104    
38 725 21-9401 Montáž umyvadel ostatních typů kpl          6    900 5400,00 0,00297     0,01782    
39 725 31-9201 Montáž dřezů ostatních typů jednoduchých velkokuchyňských kpl          1    900 900,00 0,00082     0,00082    
40 Dřezová zápachová uzávěrka DN50x6/4" kpl          1    552 552,00 0,00225     0,00225    
40a Kondenzační sifon pro odvod kondenzátu z klimatizace a VZT - podomítkový, s 

kuličkou a revizními dvířky - dodávka + montáž
kpl        12    1 020 12240,00 0,00225     0,00225    

41 Výtokový ventil se zpětnou klapkou, šroubení na hadici   DN 15 [G 1/2"] kpl          6    342 2052,00 0,00068     0,00408    
42 Výtokový ventil se zpětnou klapkou, šroubení na hadici   DN 20 [G 3/4"] kpl          2    438 876,00 0,00068     0,00136    
43 Rohový ventil vřetenový  1/2" x 3/8" bez trubičky DN 15 [G 1/2"] kpl        26    126 3276,00 0,00011     0,00286    
44 725 81-9201 Montáž ventilů nástěnných G 1/2 kpl        34    120 4080,00 0,00009     0,00306    
45 725 82-2721 Montáž baterií umyvadlových, dřez. a bidet. ostat. typů kpl          7    198 1386,00 0,00004     0,00028    
46 Umyvadlový sifon 1¼", kulatý, chrom kpl          6    545 3268,80 0,00184     0,01104    
47 Dřezová stojánková baterie s horním otáčivým ústím, výška 300, vyložení 210 mmkpl          1    1 396 1395,60 0,00184     0,00184    
48 998 72-5102 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech H 6 - 12 m t 0,1166 895 104,41           -                     -         
49 800 - 721 část C 01 Kanalizace - opravy 11385,44     0,11849    
50 721 17-0952 Opravy potrubí novodurového - vsazení odbočky do potrubí hrdlového Ø  63 kus          8    868 6940,80 0,00793     0,06344    
51 721 17-0953 Opravy potrubí novodurového - vsazení odbočky do potrubí hrdlového Ø  75 kus          5    868 4338,00 0,01101     0,05505    
52 721 29-0822 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní kanalizace v objektech H 6 - 12 m t 0,1185 900 106,64           -                     -         
53 800 - 722 část C 02 Vodovod - opravy 15303,92     0,00435    
54 722 17-1932 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů     do DN 20 kus        13    1 020 13260,00 0,00029     0,00377    
55 722 17-1933 Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky z plastů     do DN 25 kus          2    1 020 2040,00 0,00029     0,00058    
56 722 29-0822 Vnitrostaveništní přemístění, vnitřní vodovod v objektech H 6 - 12 m t 0,0044 900 3,92 0,00000             -         
57 800 - 713 Izolace tepelné 16405,20     0,05145    
58 Tepelná izolace na bázi polyetylenu, tepelná vodivost λ 0,038 W/m.K při 10°C, 

stupeň hořlavosti C3 dle ČSN 73 0862 pro armatury a potrubí o vnějším 
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Akce      Změna využití komunitního centra na základní školu
Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice
zdravotně technické instalace Datum: 45078,00 Vyprac.: M. Tichý

Poř. Číslo
čís. položky jedn. cena celkem jednotky celkem

Objedna-
vatel:

MČ Praha 14, Bratří Venclíků 1073, 198 
21 Praha 9

Zkrácený popis položky M.J. Počet Náklady Kč Hmotnost t

59 Ø 22, tloušťka izolace 5 mm m        57    81 4610,16 0,00035     0,01995    
60 Ø 22,tloušťka izolace 20 mm m        82    136 11119,20 0,00035     0,02870    
61 Ø 25, tloušťka izolace 5 mm m          8    84 675,84 0,00035     0,00280    
62 800 Ostatní 40416,00             -         
63 Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 20 kus          6    2 855 17130,00           -                     -         
64 Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 25 kus          3    2 855 8565,00           -                     -         
65 Protipožární ucpávka EI 45 (tmel, pěna), plastové potrubí D 75 kus          3    4 907 14721,00           -                     -         
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Změna využití komunitního centra na ZŠ Baštýřská 67/2, Praha 9
Baštýřská 67/2, 198 00 Praha 14 

Popis položky : jednotka množství JC CC

UTCH - nové dodávky 372 694,8 Kč

Zařízení
Akumulační nádoba o objemu 400 ltr. PN6
4x závitové připojení DN 50
2x závitové připojení DN 15 - vypouštění a odvzdušnění
3x návarek pro teploměr DN 15 kpl 1 38 250,0 Kč 38 250,0 Kč
Montáž akumulační nádoby kpl 1 7 800,0 Kč 7 800,0 Kč
Tepelná izolace akumulační nádoby celoplošně lepená na bázi syntetického 
kaučuku tl. 19mm Reflex kpl 1 1,2 Kč 1,2 Kč
Armatury - zdroj tepla a chladu
Kulový kohout  R250D, DN 15 kpl 2 396,0 Kč 792,0 Kč
Kulový kohout  R250D, DN 50 kpl 2 2 458,8 Kč 4 917,6 Kč
pojistný ventil , DN 20, 400kPa/4bar kpl 1 984,0 Kč 984,0 Kč
Automatický odvzdušňovací ventil do potrubí, do 120°C, PN16 kpl 1 506,4 Kč 506,4 Kč

Vypouštěcí kulový kohout s nástavcem na hadici s krytkou PN6, 120°C, DN 15 kpl 1 393,6 Kč 393,6 Kč
Trojcestný ventil DN 50, kvs = 40m3/h kpl 2 20 694,0 Kč 41 388,0 Kč
Servopohon k trojcestnému ventilu, 24V, 0-10V kpl 2 23 700,0 Kč 47 400,0 Kč
mezikus proservopohon pro ventily kpl 2 2 400,0 Kč 4 800,0 Kč
Teploměr přímý D100,  0-120°C, včetně jímky L 60  kpl 1 865,2 Kč 865,2 Kč
Návarek pro teplotní čidlo MaR, včetně jímky L 60  kpl 2 420,0 Kč 840,0 Kč

Tlakoměr D100, 0-600kPa, včetně kulového kohoutu a navařovací smyčky. kpl 1 2 046,0 Kč 2 046,0 Kč
Nezámrzný ventil DN 32 se senzorem teploty vzduchu (kompatibilní se 
sytémem tepelného čerpadla) kpl 6 3 540,0 Kč 21 240,0 Kč

Montáž a seřízení pro nezámrzný ventil DN 32 se senzorem teploty vzduchu kpl 6 1 020,0 Kč 6 120,0 Kč
Potrubí a izolace
Cu trubka polotvrdá 15x1
Vč. tvarovek, spojovacího a montážního nateriálu b.m. 1 577,2 Kč 577,2 Kč
Cu trubka tvrdá 54x2,0
Vč. tvarovek, spojovacího a montážního nateriálu b.m. 25 3 312,0 Kč 82 800,0 Kč

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku tl. 19 mm pro potrubí Cu 15 b.m. 1 165,6 Kč 165,6 Kč

Tepelná izolace z pěněného umělého kaučuku tl. 19 mm pro potrubí Cu 54 b.m. 25 372,0 Kč 9 300,0 Kč
Tepelná izolace armatur z pěněného umělého kaučuku tl. 19 mm kpl 1 7 200,0 Kč 7 200,0 Kč
Pomocný upevňovací materiál, kotvy objímky, uložení a pod. kpl 1 6 000,0 Kč 6 000,0 Kč
UT - Ostatní paušální položky, vedlejší rozpočtové náklady
Proplach systému UT kpl 1 7 800,0 Kč 7 800,0 Kč
Tlaková zkouška potrubí  UT kpl 1 5 400,0 Kč 5 400,0 Kč
Napuštění potrubí ,odvzdušnění - voda kpl 1 4 200,0 Kč 4 200,0 Kč
Zaregulování systému UT kpl 1 5 400,0 Kč 5 400,0 Kč
Přesun hmot vnitrostaveníštní kpl 1 3 000,0 Kč 3 000,0 Kč
Orientační štítky kpl 1 2 400,0 Kč 2 400,0 Kč
Zpracování návrhu místního provozního řádu pro obsluhu a údržbu kpl 1 4 200,0 Kč 4 200,0 Kč
Zaškolení obsluhy v rozsahu 24 h kpl 1 15 000,0 Kč 15 000,0 Kč
Výchozí revize vč. revize TNS kpl 1 6 600,0 Kč 6 600,0 Kč
Dozor na stavbě po pracích s otevřeným plamenem kpl 1 10 200,0 Kč 10 200,0 Kč
Drobný montážní materiál kpl. 1 4 200,0 Kč 4 200,0 Kč
Doprava kpl. 1 12 600,0 Kč 12 600,0 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby kpl. 1 7 308,0 Kč 7 308,0 Kč
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D.2.1.3 Rozpočet gastro Baštýřská

poz název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení

1.04 jídelna
1 Manipulační vozík na příbory a podnosy,  včetně 4x GN 1/4-150 1 752x630x1277 42 113,12 42 113,12
2 Vozík nerez pod termos s čajem 10l (pr. 286, v. 464) a podnos (530x325) se skleničkami, přední část - odnímatelná  

odkapní miska 500x150x30, termos je proti posunu jištěn  nerezovými čepy na horní prolisované desce, spodní police 
1 1000x600x900 31 974,77 31 974,77

3 Zásobník 10l s elektrickým ohřevem • Dvouplášťová plně izolovaná nádoba s víkem, nekapajícím kohoutkem a 
skleněným vodoznakem • 0,9kW/230V

2 pr.290/v.465 18 553,00 37 105,99

4 Nerez vozík pod nádobu 10l (pr. 286, v. 464), odnímatelná odkapní miska 300x150x30, termos je proti posunu jištěn 
polyamidovými čepy na horní desce, spodní police  

1 400x600x900 30 882,95 30 882,95

1.05a výdej jídla
1 Výdejní vozík 3xGN 1/1, vany oddělené se samostatným ovládáním, spodní police, čelní ovládání

Celonerezový výdejní vozík s vyhřívanou vodní lázní 3x GN 1/1 hl. 200 se samostatným ovládáním, ve spodní části 
vyztužen policí, na 4 kolečkách o průměru 125 mm s  pryžovou obručí, 2 opatřena aretační brzdou. Rohy jsou chráněny 
pryžovým obložením. V pracovní desce stolu jsou vevařeny vany opatřené výtokovým ventilem a topným tělesem. 
Termostaty kombinované s vypínačem umístěné na čelním panelu umožňují snadné a rychlé nastavení teploty  +30°C  
až +90°C

1 1210x650x900 60 830,06 60 830,06

2 Vyhřívaný zásobník na talíře, 2 šachty, pr. talíře 265, kapacita 110, Celonerezová, svařovaná, samonosná konstrukce 
skříně s dvojitou stěnou a izolací , na 4 kolečkách průměru 100 mm se šedou pryžovou obručí, 2 opatřena aretační 
brzdou. Rohy jsou chráněny pryžovým obložením. Vnitřní prostor zásobníku je vyhříván topným tělesem. Snadné a 
rychlé nastavení teploty přímo ve °C umožňuje termostat. Skříň obsahuje 2 vestavné zásobníky 

1 910x480x900 61 609,93 61 609,93

3 Nerez výdejní parapet na zeď výšky 860, vč. 3 ks konzolí 1 2200x500x40 38 213,75 38 213,75
4 Nerez pojezdová dráha  trubková 1 2200x330 18 716,94 18 716,94
5 Podnos - misky saláty 1 530x325

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± 
5% nebo v rámci dané tolerance. Elektrický příkon: pokud není tolerance u zařízení uvedena, připouští se odchylka ± 5%. Přesné rozměry neutrálního nerezového vybavení nutno doměřit dle skutečné stavby. 
Uváděné rozměry jsou v mm (š x hl x v). Vítězný uchazeč provede kontrolu vývodů elektro, plyn, ZT v návaznosti na jím dodávané typy spotřebičů a další gastro vybavení. V případě nutnosti úpravy vývodů 
uvedených v projektové dokumentaci je vítězný uchazeč povinnen na toto upozornit zadavatele a v přiměřené lhůtě poskytnout prováděcí dokumentaci s aktualizací vývodů odpovídající dodávaným spotřebičům. 

Uchazeč v nabídce předloží: technické nebo katalogové listy k pozicím pro snadnou identifikaci
1.05a výdej jídla poz. 6, 8,
1.05b umývárna stolního nádobí poz. 1, 5, 
1.06 chodba poz. 2



D.2.1.3 Rozpočet gastro Baštýřská

poz název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± 6 Chladící skříň objem 420 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře otevíravé plné; en.tř. C; rozsah 
chlazení: +1 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální 
zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; 
funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednodílný tepelně tvarovaný 
polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čisticí otvor; 5x zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška 
polic je nastavitelná po 30 mm; nosnost na polici: max. 45 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; 
hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 
mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5;  roční spotřeba energie: 514 kWh; Třída energetické 
účinnosti C

1 597x654x1884 49 196,52 49 196,52

7 Nerez stůl otevřený, spodní police pro umístění Holdomatu 416x423x667, váha 27 kg, 1 zásuvka, ZL, PL 1 1200x700x900 37 433,88 37 433,88
8 Holdomat, kapacita 2xGN 1/1, hl.100, 4x GN1/1 hl. 65, váha 27, 5 kg, el. en. 230V/1,5 kW/10A, • Magenetická teplotní 

sonda
• Kruhový systém vyhřívání bez ventilátoru
• Precizní elektronická kontrola teploty s odchylkou max. +/- 1 °C
• Teplota 20-120 °C.
• Zrychlené nastavení na optimální teplotu 68 °C
• Speciální systém odvlhčení komory pro smažené a pečené pokrmy
• Přehledný OLED ovládací display
• Dveře s ventilačními otvory a magnetickým zámkem
• Odnímatelné držáky gastronádob
• Tepelná izolace dvojitého pláště
• Integrované rukojeti pro snadnou a bezpečnou manipulaci a transport
• Aretace dveří a možnost změny otvírání dveří

1 416x423x667 136 335,83 136 335,83

9 Indukční plotna stolní, varná plocha pr. 280 mm model s plochou varnou plochou
funguje na principu feromagnetické indukce
úspora elektrické energie – automatické vypnutí po sejmutí varné nádoby z indukční plotny
při ohřevu prázdné nádoby se automaticky aktivuje ochrana proti přehřátí a indukční plotna se vypne
nerezové provedení, váha 5 kg, el. en. 230V/3,5 kW

1 330x425x105 12 131,86 12 131,86

10 Mikrovlnná trouba, celonerezové provedení, s jedním magnetronem o výkonu 1050 W. Velký vnitřní rozměr komory 
336 x 349 mm bez talíře (odolné keramické dno). Rozměr komory vhodný také pro GN 1/2, 3 stupně mikrovlnnného 
výkonu 550/770/1100W, přehledný display se zobrazením nastavených provozních hodnot, signalizace ukončení 
procesu , váha 17,5 kg, el. en. 230V/1,5 kW

1 517x412x297 14 877,92 14 877,92

11 Nerez police se zvýšenou nosností pro mikrovlnnou troubu, 517x412x297, váha 17,5 kg 1 550x450 12 477,96 12 477,96
12 Nerez stůl otevřený spodní plná police, 2x krytovaný dřez 400x400x250, upevňovací otvor pro stojánkovou baterii: min. 

ø35 mm,  ZL
1 1000x700x900 59 270,31 59 270,31

12a Stojánková baterie profi, model stolní, dlouhé hygienické pákové ovládání a otočné raménko d = 230 mm. Model je v 
robustním provedení, včetně přívodních hadic 3/8"(d = 400 mm) - max. průtok (3 bar): 15 l/min – upevňovací otvor pro 
baterii: min. ø35 mm. - max. ø40 mm.

1 4 358,18 4 358,18

13 Umyvadlo, celonerezové nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí 
směšovacího ventilu (včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubením pro teplou a studenou vodu. Voda je 
spuštěna stlačením ventilu, který má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.

1 470x370 8 062,63 8 062,63



D.2.1.3 Rozpočet gastro Baštýřská

poz název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± 13a Nerez  zásobník na papírové  ručníky 1 280x150x300 2 265,62 2 265,62
13b Nerez  koš nášlap na použité ručníky,  20l 1 450x290 7 741,80 7 741,80
13c Nerez  zásobník na  mýdlo,  1000ml 1 117x80x220 1 810,22 1 810,22
14 Nerez servírovací vozík, 2 spodní police 1 900x600x900 21 836,43 21 836,43

1.05b umývárna stolního nádobí
1 Mycí stroj stolního nádobí průchozí, celonerezový vč. rekuperace a modulu reversní osmózy ▪ Příkon: 14,2 kW ▪ 

Napětí: 3N PE 400 V 50 Hz ▪ Jištění 25 A ▪ Stupeň zabezpečení: IPX5 ▪ Rozměry: 635 ±5% × 750 ±5% × 2230 ±5% mm 
▪ Rozměr koše 500×500 mm  ▪ Zásuvná výška min. 505 mm ▪ Základní programy (60/90/210 s) ▪ Mycí výkon 60/40/17 
košů/hod ▪ Integrovaná rekuperace pro zpětné využití zbytkové energie odpadní páry▪ Integrovaný modul reverzní 
osmózy vč. jemného filtru -  k odstranění cizích částic, minerálů, bakterií a virů ▪ Dvouplášťové provedení vč. zvukové a 
tepelné izolace ▪ Nerezová mycí a oplachová ramena ▪ Automatická detekce koše se startem mycího cyklu ▪ 
Automatický systém zdvihu kapoty ▪ Elektronický ovládací panel s možností umístění na jakoukoliv stranu mycího stroje 
i možnost externího umístění při montáži stroje ▪ spotřeba vody max. 2,4 l/cyklus ▪ Vícestupňová aktivní filtrace mycí 
lázně ▪ Tři konfigurace motoru čerpadla ▪ Integrovaný dávkovač mycího a oplachového prostředku ▪ Nerezové vedení 
detergentů k a od dávkovačů ▪ Čerpadlo pro zvýšení tlaku z vodovodního řádu ▪ Odpadové čerpadlo ▪ Automatický 
samočistící program při vyprázdnění nádrže ▪ Rozhraní pro připojení k externímu PC se softwarem HACCP ▪ Rozhraní 
bluetooth pro bezdrátovou komunikaci ▪ Součástí: přípojná sada, základní sada košů

1 635±5%x750±5%x
1520×2230±5%

993 267,48 993 267,48

2 Nerez  stůl  s dřezem 500x400 vpravo, otvor pro tlakovou sprchu min. Ø35 mm, vedení košů, spodní roštová police, ZL 
v. 300

1 1200x700x850 67 848,91 67 848,91

3 Tlaková sprcha s ramínkem
Model se směšovací pákovou baterií pro studenou, teplou vodu a napouštěcím ramínkem ze sprchy v robustním 
provedení, v=900 mm, s tlakovou hadicí a vyvažovací pružinou – závěsným háčkem pro sprchu – pákové přepnutí vody 
do ramínka (sprcha/ramínko) - max. průtok (3 bar): 17 l/min - max. tlak: 5 bar – upevňovací otvor pro baterii: min. Ø35 
mm. - max. Ø36 mm.

1 výška 900 9 993,75 9 993,75

4 Nerez stůl  výstupní, vedení košů, ZL 1 1200x700x850 31 194,90 31 194,90
5 Automatický změkčovač vody s řídící hlavicí, podmínky instalace: průtok vody nepřekračuje hodnotu 75I/min a teplota 

vody je nižší než 40°C. 
Proces regenerace se provádí na základě nastaveného času. Probíhá vždy ve vybraný den v naprogramovanou hodinu 
(např. 2:00 v noci). 
Kapacita změkčené vody při změkčování o 10°dH (I) 2700. Bude předřazen filtr s vložkou pro zachycení mechanických 
nečistot z potrubí. 

1 310x460x640 32 674,95 32 674,95

6 Nerez příjmový parapet na zeď výšky 860, vč. 2 ks konzolí 1 1800x500x40 30 415,03 30 415,03
7 Nerez pojezdová dráha  trubková 1 1800x300 15 597,45 15 597,45
8 Nerez podlahová vpusť včetně roštu a protizápachové uzávěry

Celonerezové provedení do podlahy s keramickou dlažbou, vana z nerezového plechu
tl.1,25mm, protiskluzový rošt z nerezového plechu tl.2mm, výška roštu 30mm, vyjímatelný rošt po cca 500mm

1 500x300x200 23 396,18 23 396,18

9 VZT zákryt závěsný nad mycí stroj s tukovými filtry, žlábkem a osvětlením 1 900x900x450 57 710,57 57 710,57
10 Nerez servírovací vozík, 2 spodní police 1 900x600x900 21 836,43 21 836,43



D.2.1.3 Rozpočet gastro Baštýřská

poz název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± 1.05c příjem termoportů
1 Nerez stůl  otevřený, spodní police, 1 zásuvka, ZL, LL, PL 1 1500x600x900 41 333,24 41 333,24
2 Nerez závěsná  police  jednopatrová 1 1500x300x40 11 698,09 11 698,09

1.05 d úklidová komora
1 Výlevka 1 350x475x390
2 Závěsná skříňka lamino 1 900x350x700 9 791,10 9 791,10
3 Police s háky na pomůcky 1 400x100x100 3 301,65 3 301,65

1.06 chodba
1 Manipulační vozík na termoporty 1 420x620x265 18 716,94 18 716,94
2 Chladící skříň objem 420 litrů; ventilační chladicí systém; uzamykatelné dveře otevíravé plné; en.tř. C; rozsah 

chlazení: +1 / + 15 °C; 2-úrovňové nastavitelné větrání a vlhkost; elektronické ovládání LC-displej monochrom; digitální 
zobrazení teploty; funkce optického a akustického alarmu: vnitřní teplota je příliš vysoká a dveře zůstávají otevřené; 
funkce zámku displeje; přetlakový ventil; vnější ocelový plášť s bílým práškovým nástřikem; jednodílný tepelně tvarovaný 
polystyren (ekologický) vnitřní plášť; čisticí otvor; 5x zesílené rošty GN 2/1 s bílým povlakem; podlahové rošty; výška 
polic je nastavitelná po 30 mm; nosnost na polici: max. 45 kg; dveře se automaticky zavřou a směr otevírání lze obrátit; 
hygienická, vyměnitelná izolace dveří; automatické odmrazování; Chladivo bez FCKW-FKW (R 600a) a izolace stěn (50 
mm); venkovní teplota: mezi + 10 / + 40 ° C - klimatická třída 5;  roční spotřeba energie: 514 kWh; Třída energetické 
účinnosti C

1 597x654x1884 49 196,52 49 196,52

1.07 sklad 
1 Skladový regál 5 polic, bílý komaxit 2 1000x500x2000 8 473,17 16 946,34
2 Skladovací skříň uzavřená nerez, křídlové dveře 2 1000x500x2000 73 308,02 146 616,03

1.08a  šatna 
1 Šatní skříň, vrchní a spodní police, rozdělení na část "čistou" a "špinavou", tyče na ramínka 3 600x600x2000 15 825,15 47 475,45

1.09 kancelář + denní místnost
1 Psací stůl s pojízdným zásuvkovým kontejnerem, zámek 1 1000x600x760 14 572,80 14 572,80
2 Stůl jídelní 1 800x500 10 246,50 10 246,50
3 Židle 4 2 846,25 11 385,00
4 Sestava kuchyňských horních a spodních skříněk, nerez dřez s odkapní plochou a baterií, 2 horní, 1 spodní skříňka 

s plnými dvířky a jednou policí a prostor pro chladící skříň. Korpusy-laminovaná dřevotříska tl. 18 mm s ABS hranami, 
pracovní deska postformingová tl. 38 mm barva beton, dveře 18mm, dekor a úchytky podle výběru uživatele

1 1200x600x900/30
0x  700

34 155,00 34 155,00



D.2.1.3 Rozpočet gastro Baštýřská

poz název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± 5
Chladící skříň s mrazícím boxem • energetická třída F (dříveA+)
• spotřeba den max 0,496 kWh
• spotřeba rok max 181kWh
• celkový čistý objem min 122 litrů
• čistý objem chladničky min 105litrů
• čistý objem mrazničky min 17 litrů
• automatické odmrazování chladničky
• mrazící kapacita 2 kg/den (**** -18°C)
• doba skladování při vypnutí 9,5 hodin
• klimatická třída T-SN
• hlučnost 40 dB
• polička z tvrzeného skla , nastavitelná
• 3x přihrádka na dveřích, z toho 1 přihrádka ve spodní části dveří pro umístění lahví
• plastová horní deska odolná proti polití tekutinou
• přestavitelné dveře
• nastavitelné nožičky
• barva bílá

1 540x595x838 6 719,43 6 719,43

Celkem zařízení bez DPH 2 395 336,37
Zpracování vývodových plánů ▪ Doprava  ▪ Montáž  ▪  Výchozí revize  ▪  Zaškolení obsluhy  1 111 573,00 111 573,00

Rozpočet technologie celkem bez DPH 2 506 909,37

Inventář:
Nerezová profesionální voděodolná váha do 5 kg, rozměr vážní plochy 230x190 mm
Váživost do 2/5 kg - váživost do 2 kg - přesnost 1 g, váživost do 5 kg - přesnost 2 g. Rychlé ustálení hodnoty na displeji 
a stabilní hodnota výsledku při navážení • Krytí proti vodě: IP65 • Funkce: tárování; nulování; HOLD • Automatické 
vypínání • Indikace vybití baterie • V ceně ověření, nerezová miska a síťový adaptér • Provedení vážní plochy: nerez • 
Provedení konstrukce: nerez • Provedení (materiál): plast/nerez • Napájení: ze zásuvky AC 230V přes síťový adaptér DC 
9V/300mA
Alternativní napájení: 6x 1,5V monočlánek typu D (délka provozu 500 až 1000hod.) •  Umístění váhy v provozu podle 
potřeby

1 260x287x137 9 529,25 9 529,25

Podnos jídelní, polypropylen, stohovatelný, vhodný do myčky do +80°C 10 530x325 307,40 3 073,95
Termoport GN 1/1 200  s horním plněním určeno pro GN 1/1 s hloubkou až 200 mm nebo 2 x GN 1/2, 3 x GN 1/3 a jiné 
kombinace v ekvivalentu GN 1/1 (530x325 mm). Polyetylen + PUR pěna. Výborné termoizolační vlastnosti. Šedá barva. 
Váha 6 kg. Vnitřní rozměr 260x480 mm. Stohovatelný. Vhodný do myčky nádobí. Do termoportu lze vložit gastronádobu 
do maximální teploty 90°C.

10 8 724,55 87 245,53

Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/1 200, 22l 3 530x325x200 1 837,54 5 512,62
Gastronádoba děrovaná se sklápěcími úchyty GN 1/1 200, 22l 3 530x325x200 3 511,13 10 533,40
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/1 100, 14l 6 530x325x100 1 131,21 6 787,28
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/2 200, 11,5l 6 325x265x200 1 164,00 6 984,01
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/2 100, 6l 4 325x265x100 778,73 3 114,94



D.2.1.3 Rozpočet gastro Baštýřská

poz název zařízení ks rozměry mm cena bez DPH/ks cena celkem typ zařízení

Úroveň nabízených zařízení musí odpovídat popisu ve výkazu výměr nebo musí mít vyšší úroveň. Nižší úroveň se nepřipouští. Rozměry zařízení jsou nastaveny jako optimální, připouští se rozměrová odchylka ± Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 2/3 200 mm, 18l 4 352x325x200 1 397,62 5 590,49
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 2/3 150 mm, 11l 2 352x325x150 1 192,69 2 385,39
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/3 150 mm, 5,5l 6 325x176x150 889,40 5 336,38
Gastronádoba se sklápěcími úchyty GN 1/4 100, 2,8l 4 265x162x100 617,52 2 470,09
Dělící lišta 6 325 83,34 500,03
Víko na GN 1/1 s úchyty 9 530x325 648,95 5 840,51
Víko se silikonovým těsněním na GN 1/1 s úchyty 3 530x325 2 090,29 6 270,86
Víko se silikonovým těsněním na GN 1/2 s úchyty 3 325x265 1 577,96 4 733,88
Víko na GN 1/2 s úchyty 7 325x265 449,48 3 146,36
Víko na GN 2/3 s úchyty 6 352x325 539,65 3 237,89
Víko na GN 1/3 s úchyty 6 325x176 392,10 2 352,60
Víko na GN 1/4 s úchyty 4 265x162 322,42 1 289,69
Rozpočet inventář celkem bez DPH 175 935,14
Rozpočet celkem bez DPH 2 682 844,51



Stavba: Změna využití komunitního centra na základní školu Baštýřská 67/2,
Praha 9, k.ú. Hostavice

Profese: Elektroinstalace – silnoproud
Místo: ZŠ Baštřská 67/2
Zodpovědný projektant:  
Rozpočet zpracoval:  
Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Cena bez DPH 906 649,90

Stavba: Změna využití komunitního centra na základní školu Baštýřská 67/2,

Profese: Elektroinstalace – silnoproud
Místo: ZŠ Baštýřská 67/2
Zodpovědný projektant: Jiří Flosman
Rozpočet zpracoval: Jiří Flosman

Náklady soupisu celkem 906 649,90
Kabely – gastro 74 401,30

Kabely 1.NP – 3.NP 55 173,00

Rozvaděčová technika 128 361,60

Ochrana před bleskem (lokální ochrana chladících jednotek na střeše) 28 853,00

Elektrické přístroje silnoproud 1.NP 55 332,80

Elektrické přístroje silnoproud GASTRO – 1.NP 15 525,20

Ochranné pospojení 18 300,00

Elektrické přístroje silnoproud 2.NP 19 235,60

Osvětlení 1NP 197 828,40

Osvětlení 2NP 172 039,00

Montážní a inženýrská činnost 141 600,00

KRYCÍ LIST SOUPISU

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU
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Stavba: Změna využití komunitního centra na základní školu Baštýřská 67/2,
Profese: Elektroinstalace – silnoproud
Místo: ZŠ Baštýřská 67/2
Zodpovědný projektant:  
Rozpočet zpracoval:  
Poznámky:

Náklady soupisu celkem
906 649,90

pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

Kabely – gastro 74 401,30
1 M+P CYKY-J 5x16 m 30,000 283,20 180,00 13 896,00

2 M+P CYKY-J 5x6 m 15,000 100,80 108,00 3 132,00

3 M+P CYKY-J 5x2,5 m 30,000 40,80 66,00 3 204,00

4 M+P CYKY-J 3x2,5 m 260,000 22,20 54,00 19 812,00

5 M+P CYKY-J 3x1,5 m 275,000 15,18 54,00 19 024,50

6 M+P CYKY-O 3x1,5 m 40,000 15,18 54,00 2 767,20

7 M+P H07RN-F 5G2,5 m 4,000 82,80 54,00 547,20

8 M+P H07RN-F 3G1,5 m 10,000 68,40 54,00 1 224,00

9 M+P CY16 zž m 2,000 67,20 42,00 218,40

10 M+P CY6 zž m 10,000 21,60 42,00 636,00

11 M+P CY4 zž m 50,000 16,80 42,00 2 940,00

12 M Spojovací a montážní materiál (dutinky, 
pásky, vývodky, svorky) kpl 1,000 6 000,00 1 000,00 7 000,00

Kabely 1.NP – 3.NP 55 173,00

viz. Přehled okruhů
13 M+P CYKY-J 3x1,5 m 450,000 15,18 54,00 31 131,00

13.1 M+P CYKY-J 3x2,5 m 20,000 22,20 54,00 1 524,00

14 M+P CYKY-J 7x2,5 m 30,000 40,80 66,00 3 204,00

15 M+P CYKY-J 5x2,5 m 30,000 41,40 66,00 3 222,00

16 M+P CYKY-O 5x1,5 m 60,000 34,80 66,00 6 048,00

17 M+P CYKY-J 5x10 m 30,000 154,80 180,00 10 044,00

SOUPIS PRACÍ  A MATERIÁLU
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

Rozvaděčová technika 128 361,60

Úpravy v rozvaděči RH
18 M+P Úprava stávajícího rozvaděče ve smyslu osazení nebo výměny stávajícího jištění za nové, provést dle projektové dokumentace

Jedná se o jištění pro nový rozvaděč RG

Jistič 3x50A/B (10kA) ks 1,000 5 100,00 5 100,00 10 200,00

Rozvaděč RG kpl 1,000 92 700,00 14 400,00 107 100,00

19 M+P Montáž, dodávka, připojení a vyzbrojení rozvaděče, dodávka včetně vnitřní výzbroje a její připojení, provést dle výkresové dokumentace

Doplnění rozvaděče R1NP

viz. Přehled okruhů
20 M+P Jistič 1x10A/B (10kA) ks 2,000 160,80 420,00 1 161,60

21 M+P Jističochránič B10A/2/0,03A ks 1,000 1 944,00 540,00 2 484,00

22 M+P Jistič 3x16A/B (10kA) CHL 10.00 ks 1,000 474,00 540,00 1 014,00

Doplnění rozvaděče R2NP

viz. Přehled okruhů
23 M+P Jističochránič B10A/2/0,03A ks 1,000 1 944,00 540,00 2 484,00

24 M+P Jistič 1x10A/B (10kA) ks 3,000 160,80 420,00 1 742,40

25 M+P Jistič 3x25A/B (10kA) CHL 12.00 ks 1,000 474,00 540,00

26 M+P Jistič 3x16A/B (10kA) CHL 13.00 ks 1,000 474,00 540,00 1 014,00
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

Doplnění rozvaděče R3NP
27 M+P Jistič 1x16A/B (10kA) jištění VZT 2.00 ks 1,000 160,80 420,00 580,80

28 M+P Jistič 1x10A/B (10kA) ks 1,000 160,80 420,00 580,80

Ochrana před bleskem (lokální ochrana chladících jednotek na střeše) 28 853,00

navrženo jako option

29 M Svodový drát AlMgSi pr.8 1kg=7,4m kg 4,000 145,0 0,00 580,00 Kč

30 M Podpěra vedení FB na ploché střechy ks 20,000 38,7 0,00 774,00 Kč

31 M JT 1,5m ks 4,000 303,0 0,00 1 212,00 Kč

32 M Izolační tyč, délka 535mm ks 8,000 174,0 0,00 1 392,00 Kč

33 M Držák izolační tyče na stěnu ks 8,000 87,0 0,00 696,00 Kč

34 M Svorka pro připojení vodiče k jímací tyči ks 4,000 76,0 0,00 304,00 Kč

35 M Svorka univerzální ks 12,000 121,0 0,00 1 452,00 Kč

36 M Doplňující materiál (nátěry, antikorozní 
ochrana) kpl 1,000 543,0 0,00 543,00 Kč

37 P Provedení oddálených jímačů včetně 
napojení na stávající jímací soustavu kpl 1,000 0,0 12 000,00 12 000,00 Kč

38 P Koordinace s profesí chlazení kpl 1,000 0,0 3 200,00 3 200,00 Kč

39 P Revize hromosvodu kpl 1,000 0,0 6 700,00 6 700,00 Kč

Elektrické přístroje silnoproud 1.NP 55 332,80

40 M+P Vypínač č.1 Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva 
bílá ks 3,000 210,0 240,00 1 350,00 Kč

41 M+P Vypínač č.6 Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva 
bílá ks 31,000 224,4 240,00 14 396,40 Kč

42 M+P Vypínač č.7 Vypínač křížový č.7 komplet, barva bílá ks 2,000 230,4 240,00 940,80 Kč

43 M+P Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez 
rámečku, montáž pod omítku včetně zásuvek stropních ks 23,000 182,4 240,00 9 715,20 Kč

44 M+P Zásuvka jednonásobná pro zapuštěnou 
montáž - s přepěťovou ochranou ks 2,000 1 297,2 240,00 3 074,40 Kč

45 M+P Autonomní hlásič včetně 1ks v 1.PP ks 8,000 888,0 300,00 9 504,00 Kč

46 M+P Rámečky pro vypínače a zásuvky kpl 1,000 1 200,0 510,00 1 710,00 Kč

47 M+P Krabice KT 250/1, s víčkem krabice pro umístění svorkovnice PAS ks 1,000 282,0 540,00 822,00 Kč

48 M+P Svorkovnice PAS Svorkovnice PAS u RG ks 1,000 1 020,0 900,00 1 920,00 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

49 M Drobný montážní materiál kpl 1,000 4 800,0 0,00 4 800,00 Kč

50 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 4 800,0 0,00 4 800,00 Kč

51 M+P Štítky a značení kpl 1,000 1 800,0 500,00 2 300,00 Kč

Elektrické přístroje silnoproud GASTRO – 1.NP 15 525,20

52 M+P
Zásuvka s víčkem 230V/16A – 
jednonásobná, IP44, pro montáž do 
elektroinstalační krabice

nelze montovat do vícenásobných 
rámečků, dodávka zásuvky včetně 
vlastního rámečku

ks 13,000 301,2 300,00 7 815,60 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

53 M+P Spínač vačkový 3P 25A IP65 Vačkový spínač s páčkou, krabicí a čelní 
deskou. ks 1,000 1 149,6 660,00 1 809,60 Kč

54 M Drobný montážní materiál kpl 1,000 2 400,0 0,00 2 400,00 Kč

55 M Elektroinstalační materiál kpl 1,000 2 400,0 0,00 2 400,00 Kč

56 M+P Štítky a značení kpl 1,000 600,0 500,00 1 100,00 Kč

Ochranné pospojení 18 300,00

57 M+P Pod-omítková zemnící krabice s 
ekvipotenciální  svorkovnicí a s víkem EA1 – EA5 ks 5,000 1 440,0 900,00 11 700,00 Kč

58 M+P
Zemnící svorka, Povrchová úprava zinek - 
modrý chromát s utěsněním. Jmenovitý 
rozsah vodič: 4 - 16 mm2

Propojení ochranného vodiče na kovové 
předměty a konstrukce (např. trubky, 
nerezové stoly).

ks 10,000 300,0 360,00 6 600,00 Kč

Elektrické přístroje silnoproud 2.NP 19 235,60

59 M+P Vypínač č.1 Vypínač jednopólový č.1 komplet, barva 
bílá ks 2,000 210,0 240,00 900,00 Kč

60 M+P Vypínač č.6 Vypínač schodišťový č.6 komplet, barva 
bílá ks 20,000 224,4 240,00 9 288,00 Kč

61 M+P Zásuvka 230V 16A jednonásobná bez 
rámečku, montáž pod omítku včetně zásuvek stropních ks 4,000 182,4 240,00 1 689,60 Kč

62 M+P Autonomní hlásič ks 4,000 888,0 300,00 4 752,00 Kč

63 M+P Ovladač střešních oken 1/0+1/0 s 
blokováním v designu shodném s vypínači ks 2,000 230,0 110,00 680,00 Kč

64 M+P Žaluziové relé do instalační krabice KU68 ks 2,000 720,0 243,00 1 926,00 Kč

Osvětlení 1NP 197 828,40
dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství
detailní popis parametrů viz. Legenda svítidel na výkrese osvětlení

65 M+P Typ L3 Vestavné LED svítidlo 33W, M1200 s 
mikroprizmatickým krytem ks 40,000 2 185,2 600,00 111 408,00 Kč

66 LED napaječ – příslušenství L3 ks 40,000 519,0 0,00 20 760,00 Kč

67 M+P Typ L4V Vestavné LED svítidlo 38W, asymetrické ks 4,000 3 153,6 600,00 15 014,40 Kč

68 M+P Typ P1 Prachotěsné LED svítidlo 44W,4000K, 
IP65, IK08 s opálovým krytem ks 6,000 1 798,8 600,00 14 392,80 Kč

69 M+P Typ N1 Univerzální nouzové LED svítidlo 2W ks 8,000 1 630,8 600,00 17 846,40 Kč
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pč typ popis poznámka mj ks cena/mat. cena/montáž cena celkem
[CZK]

70 M+P Typ N2 Autonomní nouzové LED svítidlo 3W ks 1,000 1 826,4 600,00 2 426,40 Kč

71 M+P Typ Ne Univerzální nouzové LED svítidlo 3W ks 5,000 1 818,0 600,00 12 090,00 Kč

72 M+P Bez ozn., nutno definovat Nástěnné svítidlo LED (m.č. 1.05a, 1.05c) ks 2,000 1 345,2 600,00 3 890,40 Kč

Osvětlení 2NP 172 039,00
dodávka svítidel bude včetně nezbytného montážního a instalačního příslušenství
detailní popis parametrů viz. Legenda svítidel na výkrese osvětlení

73 M+P Typ L1 Vestavné LED svítidlo 33W, M600 s 
mikroprizmatickým krytem ks 30,000 2 344,8 660,00 90 144,00 Kč

74 M+P LED napaječ – příslušenství L1 ks 30,000 510,0 275,00 23 550,00 Kč

75 M+P Typ L5 Stropní/ nástěnné svítidlo LED 1x35W ks 1,000 6 310,0 275,00 6 585,00 Kč

76 M+P Typ L5N Stropní/ nástěnné svítidlo LED 1x35W, 
včetně nouzového modulu ks 6,000 6 310,0 275,00 39 510,00 Kč

77 M+P Typ N1 Univerzální nouzové LED svítidlo 2W ks 4,000 2 100,0 275,00 9 500,00 Kč

78 M+P Typ Ne Univerzální nouzové LED svítidlo 3W ks 2,000 1 100,0 275,00 2 750,00 Kč

Montážní a inženýrská činnost 141 600,00
79 P Nastavení a oživení systému otvírání 

oken kpl 1,000 2 000,00 2 000,00 Kč

80 P Provedení ochranného pospojování kpl 1,000 21 600,00 21 600,00 Kč

81 M+P Průrazy, začištění, protipožární nástřiky, 
ucpávky kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 Kč

82 P Stavební přípomoce kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 Kč

83 P Měření intenzity umělého a nouzového 
osvětlení vč.zhotovení měřícího protokolu kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 Kč

84 P Koordinace s ostatními profesemi 
(VZT/CHL GASTRO) kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 Kč

85 P Komplexní provozní zkoušky kpl 1,000 12 000,00 12 000,00 Kč

86 P Výchozí revize kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 Kč

Dodávkou profese elektro - silnoproud není:
Uzemnění
Demontáž včetně likvidace
Bourací práce
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Stavba: Změna využití komunitního centra na základní školu Baštýřská 67/2,
Praha 9, k.ú. Hostavice

Profese: Elektro slaboproud / MaR
Místo: Praha 9 k.ú. Hostavice
Zodpovědný projektant:  
Projektant:  
Poznámka:

Cena bez DPH

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace). 
Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. 
Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního 
materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční

Náklady soupisu celkem 781 432,60
Doplnění datových rozvodů 226 233,60
Školní rozhlas 170 241,20
Jednotný čas a zvonění 187 320,80
Měření a regulace 197 637,00

Součástí dodávky není:
Systém BMS
Ŕídící systém MaR
Dodávka čidel
Dodávka převodníků
Nastavení komunikace mezi chladícími jednotkami (podmíněno instalací ŘS MaR / BMS)

KRYCÍ LIST SOUPISU – ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD / MaR

781 432,60

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

ELEKTROINSTALACE – SLABOPROUD/MaR



Náklady soupisu celkem 781 432,60
PČ Typ Kód Popis MJ počet Cena/práce Cena celkem

Doplnění datových rozvodů 226 233,60

v ceně práce je instalace prvku a jeho připojení

v datovém racku oceněna instalace prvku do racku a jeho připojení

1 M+P Datová zásuvka 1xRJ45, cat.6, montáž pod omítkou ks 13,000 558,00 300,00 11 154,00

2 M+P AP wifi včetně napaječe (připojeno ze zásuvky) 5ks dle schématu slaboproud + 1ks v 1.PP ks 6,000 4 104,00 660,00 28 584,00

3 M+P Nástěnná zásuvka HDMI/VGA/USB/Jack 3.5mm navrženo u všech tabulí a kateder ks 8,000 1 182,00 300,00 11 856,00

4 M+P Kabel HDMI délka 10m ks 4,000 2 773,20 1 440,00 16 852,80

5 M+P Patchpanel 16xRJ45 cat. 6 doplnění do stávajícího racku ks 1,000 1 104,00 300,00 1 404,00

6 M+P Switch 16xRJ45, cat. 6 doplnění do stávajícího racku ks 1,000 11 053,20 1 440,00 12 493,20

7 M+P Keystone zadní osazovací, samořezný CAT6 kpl 1,000 114,00 150,00 264,00

8 M+P Konektory RJ45 kpl 1,000 14,40 3 000,00 3 014,40

9 M+P Patchcord cat.6 2m ks 13,000 66,00 24,00 1 170,00

10 M+P Vyvazovací panel 1U ks 1,000 253,20 180,00 433,20

11 M+P Kabel UTP cat.6 m 600,000 17,40 54,00 42 840,00

12 M+P Elektroinstalační trubka ohebná ø 25 mm, 750N m 600,000 10,68 66,00 46 008,00

13 M+P Svazkový držák pro vedení kabeláže v podhledech, kotveno ke stropu nebo 
stěně ks 100,000 43,20 60,00 10 320,00

14 M Drobný instalační materiál kpl 1,000 300,00 4 800,00 5 100,00

15 M Připojení objednávkového systému do sítě kpl 1,000 300,00 1 440,00 1 740,00

16 M Připojení VZT jednotky ve 3.NP do sítě kpl 1,000 300,00 600,00 900,00

17 M Úprava stávající dokumentace strukturované kabeláže kpl 1,000 300,00 4 200,00 4 500,00

18 P Nastavení a oživení systému kpl 1,000 300,00 6 600,00 6 900,00

19 P Komplexní zkoušky systému kpl 1,000 300,00 6 600,00 6 900,00

20 P Měření včetně zhotovení měřícího protokolu -  
kabeláže metalika kpl 1,000 300,00 9 000,00 9 300,00

Cena/mat.



PČ Typ Kód Popis MJ počet Cena/práce Cena celkemCena/mat.

21 P Výchozí revize kpl 1,000 300,00 4 200,00 4 500,00

Školní rozhlas 170 241,20

22 M+P Nástěnný reproduktor

Jmenovitý výkon: 5W
Maximální výkon: 10W
Frekvenční rozsah: 160Hz - 15kHz
Citlivost: 91 dB Rozměry: 260x180x130 mm

ks 5,000 1 616,40 660,00 11 382,00

23 M+P Stropní reproduktor do podhledu

Příkon RMS: 6 W
Provedení: 100V
Citlivost (dB): 90 dB
Frekvenční rozsah (Hz): 150-15000 Hz
Průměr: 180 mm
Průměr reproduktoru: 130 mm
Montáž. hloubka: 65 mm
Montáž. otvor: 142  mm

ks 4,000 1 616,40 660,00 9 105,60

24 M+P Keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou včetně 
krabice ks 9,000 475,20 420,00 8 056,80

25 M+P Regulátor hlasitosti ks 9,000 1 189,20 420,00 14 482,80

26 M+P Ústředna s vestavěným MP3 přehrávačem, IR – 120W

Ústředna s MP3 přehrávačem s dálkovým ovladačem. Vstupy: 3 
x MIC (MIC 1 paging), 3 x AUX, vestavěný MP3 přehrávač z 
USB disku nebo z SD karty. MASTER VOLUME, LED indikace 
výstupní úrovně, společné korekce basů a výšek, napájení: 
230V AC, výkon: 120W (100V, 70V, 4-8-16 Ohm), GONG, 480 x 
88 x 390 mm, hmotnost: 11 kg. 

ks 1,000 39 938,40 4 200,00 44 138,40

27 M+P 19" RACK jednodílný 6U Rack pro umístění ústředny rozhlasu včetně veškerého 
montážního příslušenství, umístění při realizaci v m.č. 2.08 ks 1,000 8 568,00 4 200,00 12 768,00

28 M+P Drátový mikrofon

Frekvenční rozsah: 60Hz - 12kHz
Impedance: 1000 Ohm
Senzitivita: 6mV/Pa/1kHzRozměry: 75x25x110 mm Délka: 200 
mm
 
Hmotnost: 500g

ks 1,000 6 627,60 600,00 7 227,60

29 M+P CYKY-O 4x1,5 m 300,000 31,20 84,00 34 560,00

30 M+P Svazkový držák pro vedení kabeláže v podhledech, kotveno ke stropu nebo 
stěně ks 100,000 43,20 60,00 10 320,00

31 P Oživení a nastavení systému kpl 1,000 500,00 5 400,00 5 900,00

32 P Komplexní zkoušky systému kpl 1,000 500,00 3 000,00 3 500,00



PČ Typ Kód Popis MJ počet Cena/práce Cena celkemCena/mat.

33 P Podružný instalační materiál, kotevní prvky kabeláže, 
instalační krabice, konektory a pod kpl 1,000 500,00 4 800,00 5 300,00

34 P Výchozí revize kpl 1,000 500,00 3 000,00 3 500,00

Jednotný čas a zvonění 187 320,80

35 M+P Školní zvonek, napájecí napětí 75 V, vlastní spotřeba 
50 mA, hlasitost min 70 dB/1 m ks 9,000 2 031,60 540,00 23 144,40

36 M+P
Analogové nástěnné hodiny s průměrem číselníku 40 
cm, podružný hodinový strojek pro polarizované 
minutové impulzy 24-60 V 6mA

ks 6,000 3 252,00 540,00 22 752,00

37 M+P Hlavní hodiny jednotného času včetně relé pro sepnutí 
zvonků, viz. Schéma Jednotný čas

v provedení pro instalaci do datového racku, který bude sloužit i 
pro školní rozhlas, v m.č.2.08 kpl 1,000 19 705,20 4 200,00 23 905,20

Parametry hodin:LCD display 2×16 znaků snadná obsluha 6 
tlačítky na předním panelu uživatelsky přehledné menu v češtině 
podpora více jazyků sledování kvality příjmu signálu DCF 77 
nebo GPS možnost konfigurace libovolné časové zóny USB pro 
nahrávání spínacích programů napájení ze sítě 230 VAC nebo 
12 / 24 VDC 1 podružná linka 24 V

38 M+P Zdroj napájení 230V/75VAC pro napájení zvonků ks 1,000 1 483,20 540,00 2 023,20

39 M+P Přijímač DCF

přijímač radiosignálu DCF 77,5 kHz
odolný proti rádiovému rušení (selektivita) / rušení přicházející 
ze sítě
vhodný pro vnitřní i venkovní použití
standardní délka připojovacího kabelu je 10 m (součástí 
dodávky), maximální délka 200 m
krytí IP 65
rozměry 84 x 59 x 34 mm

ks 1,000 5 984,40 960,00 6 944,40

40 M+P Přijímač GPS ks 1,000 4 431,60 960,00 5 391,60

41 M+P Instalační kabel 2x1,5 m 400,000 13,20 72,00 34 080,00

42 M+P Elektroinstalační trubka ohebná ø 25 mm, 750N m 400,000 14,40 90,00 41 760,00

43 M+P Svazkový držák pro vedení kabeláže v podhledech, kotveno ke stropu nebo 
stěně ks 100,000 43,20 60,00 10 320,00

44 P Programování a nastavení systému kpl 1,000 500,00 3 000,00 3 500,00



PČ Typ Kód Popis MJ počet Cena/práce Cena celkemCena/mat.

45 P Komplexní zkoušky systému kpl 1,000 500,00 3 000,00 3 500,00

46 P Podružný instalační materiál, kotevní prvky kabeláže, 
instalační krabice a pod kpl 1,000 500,00 4 800,00 5 300,00

47 P Výchozí revize kpl 1,000 500,00 4 200,00 4 700,00



PČ Typ Kód Popis MJ počet Cena/práce Cena celkemCena/mat.

Měření a regulace 197 637,00

V rámci MaR bude provedena pouze kabelová příprava pro budoucí stav

Převodníky pro komunikaci po ModBus = dodávka chlazení

48 M+P JYTY 4x1 kabeláž vedená z racku v m.č. 0.05 paprskovitě ke každé 
požární klapce pro budoucí zajištění sledování polohy m 800,000 5,00 61,20 52 960,00

49 M+P Venkovní stínění 2x1,5 (např. FTP 4x2x0,5) kabel od venkovních k vnitřním jednotkám. Kabel povede k první 
jednotce a bude smyčkovat další jednotky m 500,000 5,00 68,40 36 700,00

50 M+P UTP cat. 5E kabel od vnitřních chladících jednotek do racku m.č.0.05 m 150,000 5,00 52,80 8 670,00

51 M+P UTP cat. 5E kabeláž k uvažovaným čidlům teploty, vlhkosti m 500,000 5,00 52,80 28 900,00

52 M+P CYKY-O 2x1,5 propojení ovladačů s vnitřními jednotkami m 50,000 5,00 52,80 2 890,00

53 M+P UTP cat. 5E propojení třícestného ventilu u systému tepelných čerpadel m 95,000 5,00 52,80 5 491,00

54 P systém Modbus pro řízení MaR vč. sotwaru kpl 1,000 5,00 30 000,00 30 005,00

55 P připojení CHL, VZT jednotek a požárních klapek kpl 1,000 5,00 32 016,00 32 021,00



Změna využití komunitního centra na základní školu 
Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice

D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET

Pořadové 
č. položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena D+M

Celková cena 
D+M

Demontáže stávajících VZT rozvodů a původní VZT jednotky zařízení 
č.2 v řešených podlažích z důvodu změn dospozic vč. odvozu a 
ekologické likvidace demontovaného materiálu.

soubor 1 150 000 Kč       150 000 Kč       

Časová náročnost - 200 hodin

Zařízení č.1 - Větrání 1.PP a 1.NP
ROZVODY V 1.PP, VZT JEDNOTKA A STOUPAČKY DO 1.NP JSOU 
PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ, TATO DOKUMENTACE SE TÝKÁ POUZE 
ROZVODŮ A DISTRIBUCE V 1.NP
Přívod

1.01 Stávající VZT jednotka s rekuperací 
 - kompaktní VZT jednotka ve stojatém provedení
 - Vp = 4210 m3/h
 - Vo = 4310 m3/h
 - včetně kompletního systému M+R 

doplnění příslušenství pro propojení s centrálním systémem M+R 
přes Modbus soubor 1 38 813 Kč         38 813 Kč         

1.02 Protidešťová žaluzie, materiál hliník, rozměr 1000 x 500, vč. 
ochranného síta ks 1 8 578 Kč           8 578 Kč           

barva dle bavy fasády soubor 1 1 000 Kč           1 000 Kč           

1.03 Požární klapka, rozměr 400 x 400.11, ruční a teplotní spouštění s 
koncovým spínačem pro signalizaci polohy ks 1 4 521 Kč           4 521 Kč           

1.04 Požární klapka, rozměr 250 x 250.11, ruční a teplotní spouštění s 
koncovým spínačem pro signalizaci polohy ks 2 3 632 Kč           7 263 Kč           

1.05 Vířivý anemostat vel.400 ks 8 2 681 Kč           21 450 Kč         
vířivá vyúsť čtvercová, pevné lamely
vč. expanzního boxu s bočním (horizontálním připojením)
vč. klapky v připojovacím hrdle
průměr připojení expanzního boxu 160 mm
barva krycí desky bílá RAL 9003 - potvrdit před objednáním

1.06 Přívodní talířový ventil DN 160, vč. montážního kroužku ks 1 292 Kč              292 Kč              

1.07 Přívodní talířový ventil DN 125, vč. montážního kroužku ks 1 257 Kč              257 Kč              

1.08 Ohebná hadice zvukově tlumicí DN250 bm 40 607 Kč              24 276 Kč         

1.09 Ohebná hadice zvukově tlumicí DN160 bm 5 368 Kč              1 839 Kč           

1.10 Ohebná hadice zvukově tlumicí DN127 bm 5 320 Kč              1 600 Kč           

1.11 Tlumič hluku buňkový G 250 x 300 - 1000 ks 2 1 913 Kč           3 825 Kč           

1.20 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti II m2 130 977 Kč              126 945 Kč       

1.30 Kruhové potrubí plechové pozinkované do DN 250 bm 13 1 115 Kč           14 496 Kč         

Tepelná izolace kompletního potrubí přívodu m2 165 660 Kč              108 900 Kč       
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Změna využití komunitního centra na základní školu 
Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice

D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET

Pořadové 
č. položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena D+M

Celková cena 
D+M

Protipožární izolace pro doizolování úseků od požárních klapek k 
požárně dělicí konstrukci m2 13 930 Kč              12 090 Kč         

Odvod

1.50 Protidešťová žaluzie, materiál hliník, rozměr 500 x 1000, vč. 
ochranného síta ks 1 8 530 Kč           8 530 Kč           

barva dle  dle bavy fasády soubor 1 1 000 Kč           1 000 Kč           

1.51 Požární klapka, rozměr 500 x 250.11, ruční a teplotní spouštění s 
koncovým spínačem pro signalizaci polohy ks 1 4 185 Kč           4 185 Kč           

1.52 Požární klapka, rozměr 250 x 250.11, ruční a teplotní spouštění s 
koncovým spínačem pro signalizaci polohy ks 2 3 632 Kč           7 263 Kč           

1.53 Ruční regulační klapka, rozměr 200 x 160 mm ks 1 1 716 Kč           1 716 Kč           

1.54 Ruční regulační klapka, rozměr DN200 ks 6 586 Kč              3 515 Kč           

1.55 Ruční regulační klapka, rozměr DN160 ks 3 527 Kč              1 580 Kč           

1.56 Odsávací digestoř, rozměr 900 x 900 mm soubor 1 28 950 Kč         28 950 Kč         
nerezová vč. osvětlení a odlučovačů tuku, v nástěnném provedení

1.57 Odvodní vyústka s regulací a expanzním boxem, rozměr 325 x 325 
mm, připojení DN200 ks 6 2 671 Kč           16 025 Kč         

1.58 Odvodní vyústka s regulací a expanzním boxem, rozměr 325 x 225 
mm, připojení DN160 ks 3 2 318 Kč           6 954 Kč           

1.59 Odvodní talířový ventil DN 160, vč. montážního kroužku ks 3 292 Kč              875 Kč              

1.60 Odvodní talířový ventil DN 125, vč. montážního kroužku ks 4 257 Kč              1 030 Kč           

1.61 Ohebná hadice zvukově tlumicí DN200 bm 30 458 Kč              13 749 Kč         

1.62 Ohebná hadice zvukově tlumicí DN160 bm 15 368 Kč              5 517 Kč           

1.63 Ohebná hadice zvukově tlumicí DN127 bm 20 320 Kč              6 401 Kč           

1.64 Tlumič hluku buňkový G 250 x 300 - 1000 ks 2 1 913 Kč           3 825 Kč           

1.70 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti III, tmeleno 
silikonem m2 90 1 046 Kč           94 163 Kč         

1.80 Kruhové potrubí plechové pozinkované do DN 200 bm 20 875 Kč              17 493 Kč         

Tepelná izolace kompletního potrubí odvodu m2 125 660 Kč              82 500 Kč         

Protipožární izolace pro doizolování úseků od požárních klapek k 
požárně dělicí konstrukci m2 3 930 Kč              2 790 Kč           

Zařízení č.2 - Větrání 2.NP a 3.NP

Přívod
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Změna využití komunitního centra na základní školu 
Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice

D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET

Pořadové 
č. položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena D+M

Celková cena 
D+M

2.01 VZT jednotka s rekuperací soubor 1 275 921 Kč       275 921 Kč       
 - VZT jednotka ve stojatém provedení
 - Vp = 3000 m3/h, pext = 350 Pa
 - Vo = 3000 m3/h, pext = 350 Pa
 - vč. pružných manžet ks 4 375 Kč              1 500 Kč           
 - jednotka dodána v rozebraném stavu, místní montáž soubor 1 45 000 Kč         45 000 Kč         
 - včetně uzavíracích klapek se servopohony soubor 2 1 200 Kč           2 400 Kč           
 - včetně propojení servopohonů klapek se systémem M+R 
(zahrnuta potřebná kabeláž) soubor 1 38 813 Kč         38 813 Kč         

 - ventilátory VZT jednotky jsou vybaveny EC motory
 - včetně kompletního systému M+R - propojení s centrálním 
systémem M+R přes Modbus soubor 1 38 772 Kč         38 772 Kč         

přívod - filtr s účinností F5, deskový rekuperátor, vodní ohřívač - 
topná voda 45/35°C,vodní chladič - chladicí voda 8/14°C,ventilátor

odvod - filtr s účinností F5, deskový rekuperátor, ventilátor

technické parametry viz. příloha TZ
maximální rozměry - šířka 2300mm, výška 1850mm, hloubka - 
790mm

2.02 Protidešťová žaluzie, materiál hliník, rozměr 500 x 630, vč. 
ochranného síta ks 1 6 316 Kč           6 316 Kč           

barva dle barvy střešní krytiny, nátěr včetně přiznané části potrubí nad 
střechou soubor 1 1 000 Kč           1 000 Kč           

2.03 Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 - 1500 ks 2 3 291 Kč           6 581 Kč           

2.04 Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 - 1000 ks 4 1 913 Kč           7 650 Kč           

2.05 Tlumič hluku buňkový G 250 x 300 - 1000 ks 1 1 913 Kč           1 913 Kč           

2.06 Tlumič hluku kruhový DN250 - délka 1000 mm ks 1 5 019 Kč           5 019 Kč           

2.07 Požární klapka, rozměr 500 x 500.11, ruční a teplotní spouštění s 
koncovým spínačem pro signalizaci polohy ks 1 5 183 Kč           5 183 Kč           

2.08 Požární klapka, rozměr DN250.11, ruční a teplotní spouštění s 
koncovým spínačem pro signalizaci polohy ks 2 3 794 Kč           7 588 Kč           

2.09 Přívodní dýza s dalekým dosahem přestavitelná rozměr DN125, barva 
bílá RAL 9010 (jinou barvu odsouhlasit před objednáním) ks 16 4 228 Kč           67 641 Kč         

2.10 Vyústka přívodní s regulací na kruhové potrubí, rozměr 625 x 75 mm ks 2 1 414 Kč           2 827 Kč           

2.11 Přívodní talířový ventil DN 160, vč. montážního kroužku ks 7 293 Kč              2 048 Kč           

2.12 Přívodní talířový ventil DN 125, vč. montážního kroužku ks 3 257 Kč              772 Kč              

2.13 Ohebná hadice zvukově tlumicí DN127 bm 5 320 Kč              1 600 Kč           

2.20 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti II m2 95 977 Kč              92 768 Kč         

2.30 Kruhové potrubí pozinkované plechové do DN 250 bm 40 1 115 Kč           44 603 Kč         
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D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET

Pořadové 
č. položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena D+M

Celková cena 
D+M

Tepelná izolace kompletního potrubí přívodu m2 65 660 Kč              42 900 Kč         

Protipožární izolace pro doizolování úseků od požárních klapek k 
požárně dělicí konstrukci m2 3 930 Kč              2 790 Kč           

Protipožární izolace obousměrná s požární odolností dle PBŘ m2 50 2 130 Kč           106 500 Kč       

Odvod

2.50 Protidešťová žaluzie, materiál hliník, rozměr 500 x 6300, vč. 
ochranného síta ks 1 6 316 Kč           6 316 Kč           

barva dle  barvy střešní krytiny, nátěr včetně přiznané části potrubí nad 
střechou soubor 1 1 000 Kč           1 000 Kč           

2.51 Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 - 1500 ks 2 3 291 Kč           6 581 Kč           

2.52 Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 - 1000 ks 2 1 913 Kč           3 825 Kč           

2.53 Tlumič hluku buňkový G 250 x 500 - 750 ks 2 1 913 Kč           3 825 Kč           

2.54 Tlumič hluku kruhový DN250 - délka 1000 mm ks 2 5 019 Kč           10 037 Kč         

2.55 Požární klapka, rozměr 500 x 500.11, ruční a teplotní spouštění s 
koncovým spínačem pro signalizaci polohy ks 1 5 183 Kč           5 183 Kč           

2.56 Požární klapka, rozměr 250 x 250.11, ruční a teplotní spouštění s 
koncovým spínačem pro signalizaci polohy ks 1 3 632 Kč           3 632 Kč           

2.57 Požární klapka, rozměr DN250.11, ruční a teplotní spouštění s 
koncovým spínačem pro signalizaci polohy ks 1 3 794 Kč           3 794 Kč           

2.58 Vyústka odvodní s regulací na kruhové potrubí, rozměr 625 x 75 mm ks 14 1 236 Kč           17 300 Kč         

2.59 Odvodní talířový ventil DN 160, vč. montážního kroužku ks 3 293 Kč              878 Kč              

2.60 Odvodní talířový ventil DN 125, vč. montážního kroužku ks 12 257 Kč              3 089 Kč           

2.61 Ohebná hadice zvukově tlumicí DN160 bm 5 368 Kč              1 839 Kč           

2.62 Ohebná hadice zvukově tlumicí DN127 bm 45 320 Kč              14 403 Kč         

2.70 Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk I, třída těsnosti II m2 60 977 Kč              58 590 Kč         

2.80 Kruhové potrubí plechové pozinkované do DN 250 bm 50 1 115 Kč           55 754 Kč         

Tepelná izolace kompletního potrubí odvodu m2 75 660 Kč              49 500 Kč         

Protipožární izolace pro doizolování úseků od požárních klapek k 
požárně dělicí konstrukci m2 15 930 Kč              13 950 Kč         

Zařízení č.10 - Chlazení učebny č.1

VRV systém 
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D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET

Pořadové 
č. položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena D+M

Celková cena 
D+M

10.01 Venkovní jednotka soubor 1 90 789 Kč         90 789 Kč         
Qch = 14 kW, Pel = 3,74 kW / 400 V / jištění 16 A

10.02 Vnitřní kazetová jednotka soubor 3 27 426 Kč         82 278 Kč         
Qch = 4,5 kW, Pel = 0,03 kW / 230 V, chladivo R410A
vč. vestavěného čerpadla kondenzátu
Dekorační panel pro infračervené dálkové ovládání soubor 3 9 160 Kč           27 480 Kč         
Dálkový infraovladač součástí jednotky

Specifikace rozvodů chladu:
Cu potrubí - průměr 10/16 mm vč. tvarovek a tepelné izolace vč. 
rozbočovačů - páteřní rozvod bm 20 1 245 Kč           24 900 Kč         

Cu potrubí - průměr 6/12 mm vč. tvarovek a tepelné izolace - připojení 
jednotek na páteřní rozvod bm 15 1 065 Kč           15 975 Kč         

Montážní, těsnící a spojovací materiál soubor 1 2 724 Kč           2 724 Kč           

Doplnění chladiva R410A do systému soubor 1 540 Kč              540 Kč              

Odvody kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace - řeší ZTI
Připojení vnitřních jednotek na rozvody ZTI ks 3 1 200 Kč           3 600 Kč           
Kontrola funkčnosti odvodů kondenzátu soubor 1 2 250 Kč           2 250 Kč           

Žlab z pozink. plechu pro vedení potrubí chladu a kabeláže po střeše bm 10 570 Kč              5 700 Kč           

Materiál pro uložení venkovní jednotky na střeše objektu:
Gumové pražce pod venkovní jednotku ks 2 2 400 Kč           4 800 Kč           
Betonové dlaždice pro uložení jednotky ks 4 102 Kč              408 Kč              
Izolátory chvění pod venkovní jednotku ks 4 291 Kč              1 164 Kč           

Příslušenství pro signalizaci systému do centrální M+R:

Adaptér, který se připojí na konektor každé vnitřní jednotky soubor 3 5 126 Kč           15 379 Kč         

umožní výstup na Modbus

Zařízení č.11 - Chlazení jídelny

VRV systém 

11.01 Venkovní jednotka soubor 1 90 789 Kč         90 789 Kč         
Qch = 14 kW, Pel = 3,74 kW / 400 V / jištění 16 A

11.02 Vnitřní kazetová jednotka soubor 3 27 426 Kč         82 278 Kč         
Qch = 4,5 kW, Pel = 0,03 kW / 230 V, chladivo R410A
vč. vestavěného čerpadla kondenzátu
Dekorační panel pro kabelové dálkové ovládání soubor 3 5 126 Kč           15 379 Kč         

Kabelový nástěnný pro všechny vnitřní jednotky soubor 1 4 034 Kč           4 034 Kč           
Kabeláž pro nástěnný ovladač bm 50 98 Kč                4 875 Kč           

Specifikace rozvodů chladu:
Cu potrubí - průměr 10/16 mm vč. tvarovek a tepelné izolace vč. 
Rozbočovačů - páteřní rozvod bm 25 1 245 Kč           31 125 Kč         

Cu potrubí - průměr 6/12 mm vč. tvarovek a tepelné izolace - připojení 
jednotek na páteřní rozvod bm 15 1 065 Kč           15 975 Kč         
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D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET

Pořadové 
č. položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena D+M

Celková cena 
D+M

Montážní, těsnící a spojovací materiál soubor 1 2 668 Kč           2 668 Kč           

Doplnění chladiva R410A do systému soubor 1 660 Kč              660 Kč              

Odvody kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace - řeší ZTI
Připojení vnitřních jednotek na rozvody ZTI ks 3 1 200 Kč           3 600 Kč           
Kontrola funkčnosti odvodů kondenzátu soubor 1 2 250 Kč           2 250 Kč           

Materiál pro uložení venkovní jednotky na střeše objektu:
Gumové pražce pod venkovní jednotku ks 2 2 400 Kč           4 800 Kč           
Betonové dlaždice pro uložení jednotky ks 4 102 Kč              408 Kč              
Izolátory chvění pod venkovní jednotku ks 4 291 Kč              1 164 Kč           

Příslušenství pro signalizaci systému do centrální M+R:

Adaptér, který se připojí na konektor každé vnitřní jednotky soubor 3 5 126 Kč           15 379 Kč         

umožní výstup na Modbus

Zařízení č.12 - Chlazení učeben č.3 a 4

VRV systém 

12.01 Venkovní jednotka soubor 1 115 709 Kč       115 709 Kč       
Qch = 22,4 kW, Pel = 6,05 kW / 400 V / jištění 25 A

12.02 Vnitřní nástěnná jednotka soubor 4 16 303 Kč         65 211 Kč         
Qch = 5,6 kW, Pel = 0,05 kW / 230 V, chladivo R410A

Dálkový infraovladač soubor 4 4 034 Kč           16 135 Kč         

Specifikace rozvodů chladu:
Cu potrubí - průměr 10/20 mm vč. Tvarovek vč. rozbočovačů a tepelné 
izolace - páteřní rozvod bm 30 1 335 Kč           40 050 Kč         

Cu potrubí - průměr 6/12 mm vč. tvarovek a tepelné izolace - připojení 
jednotek na páteřní rozvod bm 20 1 065 Kč           21 300 Kč         

Montážní, těsnící a spojovací materiál soubor 1 2 857 Kč           2 857 Kč           

Doplnění chladiva R410A do systému soubor 1 540 Kč              540 Kč              

Odvody kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace - řeší ZTI
Připojení vnitřních jednotek na rozvody ZTI ks 4 1 200 Kč           4 800 Kč           
Kontrola funkčnosti odvodů kondenzátu soubor 1 3 000 Kč           3 000 Kč           

Materiál pro uložení venkovní jednotky na střeše objektu:
Gumové pražce pod venkovní jednotku ks 2 2 400 Kč           4 800 Kč           
Betonové dlaždice pro uložení jednotky ks 4 102 Kč              408 Kč              
Izolátory chvění pod venkovní jednotku ks 4 291 Kč              1 164 Kč           

Příslušenství pro signalizaci systému do centrální M+R:

Adaptér, který se připojí na konektor každé vnitřní jednotky soubor 4 5 126 Kč           20 505 Kč         

umožní výstup na Modbus

Zařízení č.13 - Chlazení kabinetů a kanceláře
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Změna využití komunitního centra na základní školu 
Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice

D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET

Pořadové 
č. položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena D+M

Celková cena 
D+M

VRV systém 

13.01 Venkovní jednotka soubor 1 90 789 Kč         90 789 Kč         
Qch = 14 kW, Pel = 3,74 kW / 400 V / jištění 16 A

13.02 Vnitřní nástěnná jednotka soubor 4 27 426 Kč         109 704 Kč       
Qch = 3,6 kW, Pel = 0,04 kW / 230 V, chladivo R410A

Kabelový nástěnný ovladač soubor 4 4 034 Kč           16 135 Kč         
Kabeláž pro nástěnný ovladač bm 30 98 Kč                2 925 Kč           

Specifikace rozvodů chladu:
Cu potrubí - průměr 10/18 mm vč. tvarovek vč. Rozbočovačů a tepelné 
izolace - páteřní rozvod bm 20 1 335 Kč           26 700 Kč         

Cu potrubí - průměr 6/12 mm vč. tvarovek a tepelné izolace - připojení 
jednotek na páteřní rozvod bm 30 1 065 Kč           31 950 Kč         

Montážní, těsnící a spojovací materiál soubor 1 3 055 Kč           3 055 Kč           

Doplnění chladiva R410A do systému soubor 1 540 Kč              540 Kč              

Odvody kondenzátu od vnitřních jednotek klimatizace - řeší ZTI
Připojení vnitřních jednotek na rozvody ZTI ks 4 1 200 Kč           4 800 Kč           
Kontrola funkčnosti odvodů kondenzátu soubor 1 3 000 Kč           3 000 Kč           

Materiál pro uložení venkovní jednotky na střeše objektu:
Gumové pražce pod venkovní jednotku ks 2 2 400 Kč           4 800 Kč           
Betonové dlaždice pro uložení jednotky ks 4 102 Kč              408 Kč              
Izolátory chvění pod venkovní jednotku ks 4 291 Kč              1 164 Kč           

Příslušenství pro signalizaci systému do centrální M+R:

Adaptér, který se připojí na konektor každé vnitřní jednotky soubor 4 5 126 Kč           20 505 Kč         

umožní výstup na Modbus

SPOLEČNÉ  POLOŽKY

Požární  ucpávky soubor 1 75 000 Kč         75 000 Kč         
Realizace požárních ucpávek kolem VZT rozvodů
požární odolnost dle stavební konstrukce - maximálně 90 minut
vč. zpracování dokladové části na realizované požární ucpávky
cca 30 ks

Tepelné izolace
desky z minerální vaty tl.  tl. 40 mm s polepem Al folií, uchycované 
na  potrubí na navařovací trny, spoje přelepeny Al páskou

Protipožární izolace 
desky z minerální plsti přichycované na trny, obalené Al folií,
požární odolnost obousměrná, dle požadavku PBŘ - 30 minut

Protipožární izolace - izolace od PK k hranici úseků
odolnost izolace min. 90minut
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Změna využití komunitního centra na základní školu 
Baštýřská 67/2, Praha 9, kú. Hostavice

D.1.4 - VZDUCHOTECHNIKA
ROZPOČET

Pořadové 
č. položky Zkrácený popis Měrná 

jednotka Množství Jednotková 
cena D+M

Celková cena 
D+M

provedení s atestem dle předpisu výrobce požární klapky, obousměrná 
požární odolnost

VZT potrubí
Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk.I dle PM 12 04 03
Kruhové potrubí kruhové plechové pozinkované

Montážní, spojovací, těsnící a závěsový materiál vč. materiálu soubor 1 26 181 Kč         26 181 Kč         
pro eliminaci přenosu vibrací do stav. konstrukcí

Likvidace odpadů soubor 1 7 500 Kč           7 500 Kč           

Popisy zařízení soubor 1 4 500 Kč           4 500 Kč           

Zprovoznění a komplexní vyzkoušení zařízení soubor 1 30 000 Kč         30 000 Kč         

Proměření a zaregulování výkonnostních parametrů VZT zařízení 
vč. vypracování protokolu soubor 1 12 000 Kč         12 000 Kč         

Měření hlučnosti VZT zařízení vč. vypracování protokolu soubor 1 21 000 Kč         21 000 Kč         

Výrobní (dílenská) dokumentace soubor 1 12 000 Kč         12 000 Kč         

Dokumentace skutečného provedení soubor 1 9 750 Kč           9 750 Kč           

Dodavatelská dokumentace soubor 1 6 000 Kč           6 000 Kč           
protokoly, atesty, revizní zprávy 

Doprava soubor 1 69 000 Kč         69 000 Kč         

CENA  CELKEM BEZ DPH 3 341 060 Kč                                
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REKAPITULACE STAVBY - ETAPA 2
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: IČ: 00231312
 Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně Výše daně

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

6 664 216,32

21,00% 6 654 216,32 1 397 385,43
15,00% 0,00 0,00

CZK 8 061 601,75
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 0

Stavba:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

 
 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 664 216,32 8 061 601,75

KC 1 Vedlejší rozpočtové náklady 403 000,00 487 630,00

KC 2 KC stavební 2 464 717,91 2 980 208,67
KC 3 KC profese 431 220,73 521 777,08
KC 4 ZTI_voda 191 024,40 231 139,52
KC 5 elektro 1 337 820,55 1 618 762,87
KC 6 vnitřní vybavení 1 601 962,50 1 938 374,63
KC 7 terénní úpravy, mobiliář 234 470,23 283 708,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: IČ: 00231312
 Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 403 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 403 000,00 21,00% 84 630,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 487 630,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

Vedlejší rozpočtové náklady - Etapa 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 403 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 403 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 275 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 128 000,00

Vedlejší rozpočtové náklady - Etapa 2

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 403 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 403 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 275 000,00
1 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

2 K 032103000 Náklady na stavební buňky kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

3 K 034203000 Oplocení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

4 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 128 000,00
5 K Pol1 pasportizace objektu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K Pol2 Inženýrská činnost kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

7 K Pol3 koordinační činnost kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

8 K 042503000 Plán BOZP na staveništi kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

9 K 042903000 Ostatní posudky kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

Vedlejší rozpočtové náklady - Etapa 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: IČ: 00231312
 Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 464 717,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 454 717,91 21,00% 515 490,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 980 208,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

2-stavební práce - Etapa 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 464 717,91

HSV - Práce a dodávky HSV 186 439,30

    61 - Úprava povrchů vnitřních 133 394,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 000,00

    998 - Přesun hmot 5 045,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 523 278,61

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 007 329,61

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 515 949,00

OST - Ostatní 755 000,00

2-stavební práce - Etapa 2

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 464 717,91

D HSV Práce a dodávky HSV 186 439,30

D 61 Úprava povrchů vnitřních 133 394,30
1 K 612181001 Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn m2 237,800 130,00 30 914,00

VV Pro opravy v svislých konstrukcích
VV 237,8 237,800
VV Součet 237,800

2 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 579,479 80,00 46 358,32

VV Přepočtené koeficientem množství
VV om1
VV 1931,597*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 579,479
VV Součet 579,479

3 K 612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 
každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 579,479 25,00 14 486,98

VV om1
VV 1931,597*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 579,479
VV Součet 579,479

4 K 613321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně 
dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcostění oken

m2 378,500 110,00 41 635,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 48 000,00

5 K 946111113 Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 m dl 
do 3,2 m v do 3,5 m kus 5,000 2 000,00 10 000,00

6 K 946111213 Příplatek k pojízdným věžím š do 0,9 m dl do 3,2 m v do 
3,5 m za první a ZKD den použití kus 400,000 80,00 32 000,00

VV 5*80 400
VV Součet 400,000

7 K 946111813 Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 0,9 
m dl do 3,2 m v do 3,5 m kus 5,000 1 200,00 6 000,00

D 998 Přesun hmot 5 045,00
8 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 20,180 250,00 5 045,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 523 278,61

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 007 329,61

9 K 76300003 Vnitřní stěny - SDK - zvláštní - dělící, 3.NP+4.NP, 
strojovna / chodba tl.205 m2 13,200 657,36 8 677,15

VV II.etapa 30% ceny dokončení
VV 2 x SDK desky 12,5 mm, akustické
VV Svislý ocelový rošt, CW 75, minerální iz. 80mm
VV  Těsnění, 5mm

VV  Svislý ocelový rošt, prošroubované dvojice CW 75mm, minerální 
iz. 80mm

VV  2 x SDK desky 12,5 mm, akustické
VV 6*2,2 13,200
VV Součet 13,200

10 K 76300005 B6 - Vnitřní stěny - SDK - běžné dělící 150mm m2 198,070 336,00 66 551,52
VV II.etapa 20% ceny dokončení
VV 150mm
VV - 1 x SDK deska 12,5 mm
VV - 1 x SDV deska 12,5 mm
VV - Svislý ocelový rošt CW 100 + minerální iz. tl. min. 80 mm
VV - 1 x SDV deska 12,5 mm
VV - 1 x SDK deska 12,5 mm
VV 1.PP
VV 3*(3,65) 10,950
VV I.NP

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

2-stavební práce - Etapa 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 3*(6,1+1,55+0,85+1+1,05+4,5*2+1,95*2+1,8*2+6,7) 101,250
VV -(0,7*2+0,9*2,2) -3,380
VV II.NP
VV 2,6*(4,66+9,5+4+1,5+1,5) 55,016
VV 5,255*5,525 29,034
VV -(0,7*2*2) -2,800
VV III.NP
VV 2,5*(0,9+1,5+0,8) 8,000
VV Součet 198,070

11 K 76300006 B6 - Vnitřní stěny - SDK - běžné dělící - 100mm 69,415 360,72 25 039,38
VV II.etapa 20% ceny dokončení
VV 1 x SDK deska 12,5 mm
VV  1 x SDV deska 12,5 mm
VV  Svislý ocelový rošt CW 50 + minerální iz. tl. min. 40 mm
VV  1 x SDV deska 12,5 mm
VV  1 x SDK deska 12,5 green
VV 1.PP
VV 3*(1,8*2+1,45+1,9) 20,850
VV -(0,7*2*4) -5,600
VV I.NP
VV 3*(1,7+1,65+1,325*4+1,9*2) 37,350
VV -(6*0,7*2) -8,400
VV II.NP
VV 3*(1,275*2+1,25+1,8+0,92+1) 22,560
VV -(0,7*2*4) -5,600
VV III.NP
VV 3*(1,885+1,8) 11,055
VV -(0,7*2*2) -2,800
VV Součet 69,415

12 K 76300007 B7b - Vnitřní stěny - SDK - předstěny - akustické m2 118,926 278,16 33 080,46
VV II.etapa 20% ceny dokončení
VV Svislý ocelový rošt CW 50 + minerální iz. 40 mm
VV - 1 x SDK deska 12,5 mm, akustická
VV - 1 x SDK deska 12,5 mm, akustická
VV 1.PP
VV 3,4*(5,25*2+6*2+3,6+3,7-1,3*2,2+1,95) 98,226
VV III.NP
VV 4,5*4,6 20,700
VV Součet 118,926

13 K 76300008 B7a - Vnitřní stěny - SDK - předstěny - instalační m2 87,513 232,80 20 373,03
VV II.etapa 20% ceny dokončení
VV Svislý ocelový rošt CW 50-100
VV 1 x SDV deska 12,5 mm
VV  1 x SDK deska 12,5 mm green
VV 1.PP
VV 3,4*(1,9+0,9) 9,520
VV I.NP
VV 3,2*(1,9+1,9*2+0,9+1,8) 26,880
VV 1,5*(1,8) 2,700
VV 3,2*(1,8) 5,760
VV II.NP
VV 4,3*(2+2,5+0,75+1,275) 28,058
VV III.NP
VV 2,5*1,885 4,713
VV Schodiště
VV 2,1*2,7 5,670
VV rozvaděče UT
VV 0,8*2,6 2,080
VV 0,82*2,6 2,132
VV Součet 87,513

14 K 763121211 SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené 
celoplošně bez nosné kce m2 69,240 870,00 60 238,80

VV obklad stěny 2.NP navazující na stěny v II.NP
VV 11,7*2*3,2 74,880
VV -0,8*1,9*2 -3,040
VV -1,3*2 -2,600
VV Součet 69,240

15 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá CD ,UD 
spodní kce m2 33,000 935,00 30 855,00

VV Strop mezi 3-4.NP
VV podlA4
VV 60*0,55 "Přepočtené koeficientem množství 33,000
VV Součet 33,000

16 K 763131431 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá CD ,UD 
spodní kce m2 591,720 760,00 449 707,20

17 K 763131471 SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m2 88,230 226,80 20 010,56

VV II.etapa 20% ceny dokončení
VV zelené stropy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 1.PP
VV 3,9+1,3+1,3+3,24+1,53+1,62+19,39 32,280
VV 1.NP

VV 2,72+1,62+2,5+1,37+4,97+2,9+1,37+1,37+1,37+3,33+3,61+1,37+
1,37+3,87+3,92 37,660

VV 2.NP
VV 2,11+1,98+1,58+5+2,35+1,08+2,23+1,96 18,290
VV Součet 88,230

18 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 643,460 120,00 77 215,20

19 K 763161751 SDK podkroví desky 2xA 12,5 TI 200 mm dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD REI 30 m2 351,724 254,40 89 478,59

VV II.etapa 20% ceny dokončení
VV 7,5*((19,5+25,5)/2) 168,750
VV 7,5*((19,5+25,5)/2) 168,750
VV (12,62*5,62/2)*2 70,924
VV odpočet okna
VV -(8*3,15*1,5+3,15*1,5*2+3,15*1,5*2) -56,700
VV Součet 351,724

20 K 763182411 SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů 
hloubky do 0,5 m m 155,600 337,20 52 468,32

VV II.etapa 20% ceny dokončení
VV (2*3,15+2,2*2+1,5*2)*10 137,000
VV (2*3,15+1,5*2)*2 18,600
VV Součet 155,600

21 K 998763302 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 12 m t 3,896 18 000,00 70 128,00

VV 38,96*0,1 "Přepočtené koeficientem množství 3,896
VV Součet 3,896

22 K 998763381 Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez 
použití mechanizace t 35,064 100,00 3 506,40

VV 38,96*0,9 "Přepočtené koeficientem množství 35,064
VV Součet 35,064

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 515 949,00

23 K 786612200Vl Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin kus 6,000 35 000,00 210 000,00

VV 6 6,000
VV Součet 6,000

24 K 786626121 Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 
kovových m2 201,086 500,00 100 543,00

25 M 611243400 žaluzie hliníková interiérová bílá oken m2 201,086 1 000,00 201 086,00

26 K 998786102 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v 
do 12 m t 0,072 15 000,00 1 080,00

27 K 998786181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 786 prováděný bez 
použití mechanizace t 0,216 15 000,00 3 240,00

VV 0,072*3 "Přepočtené koeficientem množství 0,216
VV Součet 0,216

D OST Ostatní 755 000,00
28 K 0,03 Nákladní plošina kpl 1,000 650 000,00 650 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 0,03 Požární ucpávky kpl 1,000 90 000,00 90 000,00
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 0,05 Akustická opatření v místnostech mimo sálu kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
VV Prostorová akustika - Akustické úpravy 
VV
VV Součet 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: IČ: 00231312
 Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 431 220,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 431 220,73 21,00% 90 556,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 521 777,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

3 - Dokončovací práce - Etapa 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 431 220,73

PSV - Práce a dodávky PSV 431 220,73

    781 - Dokončovací práce - obklady 284 136,40

    783 - Dokončovací práce - nátěry 27 119,52

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 119 964,81

3 - Dokončovací práce - Etapa 2

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 431 220,73

D PSV Práce a dodávky PSV 431 220,73

D 781 Dokončovací práce - obklady 284 136,40

1 K 781473112 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 
ks/m2 lepených standardním lepidlem m2 217,000 600,00 130 200,00

VV Obklad lepený do výšky 2,25m
VV 217 217,000
VV Součet 217,000

2 M 597610000 obkladačky keramické dle vlastního výběru investora m2 217,000 447,20 97 042,40

3 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 123,000 120,00 14 760,00

4 K 781494511 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 44,050 120,00 5 286,00
VV 4,3*6+3,65*5 44,050
VV Součet 44,050

5 K 781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů m2 217,000 55,00 11 935,00

6 M 283293040 páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 
mm m 319,000 10,00 3 190,00

VV 290*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 319,000
VV Součet 319,000

7 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 217,000 36,00 7 812,00

8 K 781495146 Průnik obkladem kruhový do DN 90 s izolací kus 70,000 100,00 7 000,00
VV 12*5+2*5 70,000
VV Součet 70,000

9 K 781495185 Řezání rovné keramických obkládaček kus 240,000 11,00 2 640,00

10 K 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v 
do 12 m t 4,271 500,00 2 135,50

11 K 998781181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez 
použití mechanizace t 4,271 500,00 2 135,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 27 119,52
12 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 124,680 4,00 498,72

VV 415,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 124,680
VV Součet 124,680

13 K 783823155 Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a 
hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek m2 124,680 50,00 6 234,00

VV 415,6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 124,680
VV Součet 124,680

14 K 783827225 Krycí jednonásobný silikonový hrubých betonových 
povrchů nebo hrubých omítek m2 124,680 90,00 11 221,20

15 K 783943151 Penetrační polyuretanový nátěr hladkých betonových 
podlah m2 24,120 130,00 3 135,60

VV 24,12 24,120
VV Součet 24,120

16 K 783947151 Krycí jednonásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr 
betonové podlahy m2 24,120 250,00 6 030,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 119 964,81

17 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m m2 1 817,088 20,00 36 341,76

VV II.etapa 60% výměry dokončení
VV Bílá barva
VV 2999,05 2 999,050
VV otěruvzdorná barva
VV 29,43 29,430
VV Součet 3 028,480
VV 3028,48*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 1 817,088
VV Součet 1 817,088

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

3 - Dokončovací práce - Etapa 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 58,860 45,00 2 648,70

19 K 784221103 Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 5,00 m m2 1 799,430 45,00 80 974,35

VV II.etapa 60% výměry dokončení
VV mal2
VV 2999,05*0,6 "Přepočtené koeficientem množství 1 799,430
VV Součet 1 799,430
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: IČ: 00231312
 Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 024,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 024,40 21,00% 40 115,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 139,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

4 - ZTI_voda - Etapa 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 024,40

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 985,20

423 - Zařizovací předměty 163 039,20

    4226 - Dřezy 17 967,60

    4227 - Umyvadla,baterie 19 252,80

    4228 - Pisoáry 13 263,60

    4229 - WC 102 787,20

    42210 - Výlevka 9 768,00

4 - ZTI_voda - Etapa 2

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 191 024,40

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 27 985,20
1 K 72200001 Montážní práce vnitřního vodovodu a zařizovacích 

předmětů ,požárního vodovodu kpl 1,000 27 985,20 27 985,20

VV II.etapa 15% ceny dokončení
VV Kompletní montážní práce
VV vnitřního vodovodu a zařizovacích předmětů
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 423 Zařizovací předměty 163 039,20

D 4226 Dřezy 17 967,60
2 M 4220034 závěsy, kotvení, upevnění, objímky ks 3,000 183,60 550,80

3 M 4220034.1 Dřez nerezový vestavný ks 3,000 3 858,00 11 574,00

4 M 4220035 Dřezový sifon ks 3,000 552,00 1 656,00

5 M 4220036 Dřezová stojánková jednopáková baterie otočná ks 3,000 1 395,60 4 186,80

D 4227 Umyvadla,baterie 19 252,80

6 M 4220038 Umyvadlová stojánková jednopáková baterie s 
automatickou výpustí ks 4,000 1 616,40 6 465,60

7 M 4220039 Montážní příslušenství – šrouby kpl 4,000 61,20 244,80

8 M 4220040 Umyvadlový sifon chrom -  (pro automatickou výpust) ks 4,000 576,00 2 304,00

9 M 4220041 Umyvadlo klasické 500mm s otvorem a přepadem bílá  
včetně krytu na sifon ks 4,000 2 014,80 8 059,20

10 M 4220044 Umyvadlový sifon chrom -  (pro automatickou výpust) ks 4,000 544,80 2 179,20

D 4228 Pisoáry 13 263,60
11 M 4220052 pisoár 31x39 , bílý ks 1,000 12 235,20 12 235,20

12 M 55161308 Zápachový sifon vnitřní k pisoáru kus 1,000 906,00 906,00

13 M 4220053 montážní šrouby k připevnění pisoáru pár 1,000 122,40 122,40

D 4229 WC 102 787,20
14 M 4220054 závěsné WC 365x540mm, bílé ks 3,000 1 983,60 5 950,80

15 M 4220055 kompatibilní sedátko: ks 3,000 733,20 2 199,60

16 M 554310960 dávkovač tekutého mýdla elektronický - 2600 ml kus 3,000 1 578,00 4 734,00

17 M 554310900 zásobníky toaletních papírů nerez d = 310 mm kus 3,000 2 487,60 7 462,80

18 M 554310600 osušovač rukou elektrický bílý kryt kus 3,000 21 866,40 65 599,20

19 M 554310840 zásobníky papírových ručníků skládaných nerezové 
provedení kus 3,000 1 821,60 5 464,80

20 M 554310820 koš odpadkový drátěný závěsný 350x290x190, nerezový kus 3,000 3 434,40 10 303,20

21 M 4220056 příslušenství - k závěsnému klozetu ks 3,000 122,40 367,20

22 M 4220057 zvukoizolační vložka k WC ks 3,000 235,20 705,60

D 42210 Výlevka 9 768,00

25 M 4220067 Výlevka se sklopnou mřížkou + Nádržka splachovací 9 l ks 1,000 7 197,60 7 197,60

26 M 4220068 Dřezová nástěnná jednopáková baterie s ramínkem ks 1,000 2 386,80 2 386,80

27 M 4220069 Montážní příslušenství-šrouby kpl 1,000 183,60 183,60

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

4 - ZTI_voda - Etapa 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: IČ: 00231312
 Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 337 820,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 337 820,55 21,00% 280 942,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 618 762,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

5 - elektro - Etapa 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 337 820,55

1.1. - Elektroinstalace 166 929,60

1.5. - Ostatní položky 215 781,95

1.6. - Datové sítě,kamery,komunikační systém,audio video,MaR,STA 119 700,00

1.1.1. - Svítidla 791 409,00

1.2. - Montáž svítidel 44 000,00

5 - elektro - Etapa 2

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 337 820,55

D 1.1. Elektroinstalace 166 929,60
1 M 1 Vypínač řazení 1 kus 12,000 450,00 5 400,00

2 M 2 Vypínač řazení 5 kus 5,000 458,40 2 292,00

3 M 3 Vypínač řazení 6 kus 10,000 464,40 4 644,00

4 M 4 Vypínač řazení 7 kus 9,000 470,40 4 233,60

5 M 5 Zásuvka 230V, 16A,  bílá kus 82,000 422,40 34 636,80

6 M 6 Zásuvka 230V, 16A ochrana proti přepět, bílá kus 16,000 1 537,20 24 595,20

7 M 7 Zásuvková podlahová krabice vč. 8x zás.230V, 1x DATA, 
bílá kus 6,000 9 360,00 56 160,00

8 M 8 Zásuvka datová, bílá kus 16,000 798,00 12 768,00

9 M 9 Ventilátor soc. zařízení s doběhem kus 10,000 2 220,00 22 200,00

D 1.5. Ostatní položky 215 781,95
10 K 29 Drobný nosný a spojovací materiál kpl 0,150 18 000,00 2 700,00

11 K 30 Doprava, režie kpl 0,150 38 400,00 5 760,00

12 K 31 Revize ks 0,150 18 000,00 2 700,00

13 K 32 Zednické přípomoce kpl 0,150 30 000,00 4 500,00

14 K 33 Montáže elektroinstalací celkem kpl 0,200 1 000 000,00 200 000,00

15 K 34 Vypínání zapínání,práce v neměřené části,zajištění před 
zapnutím ks 0,150 813,00 121,95

D 1.6. Datové sítě,kamery,komunikační systém,audio video,MaR,STA 119 700,00

16 K 36 D+ M Domovní komunikační systém (videotelefony, tablo) kpl 1,000 101 100,00 101 100,00

17 K 39
D + M Příprav PRO ELEKTRO INSTALACI ovládání 
elektro-motorického zámku vchodových dveří (hlavní 
vstup), viz stavební část tabulka výplní

kpl 1,000 18 600,00 18 600,00

D 1.1.1. Svítidla 791 409,00
18 M S1 nouzové zapuštěné kruhové svítidlo ks 7,000 4 600,00 32 200,00

19 M S2 LED směr úniku, ks 6,000 450,00 2 700,00
VV 1+5 6,000
VV Součet 6,000

20 M S3 liniové zapuštěné LED svítidlo  , š.74mm m 32,800 1 984,00 65 075,20

21 M S4 závěsné LED svítidlo , š. 74mm, d. 2,5m ks 3,000 4 673,00 14 019,00

22 M S5 závěsné LED svítidlo , š. 74mm m 8,250 1 184,00 9 768,00

23 M S6 LED pásek v madle zábradlí m 12,000 670,00 8 040,00
VV 3*2,4+2*2,4 12,000
VV Součet 12,000

24 M S7 zářivka s krytím ks 6,000 2 900,00 17 400,00

25 M S8 přisazené kovové svítidlo s mřížkou ks 4,000 364,00 1 456,00

26 M S9 zapuštěné svítidlo ks 4,000 2 352,00 9 408,00

27 M S10 zapuštěné svítidlo s pohybovým senzorem ks 9,000 2 352,00 21 168,00
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

28 M S11 zapuštěné svítidlo do podhledu , 60/60cm ks 21,000 2 900,00 60 900,00

29 M S12 LED pásek v podhledu m 83,500 1 479,00 123 496,50

30 M S14 přisazené svítidlo s nouzovým zdroj.  28,5cm ks 4,000 284,00 1 136,00
VV 4 4,000

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

5 - elektro - Etapa 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 4,000

31 M S15 přisazené svítidlo  28,5cm ks 1,000 1 470,00 1 470,00

32 M S16 LED pásek m 8,450 220,00 1 859,00

33 M S17 světelná rampa m 3,000 2 170,00 6 510,00

34 M S18 reflektory na liště m 23,700 3 453,00 81 836,10

35 M S20 zemní zapuštěné svítidlo ks 23,000 13 000,00 299 000,00

36 M Pol4 LED pásek u podlahy 1.04 m 4,000 643,00 2 572,00

37 M Pol5 LED pásek u pultu 1.04 m 3,414 643,00 2 195,20

38 M S7.1 zářivka s krytím 1.05a, 1.06 ks 8,000 2 900,00 23 200,00

39 M S8.1 přisazené kovové svítidlo s mřížkou  1.07, 1.08a,1.09 ks 4,000 350,00 1 400,00

40 M S9.1 zapuštěné svítidlo  bez senzoru ks 2,000 2 300,00 4 600,00

D 1.2. Montáž svítidel 44 000,00
41 K 1.2.1. Montáž svítidel kpl 0,400 110 000,00 44 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: IČ: 00231312
 Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 601 962,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 601 962,50 21,00% 336 412,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 938 374,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

6 - vnitřní vybavení - Etapa 2

 

Strana 73 z 79



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 601 962,50

2,14 - Místnost 2,14 II.NP 188 100,00

    3,03 - Místnost 3,03 104 400,00

HSV - HSV 45 000,00

    766 - Konstrukce truhlářské 45 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 368 862,50

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 368 862,50

6 - vnitřní vybavení - Etapa 2

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 601 962,50

D 2,14 Místnost 2,14 II.NP 188 100,00
10 M 2,141 Kuchyňská linka kus 1,000 83 700,00 83 700,00

VV viz TI 07b
VV dvoudřez
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 3,03 Místnost 3,03 104 400,00
11 M 3,031 Kuchyňská linka kus 1,000 68 400,00 68 400,00

VV viz TI 07b
VV dvoudřez
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

12 M 3,032 Myčka nádobí kus 2,000 8 000,00 16 000,00
VV vestavěná
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 M 3,033 Chladnička ks 2,000 10 000,00 20 000,00
VV monoklimatická, vestavěná
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D HSV HSV 45 000,00

D 766 Konstrukce truhlářské 45 000,00
14 K 7660001 Montáž vybavení místností kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 368 862,50

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 368 862,50

15 K R Vnitřní žaluzie svislé s elektrickým dálkovým ovládáním m2 64,875 3 400,00 220 575,00

VV Dodávka montáž žaluzií do oken - dle zadání v seznamu vnitřního 
vybavení

VV 3,15*1,5*13+1,15*1,5*2 64,875
VV Součet 64,875

16 K R.1 Vnější (předokenní) šikmá markýza na střešní okna  s 
elektrickým dálkovým ovládáním m2 64,875 17 700,00 1 148 287,50

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

6 - vnitřní vybavení - Etapa 2
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel: IČ: 00231312
 Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 DIČ: CZ00231312

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 234 470,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 234 470,23 21,00% 49 238,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 283 708,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

7 - terénní úpravy, mobiliář - Etapa 2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 234 470,23

HSV - Práce a dodávky HSV 189 970,23

    1 - Zemní práce 111 305,15

    5 - Komunikace pozemní 6 960,00

    997 - Přesun sutě 59 509,13

    998 - Přesun hmot 12 195,95

PSV - Práce a dodávky PSV 44 500,00

01 - Dodávka a montáž mobiliáře 44 500,00

7 - terénní úpravy, mobiliář - Etapa 2

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Baštýřská 67/2,19800 Praha 14 Datum:

Zadavatel:  Městská část Praha 14,Br.Venclíků 1073,Praha 14 Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 234 470,23

D HSV Práce a dodávky HSV 189 970,23

D 1 Zemní práce 111 305,15

1 K 113107121 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 
100 mm m2 147,938 90,00 13 314,42

VV II.etapa 50% ceny dokončení
VV beton
VV 2*12+22*2+9*9+5*6+5*5 204,000
VV Mezisoučet 204,000
VV štěrk
VV 3,75*12,5+7,5*6 91,875
VV Mezisoučet 91,875
VV Součet 295,875
VV 295,875*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 147,938
VV Součet 147,938

2 K 113107131 Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 
mm m2 102,000 220,00 22 440,00

VV II.etapa 50% výměry dokončení
VV ko4
VV 204*0,5 "Přepočtené koeficientem množství 102,000
VV Součet 102,000

6 K 132201401 Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3 m3 8,000 950,00 7 600,00

VV pro zahradní pvky
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

7 K 181301103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 105,465 45,00 4 745,93

8 K 181305111 Převrstvení ornice na skládce m3 40,000 110,00 4 400,00

9 K R Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5 m2 200,000 55,00 11 000,00

10 M 005724100 osivo směs travní parková kg 50,000 150,00 7 500,00
VV 200*0,25 50,000
VV Součet 50,000

11 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 400,000 5,00 2 000,00
VV 400 400,000
VV Součet 400,000

13 K R.1 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina tř 1 a 2 m2 140,200 20,00 2 804,00

VV ČSN 83 9021 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Rostliny 
a jejich výsadba

VV Rozsah a provedení bude upřesněno
VV 44,1+10,4+42,2+8,6+20,4+5,8+8,7 140,200
VV Součet 140,200

15 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 42,060 200,00 8 412,00

16 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 25,320 220,00 5 570,40
VV zásyp hutněný truhlíky
VV 42,2*0,6 25,320
VV Součet 25,320

18 K 183211211Vl Štěrkové plochy m2 90,200 90,00 8 118,00
VV 90,2 90,200
VV Součet 90,200

19 K 183451311 Provzdušnění trávníku bez přísevu travního osiva plochy 
do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 200,000 8,00 1 600,00

20 K 183451511 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl. do 20 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5 plochy do 1000 m2 m2 200,000 7,00 1 400,00

VV 200 200,000
VV Součet 200,000

21 M 583373080 štěrkopísek  frakce 0-2 třída B t 0,668 300,00 200,40

   Stavební úpravy objektu Baštýřská 67/2, Praha 9 - Etapa 2

7 - terénní úpravy, mobiliář - Etapa 2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 200*0,00334 "Přepočtené koeficientem množství 0,668
VV Součet 0,668

29 K 184851513 Řez stromu tvarovací hlavový s intervalem 2 roky výškou 
nasazení hlavy přes 6 m kus 5,000 1 200,00 6 000,00

VV SPPKA 02-002:2012 Řez stromů.
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

30 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 200,000 1,00 200,00

31 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 50,000 80,00 4 000,00

D 5 Komunikace pozemní 6 960,00

52 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 464,000 15,00 6 960,00

VV 30*30-150-22*13 464,000
VV Součet 464,000

D 997 Přesun sutě 59 509,13

66 K 997221111 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů nošením do 
50 m t 70,425 100,00 7 042,50

67 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 70,425 200,00 14 085,00

68 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 1 408,500 6,00 8 451,00

VV 70,425*20 "Přepočtené koeficientem množství 1 408,500
VV Součet 1 408,500

69 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 70,425 75,00 5 281,88

70 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04 betonového kód odpadu 17 
01 01

t 70,425 350,00 24 648,75

D 998 Přesun hmot 12 195,95

71 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m t 187,630 65,00 12 195,95

D PSV Práce a dodávky PSV 44 500,00

D 01 Dodávka a montáž mobiliáře 44 500,00
77 K 01,01 Montáže mobiliáře kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

VV II.etapa 70% výměry dokončení
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

79 M 01,03 Lavičky ks 4,000 10 000,00 40 000,00

VV systémové lavičky tvořené nosnou konstrukcí z masivních 
ocelových profilů a s profily

VV
sedáku z masivních dřevěných desek tl. 60 mm ošetřené olejovou 
lazurou. Lavičky jsou kotveny do betonových patek. Poloha prvků 
je uvedena ve výkreso

VV 4 4,000
VV Součet 4,000
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