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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)  

 

mezi stranami: 

 

Česká republika - Státní ústav pro kontrolu léčiv, organizační složka státu 

IČ:   00023817 

se sídlem.  Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 

zastoupena:  Mgr. Kateřinou Podrazilovou, Ph.D., ředitelkou 

bankovní spojení, č.ú.: 623101/0710 
 
(dále jen "Objednatel") 
  
a 

 

PROFIS B&B s.r.o. 

IČ:   27413152 

DIČ:   CZ27413152 

se sídlem: Chocholova 895, 149 00 Praha 4 

zastoupen:  XXX 

bankovní spojení:  XXX 
 
(dále jen „Zhotovitel“) 
 

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jen jako „smluvní strany“) 

 

Preambule 

Objednatel vyhlásil jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu výběrové řízení  
č. VZMR23/2023 „Budova SÚKL B24 - úprava místností včetně topení v 6. patře“, v němž byla 
nabídka podaná Zhotovitelem vyhodnocena jako nejvýhodnější, a proto Objednatel se 
Zhotovitelem jako vybraným dodavatelem uzavírá tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). 

Článek 1. 

Předmět a účel Smlouvy 

1.01 Zhotovitel se zavazuje, že pro Objednatele provede dílo, spočívající v úpravě části 
stávajícího rozvodu ústředního topení v 6. patře budovy B24 v místnostech č. 613, 614 
a 615 včetně dalších souvisejících stavebních vnitřních úprav místností (dále také jen 
„Dílo“). Toto Dílo Zhotovitel provede v souladu s projektovou dokumentací, zpracovanou 
firmou LMC-SOCIETY s.r.o., IČO 043 79 586, se sídlem v ul. Ohradní 61, Praha 4 – 
Michle, 140 00 (dále jen „projektová dokumentace“), kterou Objednatel předá 
Zhotoviteli po nabytí účinnosti této Smlouvy, a za podmínek stanovených touto 
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Smlouvou. Objednatel se zavazuje včas a řádně dokončené Dílo provedené v souladu 
s touto Smlouvou převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dle podmínek této Smlouvy cenu 
stanovenou Článkem 6 této Smlouvy. 

1.02 Podrobná specifikace Díla je obsažena v projektové dokumentaci. 

1.03 Rozsah a kvalita Díla musí být v souladu s: 

a) podmínkami stanovenými touto Smlouvou; 
b) projektovou dokumentací; 
c) zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZMR23/2023 „Budova SÚKL B24 - 

úprava místností včetně topení v 6. patře “ a jejími přílohami; 
d) příslušnými normami a technickými předpisy platnými v době provádění Díla; 
e) platnými právními předpisy České republiky; 
f) příkazy Objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou. 

1.04 Zhotovitel je povinen v rámci předmětu Díla provést veškeré práce, dodávky, služby 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně ke včasnému a řádnému provedení Díla, 
a provedení všech předepsaných zkoušek a revizí včetně zajištění likvidace odpadu, 
vzniklého při provádění Díla Zhotovitelem a závěrečného úklidu prostor provádění Díla. 

1.05 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré dostupné technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné 
k realizaci Díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení Díla nezbytné.  

1.06 Zhotovitel provede Dílo svým jménem a na svou odpovědnost. 

1.07 Účelem této Smlouvy je zajištění náležitého stavu předmětných kancelářských prostor 
Objednatele, nezbytného pro řádné plnění pracovních povinností jeho zaměstnanců. 
Účelem této Smlouvy je rovněž průběžně eliminovat či zpomalovat účinky fyzického 
opotřebení či poškození dotčených kancelářských a souvisejících prostor Objednatele 
v důsledku jejich dlouhodobého užívání, a tak udržovat technický stav těchto prostor na 
úrovni odpovídající potřebám Objednatele a zároveň vyhovující rostoucím nárokům 
plynoucím z technologického rozvoje. 

Článek 2. 

Změny Díla 

2.01 Pokud v průběhu provádění Díla vyvstane nutnost změnit sjednané Dílo, resp. jeho 
rozsah (dále jen „Změna Díla“), zavazuje se Zhotovitel tyto Změny Díla v rozsahu 
požadovaném Objednatelem provést. 

2.02 Veškeré požadované Změny Díla budou před jejich provedením specifikovány v Zápise 
o změně (dále také jen Zápis“). Zápis potvrzený podpisem oprávněných osob 
Objednatele a Zhotovitele, uvedených v čl. 16 této Smlouvy (dále jen „oprávněná 
osoba“, společně „oprávněné osoby“) bude podkladem pro uzavření případného 
dodatku k této Smlouvě. Smluvní strany jsou si vědomy, že uzavření jakéhokoliv dodatku 
k této Smlouvě je možné, jen pokud budou splněny podmínky vyplývající z právních 
předpisů (např. ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů). Změnu Díla, mající za následek navýšení ceny Díla (tzv. 
vícepráci), nesmí Zhotovitel provést bez přechozího písemného souhlasu oprávněné 
osoby Objednatele. V případě nedodržení této podmínky zaniká Zhotoviteli jakýkoliv 
nárok na navýšení ceny Díla. 

2.03 Pokud navržené Změny Díla budou mít vliv na zvýšení ceny díla (vícepráce), Zhotovitel 
bez zbytečného odkladu (nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení specifikace 
změn Díla nebo potvrzení doručení Zhotovitelem navrhovaných změn Díla Objednateli) 
předloží Objednateli strukturovanou podrobnou kalkulaci ceny těchto Změn Díla a jejich 
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vlivu na celkovou cenu Díla (její zvýšení). Zhotovitel se zavazuje na výzvu Objednatele 
doplnit a upřesnit svou kalkulaci dle požadavků Objednatele, a to bez zbytečného 
odkladu po obdržení takové žádosti. Objednatel bez zbytečného odkladu (nejpozději 
však do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu kalkulace) tento návrh kalkulace 
buď potvrdí, nebo předloží nový návrh kalkulace (protinávrh). Pokud nedojde k dohodě 
ani po předložení tohoto protinávrhu, bude Dílo provedeno v původním rozsahu. 
Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr Zhotovitelem. 

2.04 Nebude-li některá část Díla v důsledku sjednaných Změn Díla provedena (tzv. 
méněpráce), bude cena Díla snížena o hodnotu veškerých nákladů nutných k provedení 
těch částí Díla, které nebudou v rámci Změn Díla provedeny, a to ve výši součtu všech 
neprovedených položek či jejich částí dle Přílohy č. 1 této Smlouvy. 

2.05 Kalkulace Změn Díla nad rámec původního rozsahu předmětu Smlouvy (tzv. vícepráce), 
uvedených v Zápisu dle odst. 2.02 této Smlouvy, bude provedena použitím 
odpovídajících jednotkových položkových cen převzatých z Přílohy č. 1 této Smlouvy a 
množství odsouhlaseného a Objednatelem. Náklady na Změny Díla, jejichž jednotkové 
ceny nejsou obsaženy v Příloze č. 1 této Smlouvy, budou oceněny použitím cen 
obsažených ve standardizovaném sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., 
cenová hladina 2023. K těmto cenám nebudou připočítávány žádné vedlejší rozpočtové 
náklady. Materiály či výrobky neobsažené v Příloze č. 1 této Smlouvy budou oceněny 
dle skutečných nákladů na jejich pořízení, což Zhotovitel prokáže předložením dokladů 
o nákladech na jejich pořízení. Při ocenění Změn Díla ve formě nestandartních výrobků 
a dodávek předloží Zhotovitel Objednateli srovnatelné cenové kalkulace minimálně od 
tří výrobců, resp. dodavatelů. Pouze ve výjimečných případech, zejména pokud se 
položky stavebních prací, dodávek a služeb nenacházejí v obecně známých sbornících 
doporučených cen (např. ÚRS Praha, a.s., RTS, a.s. apod.) a po předchozím souhlasu 
Objednatele mohou být jednotkové ceny stanoveny formou individuální kalkulace 
Zhotovitele (tzv. R-položky). 

2.06 Zjistí-li Zhotovitel, že by s ohledem na navrhovanou Změnu Díla hrozilo nebezpečí 
nehospodárného, resp. zbytečného provádění některých prací, je Zhotovitel povinen na 
to neprodleně písemně upozornit Objednatele neprodleně poté, kdy tak zjistí. 

Článek 3. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

3.01 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby v souvislosti s prováděním Díla nedošlo 
k nežádoucímu dotčení oprávněných zájmů Objednatele, zejména ke zranění osob 
a škodám na majetku Objednatele. Veškeré škody či nemajetkové újmy způsobené 
Zhotovitelem Objednateli při plnění této Smlouvy uhradí na svůj náklad Zhotovitel. 

3.02 Po celou dobu provádění Díla se Zhotovitel zavazuje poskytovat plnění nejvyšší kvality. 
Při poskytování plnění podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen postupovat s odbornou 
péčí a s přihlédnutím k zájmům Objednatele. 

3.03 Zhotovitel je povinen dbát písemných příkazů Objednatele, týkajících se plnění této 
Smlouvy, podepsaných oprávněnou osobou Objednatele. Písemná forma dle předchozí 
věty je splněna i v případě zaslání emailem. Zhotovitel je povinen bez zbytečného 
odkladu oznámit Objednateli všechny okolnosti, které zjistí při své činnosti, a které 
mohou mít vliv na vydání příkazů Objednatele či jejich změnu. Zhotovitel vždy upozorní 
Objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů; v případě, že Objednatel přes 
upozornění Zhotovitele na splnění svých příkazů trvá, je Zhotovitel v odpovídajícím 
rozsahu zproštěn odpovědnosti za případné vady Díla vzniklé prokazatelně v důsledku 
provedení takových nevhodných příkazů. 
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3.04 Zhotovitel je povinen předat Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření této 
Smlouvy seznam osob, které se budou podílet na poskytování plnění podle této 
Smlouvy. Seznam bude vyhotoven pro účely zajištění přístupu do objektu Objednatele. 
V seznamu budou osoby označeny jménem a příjmením a bude u nich uvedeno 
označení jejich zaměstnavatele (popř. kontraktora, pokud se nejedná o pracovněprávní 
vztah). Zhotovitel je povinen předat tento seznam osob Objednateli s výslovným 
písemným souhlasem těchto osob se zpracováním jejich osobních údajů Objednatelem 
pro účely zajištění jejich přístupu do objektu Objednatele. Při porušení této povinnosti 
nese Zhotovitel plnou odpovědnost dle právních předpisů, týkajících se ochrany 
osobních údajů. Objednatel se zavazuje, že bude zpracovávat tyto osobní údaje pouze 
pro potřeby realizace Díla a v souladu s právní předpisy, týkajícími se ochrany osobních 
údajů, a to až do odvolání souhlasu písemnou formou. Určení konkrétní pracovní doby 
a doby pohybu osob provádějících Dílo v místech Objednatele je Zhotovitel povinen 
předem domluvit s Objednatelem, o čemž bude pořízen zápis stvrzený podpisy 
oprávněných osob obou smluvních stran. 

3.05 Zhotovitel je povinen účastnit se jednání svolaných Objednatelem, která se týkají 
provádění Díla. Pokud není specifikováno jinak, účastní se za Zhotovitele takového 
jednání vždy oprávněná osoba.  

3.06 Zhotovitel se zavazuje při plnění předmětu Smlouvy spolupracovat s jakýmikoliv 
odborníky, které určí Objednatel, tak aby bylo dosaženo naplnění účelu této Smlouvy. 

3.07 Zhotovitel je povinen přizpůsobit práce (včetně režimu jejich provádění) potřebám 
Objednatele. Při provádění vlastních prací musí být dodržována veškerá bezpečnostní 
opatření vyplývající zejména z vnitřních předpisů Objednatele a Zhotovitele a Zhotovitel 
se zavazuje postupovat tak, aby nebyla narušena činnost Objednatele. Vnitřní předpisy 
Objednatele jsou Zhotoviteli k dispozici k nahlédnutí u Objednatele, a to kdykoli na 
požádání jeho oprávněné osoby. 

3.08 Zhotovitel potvrzuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenu pojistnou smlouvu na 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti na 
minimální 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) se spoluúčastí nejvýše 
10 %, a že tuto pojistnou smlouvu bude udržovat účinnou po dobu trvání této Smlouvy a 
dále nejméně 6 měsíců po ukončení činnosti podle této Smlouvy. Na žádost Objednatele 
je Zhotovitel povinen předložit pojistnou smlouvu či pojistný certifikát příslušné 
pojišťovny. 

3.09 Zhotovitel je povinen při provádění Díla provést veškerá potřebná opatření, která zamezí 
nežádoucím vlivům Díla na okolní prostředí (zejména na prostory přiléhající ke 
staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů 
řešících problematiku vlivu provádění Díla na životní prostředí. Zhotovitel je dále povinen 
vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti při plnění předmětu této 
Smlouvy a vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů. 

3.10 Zhotovitel je povinen k realizaci Díla použít pouze takové materiály a výrobky, které 
splňují požadavky § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, požadavky zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a požadavky 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel doloží na vyzvání 
Objednatele, nejpozději však v rámci předání a převzetí Díla, veškeré certifikáty či 
obdobné průvodní doklady materiálů a výrobků užitých k provedení Díla. 

3.11 Zhotovitel je povinen zajistit, že po celou dobu provádění Díla se budou na jeho realizaci 
podílet osoby, prostřednictvím kterých doložil svou odbornou kvalifikaci a způsobilost 
k řádnému provedení Díla v průběhu veřejné zakázky č. VZ23/2023 „Budova SÚKL B24 
- úprava místností včetně topení v 6. patře “. V případě nutnosti může Zhotovitel na 
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základě své žádosti nahradit tyto osoby jinými osobami se stejnou či obdobnou 
kvalifikací a způsobilostí po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

3.12 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a 
požární ochranu staveniště i prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným 
příslušnými předpisy a projektovou dokumentací.  

3.13 Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. 

Článek 4. 

Práva a povinnosti Objednatele 

4.01 Objednatel je povinen předat včas Zhotoviteli úplné, pravdivé a přehledné informace, jež 
jsou nezbytně nutné k činnosti Zhotovitele podle této Smlouvy, pokud z jejich povahy 
nevyplývá, že je má zajistit Zhotovitel v rámci plnění předmětu Smlouvy.  

4.02 Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli po dobu trvání této Smlouvy nezbytnou 
součinnost, pokud si tuto součinnost Zhotovitel důvodně vyžádá. Jedná se zejména o 
předání dokumentů (informací) nezbytně nutných ke zhotovení Díla a umožnění přístupu 
do prostor Objednatele. Požadavek Zhotovitele na poskytnutí součinnosti musí být 
písemný, adresovaný oprávněné osobě Objednatele a musí obsahovat přesnou 
specifikaci požadované součinnosti. Požadavek musí být předložen v takovém 
předstihu, aby bylo, vzhledem k provozní době Objednatele a rozsahu požadované 
součinnosti (např. rozsahu požadované dokumentace nebo činnosti), možné poskytnutí 
požadované součinnosti v daném čase rozumně očekávat.  

4.03 Objednatel je oprávněn kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen vyzvat Objednatele k prověření stavebních prací, technologických částí Díla či 
konstrukcí, které budou v rámci dalších prací zakryty (dále jen „zakrývané práce“), 
alespoň 3 pracovní dny před jejich zakrytím. V případě, kdy Zhotovitel nevyzve 
Objednatele k prověření zakrývaných prací, je povinen tyto zakrývané práce odkrýt 
k jejich prověření Objednatelem kdykoliv na výzvu Objednatele; Zhotovitel v takovém 
případě ponese veškeré náklady spojené s odkrytím a opětovným zakrytím zakrývaných 
prací.  

Článek 5. 

Místo, doba a průběh plnění a předání Díla 

5.01 Smluvní strany se dohodly, že místem realizace Díla je 6. patro budovy B24 na adrese 
Šrobárova 48, 101 00 Praha 10 - Vinohrady.  

5.02 Zhotovitel je povinen celé Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v jeho sídle 
nejpozději do 90 dní ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. Objednatel souhlasí 
s převzetím řádně dokončeného Díla i před sjednaným termínem dokončení Díla. 

5.03 Zhotovitel je povinen písemně oznámit datum dokončení Díla Objednateli nejméně 5 
pracovních dnů před jeho dokončením a současně jej vyzve k zahájení předání a 
převzetí Díla, tj. k zahájení přejímacího řízení. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne dokončení Díla.  

5.04 K předání a převzetí Díla jsou pověřeny oprávněné osoby obou smluvních stran. 
Objednatel je oprávněn přizvat k přejímacímu řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou.  

5.05 V rámci přejímacího řízení provede Objednatel posouzení, zda bylo Dílo zhotoveno 
v souladu s touto Smlouvou.  
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5.06 V případě, že Objednatel nevytkne Dílu žádné vady ani nedodělky, bude mezi smluvními 
stranami vyhotoven písemný datovaný předávací protokol, podepsaný oprávněnými 
osobami obou smluvních stran, kterým bude konstatováno, že Dílo bylo zhotoveno 
v souladu s touto Smlouvou, bez vad a nedodělků, a převzato Objednatelem.   

5.07 V případě, že Dílo je stiženo vadami či nedodělky, Objednatel Dílo nepřevezme. V 
takovém případě vyhotoví Objednatel písemný zápis, ve kterém specifikuje vady či 
nedodělky a stanoví Zhotoviteli lhůtu k jejich odstranění. Zhotovitel je v takovém případě 
povinen odstranit tyto vady a nedodělky v Objednatelem stanovené lhůtě a ve stejné 
lhůtě je povinen předložit Dílo Objednateli do opětovného přejímacího řízení. Pokud 
Zhotovitel poruší povinnost odstranit vytknuté vady či nedodělky ve lhůtě dle předchozí 
věty, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu dle odst. 11.05 této Smlouvy. 
V opětovném přejímacím řízení Objednatel provede opětovné posouzení, zda Dílo 
odpovídá této Smlouvě. V případě, že Objednatel nevytkne Zhotoviteli v rámci 
opětovného přejímacího řízení žádné vady ani nedodělky Díla, bude postupováno dle 
odst. 5.06 této Smlouvy. V případě, že Objednatel vytkne Zhotoviteli v rámci opětovného 
přejímacího řízení znovu vady či nedodělky Díla, postupuje Objednatel dle tohoto odst. 
5.07 Smlouvy. Smluvní pokutu dle odst. 11.05 této Smlouvy lze v takovém případě 
uplatnit opakovaně. 

5.08 V případě neshody smluvních stran ohledně toho, zda vady (nedodělky) brání či nebrání 
řádnému a bezpečnému užívání Díla, je rozhodující stanovisko Objednatele. 

5.09 Dnem podpisu předávacího protokolu dle odst. 5.06 přechází nebezpečí škody k Dílu na 
Objednatele. Do té doby nese Zhotovitel veškerou zodpovědnost za škodu na Díle.  

5.10 Zhotovitel bude Dílo předávat a Objednatel přejímat v místě realizace. 

Článek 6. 

Cena 

6.01 Smluvní strany se dohodly, že za Dílo provedené řádně dle podmínek této Smlouvy 
uhradí Objednatel Zhotoviteli cenu ve výši: 

cena bez DPH  1.883.501,94 Kč  
DPH   395.535,41 Kč odpovídající sazbě 21 % 
cena celkem  2.279.037,35 Kč vč. DPH  

6.02 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že uvedená cena je nejvyšší přípustná a že 
tedy nedojde k žádným jejím dalším úpravám, ledaže je výslovně v této Smlouvě, popř. 
jejích dodatcích dohodnuto jinak. Pro případ, že v době platnosti této Smlouvy dojde (tj. 
po jejím uzavření) ke změně sazby DPH (tj. ke zvýšení či jejímu snížení), je Zhotovitel 
povinen tuto změnu zohlednit při vyúčtování (fakturaci) ceny Díla, tj. cenu Díla snížit či 
zvýšit o výši změny DPH. 

6.03 Cena Díla zahrnuje všechny náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla dle této 
Smlouvy. Specifikace ceny Díla je obsažena v cenovém rozpočtu, který tvoří Přílohu  
č. 1 této Smlouvy. Jednotkové ceny, uvedené v tomto cenovém rozpočtu, jsou pro 
Zhotovitele závazné a nelze je nijakým způsobem v průběhu realizace Díla měnit. 
Případné změny v množství jednotlivých položek rozpočtu lze měnit pouze postupem 
uvedeným v článku 2 této Smlouvy. 

6.04 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky 
na úhradu všech svých závazků vyplývajících z této Smlouvy nebo s ní souvisejících, 
které lze rozumně očekávat či předpokládat. 
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Článek 7. 

Fakturace 

7.01 Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu stanovenou v čl. 6 této Smlouvy na základě jediné 
faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po uskutečnění 
plnění, tj. po řádném a včasném dokončení Díla předaného bez vad a nedodělků 
v souladu s touto Smlouvou.  

7.02 Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce včetně jejich 
množství, odsouhlasené Objednatelem. Nedílnou součástí faktury bude předávací 
protokol Díla, vyhotovený v souladu s čl. 5.06 této Smlouvy a soupis skutečně 
provedených prací, odsouhlasený Oprávněnou osobou Objednatele, což doloží svým 
podpisem na soupisu provedených prací. Bez těchto příloh je faktura neúplná a nemůže 
být proplacena Objednatelem. Neprovedené práce či jejich části nemohou být 
Zhotovitelem fakturovány. 

7.03 V případě Změn Díla, majících za následek navýšení ceny Díla, vzniká Zhotoviteli právo 
na zaplacení víceprací v rámci fakturace dle předchozího odstavce teprve podpisem 
dodatku Smlouvy, kterým se navyšuje cena Díla z důvodu víceprací odsouhlasených 
Objednatelem. 

7.04 Za správnost předkládané faktury odpovídá Zhotovitel. V případě, že bude Zhotoviteli 
proplacena faktura obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách provedených prací 
a vznikne-li tak Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen tuto škodu Objednateli nahradit 
a vedle toho je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 % 
z částky odpovídající neoprávněně fakturované částce bez DPH. Tím není dotčeno 
právo Objednatele fakturu, obsahující nesprávné údaje o rozsahu či cenách 
provedených prací, vrátit ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli. 

7.05 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury musí být kopie oboustranně 
podepsaného předávacího protokolu dle odst. 5.06 této Smlouvy, osvědčujícího předání 
fakturovaného Díla bez vad a nedodělků. V případě, že předložená faktura neobsahuje 
tyto předepsané náležitosti, Objednatel je oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit Zhotoviteli 
s uvedením důvodu jejího vrácení. V takovém případě začíná běžet nová splatnost 
faktury od okamžiku vystavení opravené faktury. 

7.06 Splatnost faktury činí 30 dní ode dne vystavení, přičemž Zhotovitel je povinen doručit 
fakturu Objednateli nejpozději do 3 pracovních dnů od data vystavení. Smluvní strany 
se dohodly, že závazek k úhradě faktury je splněn dnem, kdy byla příslušná částka 
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

7.07 Zhotovitel si je vědom vlastních finančních nákladů spojených s plněním předmětu 
Smlouvy a nebude žádat jakékoliv finanční plnění v průběhu poskytování Služeb nad 
rámec sjednané výše a podmínek úhrady ceny Díla. 

7.08 Smluvní strany tímto vylučují aplikovatelnost § 2611 OZ. 

7.09 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou plateb podle této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat od Objednatele úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky ve výši 
stanovené příslušnými právními předpisy. 

Článek 8. 

Poddodávky Zhotovitele 

8.01 Zhotovitel je povinen provádět veškeré práce při provádění Díla podle této Smlouvy 
výhradně prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 
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Článek 9. 

Ochrana důvěrných informací 

9.01 Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
při plnění této Smlouvy, a které nejsou právním předpisem určeny ke zveřejnění nebo 
nejsou obecně známé. Zhotovitel se také zavazuje neumožnit žádné osobě, aby mohla 
zpřístupnit důvěrné informace neoprávněným třetím osobám, pokud tato Smlouva 
nestanoví jinak. S informacemi poskytnutými Objednatelem Zhotoviteli, popř. získanými 
Zhotovitelem v souvislosti s plněním jeho závazků dle této Smlouvy je povinen Zhotovitel 
nakládat jako s důvěrnými informacemi. 

9.02 Za důvěrné informace se pro účely této Smlouvy nepovažují: 

a) informace, které se staly veřejně přístupnými jinak než následkem jejich 
zpřístupnění Zhotovitelem;  

b) informace, které Zhotovitel získá z jiného zdroje než od Objednatele, které jsou jejich 
poskytovatelem označené za veřejné. 

9.03 Zhotovitel se zavazuje použít důvěrné informace výhradně za účelem splnění svých 
závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že on ani jiná osoba, 
která bude Zhotovitelem seznámena s důvěrnými informacemi v souladu s touto 
Smlouvou, je nezpřístupní žádné třetí osobě vyjma případů, kdy: 

a) jde o zpřístupnění důvěrných informací osobám, pro které je přístup k těmto 
informacím nezbytný za účelem splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z této 
Smlouvy; 

b) jde o zpřístupnění důvěrných informací s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele; 

c) tak stanoví obecně závazný právní předpis nebo je dána taková povinnost 
pravomocným a zákonným rozhodnutím příslušného orgánu vydaným na základě 
jeho zákonného zmocnění. Takovou skutečnost je Zhotovitel povinen na výzvu 
Objednateli bez zbytečného odkladu prokázat. 

 
9.04 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit ochranu důvěrných informací proti jejich 

neoprávněnému získání třetími osobami. V případě, že Zhotovitel bude mít důvodné 
podezření, že došlo k neoprávněnému zpřístupnění (získání) důvěrných materiálů, je 
povinen neprodleně o této skutečnosti informovat Objednatele. 

9.05 Zhotovitel je povinen předat bez zbytečného odkladu Objednateli veškeré materiály 
a věci, které od něho či jeho jménem převzal při plnění této Smlouvy, a to bez 
zbytečného odkladu po ukončení této Smlouvy. Důvěrné informace uložené 
v elektronické podobě je Zhotovitel povinen odstranit, a to nejpozději po uplynutí doby 
jejich povinné archivace, pokud se na něj tato zákonná povinnost vztahuje. 

9.06 Závazek ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti i po ukončení této Smlouvy. 

9.07 Zhotovitel se zavazuje zavázat touto povinností mlčenlivosti bez zbytečného odkladu 
i všechny své pracovníky podílející se na provádění Díla pro Objednatele. 

9.08 Objednatel je oprávněn kdykoliv po dobu účinnosti této Smlouvy i po skončení její 
účinnosti uveřejnit tuto Smlouvu nebo její část i informace vztahující se k jejímu plnění, 
což Zhotovitel bere na vědomí, resp. s uveřejněním souhlasí. 

Článek 10. 

Záruka za jakost, povinnost nahradit újmu 

10.01 Zhotovitel prohlašuje, že Dílo bude mít požadované vlastnosti a bude způsobilé 
k používání dle smluvních dokumentů a právních předpisů po dobu 60 měsíců ode dne 
oboustranného podpisu předávacího protokolu dle odst. 5.06 této Smlouvy (tímto 
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prohlášením Zhotovitel přebírá záruku za jakost ve smyslu § 2114 OZ). Zhotovitel se 
zavazuje po dobu trvání záruční doby odstranit na své náklady veškeré vady a případné 
nedodělky, které se na Díle objeví či zjistí během trvání záruční doby. Vadou se pro účely 
této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě nebo parametrech Díla, stanovených touto 
Smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZMR23/2023 
„Budova SÚKL B24 - úprava místností včetně topení v 6. patře“, obecně závaznými 
předpisy nebo v dokumentech vypracovaných v souvislosti s touto zakázkou, a pokud 
nejsou výslovně stanoveny, je určující kvalita nebo parametry obvyklé pro takovýto druh 
plnění. Nedodělkem se rozumí nedokončení práce/Díla v rozsahu stanoveném touto 
Smlouvou, jejími přílohami, zadávací dokumentací veřejné zakázky č. VZMR23/2023 
„Budova SÚKL B24 – úprava místností včetně topení v 6. patře“, obecně závaznými 
předpisy nebo v dokumentech vypracovaných v souvislosti s touto Smlouvou. 

10.02 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí 
Dílo (např. dohoda smluvních stran, výpověď Smlouvy, odstoupení jedné smluvní strany 
od této Smlouvy, vyšší moc apod.), pak záruka platí pro jednotlivé části Díla, které budou 
provedené. Tyto provedené části Díla budou specificky uvedené v protokolu o převzetí 
nedokončeného Díla, který bude podepsán smluvními stranami. Lhůta záruky počíná 
běžet od data oboustranného podpisu tohoto protokolu o převzetí nedokončeného Díla. 

10.03 Zhotovitel je povinen kdykoliv na požádání Objednatele, nejpozději však při předání a 
převzetí Díla, předat mu záruční listy na jednotlivé jeho části podle určení Objednatele 
Deklarují-li záruční listy předané dle předchozí věty kratší záruční dobu, než je stanovena 
v odst. 10.01, platí záruční doba dle odst.10.01. 

10.04 Po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Dílo pro vady, na které se vztahuje záruka, 
záruční doba neběží. 

10.05 Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, věcí nebo 
materiálů převzatých od Objednatele, u kterých Zhotovitel ani při vynaložení veškeré 
odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ně upozornil Objednatele, 
ale ten na jejich použití písemně trval. 

10.06 Zhotovitel i po uplynutí záruční doby dle této Smlouvy odpovídá za případné vady Díla, 
pokud Dílo tyto vady mělo v době dokončení Díla, a to zejména pokud byly způsobeny 
porušením smluvních povinností Zhotovitele při provádění Díla.  

10.07 Smluvní strany se dohodly, že pokud Objednatel bude uplatňovat nárok ze záruky, bude 
tak činit zasláním emailu na emailovou adresu oprávněné osoby Zhotovitele. V 
oznámení o vadě (vadách) Díla uvede popis vady (vad) Díla, jak se tato vada projevuje 
a navrhne způsob řešení vzniklé situace, pokud ho vzhledem k okolnostem může znát.  

10.08 O průběhu každého reklamačního řízení je Zhotovitel povinen vést průběžně 
a chronologicky označené řádné záznamy, přičemž závěrem každého takového řízení 
bude zápis s uvedením, jakým způsobem a kdy byla reklamace vyřízena (např. jak byla 
vada odstraněna).  

10.09 Zhotovitel je povinen započít s odstraňováním vady neprodleně po oznámení vady tak, 
aby nedocházelo zejména k omezování běžné činnosti Objednatele, popř. 
ke zbytečnému prodlužování trvání této vady či ke vzniku škod na straně Objednatele. 
Oznámení vady provede Objednatel na e-mail Zhotovitele, uvedený v čl. 16 této 
Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstranit ohlášenou vadu v nejkratším možném termínu 
s přihlédnutím k povaze vady a dostupnosti náhradních dílů, nejpozději však do 5 
pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, nebude-li v oznámení uvedena jiná lhůta 
nebo nedojde-li k dohodě o jiném termínu.  

10.10 Zhotovitel neodpovídá za újmu vzniklou dodržením příkazů Objednatele v případě, kdy 
bezodkladně písemně sdělil nevhodnost takových příkazů a upozornil na možná rizika 
a Objednatel přesto písemně trval na postupu podle takových příkazů. 
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10.11 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, způsobenou v důsledku porušení ustanovení této 
Smlouvy či platných právních předpisů na majetku Objednatele či na majetku třetích osob 
v průběhu realizace Díla a v příčinné souvislosti s jeho prováděním. Újma dle předchozí 
věty zahrnuje nemajetkovou újmu i majetkovou škodu, vyjádřenou v penězích. 

Článek 11. 

Smluvní pokuty 

11.01 V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla oproti termínu stanovenému v odst. 
5.02 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

11.02 V případě, že Zhotovitel neodstraní vadu, za kterou odpovídá, ve lhůtě stanovené v odst. 
10.09, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý 
en prodlení, a to za každou takovou vadu. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli 
nezbavuje Zhotovitele povinnosti zaplatit Objednateli veškeré škody a prokázané 
náklady, které mu vznikly v souvislosti s neodstraněním vady či neposkytnutím jiného 
plnění Zhotovitelem v dohodnuté lhůtě. 

11.03 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 8 této Smlouvy, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

11.04 Pokud Zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. 9 této Smlouvy, je povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

11.05 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu (vady) či nedodělek (nedodělky) vytknuté 
Objednatelem v přejímacím řízení ve lhůtě stanovené dle odst. 5.07, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vytknutou vadu či nedodělek a 
za každý započatý kalendářní den prodlení se splněním této povinnosti. Úhradou smluvní 
pokuty se Zhotovitel nezbavuje povinnosti poskytnout Objednateli sjednané plnění ze 
Smlouvy.  

11.06 Smluvní strany shodně prohlašují, že ust. § 2050 OZ se nepoužije. 

Článek 12. 

Trvání Smlouvy 

12.01 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou do doby oboustranného splnění předmětu 
Smlouvy. Oboustranným splněním předmětu Smlouvy se rozumí řádné provedení Díla 
ze strany Zhotovitele bez vad a nedodělků a uhrazení ceny řádně provedeného Díla ze 
strany Objednatele za na základě faktury Zhotovitele. Dnem odeslání příkazu k úhradě 
faktury Objednatelem pozbývá tato Smlouva platnosti. 

12.02 Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva pozbývá platnosti i před uplynutím doby dle 
předchozího odstavce: 

a) výpovědí; 
b) ztrátou oprávnění Zhotovitele k výkonu činnosti, které je zapotřebí pro provedení 

Díla; 
c) písemnou dohodou smluvních stran. 

12.03 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 12.02 je Zhotovitel povinen předat Objednateli 
dosavadní výsledek plnění předmětu této Smlouvy ke dni pozbytí její platnosti. 
Objednatel je v takovém případě oprávněn převzít a Zhotovitel předá Objednateli dosud 
provedené práce i rozpracované a nedokončené dodávky, a to do 15 dnů ode dne 
pozbytí platnosti Smlouvy. O takovém předání a převzetí bude mezi oběma smluvními 
stranami sepsán protokol o předání a převzetí nedokončeného Díla. K datu vyhotovení 
tohoto protokolu předá Zhotovitel Objednateli dokumenty a informace týkající se 
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nedokončeného Díla. Zhotovitel má v takovém případě nárok pouze na úhradu části ceny 
Díla odpovídající rozsahu jeho částečného zhotovení.   

12.04 V případě ukončení Smlouvy dle odst. 12.02 zůstávají i po jejím skončení v platnosti a 
účinnosti veškerá ujednání smluvních stran ohledně náhrady majetkové a nemajetkové 
újmy, záruky, nároku na smluvní pokutu a ochrany důvěrných informací.  

Článek 13. 

Výpověď a odstoupení od Smlouvy 

13.01 Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu zcela či zčásti vypovědět, a to i bez uvedení 
důvodu. Výpověď musí být písemná a musí být prokazatelně doručena Zhotoviteli. 
Výpovědní doba je 15 kalendářních dní a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím 
po dni prokazatelného doručení výpovědi Zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn tuto 
Smlouvu vypovědět pouze z důvodu prokazatelného a opakovaného neposkytnutí 
součinnosti Objednatele v souladu s odst. 4.02 této Smlouvy. Výpověď musí být písemná 
a musí být prokazatelně doručena Objednateli. Výpovědní doba je 15 kalendářních dní 
a počíná běžet dnem bezprostředně následujícím po dni prokazatelného doručení 
výpovědi Objednateli. Za řádné doručení výpovědi se považuje její doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo její doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 

13.02 Po obdržení výpovědi uvedené v předchozím odstavci je Zhotovitel povinen pokračovat 
v provádění Díla až do uplynutí výpovědní doby, pokud jej Objednatel písemně nevyzve 
k zastavení prací na Díle; takovou výzvu je Zhotovitel povinen bezodkladně respektovat. 
Zároveň je povinen Objednatele upozornit na opatření potřebná k tomu, aby se zabránilo 
vzniku škody bezprostředně hrozící Objednateli nedokončením určité činnosti. 

13.03 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od této 
Smlouvy v případě, že druhá smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem 
ve smyslu § 2002 OZ. 

13.04 Odstoupení od Smlouvy je smluvní strana povinna sdělit druhé smluvní straně formou 
písemného oznámení o odstoupení. Z oznámení musí být zřejmé, v čem odstupující 
smluvní strana spatřuje podstatné porušení Smlouvy včetně odkazu na konkrétní 
porušenou smluvní povinnost.  

13.05 Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně, pokud z obsahu odstoupení nevyplývá pozdější účinek odstoupení. Za 
řádné doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy se považuje jeho doručení 
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, kurýra, nebo jeho doručení do datové 
schránky druhé smluvní strany. 

13.06 V případě odstoupení od Smlouvy platí odst. 12.03 a 12.04 obdobně. 

Článek 14. 

Vyšší moc 

14.01 Smluvní strany nejsou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků 
následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této 
Smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý 
vliv na plnění předmětu Smlouvy a které smluvní strana uplatňující existenci vlivu 
(působení) vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této Smlouvy, a které 
nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. 

14.02 Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží 
o dobu jejího působení. 
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14.03 Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit 
písemně o zahájení působení vyšší moci neprodleně nejpozději však do 15 dnů a totéž 
se týká konce působení. Pokud tak neučiní, nemůže se smluvní strana účinně dovolávat 
působení vyšší moci. 

14.04 Pokud by působení vyšší moci mělo za následek pozastavení plnění smluvních závazků 
na dobu delší než 2 měsíce, popř. je zřejmé, že působení vyšší moci bude bránit v plnění 
po dobu delší než 2 měsíce, smluvní strany se zavazují nechat provést znalecké 
posouzení dosavadního provedeného Díla a na jeho základě se dohodnout na 
podmínkách dalšího pokračování nebo ukončení této Smlouvy. 

Článek 15. 

Salvatorní ustanovení 

15.01 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy platná a účinná. Namísto 
neplatného, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení se použijí ustanovení 
obecně závazných právních předpisů upravujících příslušnou otázku vzájemného vztahu 
smluvních stran. Strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ustanovení 
formou písemného dodatku, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení 
neplatného, resp. neúčinného či nevymahatelného. Pokud bude v této Smlouvě chybět 
jakékoli ustanovení, jež by jinak bylo přiměřené z hlediska úplnosti úpravy práv a 
povinností, vynaloží Strany maximální úsilí k doplnění takového ustanovení do této 
Smlouvy formou písemného dodatku. 

Článek 16. 

Závěrečná ustanovení   

16.01 Oprávněnými osobami smluvních stran pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy jsou 
tyto osoby (kterákoli z nich): 

Za Objednatele 

XXX 

XXX 

XXX 

 

Za Zhotovitele: 

XXX 

Telefonní číslo Zhotovitele pro hlášení závad: XXX 

Email Zhotovitele pro hlášení závad: XXX 

Zhotovitel se zavazuje neprodleně po uzavření této Smlouvy informovat své oprávněné 
osoby pro jednání ve věcech plnění této Smlouvy o zpracování jejich osobních údajů 
v rozsahu tohoto odstavce Objednatelem, a to po dobu platnosti této Smlouvy pro účely 
plnění této Smlouvy. 

16.02 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 -  Specifikace ceny Díla – oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2 - Podrobný harmonogram prací  
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16.03 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva a převádět povinnosti z této 
Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani 
částečně. 

16.04 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel a Objednatel nejsou oprávněni započíst si 
vzájemně své pohledávky z této Smlouvy. 

16.05 Zhotovitel, jako smluvní strana, vůči níž se práva z této Smlouvy promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu § 630 odst. 1 OZ prodlužuje délku promlčecí doby 
práv Objednatele, vyplývajících z této Smlouvy na dobu 15 let. 

16.06 Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným, číslovaným a oboustranně potvrzeným 
ujednáním, výslovně nazvaným dodatek ke Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. 

16.07 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
Smlouvy, je povinna to neprodleně oznámit druhé smluvní straně. 

16.08 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které případně z této Smlouvy vzniknou, 
budou řešeny smírnou cestou a teprve nedojde-li ke smíru, bude přistoupeno k soudnímu 
jednání. 

16.09 Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. 

16.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažené v této Smlouvě, platí příslušná 
ustanovení OZ, případně dalších předpisů platného práva České republiky. 

16.11 Zhotovitel bere na vědomí povinnost zveřejnit Smlouvu v registru smluv (dále jen „registr 
smluv“) v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a podpisem této 
Smlouvy vyslovuje souhlas se zveřejněním všech údajů uvedených ve Smlouvě 
Objednatelem v registru smluv zřízeném uvedeným zákonem, vyjma osobních údajů. 
Zhotovitel výslovně prohlašuje, že žádný údaj uvedený v této Smlouvě a jejích přílohách 
není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ. 

16.12 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu pozorně přečetly a že je jim její obsah jasný 
a srozumitelný. Prohlašují, že tato Smlouva nebyla sjednána v tísni, ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

16.13  Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 

Na důkaz toho, že celý obsah Smlouvy je projevem jejich pravé, vážné a svobodné vůle, 
připojují osoby oprávněné za smluvní strany uzavírat tuto Smlouvu své vlastnoruční podpisy. 
 
 
V Praze dne 30.11.2023     V Praze dne ………………. 
 
 
 
 Objednatel:       Zhotovitel: 
 

 

……………………………………….    ……………………………………… 
Mgr. Kateřina Podrazilová, Ph.D.    XXX 
ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv    



Export Komplet

Příloha č. 1 k SoD - Rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27413152
DIČ: CZ27413152

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023LMC065

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

/

/

/

/

/

2 279 037,35CZK

2023LMC065

SÚKL Oprava topení v 6.NP

Profis B&B s.r.o.

1 883 501,94

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 883 501,9421,00% 395 535,41

0,0015,00% 0,00

554 181,51458 001,25

Oprava podlah

SÚKL Oprava topení v 6.NP

22.09.2023

 

614 Stavební opravy místnosti

286 994,26237 185,34615 Stavební opravy místnosti

002 162 709,32 196 878,28

680 525,21613 Stavební opravy místnosti 562 417,53

001 463 188,50ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ 560 458,09

1 883 501,94 2 279 037,35

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27413152

DIČ: CZ27413152

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 441 538,50

Ostatní náklady 21 650,00

Cena bez DPH 463 188,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 463 188,50 21,00% 97 269,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 560 458,09

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 441 538,50

HSV - Práce a dodávky HSV 152 938,76

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 721,84

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 216,92

PSV - Práce a dodávky PSV 284 759,74

    ON - Ostatní náklady 17 712,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 96 384,67

    734 - Ústřední vytápění - armatury 33 108,80

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 60 875,89

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 7 680,00

>>  skryté sloupce  <<

001 - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

SÚKL Oprava topení v 6.NP

001 - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

Profis B&B s.r.o.

SÚKL Oprava topení v 6.NP
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    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 482,03

    775 - Podlahy skládané 35 717,18

    784 - Dokončovací práce - malby 29 799,17

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 3 840,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 840,00

2) Ostatní náklady 21 650,00

650,00

500,00

10 000,00

8 500,00

500,00

Kompletační činnost 1 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 463 188,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 441 538,50

D HSV Práce a dodávky HSV 152 938,76

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 50 721,84

1 K 612135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl 

do 10 mm
m2 26,000 459,84 11 955,84

2 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách š do 150 mm m2 12,500 451,20 5 640,00

3 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 10 do 30 %
m2 144,400 195,00 28 158,00

VV stěny - mezi kancelářemy (po opravách průchodů)
VV 4*(4,5*3,5)*2 126,000

VV parapetní stěny po instalaci vytrubkování
VV 23*0,8 18,400

VV Součet 144,400

4 K 612409991
Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

obkladů a pod
m 23,000 216,00 4 968,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 102 216,92

5 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 149,000 55,68 8 296,32

6 K 953945111
Kotvy mechanické M 8 dl 75 mm pro střední zatížení 

do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 8,000 102,72 821,76

7 K 974031142
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 70 

mm
m 23,000 108,48 2 495,04

8 K 976074141
Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo 

betonového
kus 26,000 354,24 9 210,24

9 K 976082131
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 

cihelného
kus 14,000 61,34 858,82

10 K 976082141
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 

betonového
kus 12,000 73,92 887,04

11 K 9771511951 Zednická přípomoc pro PSV NH 60,000 315,00 18 900,00

12 K 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn špalet a pod. MV nebo 

MVC stěn o rozsahu do 30 %
m2 144,400 32,74 4 727,08

13 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 9,093 396,48 3 605,19

14 K 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
t 163,674 12,00 1 964,09

VV 9,093*18 'Přepočtené koeficientem množství 163,674

15 K 979082111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 9,093 3 148,80 28 632,04

16 K 979082121
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 

ZKD 5 m přes 10 m
t 27,279 48,00 1 309,39

VV 9,093*3 'Přepočtené koeficientem množství 27,279

17 K 979087113
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 9,093 529,92 4 818,56

18 K 979091195
Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při 

rekonstrukcích
t 9,093 270,72 2 461,66

19 K 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 9,093 1 200,00 10 911,60

20 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 3,551 652,80 2 318,09

D PSV Práce a dodávky PSV 284 759,74

D ON Ostatní náklady 17 712,00

21 K 008
PD všech potřebných dílenských výkresů, a ost.které 

nejsou v zadání ale jsou nutné pro realizaci

komple

t
1,000 4 800,00 4 800,00

22 K 012
Náklady na doložení tech.postupů, vzorkování a 

výrobu funkčních vzorků

komple

t
1,000 432,00 432,00

23 K 013
Náklady na vyklizení ostatních konstrukcí, kabeláží a 

pod

komple

t
1,000 4 800,00 4 800,00

24 K R97780

Práce a dodávky jinde neuvedené, ale nutné pro 

kompletní realizaci, dokončení a funkčnost dané akce 

( ochrana stávajících vedení, provizorní zabezpečení, 

atd.)

1,000 7 680,00 7 680,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 96 384,67

25 K 733120815 Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 m 48,000 53,09 2 548,22

Jiné VRN

SÚKL Oprava topení v 6.NP

001 - ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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26 K 733120819
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 38 do 

60,3
m 48,000 75,84 3 640,32

27 K 733124115.L Přechod - redukce  z potrubí OC  DN 40 na Cu 35 kus 2,000 748,80 1 497,60

28 K 733193810
Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro 

potrubí z L profilu do 50x50x5 mm
kus 40,000 11,90 476,16

29 K 733194915.L
Navaření odbočky, nástavce na potrubí ocelové 

hladké D 38x2,6 mm
kus 2,000 308,16 616,32

30 K 733222203
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením 

D 18x1 mm
m 32,000 512,64 16 404,48

31 K 733222204
Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením 

D 22x1 mm
m 48,000 573,12 27 509,76

32 K 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 

35x1,5 mm
m 6,000 1 084,80 6 508,80

33 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5 mm
m 14,000 824,64 11 544,96

34 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

35x1,5 mm
m 2,000 1 046,40 2 092,80

35 K 733224222
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 15x1 mm
kus 4,000 204,48 817,92

36 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 18x1 mm
kus 4,000 215,04 860,16

37 K 733224224
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 22x1 mm
kus 6,000 219,84 1 319,04

38 K 733224225
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 28x1,5 mm
kus 6,000 248,64 1 491,84

39 K 733224226
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z 

trubek měděných D 35x1,5 mm
kus 2,000 334,08 668,16

40 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 102,000 23,81 2 428,42

41 K 733291906 Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm kus 2,000 275,52 551,04

42 K 733293902
Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 

15x1 mm
kus 4,000 232,32 929,28

43 K 733293903
Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 

18x1 mm
kus 12,000 263,04 3 156,48

44 K 733293904
Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 

22x1,5 mm
kus 2,000 282,24 564,48

45 K 733390802
Demontáž potrubí plastového D přes 25x2,3 do 50x4,6 

mm
m 48,000 36,96 1 774,08

46 K 733811252
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními 

trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm
m 2,000 180,48 360,96

47 K 998733101
Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v 

do 6 m
t 4,178 2 064,00 8 623,39

D 734 Ústřední vytápění - armatury 33 108,80

48 K 734160812 Demontáž odvaděče kondenzátu DN do 25 kus 30,000 144,00 4 320,00

49 K 734200813
Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 

1 do G 6,4
kus 16,000 78,72 1 259,52

50 K 734200814
Demontáž armatury závitové s jedním závitempřes G 

6/4 do G 2
kus 4,000 117,12 468,48

51 K 734221679.L
Termostatická hlavice PN 10 do 110°C s dálkovým 

ovládáním ventilu
soubor 8,000 1 152,00 9 216,00

52 K 734251214
Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 

2,5 do 6 barů
kus 2,000 1 622,40 3 244,80

53 K 734292719
Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 2,000 3 648,00 7 296,00

54 K 734292776
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 

plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit
kus 4,000 1 564,80 6 259,20

55 K 998734101
Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 

m
t 0,055 2 144,64 117,96

56 K 998734204
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v 

přes 24 do 36 m
% 2,88 321,82 926,84

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 60 875,89

57 K 735151838 Demontáž otopného tělesa FAN-COIL kus 8,000 336,00 2 688,00

58 K 735159230
Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 

1500 do 1980 mm
kus 8,000 533,76 4 270,08

59 M 48454427.L
těleso otopné panelové 2 deskové Radiátor RADIK 

VK - Ventil Kompakt 22-600/1800
kus 8,000 5 700,00 45 600,00

60 M 55129234.L
souprava radiátorová pro spodní napojení Cu RADIK 

VK
kus 8,000 800,00 6 400,00

61 M 55129235.L
souprava radiátorová pro osazení - KOmpaktní 

konzola PLUS
kus 8,000 35,00 280,00

62 K 998735205
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

přes 36 do 48 m
% 2,880 568,69 1 637,81

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 7 680,00

63 K 740991207 Demontáž  a úprava elektro kpl 1,000 7 680,00 7 680,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 482,03

64 K 741110302
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D 

přes 40 do 90 mm uložená pevně
m 23,000 64,22 1 477,15

65 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 

korugovaná D 41/50mm
m 24,150 37,10 895,97

VV 23*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 24,150

66 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 9,000 88,51 796,61

67 M 34571458
krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 100mm s 

víčkem
kus 9,000 34,70 312,30

D 775 Podlahy skládané 35 717,18

68 K 775411820
Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných 

vruty do suti
m 82,000 35,71 2 928,38

69 K 775511818 Demontáž podlah zdvojených. kompletně m2 103,500 316,80 32 788,80

D 784 Dokončovací práce - malby 29 799,17

70 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 144,400 21,12 3 049,73

71 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým 

tmelem v místnostech výšky do 3,80 m
m 16,000 32,64 522,24

72 K 784161101
Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 

3,80 m
m 26,000 49,92 1 297,92

73 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 26,000 239,04 6 215,04

74 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m
m2 144,400 65,28 9 426,43

75 K 784402801
Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 

m
m2 144,400 21,12 3 049,73

76 K 784496500 Napuštění disperzí Sokrat 2802 m2 144,400 43,20 6 238,08

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 840,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 840,00

77 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby vč. 

fotodokumentace průběhu stavby
soubor 1,000 3 840,00 3 840,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27413152

DIČ: CZ27413152

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 141 059,32

Ostatní náklady 21 650,00

Cena bez DPH 162 709,32

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 162 709,32 21,00% 34 168,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 878,28

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 141 059,32

PSV - Práce a dodávky PSV 141 059,32

    776 - Podlahy povlakové 141 059,32

>>  skryté sloupce  <<

002 - Oprava podlah

SÚKL Oprava topení v 6.NP

002 - Oprava podlah

Profis B&B s.r.o.

SÚKL Oprava topení v 6.NP
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2) Ostatní náklady 21 650,00

650,00

500,00

10 000,00

8 500,00

500,00

Kompletační činnost 1 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 162 709,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 059,32

D PSV Práce a dodávky PSV 141 059,32

D 776 Podlahy povlakové 141 059,32

1 K 776111127.L
Broušení stávajícího podkladu (dlažby) před 

pokladkou
m2 103,200 68,00 7 017,60

2 K 776141112
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl přes 3 do 5 mm
m2 103,200 385,00 39 732,00

3 K 776201925
Základní stěrka  pod podlahovinu  včetně 2 polymer 

nátěru
m2 103,200 12,00 1 238,40

4 K 776261121 Lepení z pryže, PVC , VINIL standardním lepidlem m2 103,200 218,00 22 497,60

5 K 776491111
Lepení plastové lišty ukončovací samolepící soklíky a 

lišty
m 87,000 58,00 5 046,00

6 M 283421250 lišty pro PVC šedé, či dle INV v=70mm m 90,000 55,00 4 950,00

7 M 284122850

podlahovina zátěžové PVC , VINYL (Vinylová podlaha 

v dílcích) lepená min. tech.jako jako Heterogení, IVC, 

PADURA - výběr INV  

Celková výška 2,2 mm 

Nášlapná vrstva 0,4 mm 

povrchové vytvrzení PUR 

Třída zátěže 41 -dle uživatele

m2 112,000 380,00 42 560,00

VV 93,3333333333333*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 112,000

8 K 776525111 Spojování podlah z plastů svařování za tepla m 88,000 66,00 5 808,00

9 K 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 103,200 6,50 670,80

10 K 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 103,200 72,00 7 430,40

11 K 998776203
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 24 m
% 3,000 1 369,51 4 108,52

Jiné VRN

SÚKL Oprava topení v 6.NP

002 - Oprava podlah

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 27413152

DIČ: CZ27413152

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 540 767,53

Ostatní náklady 21 650,00

Cena bez DPH 562 417,53

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 562 417,53 21,00% 118 107,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 680 525,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 540 767,53

HSV - Práce a dodávky HSV 159 154,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 560,80

>>  skryté sloupce  <<

613 - Stavební opravy místnosti

SÚKL Oprava topení v 6.NP

613 - Stavební opravy místnosti

Profis B&B s.r.o.

SÚKL Oprava topení v 6.NP
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    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 55 270,55

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 323,37

ON - Ostatní náklady 816,00

PSV - Práce a dodávky PSV 380 796,81

    713 - Izolace tepelné 3 491,62

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 400,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 15 331,20

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 23 825,49

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 13 963,39

    744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných 15 451,20

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 36 565,80

    751 - Vzduchotechnika 36 448,00

    763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 169 933,36

    766 - Konstrukce truhlářské 14 006,25

    767 - Konstrukce zámečnické 33 668,96

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 091,17

    784 - Dokončovací práce - malby 16 620,37

2) Ostatní náklady 21 650,00

650,00

500,00

10 000,00

8 500,00

500,00

Kompletační činnost 1 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 562 417,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 540 767,53

D HSV Práce a dodávky HSV 159 154,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 560,80

1 K 340231021.L
Podezdívka- doplnění mezibytové příčky SDK po vybourání 

zdvojených podlah )VČ. PODCHYCENÍ
MB 4,900 1 008,00 4 939,20

2 K 389941011
Kovové doplňkové konstrukce do 1 kg pro montáž pomocných 

konstrukcí, dílů, kotev a pod.
kg 20,000 94,08 1 881,60

3 M 54879018
kotva mechanická pro těžké zatížení se šestihrannou hlavou M10 

dl 130mm
kus 6,000 290,00 1 740,00

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 55 270,55

4 K 612125109
Vyplnění spár okenních , systémové řešení dle techolog.postupu 

montáže oken
mb 41,000 62,40 2 558,40

VV 1,45*2*10+0,6*2*10 41,000

5 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 67,500 43,20 2 916,00

VV 2,5*(8,7*2+4,8*2) 67,500

6 K 612135000 Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm m2 6,750 459,84 3 103,92

7 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 82,100 174,72 14 344,51

8 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy 

přes 10 do 30 %
m2 67,500 195,00 13 162,50

9 K 612325203
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 0,25 do 1 m2 

na stěnách
kus 4,000 535,68 2 142,72

10 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 14,600 942,72 13 763,71

11 K 622143005 Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo dřevěných m 32,600 18,24 594,62

12 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 34,230 24,40 835,21

VV 32,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 34,230

13 K 629135109
Vyrovnávací vrstva pod parapety vnitřní z MC š přes 150 do 300 

mm
m 6,000 86,40 518,40

14 K 642953121 Oprava stávajících ocelových zárubní do 90/197 kus 1,000 748,80 748,80

15 K 985112111
Odsekání degradovaného betonu stěn, podlah, stropů  tl do 10 

mm
m2 2,000 290,88 581,76

Jiné VRN

SÚKL Oprava topení v 6.NP

613 - Stavební opravy místnosti

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 95 323,37

16 K 941955002 Lešení lehké pomocné m2 36,000 48,00 1 728,00

17 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 

4 m
m2 39,600 55,68 2 204,93

18 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 13,920 196,80 2 739,46

19 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 2,940 293,76 863,65

VV 1,4*2,1 2,940

20 K 971052341
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB stropech a zdech pl do 

0,09 m2 tl do 300 mm
kus 2,000 931,20 1 862,40

21 K 976082131 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného kus 14,000 61,34 858,82

22 K 976082141 Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva betonového kus 10,000 73,92 739,20

23 K 9771311113 NH - stavební přípomoce nesecifikované jinde NH 32,000 315,00 10 080,00

24 K 9771511951 Zednická přípomoc pro PSV NH 24,000 315,00 7 560,00

25 K 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn špalet a pod. MV nebo MVC stěn o 

rozsahu do 30 %
m2 67,500 32,74 2 209,68

26 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 10,524 396,48 4 172,56

27 K 979081121 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 189,432 12,00 2 273,18

VV 10,524*18 'Přepočtené koeficientem množství 189,432

28 K 979082111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 10,524 3 148,80 33 137,97

29 K 979082121
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 

10 m
t 31,572 48,00 1 515,46

VV 10,524*3 'Přepočtené koeficientem množství 31,572

30 K 979087113
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu
t 10,524 529,92 5 576,88

31 K 979091195 Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích t 10,524 270,72 2 849,06

32 K 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 10,524 1 200,00 12 628,80

33 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 3,559 652,80 2 323,32

D ON Ostatní náklady 816,00

34 K 010
Úklid dokončené stavby  a jejího okolí (uvedení do původního 

stavu zasažené plochy výstavbou)

komple

t
1,000 816,00 816,00

D PSV Práce a dodávky PSV 380 796,81

D 713 Izolace tepelné 3 491,62

35 K 713130811
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých 

materiálů tl do 100 mm
m2 76,320 30,91 2 359,20

36 K 998713205
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 36 

do 48 m
% 50,000 22,65 1 132,42

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 400,00

37 M 286181971
Úprava - prověření rozvodů ÚT v dotčené místnosti ( DMT a 

zpětná MT)
soub 1,000 400,00 400,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 15 331,20

38 K 740991200 Celková prohlídka elektrického rozvodu +závěrečná revize kus 1,000 4 800,00 4 800,00

39 K 740991207 Demontáž  a úprava elektro kpl 1,000 4 992,00 4 992,00

40 K 740991301

Celková úprava napojovacích míst pro technologická zařízení, s 

přivedením do nových pozic, s ochtanou, kompletačními prvky, 

prověřením funkčnosti, zprovoznění

kpl 2,000 1 584,00 3 168,00

41 K 740991302

Celková úprava napojovacích míst pro EPS, EZS zařízení, s 

přivedením do nových pozic, s ochranou, kompletačními prvky, 

prověřením funkčnosti, zprovoznění

kpl 8,000 100,80 806,40

42 K 740991303

Celková úprava napojovacích míst pro EZS zařízení oken , s 

přivedením do nových pozic, s ochranou, kompletačními prvky, 

prověřením funkčnosti, zprovoznění

kpl 10,000 100,80 1 008,00

43 K 740991304
Demontáž bez náhrady ostatních EL zařízení (místní rozhlas, 

klapky, hlásiče a pod.)
kpl 1,000 556,80 556,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 23 825,49

44 K 741111006 Montáž kabelových žlabů m 17,800 192,96 3 434,69

46 M 34575203.L
Lišta kabelový žlab elektroinstalační parapetní kanál 110x70mm 

EIP 11070 kpl vč. příslušenství
m 18,000 501,00 9 018,00

47 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové čtvercové do 

0,36 m2
kus 8,000 336,00 2 688,00

48 M 34851159

LED podhledový tenký panel o rozměrech 60x60cm. Spotřeba 

45W. barva světla 4000K - neutrální bílá. Vhodný jako závěsné, 

vestavné svítidlo do podhledu / sádrokartonu nebo přisazené 

svítidlo (pomocí magnetů). Součástí panelu je nestmívatelný 

napájecí zdr

kus 8,000 950,00 7 600,00

49 K 741374863 Demontáž svítidla bytového se standardní  stropní, stěnové kus 10,000 108,48 1 084,80

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 13 963,39

50 K 743111315 Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod omítku m 16,000 35,71 571,39

51 M 345710220 trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323 m 16,000 192,00 3 072,00

52 K Pol36 Zednické začištění šliců po přesunu zásuvek ks 12,000 172,80 2 073,60

53 K Pol37 D+M el. krabiček dvojzásuvka vč. příslušenství - žlabových ks 25,000 297,60 7 440,00

54 K Pol38 D+M el. krabiček vypínač vč. příslušenství ks 3,000 268,80 806,40

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných
0,00

15 451,20

55 K 744211111
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do 

stěny
m 180,000 55,68 10 022,40

56 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 138,000 26,00 3 588,00

57 M 341115489 Datový kabel UTP CAT 6 m 48,000 19,00 912,00
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58 K 744211211
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 mm2 pod 

omítku do stropu
m 10,000 55,68 556,80

59 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 12,000 31,00 372,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 36 565,80

60 K Pol__0031 certifikovaná protipožární ucpávka kpl 2,000 1 776,00 3 552,00

61 K D.1.4.4.04.02
Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, IP44, 

barva bílá, komplet MTZ
ks 3,000 144,00 432,00

62 M 341116903 Kryt spínače dělený 5519B-A02357815 kpl 3,000 105,00 315,00

63 M 341116906 Rámeček Solo carat, jednonásobný 1754-0-4250 kpl 3,000 38,00 114,00

64 M 345354100 přístroj spínače jednopólového 10ATANGO 3558-A21342 kus 3,000 180,00 540,00

65 K D.1.4.4.04.11
Stop tlačítko s aretací, za sklem TOTAL STOP, 1x spínací 

kontakt
ks 1,000 748,80 748,80

66 K D.1.4.4.04.12
Stop tlačítko s aretací, za sklem CENTRAL STOP, 1x spínací 

kontakt
ks 1,000 816,00 816,00

67 K D.1.4.4.05.03
Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, na povrch - Do 

kabelového žlabu
ks 10,000 268,80 2 688,00

68 K D.1.4.4.05.04

Zásuvka jednonásobná 16A/230V,s přepěťovou ochranou 

III.stupně, IP20, zapuštěná, bílá, s clonkami, s, optickou 

signalizací, komplet - Do kabelového žlabu

ks 10,000 1 008,00 10 080,00

69 K D.1.4.4.06.03 Zásuvka datová dle původní - - Do kabelového žlabu ks 10,000 307,20 3 072,00

70 K D.1.4.4.07.02
Víko parapetního kanálu 150x50, vč.spojovacího a upevňovacího 

materiálu
m 18,000 224,64 4 043,52

71 K D.1.4.4.07.04 Spojka parapetního kanálu ks 9,000 19,20 172,80

72 K D.1.4.4.07.05 Spojka víka ks 5,000 19,20 96,00

73 K D.1.4.4.07.06 Koncovka parapetního kanálu ks 4,000 120,00 480,00

74 K D.1.4.4.07.07 Rámeček dvojnásobný do parapetního kanálu ks 10,000 115,20 1 152,00

75 K D.1.4.4.15.01 Dokumentace skutečného provedení hod 10,000 528,00 5 280,00

76 K Pol__0038 Frézování drážky 5x5cm  ve zdivu m 20,000 84,38 1 687,68

77 K Pol__0041 Začištění po drážkování m2 10,000 129,60 1 296,00

D 751 Vzduchotechnika 36 448,00

78 K 751525081.L
Zpětná Montáž potrubí  kruhového bez příruby D do 100 mm vč. 

revize a případné výměny do 10%
m 4,000 1 200,00 4 800,00

79 K 751612847.L2
Zafixování v nekolizní pozici či dočasný přesun v rámci střechy 

vzduchotechnických  a kondenzačních jednotek venkovních
kus 2,000 4 224,00 8 448,00

80 K 751612847.L3
Propojení a sjednocení ovládání jednotek do jednoho okruhu se 

sprovozněném MaR
kus 1,000 1 152,00 1 152,00

81 K 751711115.K
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 9 do 

14 kW - zpětné vrácení s propojením a zprovozněním
kus 2,000 1 449,60 2 899,20

82 K 751711815
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu přes 9 

do 14 kW
kus 2,000 844,80 1 689,60

83 K 751791848.L Odpojení  napojovacího  potrubí m 4,000 316,80 1 267,20

84 K 751793000 Vypuštění chladiva ze systému - vč.normové likvidace kg 10,000 633,60 6 336,00

85 K 751793001 Doplnění chladiva do systému - napuštění kg 10,000 105,60 1 056,00

86 M 10892003 chladivo R410A 10kg ( či dle původního, pokynů výrobce a pod.) kg 10,000 880,00 8 800,00

D 763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 169 933,36

87 K 763131613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z profilů CD, UD 

SDK podhled
m2 67,500 596,16 40 240,80

88 K 763131711 SDK podhled dilatace m 20,000 260,16 5 203,20

89 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 17,200 144,00 2 476,80

90 K 763131822
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových 

profilů Kazetového
m2 67,500 112,32 7 581,60

91 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 

zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 67,500 479,04 32 335,20

92 M 59030575
Dodávka - podhled kazetový děrovaný tl do 15mm 600x600mm 

akustický
m2 77,625 790,00 61 323,75

VV 67,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 77,625

93 K 763164570.L
SDK obklad kcí tvaru L, U š přes 0,8 m desky 2xGM-FH1 12,5 - 

průvlaky
m2 8,200 1 584,00 12 988,80

94 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v přes 12 do 

24 m
% 4,80 1 621,50 7 783,21

D 766 Konstrukce truhlářské 14 006,25

95 K 765231801
Demontáž obkladu stěn, podhledů, průvlaků, ostatních 

skládaných do suti
m2 15,000 187,20 2 808,00

96 K 766441823
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky 

do 300 mm délky přes 2000 mm
kus 10,000 100,80 1 008,00

97 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 29,86 29,86

98 K 766491853 Demontáž prahů dveří dvoukřídlových kus 1,000 38,30 38,30

99 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do 

ocelové zárubně
kus 1,000 432,00 432,00

100 K 766691915 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2 kus 1,000 60,86 60,86

101 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 30 cm dl 

přes 1,6 do 2,6 m
kus 10,000 230,40 2 304,00

102 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 6,600 380,00 2 508,00

VV 2,53846153846154*2,6 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

103 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 10,000 42,00 420,00

104 K 998766205
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 36 

do 48 m
% 5,000 92,25 461,23

105 K Pol19 Demontáž vestavěných skříní typ A       ks 5,000 787,20 3 936,00

D 767 Konstrukce zámečnické 33 668,96

106 K 767411812.L
Demontáž C-kazet skadebné š do 0,5 m budov v do 6 m 

šroubováním ( FEAL a pod.)
m2 76,320 199,68 15 239,58

VV 67,5+1,8*4,9 76,320
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107 K 767492801 Demontáž fasádního jednosměrného vodorovného roštu m2 76,320 171,84 13 114,83

108 K 767648511 Montáž prahu dveře jednokřídlové kus 1,000 144,00 144,00

109 M 61187181 práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 150mm kus 1,000 350,00 350,00

110 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm 

jednotlivých dílů do 50 kg
kg 60,000 40,32 2 419,20

111 K 998767205
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v 

přes 36 do 48 m
% 8,000 300,17 2 401,35

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 091,17

112 K 783301313 Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem m2 2,400 75,46 181,09

113 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 

polyuretanovým tmelem
m2 2,400 14,40 34,56

114 K 783344201
Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 2,400 14,40 34,56

115 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 2,400 350,40 840,96

D 784 Dokončovací práce - malby 16 620,37

116 K 784111001 Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 82,100 5,97 490,24

117 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 82,100 20,28 1 664,59

118 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v 

místnostech výšky do 3,80 m
m 26,000 31,33 814,69

119 K 784161101 Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 3,80 m m 26,000 47,92 1 246,00

120 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech 

výšky do 3,80 m
m2 20,000 229,48 4 589,57

121 K 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m m2 82,100 21,12 1 733,95

122 K 784457131
Malby ze směsí vyhlazení tmelem jednonásobné v místnostech v 

do 3,8 m
m2 41,000 65,28 2 676,48

123 K 784496500 Napuštění disperzí Sokrat 2802 m2 82,100 41,47 3 404,85
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Náklady z rozpočtu 436 351,25

Ostatní náklady 21 650,00

Cena bez DPH 458 001,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 458 001,25 21,00% 96 180,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 554 181,51
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614 - Stavební opravy místnosti

SÚKL Oprava topení v 6.NP

614 - Stavební opravy místnosti

Profis B&B s.r.o.

SÚKL Oprava topení v 6.NP
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1) Náklady ze soupisu prací 436 351,25

HSV - Práce a dodávky HSV 122 895,76

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 560,80

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 50 331,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 003,03

ON - Ostatní náklady 816,00

PSV - Práce a dodávky PSV 312 639,49

    713 - Izolace tepelné 3 491,62

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 400,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 14 928,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 27 495,97

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 14 892,29

    744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných 16 779,44

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 32 068,28

    751 - Vzduchotechnika 20 419,20

    763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 122 122,57

    766 - Konstrukce truhlářské 9 008,69

    767 - Konstrukce zámečnické 34 040,48

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 091,17

    784 - Dokončovací práce - malby 15 901,78

2) Ostatní náklady 21 650,00

650,00

500,00

10 000,00

8 500,00

500,00

Kompletační činnost 1 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 458 001,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 436 351,25

D HSV Práce a dodávky HSV 122 895,76

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 560,80

1 K 340231021.L
Podezdívka- doplnění mezibytové příčky SDK po 

vybourání zdvojených podlah )VČ. PODCHYCENÍ
MB 4,900 1 008,00 4 939,20

2 K 389941011
Kovové doplňkové konstrukce do 1 kg pro montáž 

pomocných konstrukcí, dílů, kotev a pod.
kg 20,000 94,08 1 881,60

3 M 54879018
kotva mechanická pro těžké zatížení se šestihrannou 

hlavou M10 dl 130mm
kus 6,000 290,00 1 740,00

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 50 331,93

4 K 612125109
Vyplnění spár okenních , systémové řešení dle 

techolog.postupu montáže oken
mb 24,600 62,40 1 535,04

VV (1,45*2+0,6*2)*6 24,600

5 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 69,750 43,20 3 013,20

VV 2,5*(9,15*2+4,8*2) 69,750

6 K 612135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl 

do 10 mm
m2 6,978 459,84 3 208,76

7 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 79,950 174,72 13 968,86

8 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 10 do 30 %
m2 67,500 195,00 13 162,50

9 K 612325203
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 

0,25 do 1 m2 na stěnách
kus 4,000 535,68 2 142,72

Jiné VRN

SÚKL Oprava topení v 6.NP

614 - Stavební opravy místnosti

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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10 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 10,200 942,72 9 615,74

11 K 622143005
Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo 

dřevěných
m 28,600 18,24 521,66

12 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 30,030 24,40 732,73

VV 28,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,030

13 K 629135109
Vyrovnávací vrstva pod parapety vnitřní z MC š přes 

150 do 300 mm
m 6,000 86,40 518,40

14 K 642953121 Oprava stávajících ocelových zárubní do 90/197 kus 1,000 748,80 748,80

15 K 985112111
Odsekání degradovaného betonu stěn, podlah, stropů  

tl do 10 mm
m2 4,000 290,88 1 163,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 64 003,03

16 K 941955002 Lešení lehké pomocné m2 36,000 48,00 1 728,00

17 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 44,800 55,68 2 494,46

18 K 971052341
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB stropech a zdech 

pl do 0,09 m2 tl do 300 mm
kus 2,000 931,20 1 862,40

19 K 976082131
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 

cihelného
kus 14,000 61,34 858,82

20 K 976082141
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 

betonového
kus 10,000 73,92 739,20

21 K 9771311113 NH - stavební přípomoce nesecifikované jinde NH 32,000 315,00 10 080,00

22 K 9771511951 Zednická přípomoc pro PSV NH 24,000 315,00 7 560,00

23 K 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn špalet a pod. MV nebo 

MVC stěn o rozsahu do 30 %
m2 59,750 32,74 1 955,98

24 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 5,852 396,48 2 320,20

25 K 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
t 105,336 12,00 1 264,03

VV 5,852*18 'Přepočtené koeficientem množství 105,336

26 K 979082111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 5,852 3 148,80 18 426,78

27 K 979082121
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 

5 m přes 10 m
t 17,556 48,00 842,69

VV 5,852*3 'Přepočtené koeficientem množství 17,556

28 K 979087113
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 5,852 529,92 3 101,09

29 K 979091195
Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při 

rekonstrukcích
t 5,852 270,72 1 584,25

30 K 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 5,852 1 200,00 7 022,40

31 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 3,313 652,80 2 162,73

D ON Ostatní náklady 816,00

32 K 010
Úklid dokončené stavby  a jejího okolí (uvedení do 

původního stavu zasažené plochy výstavbou)

komple

t
1,000 816,00 816,00

D PSV Práce a dodávky PSV 312 639,49

D 713 Izolace tepelné 3 491,62

33 K 713130811
Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z 

vláknitých materiálů tl do 100 mm
m2 76,320 30,91 2 359,20

34 K 998713205
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v přes 36 do 48 m
% 50,00 22,65 1 132,42

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 400,00

35 M 286181971
Úprava - prověření rozvodů ÚT v dotčené místnosti ( 

DMT a zpětná MT)
soub 1,000 400,00 400,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 14 928,00

36 K 740991200
Celková prohlídka elektrického rozvodu +závěrečná 

revize
kus 1,000 4 800,00 4 800,00

37 K 740991207 Demontáž  a úprava elektro kpl 1,000 4 992,00 4 992,00

38 K 740991301

Celková úprava napojovacích míst pro technologická 

zařízení, s přivedením do nových pozic, s ochtanou, 

kompletačními prvky, prověřením funkčnosti, 

zprovoznění

kpl 2,000 1 584,00 3 168,00

39 K 740991302

Celková úprava napojovacích míst pro EPS, EZS 

zařízení, s přivedením do nových pozic, s ochranou, 

kompletačními prvky, prověřením funkčnosti, 

zprovoznění

kpl 8,000 100,80 806,40

40 K 740991303

Celková úprava napojovacích míst pro EZS zařízení 

oken , s přivedením do nových pozic, s ochranou, 

kompletačními prvky, prověřením funkčnosti, 

zprovoznění

kpl 6,000 100,80 604,80

41 K 740991304
Demontáž bez náhrady ostatních EL zařízení (místní 

rozhlas, klapky, hlásiče a pod.)
kpl 1,000 556,80 556,80

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 27 495,97

42 K 741111006 Montáž kabelových žlabů m 18,300 192,96 3 531,17

43 M 34575203.L
Lišta kabelový žlab elektroinstalační parapetní kanál 

110x70mm EIP 11070 kpl vč. příslušenství
m 20,000 501,00 10 020,00

44 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 

čtvercové do 0,36 m2
kus 10,000 336,00 3 360,00

45 M 34851159

LED podhledový tenký panel o rozměrech 60x60cm. 

Spotřeba 45W. barva světla 4000K - neutrální bílá. 

Vhodný jako závěsné, vestavné svítidlo do podhledu / 

sádrokartonu nebo přisazené svítidlo (pomocí 

magnetů). Součástí panelu je nestmívatelný napájecí 

zdr

kus 10,000 950,00 9 500,00

46 K 741374863
Demontáž svítidla bytového se standardní  stropní, 

stěnové
kus 10,000 108,48 1 084,80

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 14 892,29

47 K 743111315
Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod 

omítku
m 24,000 35,71 857,09
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48 M 345710220 trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323 m 24,000 192,00 4 608,00

49 K Pol36 Zednické začištění šliců po přesunu zásuvek ks 12,000 172,80 2 073,60

50 K Pol37
D+M el. krabiček dvojzásuvka vč. příslušenství - 

žlabových
ks 22,000 297,60 6 547,20

51 K Pol38 D+M el. krabiček vypínač vč. příslušenství ks 3,000 268,80 806,40

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných 16 779,44

52 K 744211111
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 

mm2 do stěny
m 198,000 55,68 11 024,64

53 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 152,000 26,00 3 952,00

54 M 341115489 Datový kabel UTP CAT 6 m 46,000 19,00 874,00

55 K 744211211
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 

mm2 pod omítku do stropu
m 10,000 55,68 556,80

56 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 12,000 31,00 372,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 32 068,28

57 K Pol__0031 certifikovaná protipožární ucpávka kpl 2,000 1 776,00 3 552,00

58 K D.1.4.4.04.02
Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, 

IP44, barva bílá, komplet MTZ
ks 1,000 144,00 144,00

59 M 341116903 Kryt spínače dělený 5519B-A02357815 kpl 1,000 105,00 105,00

60 M 341116906 Rámeček Solo carat, jednonásobný 1754-0-4250 kpl 1,000 38,00 38,00

61 M 345354100
přístroj spínače jednopólového 10ATANGO 3558-

A21342
kus 1,000 180,00 180,00

62 K D.1.4.4.04.11
Stop tlačítko s aretací, za sklem TOTAL STOP, 1x 

spínací kontakt
ks 1,000 748,80 748,80

63 K D.1.4.4.04.12
Stop tlačítko s aretací, za sklem CENTRAL STOP, 1x 

spínací kontakt
ks 1,000 816,00 816,00

64 K D.1.4.4.05.03
Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, na povrch - Do 

kabelového žlabu
ks 4,000 268,80 1 075,20

65 K D.1.4.4.05.04

Zásuvka jednonásobná 16A/230V,s přepěťovou 

ochranou III.stupně, IP20, zapuštěná, bílá, s clonkami, 

s, optickou signalizací, komplet - Do kabelového žlabu

ks 8,000 1 008,00 8 064,00

66 K D.1.4.4.06.03 Zásuvka datová dle původní - - Do kabelového žlabu ks 8,000 307,20 2 457,60

67 K D.1.4.4.07.02
Víko parapetního kanálu 150x50, vč.spojovacího a 

upevňovacího materiálu
m 20,000 224,64 4 492,80

68 K D.1.4.4.07.04 Spojka parapetního kanálu ks 9,000 19,20 172,80

69 K D.1.4.4.07.05 Spojka víka ks 5,000 19,20 96,00

70 K D.1.4.4.07.06 Koncovka parapetního kanálu ks 4,000 120,00 480,00

71 K D.1.4.4.07.07 Rámeček dvojnásobný do parapetního kanálu ks 12,000 115,20 1 382,40

72 K D.1.4.4.15.01 Dokumentace skutečného provedení hod 10,000 528,00 5 280,00

73 K Pol__0038 Frézování drážky 5x5cm  ve zdivu m 20,000 84,38 1 687,68

74 K Pol__0041 Začištění po drážkování m2 10,000 129,60 1 296,00

D 751 Vzduchotechnika 20 419,20

75 K 751525081.L
Zpětná Montáž potrubí  kruhového bez příruby D do 

100 mm vč. revize a případné výměny do 10%
m 2,000 1 200,00 2 400,00

76 K 751612847.L2

Zafixování v nekolizní pozici či dočasný přesun v rámci 

střechy vzduchotechnických  a kondenzačních jednotek 

venkovních

kus 1,000 4 224,00 4 224,00

77 K 751612847.L3
Propojení a sjednocení ovládání jednotek do jednoho 

okruhu se sprovozněném MaR
kus 1,000 1 152,00 1 152,00

78 K 751711115.K

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 

přes 9 do 14 kW - zpětné vrácení s propojením a 

zprovozněním

kus 1,000 1 449,60 1 449,60

79 K 751711815
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 

výkonu přes 9 do 14 kW
kus 1,000 844,80 844,80

80 K 751791848.L Odpojení  napojovacího  potrubí m 2,000 316,80 633,60

81 K 751793000 Vypuštění chladiva ze systému - vč.normové likvidace kg 6,000 633,60 3 801,60

82 K 751793001 Doplnění chladiva do systému - napuštění kg 6,000 105,60 633,60

83 M 10892003
chladivo R410A 10kg ( či dle původního, pokynů 

výrobce a pod.)
kg 6,000 880,00 5 280,00

D 763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 122 122,57

84 K 763131613
Montáž zavěšené jednovrstvé nosné konstrukce z 

profilů CD, UD SDK podhled
m2 44,800 596,16 26 707,97

85 K 763131711 SDK podhled dilatace m 20,000 260,16 5 203,20

86 K 763131713
SDK podhled napojení na obvodové konstrukce 

profilem
m 17,200 144,00 2 476,80

87 K 763131822
Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 

ocelových profilů Kazetového
m2 67,500 112,32 7 581,60

88 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 

mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci
m2 44,800 479,04 21 460,99

89 M 59030575
Dodávka - podhled kazetový děrovaný tl do 15mm 

600x600mm akustický
m2 48,000 790,00 37 920,00

VV 41,7391304347826*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

90 K 763164570.L
SDK obklad kcí tvaru L, U š přes 0,8 m desky 2xGM-

FH1 12,5 - průvlaky
m2 8,200 1 584,00 12 988,80

91 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

přes 12 do 24 m
% 4,80 1 621,50 7 783,21

D 766 Konstrukce truhlářské 9 008,69

92 K 766441823
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm
kus 6,000 187,20 1 123,20

93 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 29,86 29,86

94 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 

30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m
kus 6,000 230,40 1 382,40

95 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 4,800 380,00 1 824,00
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VV 1,84615384615385*2,6 'Přepočtené koeficientem množství 4,800

96 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 6,000 42,00 252,00

97 K 998766205
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 36 do 48 m
% 5,00 92,25 461,23

98 K Pol19 Demontáž vestavěných skříní typ A       ks 5,000 787,20 3 936,00

D 767 Konstrukce zámečnické 34 040,48

99 K 767411812.L
Demontáž C-kazet skadebné š do 0,5 m budov v do 6 

m šroubováním ( FEAL a pod.)
m2 77,320 199,68 15 439,26

VV 68,5+1,8*4,9 77,320

100 K 767492801
Demontáž podkladního jednosměrného vodorovného 

roštu
m2 77,320 171,84 13 286,67

101 K 767648511 Montáž  prahu dveře jednokřídlové kus 1,000 144,00 144,00

102 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 

150mm
kus 1,000 350,00 350,00

103 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 60,000 40,32 2 419,20

104 K 998767205
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 36 do 48 m
% 8,00 300,17 2 401,35

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 091,17

105 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 2,400 75,46 181,09

106 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 

polyuretanovým tmelem
m2 2,400 14,40 34,56

107 K 783344201
Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 2,400 14,40 34,56

108 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 2,400 350,40 840,96

D 784 Dokončovací práce - malby 15 901,78

109 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 78,700 5,97 469,93

110 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 78,400 20,28 1 589,58

111 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem 

v místnostech výšky do 3,80 m
m 26,000 31,33 814,69

112 K 784161101
Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 

3,80 m
m 26,000 47,92 1 246,00

113 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 20,000 229,48 4 589,57

114 K 784402801
Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 

m
m2 78,400 21,12 1 655,81

115 K 784457131
Malby ze směsí vyhlazení tmelem jednonásobné v 

místnostech v do 3,8 m
m2 35,000 65,28 2 284,80

116 K 784496500 Napuštění disperzí Sokrat 2802 m2 78,400 41,47 3 251,40
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 DIČ:
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 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 215 535,34

Ostatní náklady 21 650,00

Cena bez DPH 237 185,34

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 237 185,34 21,00% 49 808,92

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 286 994,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:  
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615 - Stavební opravy místnosti

SÚKL Oprava topení v 6.NP

615 - Stavební opravy místnosti
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SÚKL Oprava topení v 6.NP
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1) Náklady ze soupisu prací 215 535,34

HSV - Práce a dodávky HSV 87 008,22

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení 51 711,24

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 296,98

ON - Ostatní náklady 816,00

PSV - Práce a dodávky PSV 127 711,12

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 400,00

    740 - Elektromontáže - zkoušky a revize 15 381,60

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 19 448,40

    743 - Elektromontáže - hrubá montáž 5 839,87

    744 - Elektromontáže - montáž vodičů měděných 6 813,80

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů 20 376,15

    751 - Vzduchotechnika 17 648,00

    763 - Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 11 161,20

    766 - Konstrukce truhlářské 10 589,69

    767 - Konstrukce zámečnické 2 275,34

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 091,17

    784 - Dokončovací práce - malby 16 685,90

2) Ostatní náklady 21 650,00

650,00

500,00

10 000,00

8 500,00

500,00

Kompletační činnost 1 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 237 185,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.09.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Profis B&B s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 215 535,34

D HSV Práce a dodávky HSV 87 008,22

D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení 51 711,24

1 K 612125109
Vyplnění spár okenních , systémové řešení dle 

techolog.postupu montáže oken
mb 16,400 62,40 1 023,36

VV (1,45*2+0,6*2)*4 16,400

2 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 53,000 43,20 2 289,60

VV 2,5*(5,8*2+4,8*2) 53,000

3 K 612135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl 

do 10 mm
m2 26,500 459,84 12 185,76

4 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 58,700 174,72 10 256,06

5 K 612315422
Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu 

plochy přes 10 do 30 %
m2 53,000 195,00 10 335,00

6 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách š do 

150 mm
m2 5,800 1 220,00 7 076,00

7 K 612325203
Vápenocementová hrubá omítka malých ploch přes 

0,25 do 1 m2 na stěnách
kus 2,000 535,68 1 071,36

8 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 5,200 942,72 4 902,14

9 K 622143005
Montáž omítníků plastových, pozinkovaných nebo 

dřevěných
m 22,000 18,24 401,28

10 M 56284233 omítník PVC tl omítky tl 10mm m 23,100 24,40 563,64

VV 22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 23,100

11 K 629135109
Vyrovnávací vrstva pod parapety vnitřní z MC š přes 

150 do 300 mm
m 3,200 86,40 276,48

12 K 642953121 Oprava stávajících ocelových zárubní do 90/197 kus 1,000 748,80 748,80

Jiné VRN

SÚKL Oprava topení v 6.NP

615 - Stavební opravy místnosti

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy
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13 K 985112111
Odsekání degradovaného betonu stěn, podlah, stropů  

tl do 10 mm
m2 2,000 290,88 581,76

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 296,98

14 K 941955002 Lešení lehké pomocné m2 28,000 48,00 1 344,00

15 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 28,320 55,68 1 576,86

16 K 971052341
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB stropech a zdech 

pl do 0,09 m2 tl do 300 mm
kus 2,000 931,20 1 862,40

17 K 976082131
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 

cihelného
kus 6,000 61,34 368,06

18 K 976082141
Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva 

betonového
kus 8,000 73,92 591,36

19 K 9771311113 NH - stavební přípomoce nesecifikované jinde NH 18,000 315,00 5 670,00

20 K 9771511951 Zednická přípomoc pro PSV NH 24,000 315,00 7 560,00

21 K 978013141
Otlučení vnitřních omítek stěn špalet a pod. MV nebo 

MVC stěn o rozsahu do 30 %
m2 53,000 32,74 1 735,01

22 K 979081111 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,206 396,48 874,63

23 K 979081121
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 

přes 1 km
t 39,708 12,00 476,50

VV 2,206*18 'Přepočtené koeficientem množství 39,708

24 K 979082111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 

10 m
t 2,206 3 148,80 6 946,25

25 K 979082121
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot ZKD 

5 m přes 10 m
t 6,618 48,00 317,66

VV 2,206*3 'Přepočtené koeficientem množství 6,618

26 K 979087113
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 2,206 529,92 1 169,00

27 K 979091195
Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při 

rekonstrukcích
t 2,206 270,72 597,21

28 K 979098191 Poplatek za skládku - netříděné t 2,206 1 200,00 2 647,20

29 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t 2,391 652,80 1 560,84

D ON Ostatní náklady 816,00

30 K 010
Úklid dokončené stavby  a jejího okolí (uvedení do 

původního stavu zasažené plochy výstavbou)

komple

t
1,000 816,00 816,00

D PSV Práce a dodávky PSV 127 711,12

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 400,00

31 M 286181971
Úprava - prověření rozvodů ÚT v dotčené místnosti ( 

DMT a zpětná MT)
soub 1,000 400,00 400,00

D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 15 381,60

32 K 740991200
Celková prohlídka elektrického rozvodu +závěrečná 

revize
kus 1,000 4 800,00 4 800,00

33 K 740991207 Demontáž  a úprava elektro kpl 1,000 4 992,00 4 992,00

34 K 740991301

Celková úprava napojovacích míst pro technologická 

zařízení, s přivedením do nových pozic, s ochtanou, 

kompletačními prvky, prověřením funkčnosti, 

zprovoznění

kpl 2,000 1 584,00 3 168,00

35 K 740991302

Celková úprava napojovacích míst pro EPS, EZS 

zařízení, s přivedením do nových pozic, s ochranou, 

kompletačními prvky, prověřením funkčnosti, 

zprovoznění

kpl 2,000 100,80 201,60

36 K 740991303

Celková úprava napojovacích míst pro EZS zařízení 

oken , s přivedením do nových pozic, s ochranou, 

kompletačními prvky, prověřením funkčnosti, 

zprovoznění

kpl 4,000 100,80 403,20

37 K 740991304
Demontáž bez náhrady ostatních EL zařízení (místní 

rozhlas, klapky, hlásiče a pod.)
kpl 1,000 556,80 556,80

38 K 740991305

Přeložení stávajících slaboproudých rozvodů vedených 

na stěně a v podlaze do podlahové lišty a zasekání do 

stěny (cč.zprovoznění)

mb 12,000 105,00 1 260,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 19 448,40

39 K 741111006 Montáž kabelových žlabů m 12,000 192,96 2 315,52

40 M 562451102 Kabelový žlab 250/50, podlahový mb 6,000 501,00 3 006,00

41 M 34575203.L
Lišta kabelový žlab elektroinstalační parapetní kanál 

110x70mm EIP 11070 kpl vč. příslušenství
m 12,000 480,00 5 760,00

42 K 741372112
Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové 

čtvercové do 0,36 m2
kus 6,000 336,00 2 016,00

43 M 34851159

LED podhledový tenký panel o rozměrech 60x60cm. 

Spotřeba 45W. barva světla 4000K - neutrální bílá. 

Vhodný jako závěsné, vestavné svítidlo do podhledu / 

sádrokartonu nebo přisazené svítidlo (pomocí 

magnetů). Součástí panelu je nestmívatelný napájecí 

zdr

kus 6,000 950,00 5 700,00

44 K 741374863
Demontáž svítidla bytového se standardní  stropní, 

stěnové
kus 6,000 108,48 650,88

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 5 839,87

45 K 743111315
Montáž trubka plastová tuhá D 23 mm uložená pod 

omítku
m 6,000 35,71 214,27

46 M 345710220 trubka elektroinstalační ohebná kovová Kopex 3323 m 6,000 192,00 1 152,00

47 K Pol36 Zednické začištění šliců po přesunu zásuvek ks 4,000 172,80 691,20

48 K Pol37
D+M el. krabiček dvojzásuvka vč. příslušenství - 

žlabových
ks 10,000 297,60 2 976,00

49 K Pol38 D+M el. krabiček vypínač vč. příslušenství ks 3,000 268,80 806,40

D 744 Elektromontáže - montáž vodičů měděných 6 813,80

50 K 744211111
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 

mm2 do stěny
m 80,000 55,68 4 454,40
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51 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 58,000 26,00 1 508,00

52 M 341115489 Datový kabel UTP CAT 6 m 22,000 19,00 418,00

53 K 744211211
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35 - 6 

mm2 pod omítku do stropu
m 5,000 55,68 278,40

54 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 5,000 31,00 155,00

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 20 376,15

55 K Pol__0031 certifikovaná protipožární ucpávka kpl 2,000 1 776,00 3 552,00

56 K D.1.4.4.04.02
Spínač jednopólový 230V/10A - řazení 1 - pod omítku, 

IP44, barva bílá, komplet MTZ
ks 1,000 144,00 144,00

57 M 341116903 Kryt spínače dělený 5519B-A02357815 kpl 1,000 105,00 105,00

58 M 341116906 Rámeček Solo carat, jednonásobný 1754-0-4250 kpl 1,000 38,00 38,00

59 M 345354100
přístroj spínače jednopólového 10ATANGO 3558-

A21342
kus 1,000 180,00 180,00

60 K D.1.4.4.05.03
Zásuvka jednonásobná 16A/230V, IP44, na povrch - Do 

kabelového žlabu
ks 2,000 268,80 537,60

61 K D.1.4.4.05.04

Zásuvka jednonásobná 16A/230V,s přepěťovou 

ochranou III.stupně, IP20, zapuštěná, bílá, s clonkami, 

s, optickou signalizací, komplet - Do kabelového žlabu

ks 4,000 1 008,00 4 032,00

62 K D.1.4.4.06.03 Zásuvka datová dle původní - - Do kabelového žlabu ks 4,000 307,20 1 228,80

63 K D.1.4.4.07.02
Víko parapetního kanálu 150x50, vč.spojovacího a 

upevňovacího materiálu
m 12,000 224,64 2 695,68

64 K D.1.4.4.07.04 Spojka parapetního kanálu ks 4,000 19,20 76,80

65 K D.1.4.4.07.05 Spojka víka ks 4,000 19,20 76,80

66 K D.1.4.4.07.06 Koncovka parapetního kanálu ks 4,000 120,00 480,00

67 K D.1.4.4.07.07 Rámeček dvojnásobný do parapetního kanálu ks 6,000 115,20 691,20

68 K D.1.4.4.15.01 Dokumentace skutečného provedení hod 10,000 528,00 5 280,00

69 K Pol__0038 Frézování drážky 5x5cm  ve zdivu m 8,000 84,38 675,07

70 K Pol__0041 Začištění po drážkování m2 4,500 129,60 583,20

D 751 Vzduchotechnika 17 648,00

71 K 751525081.L
Zpětná Montáž potrubí  kruhového bez příruby D do 

100 mm vč. revize a případné výměny do 10%
m 2,000 1 200,00 2 400,00

72 K 751612847.L2

Zafixování v nekolizní pozici či dočasný přesun v rámci 

střechy vzduchotechnických  a kondenzačních jednotek 

venkovních

kus 1,000 4 224,00 4 224,00

73 K 751711115.K

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 

přes 9 do 14 kW - zpětné vrácení s propojením a 

zprovozněním

kus 1,000 1 449,60 1 449,60

74 K 751711815
Demontáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o 

výkonu přes 9 do 14 kW
kus 1,000 844,80 844,80

75 K 751791848.L Odpojení  napojovacího  potrubí m 2,000 316,80 633,60

76 K 751793000 Vypuštění chladiva ze systému - vč.normové likvidace kg 5,000 633,60 3 168,00

77 K 751793001 Doplnění chladiva do systému - napuštění kg 5,000 105,60 528,00

78 M 10892003
chladivo R410A 10kg ( či dle původního, pokynů 

výrobce a pod.)
kg 5,000 880,00 4 400,00

D 763 Montované konstrukce – dřevostavby, sádrokartony 11 161,20

79 M 59030575
Dodávka - podhled kazetový děrovaný tl do 15mm 

600x600mm akustický
m2 3,000 790,00 2 370,00

VV 2,60869565217391*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 3,000

80 K 763135811.L
Demontáž jednotlivých desek  podhledu 

sádrokartonového kazetového na roštu viditelném
ks 8,000 167,00 1 336,00

81 K 763132972
Vyspravení SDK podhledu - výměna kazetových desek 

s úpravou nosného roštu
kus 8,000 868,00 6 944,00

82 K 998763202
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

přes 12 do 24 m
% 4,800 106,50 511,20

D 766 Konstrukce truhlářské 10 589,69

83 K 766441823
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm délky přes 2000 mm
kus 4,000 187,20 748,80

84 K 766491851 Demontáž prahů dveří jednokřídlových kus 1,000 29,86 29,86

85 K 766491853 Demontáž prahů dveří dvoukřídlových kus 1,000 38,30 38,30

86 K 766660001
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 

m do ocelové zárubně
kus 1,000 650,00 650,00

87 M 61162038
dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 

30 D3 povrch fóliový plné 800x1970-2100mm
kus 1,000 6 250,00 6 250,00

88 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 

2 m2
kus 1,000 60,86 60,86

89 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových š přes 

30 cm dl přes 1,6 do 2,6 m
kus 4,000 230,40 921,60

90 M 61144402 parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 305mm m 3,200 380,00 1 216,00

VV 1,23076923076923*2,6 'Přepočtené koeficientem množství 3,200

91 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 4,000 42,00 168,00

92 K 998766205
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 36 do 48 m
% 5,00 101,25 506,27

D 767 Konstrukce zámečnické 2 275,34

93 K 767648511 Montáž  prahu dveře jednokřídlové kus 1,000 144,00 144,00

94 M 61187181
práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 

150mm
kus 1,000 350,00 350,00

95 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 

rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg
kg 40,000 40,32 1 612,80

96 K 998767205
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v přes 36 do 48 m
% 8,00 21,07 168,54

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 091,17
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97 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým 

odmašťovačem
m2 2,400 75,46 181,09

98 K 783342101
Tmelení včetně přebroušení zámečnických konstrukcí 

polyuretanovým tmelem
m2 2,400 14,40 34,56

99 K 783344201
Základní antikorozní jednonásobný polyuretanový nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 2,400 14,40 34,56

100 K 783347101
Krycí jednonásobný polyuretanový nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 2,400 350,40 840,96

D 784 Dokončovací práce - malby 16 685,90

101 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 58,700 5,97 350,51

102 K 784111031 Omytí podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 58,700 20,28 1 190,15

103 K 784161001
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem 

v místnostech výšky do 3,80 m
m 24,000 31,33 752,03

104 K 784161101
Bandážování spar a prasklin v místnostech výšky do 

3,80 m
m 24,000 47,92 1 150,16

105 K 784161411
Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 25,000 229,48 5 736,96

106 K 784402801
Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 

m
m2 58,700 21,12 1 239,74

107 K 784457131
Malby ze směsí vyhlazení tmelem jednonásobné v 

místnostech v do 3,8 m
m2 58,700 65,28 3 831,94

108 K 784496500 Napuštění disperzí Sokrat 2802 m2 58,700 41,47 2 434,41
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 T ý d n  y 
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bourací práce, demontáže              
ektropráce              
rozvody topení              
opravy omítek              
SDK práce              
podlahy povlakové              
vzduchotechnika              
konstrukce zámečnické              
malby a nátěry              
konstrukce truhlářské              
  

 
 
 
1. den nástupu 

     
 
 
 

90. den od zahájení prací 
 
 

V Praze, 4.10.2023 
Vypracoval : PROFIS B&B s.r.o., Chocholova 895, 149 00 Praha 4, IČ : 27413152, DIČ : CZ27413152 
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