

číslo registrační (Objednatel): **D800/33000/00305/23/00**

číslo registrační (Zhotovitel):

Návrh smlouvy (závazný text Smlouvy o dílo), na akci: „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1.NP“

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“), a na základě nabídky Zhotovitele v rámci výše uvedené zakázky (dále jen „*Smlouva*“).

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO**, státní podnik
se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Petrou Šilhánovou, ředitelkou odštěpného závodu

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:
xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech obchodních:
xxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Faktury zasílat e-mailem na adresu:
fakturypku@diamo.cz

Zhotovitel: **Šilhánek a syn, a.s.**
Kryry, Samota 601, PSČ 43981
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: B 1677
IČO: 27291278, **DIČ:** CZ27291278, plátce DPH

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. ú. 35-6571380227/0100

Zastoupená/y: Pavlem Šilhánkem, předsedou představenstva

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu Smlouvy ve věcech technických:

xxx

Fakturační a korespondenční adresa:

Samota 601
439 81 Kryry

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla ve výběrovém řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1.NP“, s kódem zakázky PN901620011, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy je provedení rekonstrukce sociálního zařízení v 1. NP stavebního objektu SO 247 nacházejícím se v areálu odštěpného závodu PKÚ (inv. č. 82100164). Výsledkem rekonstrukce bude rozšíření stávajícího sociálního zařízení, čímž dojde ke změně dispozice části objektu SO 247.

Rekonstrukce bude zahrnovat odstranění části nenosné konstrukce (otvor do příčky), odstranění stávající PVC podlahy, včetně zbrúsení betonového podkladu o 20 mm, demontáž dveří 600x1970 mm, včetně zárubně, demontáž zařizovacích předmětů, otlučení keramického obkladu a demontáž stávajícího SDK pohledu v místnosti č. 115. Dále budou zbudovány nové příčky tl. 150 mm, předstěny u závěsných WC a krytí odpadního potrubí podél svislých stěn, vše z SDK konstrukce. Ve všech místnostech bude proveden keramický obklad do výše 3 000 mm a kazetový podhled 600x600 mm ve světlé výšce 3 000 mm.

2. Bližší vymezení předmětu této Smlouvy je dáno projektovou dokumentací specifikovanou v čl. III. této Smlouvy a Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle této Smlouvy.
4. CPV kód veřejné zakázky je 45232460-4 (Sanitární práce).

III. Projektová dokumentace

1. Projektovou dokumentaci na realizaci díla, kterou zpracoval v červenci 2019 pod názvem „A751 - Rekonstrukce sociálních zařízení v objektech SO 247 a SO 239“, Ing. Petr Novotný, projektant spol. A71 s.r.o., se sídlem Hospodářská 81, Hostovice, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 06177212, a která byla aktualizována v srpnu 2023 (dále též „PD“), obdržel Zhotovitel v rámci výběrového řízení jako přílohu Výzvy pro podání nabídky.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s uvedenou PD, nemá k ní námítky, považuje ji za úplnou a v souladu s předmětem plnění této Smlouvy.

IV. Termín plnění

1. Termín předání kompletně dokončeného díla: **nejpozději 29. prosince 2023**
2. Objednatel si ve smyslu ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhrazuje právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy z důvodu vzniku nepředvídatelných objektivních okolností, resp. překážek, které se projeví v průběhu realizace předmětu Smlouvy a které svým charakterem přímo ovlivní termín dokončení a předání díla dle této Smlouvy, a to bez jakéhokoliv zavinění Zhotovitele, např. vlivem nedostatku strategických komodit

(plyn, ropa, elektrická energie aj.) v souvislosti s válkou na Ukrajině atp. Za nepředvídatelnou překážku se považuje i nedostatek součinnosti orgánů veřejné správy, která je nezbytná pro plnění Zhotovitele. Objednatel si právo na změnu termínu dokončení a předání díla dle této Smlouvy vyhrazuje v rozsahu doby, po kterou budou trvat tyto nepředvídatelné objektivní okolnosti, resp. překážky. Změna může být provedena pouze uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla, přičemž obě Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí a poskytnou si vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých příčin, které mohou mít vliv na termín provedení díla.

V. Místo plnění

1. Místem plnění předmětu Smlouvy je budova stojící na pozemku p. č. 314/23, v k. ú. Hrbovice, v areálu odštěpného závodu PKÚ na adrese: Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumec.

Obec: Chlumec
Katastrální území: Hrbovice (647985)
Kód obce: CZ0427568015
Kraj: Ústecký

VI. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce Zhotovitele a činí:
Cena díla bez daně z přidané hodnoty (DPH): 421 011,60 Kč
2. Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy (Oceněný soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení předmětu Smlouvy.
3. Cena dle tohoto článku již obsahuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla dle této Smlouvy.
4. V případě nutných změn díla, kdy důvody k překročení leží jednoznačně na straně Objednatele nebo v případě, že v průběhu realizace díla byly odhaleny podstatné nepředpokládané skutečnosti nezahrnuté v projektové dokumentaci (méněpráce či vícepráce) se k jejich ocenění použije Oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a příslušná cenová soustava (dále jen „ceník“).

Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

- a) smluvních jednotkových cen z Oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, jsou-li tyto ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy;
 - b) nejsou-li ceny v Oceněném soupisu prací obsaženy, určí se jednotková cena stavebních prací, dodávek nebo služeb takto:
Je-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena příslušného dílu ze soupisu prací) = jednotková cena nové položky;Není-li v Oceněném soupisu prací obsažen příslušný rozpočtový díl:
 - ceníková cena nové položky x (nabídková cena za realizaci díla dle Oceněného soupisu prací/ceníková cena za realizaci díla, tj. stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v soupisu prací) = jednotková cena nové položky;
 - c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena za méněpráce či vícepráce na základě kalkulace Zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené Objednatelem.
5. Jakákoliv změna rozsahu prací (méněpráce, vícepráce atd.) je možná jen po uzavření písemného dodatku k této Smlouvě.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Smluvní strany se dohodly na jednorázové fakturaci, a to po řádném předání a převzetí kompletního díla v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených prací, maximálně však do výše smluvní ceny dohodnuté v článku VI. odst. 1. této Smlouvy.

2. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je soupis skutečně provedených prací a předávací protokol (protokol o předání a převzetí dokončeného díla) s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví této Smlouvy.
3. V případě zjištění vad díla, nebránících jeho užívání, při předání a převzetí díla, má Objednatel právo zadržet a nezaplatit Zhotoviteli 10 % z fakturované částky, a to až do odstranění veškerých vad uvedených v předávacím protokolu.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržovanou částku ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se zaplacením příslušné zadržované částky po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržované částky.

S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto práva žádným způsobem sankcionovat.

4. S ohledem na § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Zhotovitelem fakturována pouze částka bez daně z přidané hodnoty (DPH). Zhotovitel na fakturu uvede, že se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti na stavební a montážní práce zařazené dle Klasifikace produkce (CZ-CPA) Českého statistického úřadu do kódu 41 až 43.

Daň z přidané hodnoty nesmí být uvedena na žádném dokladu (faktury, protokoly, popř. další přílohy).

5. Výši daně z přidané hodnoty je povinen v režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a a 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, doplnit a přiznat Objednatel.

V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebude splatná, a to zejména:

- název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
- název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
- označení faktury a její číslo,
- bankovní spojení Zhotovitele,
- splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
- datum zdanitelného plnění,
- předmět faktury, číslo Smlouvy,
- vyfakturovanou částku v Kč bez DPH,
- sazbu daně, a text: „daň odvede zákazník“, neboť se jedná o plnění v režimu přenesení daňové povinnosti,
- v příloze soupis skutečně provedených prací, originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.

7. Faktura, soupis skutečně provedených prací a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód zakázky (PN901620011) a číslo Smlouvy včetně identifikace všech případných dodatků. Nebudou-li na výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.

8. Splatnost vystavené faktury se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení faktury Objednateli. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den. Objednatel požaduje fakturu zaslat v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: **fakturypku@diamo.cz**.

9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu

opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu Objednateli.

10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžité závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
11. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.
12. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
13. Smluvní pokuta dle článku VIII. této Smlouvy je splatná do čtrnácti (14) kalendářních dnů od data, kdy byla Zhotoviteli doručena písemná výzva k jejímu zaplacení, a to na účet Objednatele uvedený v písemné výzvě.
14. Práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a ve stavebním deníku budou označeny jako nefakturované.

VIII. Smluvní pokuty

1. Pokud se Zhotovitel ocitne v prodlení s dokončením díla oproti termínu uvedenému v článku IV. odst. 1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH uvedené v článku VI. odst. 1 této Smlouvy, a to za každý, i započatý, den prodlení.
2. Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti uvedené v této Smlouvě, je povinen zaplatit Objednateli tyto smluvní pokuty:
 - **1 000,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním zařízení místa plnění, resp. s vyklizením místa plnění, oproti lhůtě uvedené v čl. X. odst. 5 této Smlouvy;
 - **2 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. X. odst. 4, v čl. XII. odst. 3 a v čl. XIII odst. 2 této Smlouvy;
 - **2 000,00 Kč** za každé jednotlivě zjištěné a prokázané porušení povinností Zhotovitele uvedených v čl. XI. odst. 1, 3, 5, 6, 9 až 11 v čl. XV. odst. 3 až 5, v čl. XVI. odst. 12 a 14 této Smlouvy;
 - **500,00 Kč** za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé reklamované vady oproti termínu stanovenému Objednatelem v souladu s čl. XIV. odst. 2 této Smlouvy.
3. Ujednání o smluvní pokutě nevylučuje právo Objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
4. Uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty ze strany Objednatele nemá vliv na povinnost Zhotovitele provést dílo řádně, včas a za podmínek stanovených touto Smlouvou.

IX. Předání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. K předání a převzetí místa plnění (staveniště) dojde neprodleně po zajištění všech nezbytných úkonů pro zahájení prací dle uzavřené Smlouvy. Staveniště bude předáno do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
2. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsán zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

X. Zařízení místa plnění (staveniště)

1. Zařízení místa plnění bude umístěno v prostoru místa plnění v rámci určené celkové hranice díla v souladu s PD a po dohodě s Objednatelem.
2. Vybavení a zařízení místa plnění si zajistí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou právní úpravou.

3. Skládka materiálu bude v prostoru zařízení místa plnění, případně bude určen zástupcem Objednatele jiný prostor při předání místa plnění Zhotoviteli.
4. Místo plnění bude Zhotovitelem označeno dle platných právních předpisů a bude do jeho prostoru zamezen přístup nepovolaných osob.
5. Odstranění zařízení místa plnění a vyklizení místa plnění bude Zhotovitelem provedeno v co nejkratší možné lhůtě, nejdéle však do 5 dnů po předání dokončeného díla Zhotovitelem Objednateli a jeho převzetí Objednatelem bez vad a nedodělků.

XI. Způsob zajištění řádného plnění předmětu Smlouvy

1. Veškeré práce při realizaci díla budou prováděny v souladu s PD, Oceněným soupisem prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy, a platnou právní úpravou.
2. Postup prací bude před jejich zahájením Zhotovitelem konzultován se zástupcem Objednatele uvedeným ve věcech technických v záhlaví této Smlouvy.
3. Veškeré práce při provádění díla musí být prováděny pod dozorem stavbyvedoucího oprávněného, v souladu s platnou právní úpravou, k vedení stavby a odpovědného za kontrolu jakosti prací odpovídajících předmětu plnění a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů a předpisů vztahujících se k předmětu plnění. Tento technický pracovník bude uveden ve stavebním deníku. V případě změny technického pracovníka v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen o tom informovat Objednatele.
4. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za dodržování obecně platných právních, hygienických, požárních, bezpečnostních předpisů a předpisů upravující oblast životního prostředí, interních organizačních norem a řídicích aktů Objednatele, které tyto oblasti upravují, a za pořádek na pracovištích místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
5. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění předmětu Smlouvy vést, v souladu s platnou právní úpravou, stavební deník. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy. Zhotovitel je povinen zapisovat zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti apod.
6. Během pracovní doby Zhotovitele musí být stavební deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.
7. Zhotovitel je ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s realizací díla, jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností, a vykazovat ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady.
8. Veškerá manipulace s mechanizací, stavebním materiálem a odpadem vzniklým v souvislosti s realizací díla bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hluchnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
9. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžný úklid místa plnění souvisejícího s realizací díla.
10. V případě výskytu nebezpečných odpadů budou tyto Zhotovitelem separovány, odvezeny a uloženy na skládku nebezpečných odpadů.
11. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli, po výzvě zapsané do stavebního deníku, kopie dodacích listů na veškeré materiály a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením o shodě.
12. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci, za pořádek na pracovišti místa plnění. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanoveném termínu.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

XII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rozsahu dle článku II. a XI. této Smlouvy jeho předáním Objednateli nejpozději v termínu uvedeném v článku IV. odst. 1 této Smlouvy.
2. Po ukončení prací předá Zhotovitel dokončené dílo Objednateli formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení prací, nejpozději však do data uvedeného v článku IV. odst. 1 této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol, který podepíší zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se uvede zejména název díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění. Úmysl předat dílo oznámí Zhotovitel Objednateli minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Po ukončení prací Zhotovitel předá při předání díla Objednateli minimálně následující doklady a dokumenty:
 - dokumentaci skutečného provedení dokončeného díla ve 2 tištěných pare a 1 elektronickém ve formátu *.pdf, zpracovanou dle platné právní úpravy,
 - originál stavebního deníku,
 - prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právními předpisy vydanými k provedení tohoto zákona,
 - prohlášení Zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při realizaci díla,
 - kopie dodacích listů na veškeré, ve stavebním deníku Objednatelem požadované, materiály a výrobky, jejichž kvalita bude prokazována prohlášením o shodě,
 - fotodokumentaci z průběhu realizace díla na elektronickém nosiči,
 - doklady o provedených zkouškách, revizích a měření, jejichž potřeba vyplynula v průběhu provádění prací, o nichž byl Smluvními stranami proveden zápis do stavebního deníku.
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
 - a) do 15 dnů - po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
 - b) v termínu delším než 15 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněno zádržné ve výši 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění zádržného. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
5. V případě neodstranění jakékoliv vady uvedené v předávacím protokolu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění, je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetích osob předmětnou vadu odstranit s tím, že náklady, které mu takovýmto odstraněním vzniknou, budou uhrazeny z výše uvedeného zádržného. Čerpání zádržného bude provedeno po odeslání písemného oznámení Objednatele zaslaného Zhotoviteli s uvedením důvodu čerpání a výše čerpaného zádržného. Objednatel je povinen náklady na odstranění vady, které provedl sám nebo prostřednictvím třetích osob Zhotoviteli doložit.
6. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude, do doby jejich odstranění, převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VIII. odst. 1 této Smlouvy pro nesplnění termínu dokončení díla, a to až do doby, kdy bude dílo Objednatelem převzato. Po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

XIII. Zásady kontroly provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování PD a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.

2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v termínu určeném Objednatel. Přípomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbavují Zhotovitele odpovědnosti za plnění smluvních povinností.

XIV. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost díla dle čl. II. této Smlouvy po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.
2. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, uplatní Objednatel u Zhotovitele písemnou reklamaci doručenou na e-mailovou adresu: xxx. Ve svém oznámení Objednatel uvede, jak se vada projevuje a vyzve Zhotovitele k prohlídce a odstranění vady. Písemná forma reklamace je zachována, bude-li oznámení o vzniku vady odesláno na e-mailovou adresu Zhotovitele, kterou Zhotovitel uvedl do předávacího protokolu jako svůj kontakt po dobu záruční doby. Zhotovitel se zavazuje Objednatel reklamované vady odstranit v termínu určeném Objednatel s přihlédnutím k povaze vady a způsobu jejího odstranění. Nebude-li možno dílo plně využívat, prodlouží Zhotovitel Objednateli záruční dobu o dobu, po kterou Objednatel, nemohl dílo plně využívat a nahradí Objednateli způsobenou škodu.
3. V případě, že Zhotovitel po výzvě Objednatele k odstranění reklamované vady, vadu v určeném termínu neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám nebo prostřednictvím třetí osoby a náklady vynaložené na provedení opravy Zhotoviteli vyúčtovat a Zhotovitel je povinen je zaplatit do 14 dní ode dne doručení faktury. Provedením opravy dle tohoto odstavce není porušena záruka za jakost díla, kterou Zhotovitel poskytuje Objednateli podle odst. 1 tohoto článku Smlouvy.

XV. Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této Smlouvy.
3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel ve výběrovém řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů, a to před zapojením těchto nových poddodavatelů do plnění této Smlouvy. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci výběrového řízení.
4. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli identifikační údaje všech poddodavatelů, a to nejpozději před zahájením služeb/prací realizovaných poddodavatelem.
5. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění předmětu Smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění Smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

XVI. Ostatní smluvní ujednání

1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy jednostranným písemným prohlášením doručeným Zhotoviteli z důvodů upravených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a těchto dalších důvodů:

- u Zhotovitele či v dodavatelském řetězci bude odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům;
 - proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, nebude-li insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost;
 - Zhotovitel vstoupil do likvidace či ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti, nezbytné pro plnění Smlouvy podle platných právních předpisů;
 - v případě podstatného porušení povinností uložených Zhotoviteli touto Smlouvou s tím, že za podstatné porušení povinností Zhotovitele se považuje zejména prodlení Zhotovitele s plněním termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1 této Smlouvy o dobu delší než 30 kalendářních dnů;
 - v případě, že na realizaci plnění dle této Smlouvy nebo jeho části nebudou Objednateli poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
3. Písemné prohlášení Objednatele o odstoupení je účinné dnem jeho doručení Zhotoviteli. Smluvní strany pro tento případ ujednávají, že nevypořádané nároky mezi sebou písemně vypořádají nejdéle do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení Objednatele. Povinnost zaplatit smluvní pokutu a náhradu újmy trvá i poté, co dojde k odstoupení od Smlouvy některou ze Smluvních stran.
 4. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy nemá Zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě zahájeného plnění má Zhotovitel právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.
 5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
 6. Smluvní strany se zavazují použít osobní údaje uvedené v této Smlouvě pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 7. Objednatel poskytne Zhotoviteli údaje potřebné k předmětu plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění Smlouvy a neposkytne je třetí straně.
 8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
 10. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny díla dle této Smlouvy.
 11. Zhotovitel odpovídá za řádné plnění předmětu této Smlouvy svými zaměstnanci a za všechny škody, které při výkonu své práce jeho zaměstnanci svým zaviněním prokazatelně způsobí v místech plnění a je pro vznik takto způsobených škod řádně pojištěn.
 12. Zhotovitel je povinen být po dobu platnosti této Smlouvy, včetně doby trvání záruky, řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění Smlouvy způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. **50 % z ceny díla** dle ustanovení článku VI. odst. 1. této Smlouvy. Podkladem pro stanovení výše vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn písemně.
 13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění této Smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli.
 14. Zhotovitel je povinen ohlásit do 7 pracovních dnů Objednateli změny, které nastaly po uzavření Smlouvy, a které se dotýkají jeho následujících identifikačních údajů:

- obchodní firmy/názvu Zhotovitele,
- právní formy Zhotovitele,
- identifikačního čísla (IČO),
- daňového identifikačního čísla (DIČ),
- sídla/místa podnikání Zhotovitele,
- údajů o osobách, které jsou oprávněny zastupovat Zhotovitele.

XVII. Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).
4. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

XVIII. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat na e-mailové adresy, e-mailová adresa Objednatele: xxx a Zhotovitele: xxx. Smluvní strany se však výslovně dohodly, že faktury bude Zhotovitel zasílat Objednateli v elektronické podobě, ve formátu *.pdf, na e-mailovou adresu: **faktury@diamo.cz**.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele v souvislosti s uzavíranou Smlouvou.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 výtisk. Ustanovení předchozí věty neplatí, je-li Smlouva podepsána elektronicky, tzn. kvalifikovanými elektronickými podpisy nebo zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis osob oprávněných zastupovat Smluvní strany dle úvodních ustanovení Smlouvy, kdy je Smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.
- Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu této Smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

V Chlumci dne 30.11.2023

V Kryrech dne 29.11.2023

.....
Ing. Petra Šilhánová
ředitelka odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Kupující)


.....
Pavel Šilhánek
předseda představenstva
Šilhánek a syn, a.s.
(Prodávající)

Příloha č. 1

Oceněný soupis prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023_98
Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP



KSO:
Místo:

Zadavatel:
DIAMO, státní podnik

Zhotovitel:
Šilhánek a syn, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22. 11. 2023

IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739

IČ: 272 91 278
DIČ: CZ27291278

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	421 011,60
---------------------	-------------------

Sazba daně

Základ daně

Výše daně



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023_98

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Místo: Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel: DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel: Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]
-----	-------	--------------------

Náklady z rozpočtů

421 011,60

Objekt1	SO 01 Bourací p...	37 726,65
Objekt2	SO 02 Stavební ...	209 524,95
Objekt3	SO 03 Zdravote...	51 060,00
Objekt4	SO 04 Elektroin...	39 750,00
Objekt5	SO 05 Větrání VZT	35 450,00
Objekt6	SO 06 VON	47 500,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt1 - SO 01 Bourací p...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

272 91 278

DIČ:

CZ27291278

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 726,65

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt1 - SO 01 Bourací p...

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

37 726,65

HSV - Práce a dodávky HSV

30 377,65

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 145,70

997 - Přesun sutě

17 231,95

PSV - Práce a dodávky PSV

7 349,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

40,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

100,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

300,00

763 - Konstrukce suché výstavby

2 340,00

766 - Konstrukce truhlářské

70,00

776 - Podlahy povlakové

4 499,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt1 - SO 01 Bourací p...

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

37 726,65

D HSV Práce a dodávky HSV 30 377,65

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 145,70

1	K	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	6,500	1 600,00	10 400,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

v	v	3,24			3,240		
v	v	2,16			2,160		
v	v	1,10			1,100		
v	v	Součet			6,500		

2	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	2,340	80,00	187,20
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

v	v	1,95*1,20			2,340		
v	v	Součet			2,340		

3	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	0,735	300,00	220,50
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

v	v	4,10*0,15			0,615		
v	v	0,80*0,15			0,120		
v	v	Součet			0,735		

4	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,640	500,00	820,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

v	v	0,80*2,05			1,640		
v	v	Součet			1,640		

5	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	4,000	90,00	360,00
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

v	v	4			4,000		
v	v	Součet			4,000		

6	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	1,000	200,00	200,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

v	v	1			1,000		
v	v	Součet			1,000		

7	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	m2	1,640	200,00	328,00
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

v	v	0,80*2,05			1,640		
v	v	Součet			1,640		

8	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,600	50,00	630,00
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

v	v	1,20*2			2,400		
v	v	1,20*2			2,400		
v	v	1,95*2			3,900		
v	v	1,95*2			3,900		
v	v	Součet			12,600		

D 997 Přesun sutě 17 231,95

9	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	2,345	5 000,00	11 725,00
---	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezísklárku do 1 km se složením	t	2,345	300,00	703,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	23,450	15,00	351,75
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

v	v	2,345*10 "Přepočtené koeficientem množství			23,450		
v	v	Součet			23,450		

12	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,343	1 900,00	4 451,70
----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 349,00

D 721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 40,00

13	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2,000	20,00	40,00
----	---	-----------	--------------------------------	---	-------	-------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
D 722			Zdravotechnika - vnitřní vodovod				100,00
14	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	3,000	20,00	60,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
15	K	722130821	Demontáž spoje na závit šroubení G 6/4	kus	1,000	5,00	5,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
16	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	1,000	20,00	20,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
17	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	3,000	5,00	15,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty				300,00
18	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	1,000	250,00	250,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
19	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000	50,00	50,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 763			Konstrukce suché výstavby				2 340,00
20	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	2,340	1 000,00	2 340,00
	VV		1,95*1,20		2,340		
	VV		Součet		2,340		
D 766			Konstrukce truhlářské				70,00
21	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	1,000	50,00	50,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
22	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000	20,00	20,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
D 776			Podlahy povlakové				4 499,00
23	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	7,260	600,00	4 356,00
	VV		4,92		4,920		
	VV		2,34		2,340		
	VV		Součet		7,260		
24	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	14,300	10,00	143,00
	VV		2,60		2,600		
	VV		1,10		1,100		
	VV		1,40		1,400		
	VV		1,40		1,400		
	VV		1,50		1,500		
	VV		1,20		1,200		
	VV		1,20		1,200		
	VV		1,95		1,950		
	VV		1,95		1,950		
	VV		Součet		14,300		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt2 - SO 02 Stavební ...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

272 91 278

DIČ:

CZ27291278

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

209 524,95

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt2 - SO 02 Stavební ...

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

209 524,95

HSV - Práce a dodávky HSV

29 452,30

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 216,00

4 - Vodorovné konstrukce

320,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 250,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 290,00

998 - Přesun hmot

375,50

PSV - Práce a dodávky PSV

180 072,65

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

3 619,00

763 - Konstrukce suché výstavby

43 369,75

766 - Konstrukce truhlářské

30 550,00

771 - Podlahy z dlaždic

7 330,00

781 - Dokončovací práce - obklady

87 140,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

228,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

7 835,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt2 - SO 02 Stavební ...

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

209 524,95

D HSV Práce a dodávky HSV 29 452,30

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 216,00

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,012	48 000,00	576,00
	VV		1*5,50*1,05*0,001			0,006	
	VV		1*5,50*1,05*0,001			0,006	
	VV		Součet			0,012	

2	K	340271045	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnici pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,640	1 000,00	1 640,00
	VV		0,80*2,05			1,640	
	VV		Součet			1,640	

D 4 Vodorovné konstrukce 320,00

3	K	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	2,000	160,00	320,00
	VV		2			2,000	
	VV		Součet			2,000	

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 24 250,80

4	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	14,240	420,00	5 980,80
	VV		1,20*2*2			4,800	
	VV		1,95*2*2			7,800	
	VV		0,80*2,05			1,640	
	VV		Součet			14,240	

5	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	25,000	380,00	9 500,00
	VV		25			25,000	
	VV		Součet			25,000	

6	K	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabičovým pletivem	m2	1,000	100,00	100,00
	VV		1			1,000	
	VV		Součet			1,000	

7	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	20,000	50,00	1 000,00
	VV		20			20,000	
	VV		Součet			20,000	

8	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	6,500	1 100,00	7 150,00
	VV		3,24			3,240	
	VV		2,16			2,160	
	VV		1,10			1,100	
	VV		Součet			6,500	

9	K	632902111	Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem	m2	6,500	60,00	390,00
	VV		3,24			3,240	
	VV		2,16			2,160	
	VV		1,10			1,100	
	VV		Součet			6,500	

10	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	6,500	20,00	130,00
	VV		3,24			3,240	
	VV		2,16			2,160	
	VV		1,10			1,100	
	VV		Součet			6,500	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 290,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,500	200,00	1 300,00
	VV		3,24		3,240		
	VV		2,16		2,160		
	VV		1,10		1,100		
	VV		Součet		6,500		
12	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	6,500	60,00	390,00
	VV		3,24		3,240		
	VV		2,16		2,160		
	VV		1,10		1,100		
	VV		Součet		6,500		
13	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	4,000	150,00	600,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
	D	998	Přesun hmot				375,50
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,502	250,00	375,50
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				180 072,65
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 619,00
15	K	711113111.RMM	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	6,500	360,00	2 340,00
	VV		3,24		3,240		
	VV		2,16		2,160		
	VV		1,10		1,100		
	VV		Součet		6,500		
16	K	711113121.RMM	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí elastickou	m2	2,450	420,00	1 029,00
	VV		2,45		2,450		
	VV		Součet		2,450		
17	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	100,000	2,50	250,00
	D	763	Konstrukce suché výstavby				43 369,75
18	K	763111343.RGS	SDK příčka SK 12 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xDFH2 12,5 TI 60 mm EI 45 Rw 49 dB	m2	4,875	1 600,00	7 800,00
	VV		1,50*3,25		4,875		
	VV		Součet		4,875		
19	K	763121429	SDK stěna přesazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 TI 40 mm 40 kg/m3 EI 30	m2	12,650	1 100,00	13 915,00
	VV		1,40*3,25		4,550		
	VV		0,90*3,25		2,925		
	VV		1,50*1,50		2,250		
	VV		1,95*1,50		2,925		
	VV		Součet		12,650		
20	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	6,500	720,00	4 680,00
	VV		3,24		3,240		
	VV		2,16		2,160		
	VV		1,10		1,100		
	VV		Součet		6,500		
21	M	ECP.35422270	<i>panel akustický , bílá, 600x1600x20mm</i>	<i>m2</i>	<i>6,825</i>	<i>1 630,00</i>	<i>11 124,75</i>
	VV		6,5*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		6,825		
	VV		Součet		6,825		
22	K	763431201	Napojení minerálního podhledu na stěnu obvodovou lištou	m	28,000	200,00	5 600,00
	VV		28		28,000		
	VV		Součet		28,000		
23	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	100,000	2,50	250,00
	D	766	Konstrukce truhlářské				30 550,00
24	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000	300,00	600,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
25	M	NC 0000.1	<i>dodávka dveří dle PD</i>	<i>ks</i>	<i>2,000</i>	<i>7 200,00</i>	<i>14 400,00</i>
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
27	M	NC 0000.2	<i>dodávka zámku dveří</i>	ks	2,000	350,00	700,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
28	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	2,000	100,00	200,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
29	M	NC 0000.3	<i>dodávka kování dveří, klika se štítkem, pár</i>	ks	2,000	1 000,00	2 000,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
30	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 350 mm	kus	2,000	800,00	1 600,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
31	M	SPL.0011676.UR S	<i>zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 26-35cm, dub, buk</i>	kus	2,000	4 800,00	9 600,00
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k položce: Normal				
32	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	200,00	400,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
33	M	61187116	<i>práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 620mm š 100mm</i>	kus	2,000	300,00	600,00
	VV		2		2,000		
	VV		Součet		2,000		
34	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	100,000	2,50	250,00
D 771			Podlahy z dlaždic				7 330,00
35	K	771574115	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2	m2	6,500	550,00	3 575,00
	VV		3,24		3,240		
	VV		2,16		2,160		
	VV		1,10		1,100		
	VV		Součet		6,500		
36	M	NC 0000	<i>dodávka dlažby keramické</i>	m2	6,500	420,00	2 730,00
	VV		6,50		6,500		
	VV		Součet		6,500		
37	K	771577111	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2	m2	6,500	50,00	325,00
	VV		3,24		3,240		
	VV		2,16		2,160		
	VV		1,10		1,100		
	VV		Součet		6,500		
38	K	771591185	Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné	kus	5,000	90,00	450,00
	VV		5		5,000		
	VV		Součet		5,000		
39	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	100,000	2,50	250,00
D 781			Dokončovací práce - obklady				87 140,00
40	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	57,300	700,00	40 110,00
	VV		1,20*3,00		3,600		
	VV		1,20*3,00		3,600		
	VV		1,95*3,00		5,850		
	VV		1,95*3,00		5,850		
	VV		0,90*3,00		2,700		
	VV		0,90*3,00		2,700		
	VV		1,50*3,00		4,500		
	VV		1,50*3,00		4,500		
	VV		2,60*3,00		7,800		
	VV		2,60*3,00		7,800		
	VV		1,40*3,00		4,200		
	VV		1,40*3,00		4,200		
	VV		Součet		57,300		
41	M	59761039	<i>obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2</i>	m2	63,030	500,00	31 515,00
	VV		57,3*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		63,030		
	VV		Součet		63,030		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
42	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	48,000	150,00	7 200,00
	VV		16*3,00		48,000		
	VV		Součet		48,000		
43	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	19,100	150,00	2 865,00
	VV		1,20		1,200		
	VV		1,20		1,200		
	VV		1,95		1,950		
	VV		1,95		1,950		
	VV		0,90		0,900		
	VV		0,90		0,900		
	VV		1,50		1,500		
	VV		1,50		1,500		
	VV		2,60		2,600		
	VV		2,60		2,600		
	VV		1,40		1,400		
	VV		1,40		1,400		
	VV		Součet		19,100		
44	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	8,000	200,00	1 600,00
	VV		8		8,000		
	VV		Součet		8,000		
45	K	781495185	Řezání pracnější rovné keramických obkládaček	kus	40,000	90,00	3 600,00
	VV		40		40,000		
	VV		Součet		40,000		
46	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	100,000	2,50	250,00
D 783			Dokončovací práce - nátěry				228,90
47	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,420	100,00	42,00
	VV		2*0,70*0,30		0,420		
	VV		Součet		0,420		
48	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	0,420	5,00	2,10
	VV		2*0,70*0,30		0,420		
	VV		Součet		0,420		
49	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	0,420	160,00	67,20
	VV		2*0,70*0,30		0,420		
	VV		Součet		0,420		
50	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	0,420	280,00	117,60
	VV		2*0,70*0,30		0,420		
	VV		Součet		0,420		
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				7 835,00
51	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	80,00	1 600,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
52	K	784121011	Rozmývání podkladu po oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	40,00	800,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
53	K	784121031	Mydlení podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	15,00	300,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
54	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	15,000	10,00	150,00
	VV		15		15,000		
	VV		Součet		15,000		
55	M	58124844	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m</i>	m2	15,750	5,00	78,75
	VV		15*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		15,750		
	VV		Součet		15,750		
56	K	784171111	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,000	15,00	375,00
	VV		25		25,000		
	VV		Součet		25,000		
57	M	58124842	<i>fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7μ 4x5m</i>	m2	26,250	5,00	131,25
	VV		25*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		26,250		
	VV		Součet		26,250		
58	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	40,00	800,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
59	K		784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,000	180,00	3 600,00
	VV		20			20,000		
	VV			Součet		20,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt3 - SO 03 Zdravote...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

272 91 278

DIČ:

CZ27291278

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

51 060,00

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt3 - SO 03 Zdravote...

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

51 060,00

PSV - Práce a dodávky PSV

51 060,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 110,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5 850,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

11 450,00

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

20 650,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt3 - SO 03 Zdravote...

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

51 060,00

D PSV Práce a dodávky PSV 51 060,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 13 110,00

1	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	6,000	500,00	3 000,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

vv 6 6,000

vv Součet 6,000

2	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	6,000	750,00	4 500,00
---	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

vv 6 6,000

vv Součet 6,000

3	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	12,000	30,00	360,00
---	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

vv 6 6,000

vv 6 6,000

vv Součet 12,000

4	M	NC 0000.5	montáž a dodávka - stavební přípomocce pro vnitřní kanalizaci, rýhy, zához rýh, ostatní pomocný a podružný spojovací materiál, napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

vv 1 1,000

vv Součet 1,000

5	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	100,000	2,50	250,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 5 850,00

9	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,000	30,00	360,00
---	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

vv 5 5,000

vv 7 7,000

vv Součet 12,000

10	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	20,00	240,00
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

vv 5 5,000

vv 7 7,000

vv Součet 12,000

11	M	NC 0000.6	montáž a dodávka - stavební přípomocce pro vnitřní vodovod, ostatní pomocný a doplňkový materiál, rýhy, zához rýhy, napojení na stávající rozvod teplé a studené vody	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

12	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	100,000	2,50	250,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 11 450,00

13	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000	6 200,00	6 200,00
----	---	-----------	---	--------	-------	----------	----------

16	M	NC 0000.4	montáž a dodávka - stavební přípomocce pro zařizovací předměty, ostatní pomocný a doplňkový materiál	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

vv 1 1,000

vv Součet 1,000

17	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	100,000	2,50	250,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 20 650,00

18	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kčí	soubor	2,000	10 200,00	20 400,00
----	---	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

vv 2 2,000

vv Součet 2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	100,000	2,50	250,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt4 - SO 04 Elektroin...

KSO:

Místo:

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

272 91 278

DIČ:

CZ27291278

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

39 750,00

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt4 - SO 04 Elektroin...

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

39 750,00

M - Práce a dodávky M

39 750,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

39 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt4 - SO 04 Elektroin...

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

39 750,00

D M Práce a dodávky M 39 750,00

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 39 750,00

1	K	580101001	Kontrola stavu přípojkové skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
2	K	580101002	Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení	pole	3,000	1 250,00	3 750,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
3	K	580101031	Kontrola stavu rozpojovací a jističí skříně do 63 A rozvodných zařízení	kus	1,000	1 250,00	1 250,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
4	K	580103001	Kontrola stavu elektrického okruhu do 5 vývodů v prostoru bezpečném	okruh	6,000	1 000,00	6 000,00
	VV		6		6,000		
	VV		Součet		6,000		
5	M	NC 0000.9	montáž a dodávka kabelového rozvodu CYKY pod omítku	m	20,000	65,00	1 300,00
	VV		20		20,000		
	VV		Součet		20,000		
6	M	NC 0000.10	montáž a dodávka vypínačů včetně krabic	ks	3,000	400,00	1 200,00
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
7	M	NC 0000.12	montáž a dodávka svítidel včetně vyzbrojení	ks	4,000	1 500,00	6 000,00
	VV		4		4,000		
	VV		Součet		4,000		
8	M	NC 0000.15	montáž a dodávka - napojení nových rozvodů na stávající rozvody elektroinstalace	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
9	M	NC 0000.13	montáž a dodávka - stavební přípomoc pro elektroinstalaci včetně, rýhy, zahozu rýhy, a ostatního pomocného a doplňkového materiálu	kpl	1,000	8 000,00	8 000,00
	VV		1		1,000		
	VV		Součet		1,000		
10	M	NC 0000.14	revize elektroinstalace	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt5 - SO 05 Větrání VZT

KSO:

Místo:

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

272 91 278

DIČ:

CZ27291278

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

35 450,00

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt5 - SO 05 Větrání VZT

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 450,00

PSV - Práce a dodávky PSV

35 450,00

751 - Vzduchotechnika

35 450,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt5 - SO 05 Větrání VZT

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

35 450,00

D PSV Práce a dodávky PSV 35 450,00

D 751 Vzduchotechnika 35 450,00

1	M	NC 0000.16	montáž a dodávka - rozvod potrubí pro VZT včetně kolen, odboček, přípojek	m	5,000	1 800,00	9 000,00
---	---	------------	---	---	-------	----------	----------

VV 5 5,000

VV Součet 5,000

2	M	NC 0000.17	montáž a dodávka - napojení na stávající rozvody VZT	ks	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------------	--	----	-------	-----------	-----------

3	M	NC 0000.18	montáž a dodávka taliřových ventilů	ks	3,000	900,00	2 700,00
---	---	------------	-------------------------------------	----	-------	--------	----------

VV 3 3,000

VV Součet 3,000

4	M	NC 0000.19	montáž a dodávka potrubních ventiliátorů včetně elektroinstalace	ks	1,000	3 500,00	3 500,00
---	---	------------	--	----	-------	----------	----------

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

5	M	NC 0000.20	montáž a dodávka - stavební přípomoc pro VZT včetně podružného materiálu, úprava prostupů, gumové podkladky atd.	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

6	K	998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	%	100,000	2,50	250,00
---	---	-----------	---	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt6 - SO 06 VON

KSO:

Místo:

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

22. 11. 2023

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

272 91 278

DIČ:

CZ27291278

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 500,00

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt6 - SO 06 VON

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

47 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

47 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

17 500,00

VRN5 - Finanční náklady

19 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

11 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení v objektu SO 247 - 1 .NP

Objekt:

Objekt6 - SO 06 VON

Místo:

Datum: 22. 11. 2023

Zadavatel:

DIAMO, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Šilhánek a syn, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

47 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 47 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 17 500,00

1	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

vv 1 1,000

vv Součet 1,000

2	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

vv 1 1,000

vv Součet 1,000

3	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	------------------------	----	-------	----------	----------

vv 1 1,000

vv Součet 1,000

4	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	500,00	500,00
---	---	-----------	---------------------------------	----	-------	--------	--------

vv 1 1,000

vv Součet 1,000

5	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	----------	----------

vv 1 1,000

vv Součet 1,000

D VRN5 Finanční náklady 19 000,00

6	K	052103000	Rezerva investora - pevná částka investora : 19.000,-- Kč	Kč	1,000	19 000,00	19 000,00
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	-----------

D VRN7 Provozní vlivy 11 000,00

7	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	-----------	--------------------------------	----	-------	-----------	-----------

8	K	075603000	Jiná ochranná pásma	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------