
PD D2 Rekonstrukce mostu D2-058
žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní pom ěr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem  v 

Rám cové sm louvě - 
část DUSP*)

Procentní pom ěr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý 
uchazečem  v 

Rám cové sm louvě - 
část Výkon IČ pro 

společné povolení 
vč. m ajetkopr. 
projednání*)

Procentní pom ěr ze 
stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem  
v Rám cové sm louvě - 

část VD-ZDS*)

Technická pom oc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem  v Kč 
bez DPH***)

263 000 000 1,66% 0,67% 1,30% 1 100

Přirážka pro náročné stavby X X

Upravená procentní sazba po přirážce
1,66%

X
1,30%

X

Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X X 500

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

4 681 400 1 762100 3 945 000 575 000 10 963 500

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 9 631 850

%  zm ěna ceny Nabídka/Předpoklad 87,62% 87,54% 87,13% 95,65% 87,85%

*) Uchazeč použije při ocenění % pom ěr ze stavebních nákladů uvedený v Rám cové dohodě. Tento % pom ěr může být b uď sh o dn ý nebo nižší než je  % pom ěr uvedený v Rám cové sm louvě. U služeb, kde v Rám cové dohodě 
uchazeč uvádí příplatek za BIM, tento % pom ěr může být b uď sh o dn ý nebo nižší než je  % pom ěr uváděný uchazečem  v Souhrnné tabulce nabídky na RD po odečtení % přirážky na BIM.

**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je  příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném  rozm ezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v 
tabulce " I V.C) Položkový rozpočet - technická pom oc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je  součástí Rám cové sm louvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rám cové sm louvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné 
tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.



Tabulka č. 4

Dokumentace ke společnému povolení - DUSP

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v 
platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-058

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Popis prací
Zadavatelem 

předpokládaný počet 
hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele

Hodinová sazba Kč/hod. Cena Kč

A. Průvodní zpráva
1. Identifikační údaje 25
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 45
3. Seznam vstupních podkladů 33
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 35
2. Celkový popis stavby 65
3. Připojení na technickou infrastrukturu 35
4. Dopravní řešení 140
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 30
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 30
7. Ochrana obyvatelstva 40
8. Zásady organizace výstavby 130
9. Celkové vodohospodářské řešení 75
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 75
2. Katastrální situační výkres 95
3. Koordinační situační výkres 110
4. Speciální situační výkres ne 10 *
D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků
1.1 Technická zpráva 95
1.2 Výkresy 320
2. Mostní objekty a zdi
2.1 Technická zpráva 190
2.2 Výkresy 2540
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace 0
3.1 Technická zpráva neobsazeno 0
3.2 Hydrotechnické výpočty neobsazeno 0
3.3 Statické výpočty neobsazeno 0
3.4 Výkresy neobsazeno 0
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace 1 1 0
4.1 Technická zpráva neobsazeno 0
4.2 Výkresy neobsazeno 0
5. Objekty podzemních staveb 1 1
5.1 Technická zpráva neobsazeno
5.2 Výkresy neobsazeno
5.3 Statická část neobsazeno
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní 1 1 0
6.1 Technická zpráva neobsazeno 0

6.2 Výkresy neobsazeno 0

7. Objekty drah neobsazeno

8. Objekty pozemních staveb neobsazeno 0
9. Ostatní stavební objekty neobsazeno 0
10. Požárně bezpečnostní řešení neobsazeno 0
D.2 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická 1 1 0
2.1 Technická zpráva neobsazeno 0
2.2 Výkresy neobsazeno n
Dokladová část 160
Související dokumentace, podklady a průzkumy

1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neobsazeno 0

2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neobsazeno 0
3. Projekt odpadového hospodářství 60 | |
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy ÍO

5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace 75
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 75
7. Podrobný pedologický průzkum neobsazeno 0
8. Hluková studie nebo její aktualizace neobsazeno 0



9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neobsazeno 0
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace neobsazeno 0
11. Rešerše geotechnického průzkumu neobsazeno
12. Hydrogeologický posudek neobsazeno 0
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neobsazeno 0
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neobsazeno

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neobsazeno 0

16. Geodetické zaměření neobsazeno 0
17. Záborový elaborát a geometrické plány 100
Odhad stavebních nákladů 130

Plán BOZP 130
Reprografie 85 000
SO U ČET celkem za D SP v Kč bez DPH

* položky označené jako "neobsazeno" nejsou součástí poptávaných služeb 

V Ostravě dne viz. elektronický podpis



Tabulka č. 5

Inženýrská činnost ke společnému povolení včetně majetkoprávního projednání

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-058

Žlutě - uchazeč doplní počet hodin a ocení hodinovou sazbu

Služba

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část A

Zadavatelem 
předpokládaný počet 

hodin

Počet hodin dle 
nabídky 

dodavatele

Hodinová 
sazba 

Kč / hod
Cena

Kč

Studium podkladu předaných objednatelem (ÚR, DSP, EIA,...) 15

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 15

Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s platnými právními předpisv a zákonv, zejména

340

ČÁST A-CELKEM

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část B

H á
sa č/

seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně 
prospěšnou stavbu 80

obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí 80
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov Neobsaze
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod 
věcným břemenem Neobsazf

obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k 
pozemku nastaly před 1.lednem 1993

Neobsazf

dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků 50
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem 
(investorem):

A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy v trvalém záboru 65

B) směnné smlouvy, smlouvy o předání majetku státu a o změně příslušnosti 
hospodařit, aj. 65

C) kupní smlouvy na porosty v dočasném záboru a pod VB 40

D) smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti IS 65

E) nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce aj. 75
jednání s vlastníky -  fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci, 
exekutory a likvidátory vedoucí k uzavření veškerých potřebných smluv v 
rámci stavby

45

jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv [jednání 
s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících 
uzavření smlouvy popř. vkladu do KN

75

jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí kzápisu geom.plánů do 
KN a povolení vkladu do KN 75

podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy 
o převodu aj.) 55

zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí 55
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem 30
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a 
povinným z věcného břemene 30

Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene 30

zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS 
apod.) 30

zajištění podkladů pro vypracování žádosti na zahájení vyvlastňovacích 
řízení odnětím a omezením vlastnického práva a to zejména:
A) aktuální výpis z katastru nemovitostí 40
B) listiny prokazující splnění podmínky vyvlastnění dle § 5 zákona č. 
184/2006 Sb. 40

C) GP oddělovací nebo GP na VB 55
D) znalecký posudek o ceně nemovitosti Neobsazf
sestavení návrhu a podání žádostí na zahájení vyvlastňovacích řízení 
odnětím či omezením vlastnického práva a technická pomoc objednateli při 
vyvlatňovacím řízení

40

zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění 35
zajištění souhlasu vlastníků k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od 
okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze 
ZPF a k uložení přebytečné ornice

45

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů pro podání žádosti o 
stavební povolení.

45

kompletace podkladů k podání žádosti o výjimku MD dle platných vnitřních 
předpisů vč. zajištění aktualizovaných podkladů (výpisů LV, ZP, aj.) 30

informování nájemců dotčených pozemků o termínech vstupu na pozemky za 
účelem zamezení škod na zemědělských kulturách a lesních pozemcích 30

následné zajištění vymažu věcného břemene ze stav. zákona (po přechodu 
vl. Práva na ČR - tedy splynutí osoby oprávněné a povinné)

23

uzavření smluv o zřízení práva obdobnému věcnému břemeni 30
Obstarání potřebných nabývacích listin 40
Technická pomoc objednateli při soudních a ostatních řízeních u správních 
orqánů 55

ČÁST B CELKEM



SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část C

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
Kč

Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, 
stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání 
stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění 
dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního 
řízení, účast najednáních, předání pravomocného stavebního povolení

75

ČÁST C CELKEM

__________ SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI -  část D__________
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých
smluvních IČ.________________________________________________________
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění
činností spojených s on-line aplikací objednatele______________________
ČÁST D CELKEM

CELKEM  ČÁ ST A+B+C+D IČ k SP  *

* položky označené jako "neobsazeno" nejsou součástí poptávaných služeb 

V Ostravě dne viz. elektronický podpis



Tabulka č. 6 O C E N E N Y  R O Z P IS  S L U Ž E B

VD-ZDS

PD D2 Rekonstrukce mostu D2-058
Ž lu tě  -  uchazeč d o p ln í p o čet hodin a o cen í hodinovou sazbu

Popis prací Zadavatelem
předpokládaný počet hodin

Počet hodin dle nabídky 
dodavatele Kč/hod Cena v Kč

Pozn: Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Neobsazeno")

A. Souhrnné řešení stavby I
0. Průvodní zpráva 170
1. Přehledná situace 160
2. Koordinační situace 80
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres) 80
4. Bilance zemních prací 30

5. Zásady organizace výstavby 80

6. Celkové vodohospodářské řešení 40

O z n a č e n í

s ta v e b n íh o  o b je k tu

P ře d p . v ýše  

SN be z D P H *
B. Stavební část

SO řady Oxx Příprava staveniště Neobsazeno

SO řady 1xx 6 216 000 Pozemní komunikace 250

SO řady 2xx 287 000 000 Mostní objekty, zdi 2395

SO řady 3xx Vodohospodářské objekty Neobsazeno

SO řady 4xx Elektro a sdělovací objekty Neobsazeno

SO řady 5xx Objekty trubních vedení Neobsazeno

SO řady 6xx Pozemní objekty (vč. PHS) Neobsazeno

SO řady 7xx Objekty úpravy území Neobsazeno

SO řady 8xx Objekty zařízení staveniště Neobsazeno
D. Doklady 85
E. Soupis prací (včetně Výkazu výměr) 160
F. Kontrolní rozpočet 85
G. Souvisící dokumentace 150
H.ZTKP 110
Rešerše geotechnického průzkumu Neobsazeno
Reprografie v počtu dle VOP 70 000

Celkem VD-ZDS v Kč bez DPH

* Předběžné ocenění dle cenových normativů v platném znění nebo dle platného a odsouhlaseného záměru projektu

- položky označené jako "neobsazeno" nejsou součástí poptávaných služeb

V Ostravě dne viz. elektronický podpis



Tabulka č. 7 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) C en a celkem

Technická pom oc
Koordinace při projednávání postupu prací na rekonstrukci s vodohospodářským i 
organizacem i

40

Technická pom oc
Koordinace při projednání dokum entace a při m ajetkoprávní přípravě stavby (ČR/SR)

80

Technická pom oc objednateli (AD) 380
|Cena AD celkem bez DPH 500
*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních param etrů stavby.

40

Vyjádření k požadavkům  na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokum entaci, změn vycházejících z podm ínek sm louvy se 
zhotovitelem  stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení m nožství a kvality, zm ěny plnění 
z pohledu dodržení standardů, param etrů, kvality, množství, přim ěřenosti ceny a prodloužení 
lhůt výstavby.

60

O dsouhlasení dílenské a provozní dokum entace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokum entací ověřenou stavebním  úřadem  a zadávací dokum entací pro výběr zhotovitele 
stavby.

40

Účast na jakém koliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 80
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
m nožství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům  zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na zm ěny plnění z pohledu dodržení standardů, param etrů, kvality, 
množství, přim ěřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokum entací

40

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejím acích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a m ěřeních včetně vydání případných stanovisek k je jich  
výsledkům
• odsouhlasování geodetické m ěření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem  objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem  stavby, zejm éna z hlediska je jich  jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to  z pohledu souladu s dokum entací ověřenou stavebním  
úřadem  a zadávací dokum entací pro výběr zhotovitele stavby
• vypracování zám ěru projektu nebo PNP

120

celkem  hodin
Kč/hod
Celkem  Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznám ky:

1. Základním  účelem  výkonu AD je  sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokum entaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokum entace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem  stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokum entace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokum entace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím , že předem  na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznám ena 
nejpozději dva pracovní dny před datem  výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním  projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem  autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a je jich  vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům  ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.



4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

V Ostravě dne viz. e lektronický podpis


