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Smlouva o dílo na zhotovení

projektu

(§ 2586 a násl. občanského zákoníku)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Pelhřimov
    se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
    zastoupený: starostou:  Ladislavem Medem

místostarostou: Zdeňkem Jarošem

2.  Zhotovitel: ANADA HS s.r.o.
    se sídlem: Horní Stakory 77, 293 01 Kosmonosy
    zastoupený: Ing. Jaroslav Altera
    IČO: 03020762 
    DIČ: CZ03020762

    
    II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje (zhotoví) v rozsahu a za podmínek 
ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou 
dokumentaci na: 

Nová trafostanice a přepojení zimního stadionu na VN 
rozvod, Pelhřimov

Rozsah projektových prací (etap):
A.  Návrh koncepce řešení 
B. Projektová dokumentace pro výběr dodavatele v podrobnostech 

umožňujících provedení stavby včetně soupisu prací s výkazem výměr a 
kontrolního rozpočtu (ceník URS).

Součástí předmětu díla je :
- zajištění nezbytných průzkumů a posudků potřebných k dokončení 

projektové dokumentace
- zajištění vyjádření DOSS a správců sítí k projektové dokumentaci
- spolupráce a zjišťování podkladů od společnosti EG.D a.s. v rámci přeložky 

kabelu VN pro novou trafostanici
- spolupráce s investorem při vydání stavebního povolení

                                                   

Objednatel si je vědom, že výsledek činnosti podle této smlouvy je chráněn právem 
jiného duševního vlastnictví a může jej použít pouze k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy. K jinému účelu je oprávněn jej použít jen se souhlasem zhotovitele.
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2. Objednatel se zavazuje, že dokončený projekt převezme, zaplatí za jeho 
zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli ujednané spolupůsobení.

III.
 Způsob vypracování projektu

1.  Projekt bude vypracovaný a dodaný v rámci ujednané ceny v 6 tištěných 
vyhotoveních (pro jednotlivé předchozí etapy – A., B.) a jedenkrát v elektronické 
versi na CD/USB ve formátech DOC, PDF, DWG, XLS, SHP. Na vyžádání 
objednatele zhotovitel dodá další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní 
úhradu.

2. Při zpracování projektu bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné předpisy v 
ujednání této smlouvy a bude se řídit podklady vyplývajícími ze zpracovaných 
studií, vyjádřeními DOSS, platnými vyhláškami a ČSN, vyjádřeními správců 
jednotlivých inženýrských sítí a závěry konzultačních schůzek se zástupci. 

3. Dokumentace bude zpracována dle vyhlášky 499/2000 o dokumentaci staveb.

První schůzku svolá zhotovitel do 1 měsíce po podpisu smlouvy, poslední 
schůzku svolá měsíc před odevzdáním.

IV.
 Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá
 

- koncepce řešení nové trafostanice a připojení objektu zimního stadionu - do 
30 dnů od podpisu smlouvy o dílo

- projektová dokumentace pro výběr dodavatele stavby včetně výkazu výměr a 
rozpočet – do 30 dnů od schválení koncepce řešení

- předpoklad dokončení PD - do 31.1.2024 
- následně bude projednáváno s orgány státní správy společně s podporou 

objednatele. Připomínky k PD budou zapracovány do čistopisu PD nejpozději do 
60 dnů od dokončené PD a bude odevzdán čistopis dokumentace k podání na 
stavební úřad.

2. Předmět plnění dle bodu II.1 této smlouvy je splněný řádným vypracováním a 
odevzdáním projektu objednateli.  Odevzdáním odsouhlaseného projektu se 
rozumí osobní odevzdání projektu objednateli, jeho projednání včetně potvrzení o 
převzetí. Převzetím projektu nepotvrzuje objednatel jeho správnost a úplnost.

V.
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 Spolupůsobení a podklady objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracovávání projektu poskytne zhotoviteli, v 
nevyhnutelném rozsahu, potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v předání 
doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, které vzniknou  v průběhu plnění 
této smlouvy. Objednatel dodá zhotoviteli výškopis, polohopis území dotčeného 
předpokládanou stavbou přeložek VN, místa předpokládaného usazení 
trafostanice a projektovou dokumentaci plánovaných zpevněných ploch a to 
nejpozději 10dnů před zahájením části B rozsahu projekčních prací. Včetně 
stávajících sítí v areálu.

                      VI.
 Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána 
dohodou smluvních stran.

2. Cena předmětu plnění v rozsahu části II. ods.1 této smlouvy celkem činí:

Celková cena 249.000,-  Kč bez DPH

Dílčí fakturace na základě jednotlivých dokončených etap projektových prací:

A. 30% z celkové ceny plnění
B. 70% z celkové ceny plnění

3. Výše uvedená cena obsahuje veškeré poddodávky a je nepřekročitelná.

4. V ceně dle bodu VI.2 je zahrnuto šest paré projektu /jednotlivé etapy projektu a 
CD s el. dokumentací. Případná další paré bude zhotovitel fakturovat mimo 
uvedenou cenu za zvláštní úhradu.

5. Podkladem pro úhradu ceny dodávky bude faktura, vystavená zhotovitelem po 
splnění předmětu této smlouvy. Faktura je  splatná do 21 dní od jejího 
doporučeného dodání objednateli.

6. Pro případ nedodržení termínů k provedení díla se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 0,01% z ceny díla za každý den prodlení oproti smlouvou ujednaných 
jednotlivých termínů.

7. Faktura musí obsahovat prohlášení :

Zhotovitel čestně prohlašuje, že není v insolvenčním ani jiném obdobném řízení a 
že DPH odvede příslušnému finančnímu úřadu. 

Toto prohlášení musí být nad signací faktury.

8. V případě, že dojde ke zrušení nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodů na 
straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo 
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odstoupení fakturovat objednateli ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu 
vykonaných prací ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy, a to podílem z 
ujednané ceny dle části VI. za jednotlivé práce uvedené v části II. V případě, že 
nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k dohodě dle předcházející věty, 
požádá zhotovitel a rozhodnutí příslušný soud.

 VII.
 Odpovědnost za vady, záruka

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený dle této 
smlouvy, a že po dobu stanovenou (záruční doba) bude mít vlastnosti ujednané v 
této smlouvě.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů 
převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče 
nemohl zjistit jejich nevhodnost.

3. Záruční doba je 60 měsíců a začíná plynout od předání projektové dokumentace.

4. Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění 
oprávněné reklamace objednatelem, učiněném písemnou formou, nejdéle však do 
14 dnů.

VIII.
 Změna závazku

1. Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případech, kdy se po 
uzavření smlouvy změní výchozí podklady rozhodující pro uzavření této 
smlouvy, nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.
Objednatel je povinen přistoupit na změnu termínu předání projektu vždy, když 
dojde k prodlení se splněním jeho povinností spolupůsobení, ujednaných v této 
smlouvě.

2. K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě 7 
dnů od doporučeného odeslání dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto 
návrhem vázána strana, která ho podala.

IX.
 Ujednání všeobecná

 
1. Zhotovitel je vázaný tímto návrhem smlouvy od chvíle jejího doručení 

objednateli. Lhůta pro přijetí návrhu smlouvy se stanovuje na 15 dnů.

2. Smlouva je uzavřena v okamžiku, kdy souhlas s obsahem smlouvy je doručený 
zhotoviteli. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem.
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3. Smluvní strany stvrzují, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu 
k veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům, a tudíž že skutečnosti a údaje 
uvedené ve smlouvě nejsou obchodním tajemstvím.

4. Smluvní strany podpisem této smlouvy dávají souhlas ke zveřejnění osobních 
údajů ve smlouvě obsažených pro účely uveřejnění smlouvy a metadat smlouvy 
v registru smluv zřízeném podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv).

5. Smlouva nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží 
jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.

 V Pelhřimově dne  28.11.2023  

 .................................................           .......................................................
 Ladislav Med      Ing. Jaroslav Altera
starosta města

……………………………….
Zdeněk Jaroš
místostarosta města     


