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SMLOUVA O DÍLO 

I. 
Smluvní strany 

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace 
se sídlem: I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov 
zastoupena: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem 
IČO: 00844641 
DIČ: CZ00844641 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2870392/0800 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. Pr 876 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
René Petrůj, stavební technik, tel.: 703 450 223 

(dále jen „objednatel“) 

2. RENESA – stavební firma s.r.o. 
se sídlem:  Komárovská 2869/27, 746 01 Opava 
zastoupena: Robertem Koschatzkým, jednatelem 
IČO: 62305620 
DIČ: CZ62305620 
bankovní spojení: Komerční banka 
číslo účtu:  123-6028960297/0100 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7761 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
Ing. Roman Rossípal, tel.: 608 732 071 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou 
neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 
uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení 
písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit 
vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu, způsobem 
a v termínech touto smlouvou stanovených. 
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6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným 
a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „SZZ Krnov – 
Stavební úpravy části objektu vrátnice na ordinaci“ v rozsahu dle: 
• projektové dokumentace stavby zpracované v 7/2023 společností MG & JG, zodpovědný 

projektant Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 13, Krnov 794 01, IČO 63015820, 

• oceněného položkového soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele 
podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis 
prací“), 

• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také (je-li to relevantní): 
a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a 

geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu v šesti vyhotoveních, bude-li 
k provedení díla potřebné. Dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření 
stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu 
pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou 
dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť, 

b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství 
nebo komunikací dle platných předpisů, bude-li k provedení díla potřebné, v souladu 
s požadavky projektové dokumentace. Neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí), předání 
úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek) objednateli, 

c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 
správními orgány, bude-li k provedení díla potřebné, 

d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 
dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li 
k provedení díla potřebné, 

e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, 
včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 

f) zajištění vytyčení obvodu staveniště, 
g) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. 

zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu 
realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení 
geometrického plánu, budou-li k provedení díla potřebné, 

h) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich 
správců včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi 
včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně 
jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li k provedení díla potřebné, 

i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
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znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem 
bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o 
odpadech, 

j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, 
atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 
vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle 
stavebního zákona, na základě kterého, bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby 
bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě 
oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání dle stavebního zákona, bude-li k provedení 
díla potřebné, 

l) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody 
na sousedních pozemcích, 

m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 
úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 

n) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 
v čistotě a jejich uvedení do původního stavu, 

o) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku, 
p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 

s provedením díla, 
q) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla (jako 

je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace), 
r) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání 

a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD, 
s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové 

péči, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla zejména: 
a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních 

úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, 
b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, 
souhlasů, oznámení apod. 

7. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít 
a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělky 
nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé 
nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

8. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky smlouvy, 
a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou 
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realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 3 měsíců od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději 
poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. 
objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. 
Harmonogram prací bude upřesněn s vybraným dodavatelem po podpisu smlouvy. 

2. Místem plnění je sídlo zadavatele, objekt vrátnice SZZ Krnov – areál Sdruženého zdravotnického 
zařízení Krnov, příspěvkové organizace, I.P. Pavlova 552/9, 794 01 Krnov – Horní Předměstí. 

3. V souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje právo po dobu trvání překážky přerušit plnění 
předmětu této smlouvy a zastavit běh doby plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to 
v tomto/těchto případě/případech: 

a) omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek, tj. v případě, že nebude 
zjevně možné vlivem klimatických podmínek pokračovat v pracích dle harmonogramu výstavby, 
aniž by došlo k porušení právních/bezpečnostních předpisů nebo technických/technologických 
norem. 

V tomto případě bude se zhotovitelem jednáno o možnosti stavění běhu doby plnění dle odst. 1 tohoto 
článku smlouvy. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti 
provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se běh doby plnění 
dle odst. 1 tohoto článku smlouvy staví, bude zahájena zápisem do stavebního deníku a ukončena 
výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve 
stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech realizace 
stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Stavění doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není 
nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Přerušením prací z důvodů stavění doby plnění však není 
dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště a zajistit rozpracované dílo proti poškození. 

4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka, objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát 
práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

Cena v Kč bez DPH 2 589 642,73 

DPH v % 21 

DPH v Kč 543 824,97 

Cena v Kč vč. DPH 3 133 467,70 

Souhrnný rozpočet je nedílnou Přílohou č. 3 této smlouvy 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. případných poplatků a nájmů za dočasné 
zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a lze ji změnit 
pouze v případě: 
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MÉNĚPRACÍ 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, 

VÍCEPRACÍ 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové 
dokumentaci nebo soupisu prací. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů 
jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže 
uvedený způsob naceňování: 

- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se 
nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající 
jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující 
položky v soupisu prací stanovena odkazem a kódem podle konkrétní cenové soustavy 
(standardizovaného ceníku), bude provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky 
s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná 
jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny 
z tohoto porovnání. 

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude 
účtovat podle cenové soustavy RTS v její aktuální cenové úrovni.  

- Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky 
víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální 
kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě 
dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost 
jednotkové ceny nezávislým subjektem. 

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ 

c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací 
ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek 
soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál 
nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně 
stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled 
obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou 
takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti 
materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality. 

4. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i záměna položek dle § 
222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě. 

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací 
dle odst. 4 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí 
takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství. 

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. Na plnění dle této smlouvy se vztahuje režim přenesení 
daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zhotovitelem proto budou za předmětné plnění vystaveny faktury 
bez uvedení daně z přidané hodnoty. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě 
náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve 
faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele (je-li uvedeno) IČO objednatele, číslo související VZ, tzn. 

KRN/Otr/2023/11/st. úpravy vrátnice, 
b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby – „SZZ Krnov – stavební úpravy části objektu 

vrátnice“, 
c) označení banky a číslo zveřejněného účtu, na který musí být zaplaceno, 
d) lhůtu splatnosti faktury, 
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) přílohou každé faktury bude podrobný rozpis ceny předmětu plnění za účelem evidence majetku 

a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního 
finančního ředitelství c. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného a 
nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ-CPA za účelem odepisování dlouhodobého 
hmotného a nehmotného majetku,  

g) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle této smlouvy, obsahující 
prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených 
faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu 
s odsouhlaseným soupisem prací. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami (tj. s vadami 
a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury také zápis 
o odstranění těchto vad a nedodělků podepsaný osobou vykonávající technický dozor stavebníka. 

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně 
provedeného plnění za období od druhého dne kalendářního měsíce do prvého dne kalendářního 
měsíce bezprostředně následujícího. Dílčí plnění odsouhlasené za objednatele podpisem osoby 
vykonávající technický dozor stavebníka v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím 
protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první 
den kalendářního měsíce bezprostředně následujícího, tj. poslední den výše sjednaného období. 
V případě předání a převzetí ukončených stavebních objektů či jiných prací již v průběhu výše 
uvedeného období se v souladu s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 písm. a) zákona o DPH za den 
uskutečnění zdanitelného plnění považuje den potvrzení převzetí prací zástupcem objednatele 
na zjišťovacím protokolu. Zhotovitel (plátce DPH) vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou 
součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol – obojí podepsané zhotovitelem 
a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací 
fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací 
tvořit samostatnou přílohu faktury. 

4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla 
dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní 
ceny díla bez DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla bez DPH) budou 
objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je 
povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pokud již budou v době vystavování faktury splněny 
podmínky pro uvolnění pozastávek uvedené v odst. 5 tohoto článku smlouvy, není již nutné 
pozastávku na faktuře uvádět.  
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5. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné 
žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění 
pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. IV odst. 1 této smlouvy), budou odstraněny 
všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním 
zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude 
možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započetím užívání 
dle předmětného zákona).  

6. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků. 
Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených 
prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.  

7. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich 
doručení objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den následující 
po dni uskutečnění zdanitelného plnění. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v důsledku 
toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušným správcem daně v důsledku pozdní 
úhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

8. Doručení faktury se provede osobně na sekretariátě příspěvkové organizace oproti podpisu potvrzující 
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím datové 
schránky nebo mailem na adresu fakturace@szzkrnov.cz 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně 

vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je 
povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné 
faktury. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, touto smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

VII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu 
povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 
materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto 
bude dodáno v I. jakosti. 

mailto:fakturace@szzkrnov.cz
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3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII. 
Staveniště 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů od výzvy 
objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Dohoda o změně termínu předání 
staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání 
smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele 
s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle 
čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem 
není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. 

2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis. Při předání staveniště objednatel předá 
zhotoviteli 1 vyhotovení projektové dokumentace stavby, dále ověřenou dokumentaci ze stavebního 
řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. Určení základních 
vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

4. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla. Při nedodržení 
tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím 
vznikly. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru 
zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými 
v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

IX. 
Provádění díla, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 

předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele 
a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat podrobný harmonogram výstavby. 

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně 
předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a objednateli, 

e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, 
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bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí, 

f) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných 
technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději 
před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít 
s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy, 
a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou zaslány elektronickou poštou 
na adresu objednatele: motlickova.alena@szzkrnov.cz a petruj.rene@szzkrnov.cz a objednatelem 
určeného technického dozoru stavebníka a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat 
objednatele zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 

navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na základě 

informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné 
projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění 
bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby 
odstranění vady. 

3. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace vč. jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané 
dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel 
předá bez zbytečného odkladu objednateli. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, 
osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně 
organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci, bude-li 
akce vyžadovat. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, 
ke znečištění komunikací apod. 

6. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí 
být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci 
díla, a to před zahájením plnění části díla tímto poddodavatelem a předat objednateli originály 
prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této 
smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se považuje za splněnou, jsou-li tyto údaje uvedeny 
ve stavebním deníku. 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace (dále 

mailto:motlickova.alena@szzkrnov.cz
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jen „odborná osoba“). Zhotovitel je oprávněn změnit odbornou osobu pouze z vážných důvodů, a to 
s předchozím písemným souhlasem objednatele (osoby oprávněné jednat ve věcech realizace 
stavby). Žádost o souhlas se změnou odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání 
požadované kvalifikace a v případě, že odborná osoba je poddodavatelem zhotovitele, také originály 
prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této 
smlouvy. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou odborné osoby do 14 kalendářních dnů od 
doručení žádosti a všech potřebných dokladů za podmínky, že nová odborná osoba bude splňovat 
potřebnou kvalifikaci. Nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jaká byla 
po této osobě požadována v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. 

11. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými 
osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, 
za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti 
apod.). 

12. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

13. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický 
dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí 
před zpětným zásypem. 

14. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

15. Zhotovitel je povinen do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu 
„Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích“. 

16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou 
vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. V případě zjištění rozporu 
platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit 
ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

19. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta 
a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a 
staveniště. 

20. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost 
na stavbě (technický dozor stavebníka). 

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ 

21. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

• osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 

• koordinátorem BOZP, 

• orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů, 
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Dále může provádět kontrolu objednatel a jím pověřené osoby. 

Zhotovitel je povinen umožnit uvedeným osobám provedení kontroly realizovaných prací. 
22. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly 

provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 
kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž 
ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím 
z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby. 

23. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

• kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně, 

• termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby 
budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody 
stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka, 

• kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 

• z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které 
budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě. 

24. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 
3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného 
stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

25. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních 
vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá 
potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady 
geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. 

26. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon 
č. 309/2006 Sb.“), se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP. 
Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 
Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, 
povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů 
koordinátora BOZP na staveništi. 
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27. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi 
písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně 
zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou 
a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech realizace stavby. 
Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. 
Informace dle prvé a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. 
V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne 
škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen 
objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

X. 
Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební 
deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti 
a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů. 

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 

XI. 
Předání díla 

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
zhotovitele k převzetí dokončeného díla. Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě 
vykonávající technický dozor stavebníka a autorskému dozoru projektanta.  

2. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít do 10 pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele 
v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Doba 
od zahájení přejímacího řízení do převzetí díla (případně nepřevzetí z důvodu vad nebo nedodělků 
bránících jeho řádnému užívání) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

3. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol připraví 
a sepíše osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

Protokol bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a číslo stavebního povolení/souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené 

stavby, pokud byl vydán, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu, 
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost na dílo, 
g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami 

a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, včetně uvedení lhůty k odstranění těchto 
vad, 

m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka. 
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4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá 
objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 
výzvu objednatele doplnit. 

6. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo 
místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona, pokud bude probíhat. 

7. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, budou tyto 
vady a nedodělky odstraněny ve lhůtě stanovené v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění 
těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních 
stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

XII. 
Práva z vadného plnění, záruka za jakost 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě. 

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 
projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 
6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li 
zhotovitel opak. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu 
§ 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce: 

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,  

b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou 
poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců, 

(dále též „záruční doba“). 

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou 
nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování 
a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené dále v tomto článku smlouvy. 

4. Vady a nedodělky díla z vadného plnění a  dále také vady, které se projeví během záruční doby, 
budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího 
materiálu. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
a) e-mail: info@renesa.cz, nebo 
b) adresu: komárovská 2869/27, 746 01 Opava, nebo 
c) do datové schránky: x8zw8ia  

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, 
má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel. 
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7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady 
neodkladně, nejpozději do 12 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel 
s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady 
zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám dle tohoto odstavce je oprávněna 
pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný 
oprávněný zástupce objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané záruky na dílo dle této smlouvy. 

XIII. 
Vlastnické právo, nebezpečí škody 

1. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je od počátku objednatel. Nebezpečí škody 
na zhotovované věci, i na věci, která je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, která je předmětem 
díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do okamžiku převzetí díla objednatelem a 
odstranění případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, bude mít na vlastní náklady 
sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného 
předmětu plnění s limitem min. 10 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku 
a zdraví třetích osob. 

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem 
kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle této smlouvy, 
včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven prokazující existenci pojištění po celou 
dobu provádění díla (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity 
a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

XIV. 
Sankční ujednání 

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této 
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, ve lhůtě dle 
čl. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny 
za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. VIII odst. 6 této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě porušení povinnosti zhotovitele plnit podmínky příslušných stavebních povolení nebo 
požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ. 
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6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) 
kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý zjištěný případ. 

7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XII odst. 7 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý 
i započatý den prodlení. 

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, případně projektová dokumentace a doklady potřebné 
k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH 
za každý zjištěný případ. 

9. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIII odst. 4 nebo 5 této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný 
případ a každý den prodlení. 

10. V případě, že zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 9 nebo 10 nebo 
27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný 
případ. 

11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. IX odst. 12 této smlouvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

12. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude 
řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými 
písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci 
a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

13. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená 
zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. 

15. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

XV. 
Sankce vůči Rusku a Bělorusku 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou přímo nebo 
nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu 
čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze 
dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům 
Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech  (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude-li 
kterékoliv z nařízení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost 
se uplatní obdobně. 

2. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou 
mít vliv na odpovědnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je současně povinen 
kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací 
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dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od 
této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, 
odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti 
zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této smlouvy. 

4. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIII odst. 5 této smlouvy, 
c) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání 

důvody na straně objednatele), 
d) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
e) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
f) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 
g) nedodržení jakéhokoliv smluvního ujednání dle čl. IX odst. 10 této smlouvy. 

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 
a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje 

při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému 
termínu předání díla, či jeho části objednateli; 

b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí); 

c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty 
ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní 
záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část 
díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku 
rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem, kdy 
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v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o registru smluv“), bude uveřejněna v registru smluv. 

3. Tato smlouva je uzavírána elektronicky. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy 
třetí osobě. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 
v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel. 

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje 
objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. 
Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách 
objednatele www.szzkrnov.cz. 

8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů 
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Příloha č. 3: Souhrnný rozpočet stavby (výkaz výměr) 
 

 

V Krnově   
 
 
 
 
 
……………………………………. 
za objednatele 
MUDr. Ladislav Václavec, MBA, ředitel 
 

 V Opavě  
 
 
 
 
 
…………………………….. 
za zhotovitele 
Robert Koschatzký, jednatel 
 

http://www.szzkrnov.cz/
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Příloha č. 1 Seznam poddodavatelů 
 
Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci zakázky 

 
    

Část plnění VZ, kterou 
hodlá dodavatel zadat 
poddodavateli 

 
% podíl na plnění 

VZ a cenová 
specifikace v Kč 

bez DPH 
1. Název 

poddodavatele 
Marek Kalužík 

Elektroinstalace 15,9% 
412 587,47 

 Sídlo/místo 
podnikání 

Luční 724/46, 747 23 
Bolatice 

 Tel./fax. 775 703 222 
 E-mail marekkaluzik@seznam.cz 
 IČO/DIČ 73001465 

 
2. Název 

poddodavatele 
KLIMA INVEST s.r.o. 

 
 
 

VZT 

2% 
51 934,96 

 Sídlo/místo 
podnikání 

Polní 1012/3, 
746 01 Opava 

 Tel./fax. 728 543 088 
 E-mail cojocaru@klima-invest.cz 
 IČO/DIČ 26833271 

 
3. Název 

poddodavatele 
SDU servis s.r.o. 

ZTI 9,4% 
242 319,02 

 Sídlo/místo 
podnikání 

Olomoucká 3069/88b, 
746 01 Opava 

 Tel./fax 602 576 039 
 E-mail sdu-servis@volny.cz 
 IČO/DIČ 25838199 
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 Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů zhotovitele o součinnosti s koordinátorem 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Prohlášení poddodavatele zhotovitele o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi 

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů se poddodavatel zhotovitele 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
„koordinátor BOZP“) při realizaci stavby „SZZ Krnov – stavební úpravy části objektu vrátnice“, 
jejímž objednatelem je Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace. 

Poddodavatel zhotovitele rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP 
všechny své případné poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

Poddodavatel zhotovitele se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá uvedený zákon 
č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost 
účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi. 

V …………………… dne ……………… 

 

 

………………………………… 

za poddodavatele zhotovitele: 
jméno příjmení, funkce 
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Příloha č. 3 Souhrnný rozpočet stavby (výkaz výměr) 

 



Stavba: 20230712

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 62305620

DIČ: CZ62305620

746 01 Opava
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

2 589 642,73

2 589 642,73

0,00

2589642,73

Komárovská 2869/27

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

972 740,92

435 933,14

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

RENESA - stavební firma s.r.o.

Celkem

1 180 968,67
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

01 0,00 2 589 642,73 2 589 642,73 100

01 0,00 17 500,00 17 500,00 1

02 0,00 15 000,00 15 000,00 1

03 0,00 1 703 695,32 1 703 695,32 66

04 0,00 99 068,96 99 068,96 4

05 0,00 51 934,96 51 934,96 2

06 0,00 242 319,02 242 319,02 9

07 0,00 412 587,47 412 587,47 16

08 0,00 47 537,00 47 537,00 2

0,00 2 589 642,73 0,00 2 589 642,73 100

Popis stavby: 20230712 - SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci
Popis objektu: 01 - SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci
Popis rozpočtu: 01 - Ostatní náklady
Popis rozpočtu: 02 - Vedlejší náklady
Popis rozpočtu: 03 - Stavební úpravy
Popis rozpočtu: 04 - Vytápění
Popis rozpočtu: 05 - VZT
Popis rozpočtu: 06 - ZTI
Popis rozpočtu: 07 - Elektroinstalace
Popis rozpočtu: 08 - Vybavení

Vybavení

Celkem za stavbu

Stavební úpravy

Vytápění

VZT

ZTI

Elektroinstalace

Stavební objekt

SZZ - Stavební úpravy části 
vrátnice na ordinaci

Ostatní náklady

Vedlejší náklady
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 22 631,65 0,9

3 HSV 199 071,18 7,7

4 HSV 166 782,56 6,4

6 HSV 67 593,26 2,6

61 HSV 243 780,68 9,4

62 HSV 41 722,48 1,6

63 HSV 73 359,06 2,8

64 HSV 48 491,00 1,9

8 HSV 408,63 0,0

94 HSV 11 748,66 0,5

95 HSV 8 666,23 0,3

96 HSV 67 681,28 2,6

97 HSV 58 945,12 2,3

99 HSV 17 487,43 0,7

991 HSV 17 500,00 0,7

711 PSV 77 165,81 3,0

713 PSV 55 339,43 2,1

721 PSV 19 617,30 0,8

722 PSV 43 246,64 1,7Vnitřní vodovod

Staveništní přesun hmot

Zemní práce

Izolace proti vodě

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Trubní vedení

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Prorážení otvorů

Úpravy povrchu, podlahy

Upravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce
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725 PSV 102 929,13 4,0

728 PSV 348,00 0,0

733 PSV 20 161,58 0,8

734 PSV 26 717,97 1,0

735 PSV 43 639,06 1,7

762 PSV 1 461,36 0,1

764 PSV 610,42 0,0

765 PSV 2 634,30 0,1

766 PSV 69 418,08 2,7

767 PSV 110 620,95 4,3

769 PSV 11 740,00 0,5

771 PSV 25 825,56 1,0

776 PSV 136 744,99 5,3

777 PSV 34 276,21 1,3

781 PSV 107 256,54 4,1

783 PSV 7 231,14 0,3

784 PSV 23 806,09 0,9

786 PSV 4 413,36 0,2

799 PSV 47 537,00 1,8

M21 MON 318 415,00 12,3

M22 MON 53 622,50 2,1

Elektromontáže

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Čalounické úpravy

Ostatní

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Podlahy povlakové

Podlahy ze syntetických hmot

Otopná tělesa

Konstrukce tesařské

Konstrukce klempířské

Krytiny tvrdé

Konstrukce truhlářské

Zařizovací předměty

Vzduchotechnika

Rozvod potrubí

Armatury
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M24 MON 44 027,64 1,7

M46 MON 2 368,00 0,1

M99 MON 17 500,00 0,7

D96 PSU 135 099,45 5,2

Cena celkem 2 589 642,73 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Montáže vzduchotechnických zařízení

Zemní práce při montážích

Ostatní práce "M"
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S: 20230712

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: M99 Ostatní práce "M" 17 500,00

1 999000002RZ1 Dokumentace skutečného provedení stavby, dle obchodních podmínek kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

2 999000002RZ2 Kompletační činnost kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

3 999000002RZ3 Vypracování zhotovitelské REALIZAČNÍ a VÝROBNÍ, projektové dokumentace dle obchodních 
podmínek

kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 1,00000

4 999000002RZ5 Koordinace stavebních a technologických dodávek kompl 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 1,00000

5 999000002RZ6 Náklady na podrobnou fotodokumentaci kompl 1,00000 500,00 500,00

1 1,00000

6 999000002RZ7 TIČR kompl 1,00000 10 000,00 10 000,00

1 1,00000

Celkem 17 500,00

dle požadavků PD a SOD

průběhu stavby a pasport současného stavu

vydání stanoviska ke stavbě

kompletní dokladová část dle SoD (revize, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla

náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a 
předání díla.

náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz.

náklady na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a  náklady na zaškolení obsluhy objednatele

dle požadavků PD a SOD

Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Ostatní náklady

tištěna + digitální podoba ( .dwg, .dxf ) v počtu a formátech dle SoD.
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S: 20230712

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 991 Zemní práce 15 000,00

1 991000001RZ1 Vybudování zařízení staveniště kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

2 991000002RZ1 Provoz zařízení staveniště kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

3 991000003RZ1 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

1 1,00000

4 991000004RZ1 Opatření z hlediska BOZP na staveništi kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00

1 1,00000

5 991000005RZ1 Opatření z hlediska používání OOPP na staveništi kpl 1,00000 500,00 500,00

1 1,00000

6 991000006RZ1 Opatření z hlediska provozu uživatele v objektu kpl 1,00000 500,00 500,00

Celkem 15 000,00

- ochranné brýle

- pracovní rukavice

- polohovací postroje, úvazy

- dle požadavků a podmínek uživatele - zajištění chodu záchranné služby - v interiéru objektu, v exteriéru - příjezd a odjezd

Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště.

Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu.

Zatravnění plochy staveniště

- dle požadavků a podmínek plánu BOZP na staveništi

- ochranné přilby a reflexní vesty

- pracovní obuv

Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Vedlejší náklady

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně značení.

Náklady s připojením staveniště na energie + zajištění měření odběru energií.

Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi.

Opatření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem (např. používání krycích plachet, kropení sutě vodou).

Oplocení zařízení staveniště výšky 1,8 m, brány a označení staveniště (cca 25 m)

Náklady na vybavení zařízení staveniště.

Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště.
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S: 20230712

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 199 071,18

1 310237241R00 Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi do 300 mm

kus 5,00000 500,00 2 500,00

5 5,00000

2 311231129R00 Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítku z cihel plných, 290x140x65 mm, P 25, na 
maltu MC 15

m3 2,67160 6 500,00 17 365,40

lo : 1,5 1,50000

nadezdívka průvlaku : 0,26*0,15*4,4 0,17000

r : 1 1,00000

3 317121047RT2 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm kus 8,00000 900,00 7 200,00

8 8,00000

4 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm kus 2,00000 1 300,00 2 600,00

1 1,00000

1 1,00000

5 317234410RT2 Vyzdívka mezi nosníky cementovou m3 0,21120 8 500,00 1 795,20

0,24*0,2*4,4 0,21000

6 317941123RT6 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 220 mm t 0,26930 55 000,00 14 811,50

4,33*2*0,0311 0,27000

7 342264515RT1 Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 500x500 mm, požární odolnost EI 15 kus 2,00000 4 500,00 9 000,00

1+1 2,00000

8 342255020R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 50 mm m2 5,25000 750,00 3 937,50

1,5*(1,6+0,9+1) 5,25000

9 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm m2 102,62500 960,00 98 520,00

4,5*(5,35+1,35+1,59+2,34*2+1,54*2+5,2) 95,62500

2,8*(2,1+0,2*2) 7,00000

10 342255028R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 21,15000 1 200,00 25 380,00

4,5*(1,8+0,8+1,1+1) 21,15000

11 346244382R00 Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky od 200 mm do 300 mm m2 2,07840 950,00 1 974,48

0,24*4,33*2 2,08000

12 349231821R00 Přizdívka ostění s ozubem  přes 150 do 300 mm m2 1,45600 2 500,00 3 640,00

0,26*2,8*2 1,46000

13 311921116RZ1 Osazení betonových kvádříků do objemu 0,03 m3, D+M kus 2,00000 150,00 300,00

2 2,00000

14 342255032RZ1 Příčky z desek porobetonových tl. 20 cm, desky P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm m2 5,40000 1 350,00 7 290,00

4,5*1,2 5,40000

15 13211432 tyč ocelová tvarovaná kruhová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); d = 10,0 mm t 0,03450 30 000,00 1 035,00

0,35*8*2*0,0005*0,0005*3,14*7850 0,03000

16 13331552 Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 65 mm; b 
= 65 mm; t = 6,0 mm

t 0,03310 46 000,00 1 522,60

2*2,8*0,00591 0,03000

17 13359110.A Ocel pásová jakost 11375  60x6,0 mm t 0,00570 35 000,00 199,50

bandáž ostění nového otvoru

bandáž ostění nového otvoru

á 350 mm

včetně pomocného lešení

jakýmikoliv cihlami,

plentování z obou popř. z jedné strany

ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavázání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
do 1,5 kPa,

pod hlavní průvlak

bandáž ostění nového otvoru

jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu,

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

pod ventilátor VZT - nový

pod ventilátor VZT - stávající

včetně pomocného lešení

včetně pomocného lešení

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Stavební úpravy

včetně pomocného pracovního lešení

lokální opravy
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S: 20230712

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Stavební úpravy

0,25*8*0,06*0,006*7,850 0,01000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 164 676,20
18 411354171R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, zřízení m2 15,00000 220,00 3 300,00

5*1,5*2 15,00000

19 411354172R00 Podpěrná konstrukce bednění stropů do 5 kPa, odstranění m2 15,00000 65,00 975,00

5*1,5*2 15,00000

20 416021126R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 
CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, protipožární, s minerální izolací tl. 40 mm

m2 83,02000 1 060,00 88 001,20

nad kazety : 20,92+16,79+30,29 68,00000

ostatní : 2,36+3,74+2,2+1,43+2,11+1,65+1,53 15,02000

21 416061433RZ1 Kazetový podhled, kazeta hrana SK rovná,,  bez izolace m2 68,00000 1 050,00 71 400,00

30,29+16,79+20,92 68,00000

22 420360622RZ1 Svařovaný spoj, výška svaru 5 mm bm 20,00000 50,00 1 000,00

20 20,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 67 593,26
23 602011141RT3 Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná,  , tloušťka vrstvy 4 mm,  m2 355,75400 190,00 67 593,26

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 221 751,68
24 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou  jakékoliv šířky m2 5,40000 450,00 2 430,00

0,2*4,5*6 5,40000

25 612409991R00 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou m 71,50000 110,00 7 865,00

(1,68+1,47*2)*5 23,10000

(0,9+1,47*2)*2 7,68000

1,08+2,52*2 6,12000

(0,7+2,05*2)*2 9,60000

(0,9+2,05*2)*5 25,00000

26 612421615R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené m2 88,61000 210,00 18 608,10

88,6100 88,61000

27 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 261,89400 375,00 98 210,25

3*(20,16+28,46+17,1+13,76) 238,44000

2,8*6,78 18,98000

2,6*(7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 93,08000

obklady : -88,61 -88,61000

28 612421331R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
štukových

m2 5,25000 160,00 840,00

114+115 : 1,5*(1,6+1,9) 5,25000

29 615481111R00 Potažení válcovaných nosníků rabicovým pletivem jakékoliv výšky nosníků m2 4,40000 350,00 1 540,00

4,4*1 4,40000

30 610472911RZ1 Vyrovnání podkladu stěrkou včetně síťoviny m2 355,75400 210,00 74 708,34

3*(20,16+28,46+17,1+13,76) 238,44000

2,8*6,78 18,98000

2,6*(7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 93,08000

114+115 : 1,5*(1,6+1,9) 5,25000

31 610991121RZ1 Zakrývání výplní otvorů, montáž + demontáž m2 17,71560 25,00 442,89

(1,68*1,47)*5 12,35000

(0,9*1,47)*2 2,65000

1,08*2,52 2,72000

32 611323042RZ1 Penetrace podkladu m2 444,36400 25,00 11 109,10

pod obklady

s postřikem cementovou maltou (s dodáním hmot),

Podhledy sádrokartonové Rigips, systém PK11, kovová konstrukce CD s přímým uchycením, 1x opláštěná, s minerální izolací tl. 40 mm - 40 kg/m3, desky 
protipožární  RF (DF) tl. 15mm

minerálníé vlna, povrch s jenými vpichy, rozměr 600x600x13 mm

po jednotlivých vrstvách

jakékoliv šířky rýhy,

- po vybouraných příčkách a stěnách

nové dveře ze tří stran

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.

podepření v místě prováděného nového otvoru

výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.
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S: 20230712

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Stavební úpravy

hrubá : 88,6100 88,61000

3*(20,16+28,46+17,1+13,76) 238,44000

2,8*6,78 18,98000

2,6*(7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 93,08000

114+115 : 1,5*(1,6+1,9) 5,25000

33 619991005RZ4 Zakrytí podlah před prováděním stavebních prací, následné odstranění a úklid m2 97,75000 25,00 2 443,75

97,75 97,75000

34 619991006RZ1 Zabednění - OSB deska m2 7,15500 350,00 2 504,25

2,7*(1+1,65) 7,16000

35 619991011RZ1 Zakrytí konstrukcí geotextilie m2 30,00000 35,00 1 050,00

2*15 30,00000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 41 722,48
36 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení, Fólie hladká separační m2 10,33680 40,00 413,47

1,68*1,48*2+0,9*1,48*2+1,08*2,5 10,34000

37 622421131R00 Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hladké,  , složitost 1÷ 2 m2 6,70000 420,00 2 814,00

doplnění : 1,4+0,2*1,5 1,70000

opravy : 5 5,00000

38 622471931RZ1 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů příplatek za vícebarevné provádění m2 40,71000 7,00 284,97

(3,35-0,4)*13,8 40,71000

39 622481211RT3 Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou 
sítě a stěrkového tmelu

m2 46,23000 250,00 11 557,50

(3,35)*13,8 46,23000

40 622903111R00 Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započetím oprav ručně m2 46,23000 120,00 5 547,60

(3,35)*13,8 46,23000

41 622131141RX1 Penetrace vně stěna m2 92,46000 35,00 3 236,10

13,8*3,35*2 92,46000

42 622405912RZ2 Kamenná probarvená omítka s organickým pojivem m2 5,52000 390,00 2 152,80

0,4*13,8 5,52000

43 622405931RZ1 Rohová lišta Al  s tkaninou m 3,00000 45,00 135,00

1,5*2 3,00000

44 622405933RZ1 rohová lišta - parapet/ostění m 0,40000 60,00 24,00

0,2*2 0,40000

45 622405941RZ1 Začišťovací okenní lišta m 3,90000 65,00 253,50

1,5*2+0,9 3,90000

46 622405942RZ1 Začišťovací parapetní lišta m 0,90000 65,00 58,50

0,9 0,90000

47 622405943RZ1 Okrajová lišta nádpraží s okapničkou bm 0,90000 60,00 54,00

0,9 0,90000

48 622471317RZ1 Silikonová omítka stěn vnějších, složitost 1 - 2, drásaná 2,5 kg/m2, zrno 2,0 mm m2 40,71000 330,00 13 434,30

(3,35-0,4)*13,8 40,71000

49 622903110RZ1 Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou m2 46,23000 38,00 1 756,74

(3,35)*13,8 46,23000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 67 106,39
50 631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 ,  m3 10,41240 4 000,00 41 649,60

0,12*(30,29+16,97+1,53+1,65+2,11+2,2+1,43+3,74+2,36+20,92+3,57) 10,41000

systémová lišta - přechod ostění na parapet

očištění fasády od prachu a biologických nečistot

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu 
nástřikem plastických (lepivých) maltovin

doplnění + opravy

maltovinová úprava na rovném povrchu vnějších stěn, plastická, tenkovrstvá, jednobarevná, s nejnutnějším obroušením podkladu (pemzou) a oprášením, s 
penetrací, z lešení, bez zakrývání

kompletně severozápadní fasáda

před započetím oprav

pod probarvenou omítku

pod omítky

- provizorní zakrytí podlah dotčených stavebními prácemi - kartón

prosklené stěny vstupu - proti poškození

zpevněná plocha před fasádou

Stránka 10 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20230712

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Stavební úpravy

51 631319761R00 Pripl prehlaz povrchu m3 10,41240 520,00 5 414,45

0,12*(30,29+16,97+1,53+1,65+2,11+2,2+1,43+3,74+2,36+20,92+3,57) 10,41000

52 631319771R00 Pripl strzeni povrchu m3 10,41240 350,00 3 644,34

0,12*(30,29+16,97+1,53+1,65+2,11+2,2+1,43+3,74+2,36+20,92+3,57) 10,41000

53 631361921RT3 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 
150/150 mm

t 0,36440 45 000,00 16 398,00

(30,29+16,97+1,53+1,65+2,11+2,2+1,43+3,74+2,36+20,92+3,57)*0,0021*2 0,36000

Díl: 64 Výplně otvorů 48 491,00
54 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 4,76000 90,00 428,40

O1 : 0,9*2+1,48*2 4,76000

55 648991113RT4 Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z 
plastických hmot šířky 350 mm

m 0,90000 550,00 495,00

0,9 0,90000

56 641991721RZ1 Osaz rámů oken z plastů 4m2 na MPP, včetně osazení okenních křídel a seřízení kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

57 642952110RZ1 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně  197 x 70/7 - 19 kus 6,00000 4 500,00 27 000,00

6 6,00000

58 642952110RZ2 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 90/7 - 19, Z2 kus 3,00000 6 000,00 18 000,00

3 3,00000

59 648991116RZ1 Demontáž parapetních desek nad 20cm m 1,69000 40,00 67,60

1,69 1,69000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 10 502,00
60 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 13,80000 90,00 1 242,00

1*13,8 13,80000

61 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 115,75000 80,00 9 260,00

97,75 97,75000

1,5*12 18,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 8 666,23
62 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 97,75000 60,00 5 865,00

97,75 97,75000

63 952901110R00 Čištění budov mytím vnějších ploch oken a dveří m2 46,68720 60,00 2 801,23

1,08*2,52+0,9*1,48*2+1,68*1,48*2 10,36000

1,68*1,47*3 7,41000

2,7*(2,1+1,65+1,85) 15,12000

0,7*2*6+0,9*2*3 13,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 63 376,42
64 961041211R00 Bourání mostních základů bourání mostních základů, z betonu prostého m3 1,50000 3 200,00 4 800,00

prostupy ad. : 1,5 1,50000

65 962031113R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm m2 36,35000 110,00 3 998,50

3,5*(2,5+1,5+3,3+1,6*3) 42,35000

-(0,6*2*5) -6,00000

66 962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 21,07800 170,00 3 583,26

CPL,  barva bílá

CPL, barva bílá

PRO OPRAVU FASÁDY

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním 
do užívání.

Součástí úklidu bude vysátí prachu ze stávajících rozvodů - voda, topení, plyn, ad.

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

včetně distančních prvků

Hmotnost 1 m2 sítě je 2,1  kg.

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
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4,5*(5,34) 24,03000

-(0,88*2,1+0,92*1,2) -2,95200

67 962031141R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 50 mm m2 2,00000 95,00 190,00

103 : 4*(0,25+0,25) 2,00000

68 962032241R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou m3 2,50000 1 050,00 2 625,00

r : 2,5 2,50000

69 962036125R00 Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez 
minerální izolace, dvojitá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm

m2 30,37500 190,00 5 771,25

4,5*(1,35*2+2,7+2,15) 33,98000

-(0,9*2)*2 -3,60000

70 963016113R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 
jednoduché ocelové konstrukci, 2x opláštěné tl. 12,5 mm

m2 34,17000 100,00 3 417,00

2,25+1,35+1,38+1,76+1,6 8,34000

9,72+2,97+9,88+3,26 25,83000

71 963016211R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z kazet 600 x 600 mm bez minerální 
izolace, na kovovém roštu, tl. 12,5 mm

m2 38,47000 100,00 3 847,00

27,31 27,31000

111 : 11,16 11,16000

72 965042141RT4 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 8,63800 1 800,00 15 548,40

0,1*(3,57+27,31+9,72+2,25+1,35+24,3+3,26+9,88+1,6+1,76+1,38) 8,64000

73 965049111R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  příplatek za bourání 
mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm

m3 8,63800 1 100,00 9 501,80

0,1*(3,57+27,31+9,72+2,25+1,35+24,3+3,26+9,88+1,6+1,76+1,38) 8,64000

74 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 48,94000 59,00 2 887,46

1,76+1,38+1,6+3,57+27,31+9,72+2,25+1,35 48,94000

75 965081702R00 Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm m 43,86000 35,00 1 535,10

7,66+23,15+13,05 43,86000

76 968061125R00 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 8,00000 20,00 160,00

8 8,00000

77 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

m2 7,17500 350,00 2 511,25

0,7*2,05*5 7,17000

78 968072456R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

m2 4,10000 440,00 1 804,00

1*2,05*2 4,10000

79 968083002R00 Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2 m2 1,10400 350,00 386,40

1,2*0,92 1,10000

80 968083022R00 Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2 m2 2,70000 300,00 810,00

1,08*2,5 2,70000

Díl: 97 Prorážení otvorů 32 893,12
81 971033641R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených  na jakoukoliv maltu vápenou 

nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 300 mm
m3 2,93380 1 400,00 4 107,32

(3,73+0,3)*2,8*0,26 2,93000

82 974031668R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů  
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 350 mm

m 8,66000 250,00 2 165,00

4,33*2 8,66000

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

vč. demontáže samozavíračů

včetně nadsvětlíku

základovém nebo nadzákladovém,

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 
kg/m2),

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

- uložení části kazet pro zpětné použití

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
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83 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 30 %

m2 5,25000 35,00 183,75

114+115 : 1,5*(1,6+1,9) 5,25000

84 978013191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m2 174,39000 110,00 19 182,90

3*(8,4+5,34*2+5,2+12,45+3,63+6,83+0,9+3,89+1,8+4,35) 174,39000

85 978015231R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdiva  1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 20 %

m2 46,23000 25,00 1 155,75

3,35*13,8 46,23000

86 978059531R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 
m2

m2 58,08000 105,00 6 098,40

2,2*(5,4+5,2+5+6+4,8) 58,08000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 12 770,28
87 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů  výšky do 6 m,  
t 67,21200 190,00 12 770,28

Díl: 991 Zemní práce 2 500,00
88 999000002RZ1 Označení únikových východů tabulkami dle NV č., 11/2001 a ČSN ISO 3864 kompl 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

Díl: 711 Izolace proti vodě 77 165,81
89 711111001RZ2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP-M, Penetrace asfaltová; funkce: 
zpevnění povrchu, adhezní můstek; ředidlo: organické

m2 89,50000 35,00 3 132,50

89,5 89,50000

90 711112001RZ1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného 
lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. nátěrem penetračním, 1x nátěr, 
včetně dodávky penetračního laku ALP, Penetrace asfaltová; funkce: zpevnění povrchu, adhezní 
můstek; ředidlo: organické

m2 8,36700 60,00 502,02

55,78*0,15 8,37000

91 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
izolačních pásů,  

m2 89,50000 190,00 17 005,00

89,5 89,50000

92 711142559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 2 vrstvy, bez dodávky izolačních 
pásů,  

m2 8,36700 280,00 2 342,76

55,78*0,15 8,37000

93 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 89,50000 25,00 2 237,50

89,5 89,50000

94 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 32,20700 60,00 1 932,42

podlahy : 2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65 15,02000

sokl : 0,15*(6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 6,39000

ZP : 1*1,2*9 10,80000

95 711212001RX1 Izolace proti vodě nátěr hydroizolační proti vlhkosti m2 32,20700 550,00 17 713,85

podlahy : 2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65 15,02000

sokl : 0,15*(6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 6,39000

ZP : 1*1,2*9 10,80000

96 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m % 802,39178 2,20 1 765,26

97 628322872RZZ Pás asfaltovaný oxidovaný V 60 S 35 m2 117,44040 110,00 12 918,44

89,5*1,2 107,40000

55,78*0,15*1,2 10,04000

98 62836302RZZ Pás asfaltovaný  Al S40 protiradonový m2 117,44040 150,00 17 616,06

89,5*1,2 107,40000

55,78*0,15*1,2 10,04000

Díl: 713 Izolace tepelné 37 790,44
99 713121111R00 Montáž tepelné izolace podlah  jednovrstvá, bez dodávky materiálu m2 86,77000 45,00 3 904,65

(30,29+16,97+1,53+1,65+2,11+2,2+1,43+3,74+2,36+20,92+3,57) 86,77000

100 713121118R00 Montáž tepelné izolace podlah  Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, bez 
dodávky materiálu,  

m 115,96000 25,00 2 899,00

při bourání stávajících podlah

včetně dodávky penetrace

včetně systémových doplňků

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

oborů 801, 803, 811 a 812
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20,16+6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+28,46+5,2+5,3+17,1+7,66 115,96000

101 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie, 
Fólie hladká separační

m2 86,77000 45,00 3 904,65

(30,29+16,97+1,53+1,65+2,11+2,2+1,43+3,74+2,36+20,92+3,57) 86,77000

102 713541301R00 Tmelení protipožárním tmelem ploch m2 2,00000 280,00 560,00

2 2,00000

103 713551153R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární kabelová přepážky deskové EI 60, do 0,2 m2 kus 4,00000 1 400,00 5 600,00

4 4,00000

104 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m % 352,23452 2,30 810,14

105 713100814RZ1 Odstranění tepelné izolace, tl. nad 5cm m2 86,38000 60,00 5 182,80

(3,57+27,31+9,72+2,25+1,35+24,3+3,26+9,88+1,6+1,76+1,38) 86,38000

106 713552151RZ1 Protipož.trubní ucpávka EI 120, do D 125 mm, strop kus 2,00000 1 100,00 2 200,00

2 2,00000

107 28375327RZZ Pásek dilatační okrajový š. 80 mm tl. 5 mm m 127,55600 10,00 1 275,56

(20,16+6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+28,46+5,2+5,3+17,1+7,66)*1,1 127,55600

108 28376067 Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; typ: T; tloušťka d = 60,0 
mm; lambda = 0,044 W/(m.K); RtF: E

m2 95,44700 120,00 11 453,64

(30,29+16,97+1,53+1,65+2,11+2,2+1,43+3,74+2,36+20,92+3,57)*1,1 95,45000

Díl: 725 Zařizovací předměty 379,30
109 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m % 2,93000 10,00 29,30

110 725980123RZ1 Dvířka z plastu, 300 x 300 mm, D+M kus 1,00000 350,00 350,00

1 1,00000

Díl: 762 Konstrukce tesařské 1 461,36
111 762341921R00 Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny  v bednění z prken 

tloušťky do 32 mm, plocha otvoru do 1 m2
m2 2,04000 670,00 1 366,80

0,2*0,2+2 2,04000

112 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 12,28080 7,70 94,56

Díl: 764 Konstrukce klempířské 610,42
113 764410340R00 Oplechování parapetů z hliníku dodávka a montáž   z hliníkového plechu , tloušťky 0,80 mm, rš 

250 mm
m 1,00000 600,00 600,00

1 1,00000

114 998764201R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 4,73500 2,20 10,42

Díl: 765 Krytiny tvrdé 2 634,30
115 765322703RT1 Krytina vláknocementová,  čtverci nebo šablonami doplňky, prostup ventilační kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

1 1,00000

116 998765201R00 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m % 13,43000 10,00 134,30

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 69 418,08
117 766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových nebo z dřevěných europrofilů oken, plochy do 1,50 m2 kus 1,33200 1 880,00 2 504,16

0,9*1,48 1,33000

118 766661112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 6,00000 750,00 4 500,00

6 6,00000

119 766661122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých ,  , do ocelové nebo fošnové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 4,00000 750,00 3 000,00

3+1 4,00000

120 766812114R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 1800 do 2100 mm mm kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

1 1,00000

121 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 2100 do 2400 mm mm kus 1,00000 5 200,00 5 200,00

1 1,00000

122 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 590,76408 1,20 708,92

zpětná montáž m.č.111

zpětná montáž m.č. 107

Plastová dvířka v rámu - niky na ventily

50 m vodorovně

včetně rohů

poplastovaný plech v barvě červené

50 m vodorovně

50 m vodorovně

50 m vodorovně

vodorovně do 50 m
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SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Stavební úpravy

123 766812821RZ1 Demontáž kuchyňských linek, uložení pro zpětné použití m 5,05000 300,00 1 515,00

111 : 2,2 2,20000

107 : 2,85 2,85000

124 766812822RZ1 Demontáž kuchyňských linek m 4,30000 300,00 1 290,00

107 : 1,3+1,3+1,7 4,30000

125 6116012030RZ1 Dveře vnitřní CPL plné 1kř., 80x197 cm, T1 kus 6,00000 4 200,00 25 200,00

6 6,00000

126 6116012041RZ1 Dveře vnitřní CPL plné 1kř., 90x197 cm, T2 kus 1,00000 6 000,00 6 000,00

1 1,00000

127 6116012042RZ1 Dveře vnitřní CPL plné 1kř., 90x197 cm, T3 kus 2,00000 7 500,00 15 000,00

2 2,00000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 106 466,61
128 767584502R00 Montáž podhledů lamelových a kazetových Montáž podhledů z kazet včetně montáže nosného 

roštu na ocelovou konstrukci, rozměry kazet 600 mm x 600 mm, bez určení výměry
m2 11,16000 470,00 5 245,20

111 : 11,16 11,16000

129 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 40,20000 230,00 9 246,00

34,5 34,50000

5,7 5,70000

130 767995103R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg kg 33,10000 130,00 4 303,00

33,1 33,10000

131 767999801R00 Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb  o hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 580,00000 60,00 34 800,00

580 580,00000

132 767991912R00 Opravy ostatní samostatným řezáním plamenem m 10,00000 100,00 1 000,00

PROTIHLUKOVÉ S ÚTLUMEM min. 35 dB

DVEŘE DO ORDINACE A SESTERNY

zpětná montáž

bandáž ostění nového otvoru

bandáž ostění nového otvoru

drobné doplňky

POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ

             KŘÍDLA OTOČNÁ,

POVRCH KŘÍDLA: CPL, BARVA BÍLÁ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ, CPL DEZÉN DLE DVEŘÍ

ZÁMEK: CYLINDRICKÁ VLOŽKA

KOVÁNÍ: KOULE-KLIKA 1x, KLIKA-KLIKIA 1x

VE VÝŠCE 900 mm.

DVEŘE DO BEZBARIÉROVÉHO WC BUDOU Z VENKU OZNAČENY MEZINÁRODNÍM

SYMBOLEM PŘÍSTUPNOSTI ,,VOZÍČKÁŘ“ A TAKÉ PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM

POSTIŽENÍM SE OSADÍ NA DVEŘE ŠTÍTEK VE VÝŠCE 200 mm NAD KLIKOU DVEŘÍ

S HMATNÝM ORIENTAČNÍM ZNAKEM A S PŘÍSLUŠNÝM NÁPISEM V BRAEILLOVĚ PÍSMU

VELIKOST: 900/1970 mm

             KŘÍDLA OTOČNÁ,

POVRCH KŘÍDLA: CPL FÓLIE, BARVA BÍLÁ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ CPL, BARVA BÍLÁ

ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA

KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA + ZÁMEK NA WC ODJISTITELNÝ Z CHODBY

POZNÁMKA: DVEŘE BUDOU  Z VNITŘNÍ STRANY OPATŘENY VODOROVNÝM MADLEM

POVRCH KŘÍDLA: CPL,, BARVA BÍLÁ

ZÁRUBEŇ: OBLOŽKOVÁ CPL

ZÁMEK: DOZICKÁ VLOŽKA 5x, CYLINDRICKÁ VLOŽKA 1x

KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA + ZÁMEK NA WC 3x

VELIKOST: 900/1970 mm

POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ

50 m vodorovně

VELIKOST: 700/1970 mm

POPIS: DŘEVĚNÉ VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE, HLADKÉ, PLNÉ

             KŘÍDLA OTOČNÁ,
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Stavební úpravy

10 10,00000

133 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m % 867,81560 2,10 1 822,41

134 767000001RZ1 Přenosný hasicí přístroj, dodávka včetně montáže kus 1,00000 2 000,00 2 000,00

1 1,00000

135 767001001RZ1 Čistící zóna hliník-pryž tl. 22 mm, 180x130 cm, D+M, m2 2,34000 12 500,00 29 250,00

1,8*1,3 2,34000

136 767001003RZ1 Rám čistící zóny z profilů L25/25/3, dodávka a montáž kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00

1 1,00000

137 767670021RZ1 Montáž kliky a štítku, včetně dodávky, zámek s cylindrickou vložkou kus 3,00000 1 700,00 5 100,00

T1 : 1 1,00000

T3 : 2 2,00000

138 767670022RZ1 Montáž kliky a štítku, včetně dodávky, zámek dozický kus 6,00000 600,00 3 600,00

T1 : 5 5,00000

T2 : 1 1,00000

139 767671102RZ1 Značení dveří a místností, dodávka + montáž kus 10,00000 300,00 3 000,00

10 10,00000

140 767700001RZ1 Dveřní zarážka, nerez provedení, D+M kus 6,00000 350,00 2 100,00

6 6,00000

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu 11 740,00
141 998769201R00 Přesun hmot pro plastové konstr., výšky do 6 m % 100,00000 2,00 200,00

142 76900001RZ1 OKNO PLASTOVÉ 2 KŘÍDLOVÉ, 900/1480 mm, O1 ks 1,00000 11 540,00 11 540,00

1 1,00000

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 25 825,56
143 771101101R00 Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým 

vysavačem 
m2 15,02000 10,00 150,20

2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65 15,02000

144 771471011R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických 100 x 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do malty m 2,60000 135,00 351,00

100 : 1,8+0,2*4 2,60000

145 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 15,30000 690,00 10 557,00

2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65 15,02000

100 : 0,2*1,4 0,28000

146 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m 50,18000 60,00 3 010,80

6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3 42,58000

1,8*2+2*2 7,60000

147 771579790R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za diagonální kladení m2 15,02000 70,00 1 051,40

2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65 15,02000

148 771579791R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 
m2 jednotlivě

m2 15,30000 20,00 306,00

2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65 15,02000

100 : 0,2*1,4 0,28000

generální klíč, zámek s cylindrickou vložkou

podlahová zarážka v nerez provedení, gumový kroužek proti oděru

specifikace viz. výkres Výplně otvorů a technické podmínky

Teplota: od -40°C do +70°C

Montáž: do připraveného stavebního lůžka

Výška rohože:  22 mm

Barva gumové vložky: černá

- povrchová úprava žározinek

- délka 6,2 m

odřezání ocelových nosníků ad. ocelových prvků

50 m vodorovně

hasící schopnost 27A

práškový P6F/ETS

Zapuštěná čistící zóna (samočisticí rohož) z hliníkových profilů s pryžovou výplní výšky 22 mm.

Rohož s gumovou čisticí vložkou určena pro vnitřní i vnější použití, čisticí zóna 1+2., Hliníkové profily  jsou spojeny lanky z nerezové oceli. Tyto rohože jsou 
navrženy pro vstupy se standardní i extrémní zátěží (pěší přechody, pojezdy nákupními či paletovými vozíky. Vysoká odolnost vůči vlhkosti, korozi a 
teplotním změnám.
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SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Stavební úpravy

149 771579792R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném 
prostoru

m2 15,30000 70,00 1 071,00

2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65 15,02000

100 : 0,2*1,4 0,28000

150 771579795R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzující hmotou 
- plošně

m2 15,30000 20,00 306,00

2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65 15,02000

100 : 0,2*1,4 0,28000

151 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m % 234,72659 7,20 1 690,03

152 771590150R00 Penetrování nášlap ploch podlahy m2 15,30000 39,00 596,70

2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65 15,02000

100 : 0,2*1,4 0,28000

153 776491115RZ1 Podlaha přechod lišty z elox. hliníku, šířka lišty 35mm včetně montáže m 2,30000 350,00 805,00

0,9+0,7*2 2,30000

154 597642030RZZ Dlažba matná 300x300x9 mm m2 17,97100 330,00 5 930,43

(2,36+3,74+2,2+2,11+1,43+1,53+1,65)*1,15 17,27000

100 : 0,2*1,4*1,1 0,31000

2,6*0,15 0,39000

Díl: 776 Podlahy povlakové 136 744,99
155 776401800R00 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 58,84000 13,00 764,92

7,83+13,65+23,6+13,76 58,84000

156 776421300R00 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu ukončení krytiny u stěny fabionem do v. 100 mm m 79,48000 251,00 19 949,48

20,16+17,1+28,46+13,76 79,48000

157 776511820R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2 m2 48,60000 51,00 2 478,60

3,26+9,88+24,3+11,16 48,60000

158 776521110R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,  m2 32,08000 162,00 5 196,96

20,92+11,16 32,08000

159 776521230R00 Lepení povlakových podlah z plastů  Lepení povlakových podlah z plastů vodivých - čtverce 
montáž,  

m2 47,08000 162,00 7 626,96

30,29+16,79 47,08000

160 776994111R00 Ostatní práce svařování povlakových podlah  z pásů nebo čtverců m 142,84000 34,00 4 856,56

(20,92+30,29+16,79+11,16)*0,7 55,41000

79,48*1,1 87,43000

161 776996110R00 Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou m2 79,16000 34,00 2 691,44

20,92+30,29+16,79+11,16 79,16000

162 998776201R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m % 1 475,32546 5,00 7 376,63

163 775592005R00 Přeroušení stěrky nebo betoonov. podkladu strojní m2 82,73000 30,00 2 481,90

3,57+20,92+30,29+16,79+11,16 82,73000

164 776590100RZ1 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 79,16000 13,00 1 029,08

20,92+30,29+16,79+11,16 79,16000

165 283424022 lišta ukončovací, fabion; podlahová; materiál PVC; tl. 2,00 mm; š = 90,0 mm; h = 28,0 mm m 87,42800 68,00 5 945,10

(20,16+13,76)*1,1 37,31000

(17,1+28,46)*1,1 50,12000

166 284123097 podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 20 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. 
úprava PUR; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová

m2 42,48880 723,00 30 719,40

(20,92+11,16)*1,15 36,89000

(20,16+13,76)*1,1*0,15 5,60000

167 28412325 podlahovina PVC v rolích; š = 2 000,0 mm; l = 23 000 mm; tl. 2,00 mm; homogenní; povrch. 
úprava tvrzený polyuretan; protiskluzná; elektrostaticky vodivá; oblast komerční, průmyslová

m2 61,65940 740,00 45 627,96

PVC

vodorovně do 50 m

lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chipsovým vzorem, antibakteriální ochrana.

Užitková vrstva 2,0 mm

Celková tloušťka 2,0 mm

oblast použití: 34-43

50 m vodorovně

přechod dlažba/PVC

protiskluz R10
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SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci
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Stavební úpravy

(30,29+16,79)*1,15 54,14200

(17,1+28,46)*1,1*0,15 7,51740

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 34 276,21
168 777553010R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 

penetrace savého podkladu podlah disperzí
m2 82,73000 49,00 4 053,77

3,57+20,92+30,29+16,79+11,16 82,73000

169 777553210R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
vyrovnání podlah samonivelační hmotou na bázi cementu  tl. 2mm

m2 82,73000 205,00 16 959,65

3,57+20,92+30,29+16,79+11,16 82,73000

170 777553219R00 Podlahy ze stěrky silikátové s disperzí Doplňující práce pro podlahy ze stěrek silikátových 
příplatek za každé 2 mm vyrovnání podlah samoniveleační hmotou na bázi cementu

m2 413,65000 31,00 12 823,15

(3,57+20,92+30,29+16,79+11,16)*5 413,65000

171 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m % 399,66863 1,10 439,64

Díl: 781 Obklady keramické 107 256,54
172 781101210R00 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady, Penetrace epoxidová (EP); 

funkce: zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
m2 88,61000 50,00 4 430,50

2*(6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 85,16000

1,5*(1,7+0,6) 3,45000

173 781415016R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových  , nad 200 x 250 mm , lepených do 
flexibilního tmele

m2 88,61000 690,00 61 140,90

2*(6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 85,16000

1,5*(1,7+0,6) 3,45000

174 781419705R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně

m2 88,61000 8,00 708,88

2*(6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 85,16000

1,5*(1,7+0,6) 3,45000

175 781419706R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

m2 88,61000 40,00 3 544,40

2*(6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 85,16000

1,5*(1,7+0,6) 3,45000

176 781419711R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů 
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl

m2 88,61000 40,00 3 544,40

2*(6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3) 85,16000

1,5*(1,7+0,6) 3,45000

177 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu m 9,50000 60,00 570,00

2*2+1,6+0,9+1,5*2 9,50000

178 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 976,25913 4,00 3 905,04

179 59760102RZ1 Lišta rohová hliník. na obklad ukončovací 8 mm m 11,00000 80,00 880,00

2*2+1,6+0,9+1,5*2 9,50000

1,5 1,50000

180 597813722 Obkládačka 20x40 lesk m2 101,90150 280,00 28 532,42

2*(6,78+7,88+5,96+6,48+4,98+5,2+5,3)*1,15 97,93000

1,5*(1,7+0,6)*1,15 3,97000

Díl: 783 Nátěry 679,14
181 783226100R00 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,  m2 7,54600 90,00 679,14

3,43*2*1,1 7,55000

Díl: 784 Malby 23 806,09

50 m vodorovně

barva dle výběru

svislé vnější hrany

3 barvy dle výběru objednatele

- ocelové profily

lisovaná podlahovina s ochranou PUR a chipsovým vzorem, antibakteriální ochrana.

Užitková vrstva 2,0 mm

Celková tloušťka 2,0 mm

oblast použití: 34-43

antistatické

homogenní, elektrostaticky vodivá krytina
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182 784402801R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 179,64000 21,00 3 772,44

174,3900 174,39000

114+115 : 1,5*(1,6+1,9) 5,25000

183 784111701R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 282,16400 12,00 3 385,97

stěny : 261,8940 261,89000

stropy : 2,36+3,74+1,43+2,2+2,11+1,65+1,53 15,02000

114+115 : 1,5*(1,6+1,9) 5,25000

184 784115722R00 Malby z malířských směsí omyvatelných, pro sádrokarton,  , barevné, dvojnásobné m2 282,16400 59,00 16 647,68

stěny : 261,8940 261,89000

stropy : 2,36+3,74+1,43+2,2+2,11+1,65+1,53 15,02000

114+115 : 1,5*(1,6+1,9) 5,25000

Díl: 786 Čalounické úpravy 4 413,36
185 786621112R00 Zastiňující zařízení lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích nebo 

vyklápěcích, pro okna dřevěná
m2 6,30480 700,00 4 413,36

O1 : 0,9*1,48 1,33000

107+110 : 1,68*1,48*2 4,97000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 121 906,87
186 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,  t 63,89249 130,00 8 306,02

187 979017112R00 Svislé přemístění suti k místu nakládky svislé přemístění vybouraných hmot nošením nebo 
přehazováním k místu nakládky, na výšku do 3,5 m

t 63,89249 330,00 21 084,52

188 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 63,89249 264,00 16 867,62

189 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1 213,95732 12,00 14 567,49

190 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 63,89249 270,00 17 250,97

191 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 383,35494 31,00 11 884,00

192 979999999R00 Poplatek za skládku za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z 
Katalogu odpadů

t 63,89249 500,00 31 946,25

Celkem 1 703 695,32

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 
m,

.

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,

.

barevný odstín dle výběru objednatele

Stránka 19 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 1 330,00

1 612403385R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x5 cm maltou z SMS m 10,00000 133,00 1 330,00

10 10,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 1 240,00
2 974031133R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm m 10,00000 124,00 1 240,00

10 10,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 366,00
3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,09150 4 000,00 366,00

Díl: 713 Izolace tepelné 5 040,98
4 722181212RZZ Izolace návl. polyetylénová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm m 6,00000 69,00 414,00

6 6,00000

5 722181212RZZ Izolace návl. polyetylénová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 15 mm m 28,00000 115,00 3 220,00

28 28,00000

6 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 29,19750 10,00 291,98

7 28377670.RZZ Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m ks 3,00000 327,00 981,00

3 3,00000

8 28377691.RZ3 Lepidlo na polyet.návl.izolaci 500 ml ks 2,00000 67,00 134,00

2 2,00000

Díl: 733 Rozvod potrubí 18 449,80
9 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 20,00000 53,00 1 060,00

20 20,00000

10 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 28,00000 354,00 9 912,00

2,5*2+2*2+1,5*2+1,5*2+3,5*2+1*2 24,00000

R : 2*2 4,00000

11 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 6,00000 376,00 2 256,00

3*2 6,00000

12 733165002R00 Montáž tvar.vytáp.Cu páj. na měkko D15-22mm 1spoj kus 6,00000 122,00 732,00

6 6,00000

13 733191910RZ3 Oprava-montáž potrubí závit.DN 15 ks 6,00000 99,00 594,00

6 6,00000

14 733191914R00 Zaslepení potrubí zkováním a zavařením DN 20 kus 4,00000 53,00 212,00

4 4,00000

15 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 136,51400 3,50 477,80

16 904      R02 Hzs-zkoušky v ramci montaz.praci, Topná zkouška hod 8,00000 325,00 2 600,00

8 8,00000

17 31945746 Přechod přímý 4270G 18 x 3/4 vnitřní závit, bronz kus 6,00000 101,00 606,00

6 6,00000

Díl: 734 Armatury 21 498,27
18 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 10,00000 150,00 1 500,00

10 10,00000

19 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 12,00000 101,00 1 212,00

12 12,00000

20 734213113RZZ Ventil automatický odvzdušňovací, DN 20 kus 2,00000 246,00 492,00

2 2,00000

21 734261401RZ3 Arm roh,přím, G1/2x15 EK přípoj radiátoru VK, vč.montáže kus 6,00000 395,00 2 370,00

6 6,00000

22 734261409T00 Mtž - spoj eurokonus 15, vč.materiálu kus 12,00000 613,00 7 356,00

6*2 12,00000

23 734291973R00 Hlavice ovládání term.ventilů termostatické pro VK kus 6,00000 629,00 3 774,00

6 6,00000

24 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 111,06800 4,00 444,27

Pro lepení příčných i podélných spojů trubic

Přechod závitový ocel/CU

Odřezání ocelové trubky pro připojení přechodu ocel/CU

.

Přechod závitový ocel/CU

.

.

.

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Vytápění

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.
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S: 20230712

O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Vytápění

25 551200075 Ventil radiátorový term.s přípojem EKx1/2" kus 6,00000 491,00 2 946,00

6 6,00000

26 551200110 Šroubení regulační - přípoj na EK x 1/2" kus 6,00000 234,00 1 404,00

6 6,00000

Díl: 735 Otopná tělesa 43 639,06
27 735000912R00 Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním kus 12,00000 166,00 1 992,00

12 12,00000

28 735149001RZ1 Montáž těles 1 řadých do délky 1600 mm kus 5,00000 809,00 4 045,00

5 5,00000

29 735149005RZ1 Montáž těles 2 řadých do délky 1600 mm kus 1,00000 970,00 970,00

1 1,00000

30 735151811R00 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,1500 mm kus 3,00000 170,00 510,00

3 3,00000

31 735151812R00 Demontáž otopných těles panelových 1řadých,2820 mm kus 2,00000 202,00 404,00

101 : 2 2,00000

32 735151821R00 Demontáž otopných těles panelových 2řadých,1500 mm kus 5,00000 186,00 930,00

5 5,00000

33 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 12,00000 77,00 924,00

12 12,00000

34 735191910RZ3 Napuštění vody do otopného systému soubor 1,00000 1 608,00 1 608,00

1 1,00000

35 735192922R00 Zpětná montáž otop.těles panel.1řadých,2820 mm kus 2,00000 1 006,00 2 012,00

2 2,00000

36 735192923R00 Zpětná montáž otop.těles panel.2řadých,1500 mm kus 4,00000 1 006,00 4 024,00

4 4,00000

37 735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu kus 16,00000 37,00 592,00

4*4 16,00000

38 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 6,72000 122,00 819,84

0,6*(1+1,6*3+0,6*2+1,3*2+0,7+0,9) 6,72000

39 998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m % 309,22172 1,00 309,22

40 48441503 Konzola navrtávací univerzální15/120 sada 20,00000 112,00 2 240,00

4*5 20,00000

41 484416014RZZ Upevňovací sada pr. 24 /40 kus 20,00000 190,00 3 800,00

4*5 20,00000

42 48457370.A Těleso otopné des. Radik typ 10 VK v. 600 dl. 600 kus 3,00000 2 802,00 8 406,00

3 3,00000

43 4845737001RZ1 Těleso otopné des. Radik typ 10 VKL v. 600 dl. 600 kus 1,00000 2 802,00 2 802,00

1 1,00000

44 48457376.A Těleso otopné des. Radik typ 10 VK v. 600 dl. 1200 kus 1,00000 3 428,00 3 428,00

1 1,00000

45 48457466.A Těleso otopné des. Radik typ 20 VK v. 600 dl. 800 kus 1,00000 3 823,00 3 823,00

1 1,00000

Díl: 783 Nátěry 6 552,00
46 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+1x +1x email m 84,00000 78,00 6 552,00

2*3*9+2*15 84,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 952,85

1 ks likvidace

4 ks uskladnění pro zpětné použití

těleso otopné typ Radik Ventil Kompakt je otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou, s 
možností pravého spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

těleso otopné typ Radik Ventil Kompakt je otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou, s 
možností levého spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

těleso otopné typ Radik Ventil Kompakt je otopné ocelové deskové těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou, s 
možností pravého spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné soustavy s nuceným oběhem.

potrubí topení

uložení pro zpětné použití

.

.

Šroubení k regulaci nebo uzavření.

vč. likvidace
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O: 01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Vytápění

47 979017112R00 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 0,51422 332,00 170,72

48 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,51422 234,00 120,33

49 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 9,77018 11,00 107,47

50 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,51422 240,00 123,41

51 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 3,08532 28,00 86,39

52 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,51422 130,00 66,85

53 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 0,51422 540,00 277,68

Celkem 99 068,96

.

.

.

.

.

.
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O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 246,66

1 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 15,02000 83,00 1 246,66

1,53+1,65+2,11+2,2+1,43+3,74+2,36 15,02000

Díl: 97 Prorážení otvorů 402,00
2 971033231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC kus 6,00000 67,00 402,00

6 6,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8,31
3 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 0,02373 350,00 8,31

Díl: 733 Rozvod potrubí 1 711,78
4 728115411R00 Montáž potrubí ohebného izolovan. z AL do d 100 mm m 3,50000 151,00 528,50

0,5*7 3,50000

5 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m % 7,80850 9,00 70,28

6 4298150140.RZ3 Hadice ohebná tepel.izolovaná - 25,102mm m 3,50000 318,00 1 113,00

0,5*7 3,50000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 4 154,34
7 767995101R00 Montáž kovových atypických konstrukcí do 5 kg kg 20,00000 204,00 4 080,00

20 20,00000

8 998767201R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 41,30000 1,80 74,34

Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 44 027,64
9 240010329RZ1 Demontáž VZT potrubí do DN 200 m 20,00000 322,00 6 440,00

20 20,00000

10 240010331RZ3 Montáž ventilítoru kus 1,00000 603,00 603,00

1 1,00000

11 240010332RZ3 Montáž tlumiče hluku kus 1,00000 523,00 523,00

1 1,00000

12 240010340RZ1 Úprava stávající trasy VZT kpl 1,00000 4 418,00 4 418,00

1 1,00000

13 240070149RZZ Hlavice samotahová velikost 125, D+M kus 1,00000 1 167,00 1 167,00

1 1,00000

14 240071102R00 Ventil talířový z termoplastů vel. 100,125, D+M kus 7,00000 89,00 623,00

7 7,00000

15 240071362RZ2 Montáž dveřních mřížek - všechny typy kus 7,00000 403,00 2 821,00

7 7,00000

16 240080001R00 Potrubí kruhové sk. I. PK 120311 do d 100 m 8,00000 101,00 808,00

3+2,5+2,5 8,00000

17 240080002R00 Potrubí kruhové sk. I. PK 120311 do d 140 m 7,00000 150,00 1 050,00

7 7,00000

18 240080799RZ5 Kotvení, těsnění, spojovací materiál kg 25,00000 82,00 2 050,00

25 25,00000

19 240080854RZ1 Izolace tepelná potrubí kruhového do d=250 m 4,00000 442,00 1 768,00

4 4,00000

20 904      R01 Hzs-zkoušky v rámci montáž.prací, Komplexní vyzkoušení a nastavení VZT h 4,00000 343,00 1 372,00

4 4,00000

21 283550243.RZ3 Páska samolepicí a těsnící ALU š=50mm/33m kus 2,00000 97,00 194,00

2 2,00000

22 42911707.RZ1 Ventilátor dle specifikace kus 1,00000 6 684,00 6 684,00

1 1,00000

23 42911708.RZ1 Tlumič hluku 600/125 kus 1,00000 1 005,00 1 005,00

1 1,00000

napětí 230 V

proud 0,12 A

včetně závěsů a izolace

zachování stávajícího VZT z neupravovaných m.č. 114 a 115

odtranění stávajícího potrubí z upravovaných místností, zaslepení potrubí, úprava ovládání, uvedení do provozu

Montáž tepelné izolace z min.vlny tl.30mm s povrchem z Al na šestihranném pletivu.

v půdním prostoru

POTRUBNÍ TICHÝ DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR

např. TD 350/125 SILENT 3V

maximální průtok vzduchu 330 m3/h

příkon 27 W

hlučnost 24 dB

krytí IP 44

.

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

VZT

.

Stránka 23 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 20230712

O: 01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

VZT

24 42971074.RZ3 Klapka zpětná kruh.dvoukřídlá - d=125 kus 1,00000 122,00 122,00

1 1,00000

25 4297311041 Mřížka dveřní hliníková oboustranná   400x200 kus 2,00000 1 270,00 2 540,00

2 2,00000

26 4297311042 Mřížka dveřní hliníková oboustranná   300x150 kus 5,00000 1 214,00 6 070,00

5 5,00000

27 42981270 Trouba d 100 délka 1000 mm pozinkovaná kus 8,00000 101,00 808,00

8 8,00000

28 42981281 Trouba d 125 délka 1000 mm pozinkovaná kus 7,00000 118,00 826,00

7 7,00000

29 429822003 Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech kus 1,00000 154,00 154,00

1 1,00000

30 429823002 Rozbočka T 90 ° d = 100 mm, d1 =100 mm, Pz plech kus 2,00000 201,00 402,00

2 2,00000

31 429823004 Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =100 mm, Pz plech kus 3,00000 162,00 486,00

3 3,00000

32 429823005 Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =125 mm, Pz plech kus 1,00000 174,00 174,00

1 1,00000

33 63153564.RZ2 Rohož izolační 65kg/m3 3000x1000x 30 mm m2 1,75840 523,00 919,64

4*0,07*2*3,14 1,76000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 384,23
34 979017112R00 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 0,23400 332,00 77,69

35 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,23400 234,00 54,76

36 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 2,34000 11,00 25,74

37 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 0,23400 240,00 56,16

38 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 0,46800 28,00 13,10

39 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 0,23400 130,00 30,42

40 979999997RZ1 Poplatek za skládku suť a vybourané hmoty t 0,23400 540,00 126,36

Celkem 51 934,96

Rohož našitá na drátěném pletivu

Součinitel tepelné vodivosti: 0,042 W/m . K

.

včetně likvidace nebezpečného odpadu
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 22 631,65

1 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 7,70000 35,00 269,50

0,5*0,8*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 7,70000

2 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, hornina 3 m3 7,70000 1 404,00 10 810,80

0,5*0,8*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 7,70000

3 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 7,70000 129,00 993,30

0,5*0,8*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 7,70000

4 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 2,88750 49,00 141,49

0,5*0,8*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 7,70000

-4,8125 -4,81000

5 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2,88750 265,00 765,19

0,5*0,8*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 7,70000

-4,8125 -4,81000

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 2,88750 116,00 334,95

0,5*0,8*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 7,70000

-4,8125 -4,81000

7 171204113RZ1 Veškeré náklady zhotovitele spojené s odvozem a, likvidací výkopku, poplatek za skládku m3 2,88750 1 459,00 4 212,86

0,5*0,8*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 7,70000

-4,8125 -4,81000

8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 4,81250 664,00 3 195,50

0,5*0,5*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 4,81000

9 583315024 Kamenivo těžené frakce  8/16 B Moravskoslez. kraj t 5,39000 354,00 1 908,06

0,5*0,2*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1)*2,8 5,39000

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 2 106,36
10 451572211R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm m3 1,44370 1 459,00 2 106,36

0,5*0,15*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 1,44000

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 2 525,00
11 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi m2 5,00000 505,00 2 525,00

25*0,2 5,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 6 252,67
12 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 m3 1,44370 3 534,00 5 102,04

0,5*0,15*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 1,44000

13 631319761R00 Pripl prehlaz povrchu m3 1,44370 487,00 703,08

0,5*0,15*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 1,44000

14 631319771R00 Pripl strzeni povrchu m3 1,44370 310,00 447,55

0,5*0,15*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 1,44000

Díl: 8 Trubní vedení 408,63
15 899623151R00 Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C16/20 m3 0,12500 3 269,00 408,63

0,5*0,5*0,5 0,13000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 304,86
16 965042141RT4 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2, pneumat. kladivo, tl. mazaniny 8 - 10 cm m3 1,44370 1 077,00 1 554,86

0,5*0,15*(6+5+2+1+0,5+1+0,75+2+1) 1,44000

17 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 25,00000 110,00 2 750,00

25 25,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 7 292,00
18 971035131R00 Vybourání otvorů zeď cihel. D 6 cm, tl. 15 cm, MC kus 6,00000 142,00 852,00

6 6,00000

19 971035231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC kus 10,00000 122,00 1 220,00

10 10,00000

20 971035241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC kus 4,00000 250,00 1 000,00

4 4,00000

21 973031324R00 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm kus 10,00000 97,00 970,00

10 10,00000

22 974031143R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 10 cm m 25,00000 130,00 3 250,00

2+2+1,5*6+3+4+5 25,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 3 759,86
23 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 11,39352 330,00 3 759,86

Díl: 713 Izolace tepelné 12 508,01
24 722181212RT7 Izolace návl.polyethylenová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm m 26,00000 75,00 1 950,00

.

oprava - doplnění podkladní mazaniny

napojení na stávající kanalizaci

podkladní mazanina

.

V položce je zahrnuto naložení, svislý a vodorovný přesun včetně likvidace výkopku v souladu se zákonem o odpadech dle technologie a místa určených 
zhotovitem, včetně poplatků za uložení.

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

ZTI

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění.
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26 26,00000

25 722181212RT8 Izolace návl.polyethylénová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 25 mm m 20,00000 78,00 1 560,00

20 20,00000

26 722181212RT9 Izolace návl.polyethylénová tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm m 10,00000 84,00 840,00

10 10,00000

27 722181213RT7 Izolace návl. polyethylénová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm m 41,50000 91,00 3 776,50

41,5 41,50000

28 722181213RT8 Izolace návl. polyethylénová tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 25 mm m 21,50000 95,00 2 042,50

21,5 21,50000

29 998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 100,60200 5,00 503,01

30 28377670.RZZ Páska samolepicí š. 38 mm, dl. 20m ks 5,00000 327,00 1 635,00

5 5,00000

31 28377691.RZ3 Lepidlo na polyet.návl.izolaci 500 ml ks 3,00000 67,00 201,00

3 3,00000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 19 617,30
32 721170902R00 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 40 kus 1,00000 76,00 76,00

1 1,00000

33 721170910RZ1 Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 125 kus 1,00000 113,00 113,00

1 1,00000

34 721171219R00 Trubka pro připojení WC, D 110 mm kus 4,00000 395,00 1 580,00

4 4,00000

35 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 20,00000 51,00 1 020,00

20 20,00000

36 721176101R00 Potrubí HT připojovací D 32 x 1,8 mm m 8,00000 170,00 1 360,00

8 8,00000

37 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm m 12,00000 180,00 2 160,00

2,5+1,5+1+2+2,5 9,50000

r : 2,5 2,50000

38 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,00000 362,00 2 172,00

4*1,5 6,00000

39 721176125R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm m 11,00000 327,00 3 597,00

3,5+2,5+2,5 8,50000

r : 2,5 2,50000

40 721176126R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,1 mm m 11,00000 342,00 3 762,00

9 9,00000

r : 2 2,00000

41 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 5,00000 73,00 365,00

5 5,00000

42 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 4,00000 130,00 520,00

4 4,00000

43 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 48,00000 18,00 864,00

8+12+6+11+11 48,00000

44 721300829RZ3 Plstěná izolační omotávka odpadního potrubí m 48,00000 35,00 1 680,00

8+12+6+11+11 48,00000

45 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 348,29900 1,00 348,30

Díl: 722 Vnitřní vodovod 43 246,64
46 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 18,00000 53,00 954,00

18 18,00000

47 722170801R00 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 60,00000 41,00 2 460,00

60 60,00000

48 722171912R00 Odříznutí plastové trubky D 20 mm kus 8,00000 21,00 168,00

8 8,00000

49 722171913R00 Odříznutí plastové trubky D 25 mm kus 10,00000 25,00 250,00

10 10,00000

50 722172311R00 Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 26,00000 237,00 6 162,00

1,5*9+2+2+2,5+2 22,00000

r : 4 4,00000

.

.

.

.

.

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Termoizolační trubice z pěnového polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou.

Pro lepení příčných i podélných spojů trubic

.

.

.
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51 722172312R00 Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 20,00000 258,00 5 160,00

16 16,00000

r : 4 4,00000

52 722172313R00 Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16, vč.zed.výpom. m 10,00000 268,00 2 680,00

8 8,00000

r : 2 2,00000

53 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m 41,50000 250,00 10 375,00

c : 2+2+3,5*5+2+3 26,50000

t : 1,5*5+2,5 10,00000

r : 5 5,00000

54 722172332R00 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. výpom. m 21,50000 265,00 5 697,50

2,5+1,5+3,5+5+2+3 17,50000

r : 4 4,00000

55 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 17,00000 97,00 1 649,00

17 17,00000

56 722190901R00 Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 2,00000 362,00 724,00

2 2,00000

57 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 119,00000 18,00 2 142,00

26+20+10+41,5+21,5 119,00000

58 722290231RZ3 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí do DN 40 m 119,00000 14,00 1 666,00

26+20+10+41,5+21,5 119,00000

59 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 504,13800 1,00 504,14

60 55110061.RZZ Hadice FLEXI sanitární (9x13) 40 cm kus 15,00000 177,00 2 655,00

15 15,00000

Díl: 725 Zařizovací předměty 102 549,83
61 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 2,00000 202,00 404,00

2 2,00000

62 725119306R00 Montáž klozetu závěsného soubor 3,00000 499,00 1 497,00

3 3,00000

63 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 3,00000 555,00 1 665,00

wc : 3 3,00000

64 725139101R00 Montáž pisoárových stání ostatních soubor 1,00000 773,00 773,00

1 1,00000

65 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,00000 154,00 308,00

2 2,00000

66 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 4,00000 442,00 1 768,00

4 4,00000

67 725330820R00 Demontáž výlevky diturvitové soubor 1,00000 202,00 202,00

1 1,00000

68 725339102RZ1 Montáž výlevky diturvitové, s nádržkou kus 1,00000 442,00 442,00

1 1,00000

69 725534224RZZ Ohřívač elek. zásob. závěsný 100 l, D+M soubor 1,00000 8 703,00 8 703,00

1 1,00000

70 725814101RZZ Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soubor 9,00000 234,00 2 106,00

9 9,00000

71 725820802R00 Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 4,00000 73,00 292,00

4 4,00000

72 725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus 1,00000 210,00 210,00

1 1,00000

73 725829301R00 Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové kus 6,00000 210,00 1 260,00

6 6,00000

.

včetně nádržky

.

ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ VODY SE ZÁSOBNÍKEM 100 l

NAPOJENÍ NA CIRKULACI TV

PŘÍKON 2,2 kW, IP 44, 16 A

.

k výlevce

.

včetně zapojení

Pro vodovod bude vždy použito potrubí PN 20 (teplá)

Pro vodovod bude vždy použito potrubí PN 20 (teplá)

.

.

.

.

.
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74 725850144RZ1 Sifon kondenzační HL 138, DN 32, vodorovný odtok kus 1,00000 124,00 124,00

1 1,00000

75 725860213R00 Sifon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm kus 3,00000 228,00 684,00

3 3,00000

76 725860218RZ1 Sifon umyvadlový D 32, 40 mm, pro tělesně postižené kus 1,00000 236,00 236,00

1 1,00000

77 725860811R00 Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 4,00000 363,00 1 452,00

4 4,00000

78 725980123RZ1 Dvířka z plastu, 300 x 300 mm, D+M kus 1,00000 114,00 114,00

1 1,00000

79 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 1 102,75700 0,30 330,83

80 28696706 WC zvukoizolační souprava mezi klozet a stěnu kus 3,00000 70,00 210,00

3 3,00000

81 28696752 Tlačítko ovládací plastové bílá/chrom/bílá kus 3,00000 2 490,00 7 470,00

3 3,00000

82 286967581 Modul-WC,ovl. zepředu, h=112cm kus 2,00000 4 900,00 9 800,00

2 2,00000

83 286967582RZZ Modul-WC ,ovl. zepředu, ZTP, UP320, h=112cm kus 1,00000 10 041,00 10 041,00

1 1,00000

84 551070190 MPO10 Oddálené pneumatické splachování ruční bílé kus 1,00000 2 386,00 2 386,00

1 1,00000

85 55145014 Baterie dřezová směšov stojánk s otáč ústím  PL15 kus 2,00000 1 286,00 2 572,00

2 2,00000

86 55145015 Baterie dřezová směšov nást. s otáč ústím  PL15 kus 1,00000 1 325,00 1 325,00

1 1,00000

87 55145031.RZZ Baterie umyvadlová směš stojánková bez ot odp kus 4,00000 1 198,00 4 792,00

4 4,00000

88 551674066RZZ Sedátko pro závěsné klozety s poklopem kus 2,00000 764,00 1 528,00

2 2,00000

89 55167409 Sedátko klozetové tvrdé, klouby kovové kus 1,00000 1 527,00 1 527,00

1 1,00000

90 64214482.RZZ Umyvadlo s otv.bat. 65x55 pro těl.postižené kus 1,00000 2 635,00 2 635,00

1 1,00000

.

softclose

pro imobilní

.

Baterie a prodlouženým ústím pro výlevku.

.

Pro oddálené pneumatické ovládání splachovacích nádržek pod omítku a na omítku.

Hranatý tvar, ovládací síla < 25 N

Rozsah dodávky:

Trubková chránička,1.7m

Vzduchová hadička,2m

Krabice pod omítku

Pneumatický zvedák

Stavební ochrana

Upevňovací materiál

dřezy

Plastová dvířka v rámu - niky na ventily

kondenzační sifon ke klimatizační jednotce

.
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91 64214718.RZZ Umyvadlo 55x44 cm s otv. pro baterii kus 3,00000 1 325,00 3 975,00

3 3,00000

92 64238817RZZ Klozet závěsný dl.70cm pro těl. postižené kus 1,00000 4 339,00 4 339,00

1 1,00000

93 64238819RZZ Mísa klozet.závěsná bílá hlub.splach kus 2,00000 2 973,00 5 946,00

2 2,00000

94 64251259RZ1 Urinál otvor pro ventil, senzor, baterie kus 1,00000 11 342,00 11 342,00

1 1,00000

95 64271109.RZ3 Výlevka  keramická s mřížkou, horní splach nádrž, odtok d 40 kus 1,00000 6 552,00 6 552,00

1 1,00000

96 64286106 Šrouby k umyvadlům s bílou krytkou pár 4,00000 71,00 284,00

4 4,00000

97 64291118.RZ3 Polosloup pro umyvadlo 50,55,60,65,75 cm kus 3,00000 1 085,00 3 255,00

3 3,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 348,00
98 728311813R00 Demontáž ohřívače čtyřhranného do 0,45 m2 kus 1,00000 174,00 174,00

1 1,00000

99 728311817R00 Demontáž ohřívače kruhového do d 600 mm kus 1,00000 174,00 174,00

1 1,00000

Díl: 734 Armatury 5 219,70
100 734100811R00 Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50 kus 16,00000 86,00 1 376,00

16 16,00000

101 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 4,00000 101,00 404,00

4 4,00000

102 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 4,00000 118,00 472,00

4 4,00000

103 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 72,10000 7,00 504,70

104 28654332 Ventil přímý plastový d 32 mm PPR kus 2,00000 417,00 834,00

2 2,00000

105 28654337 Kohout kulový plastový d 25 mm PPR kus 2,00000 398,00 796,00

2 2,00000

106 28654338 Kohout kulový plastový d 32 mm PPR kus 1,00000 331,00 331,00

1 1,00000

107 286547026 Klapka zpětná  D 20 ks 1,00000 170,00 170,00

1 1,00000

108 286547028 Klapka zpětná  D 32 ks 1,00000 177,00 177,00

1 1,00000

109 5511356982 Kohout kulový vypouštěcí kus 1,00000 155,00 155,00

1 1,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 9 548,51
110 979017112R00 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 5,15300 332,00 1 710,80

111 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 5,15300 234,00 1 205,80

112 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 97,90700 11,00 1 076,98

113 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 5,15300 240,00 1 236,72

114 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 30,91800 28,00 865,70

115 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 5,15300 130,00 669,89

116 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 5,15300 540,00 2 782,62

Celkem 242 319,02

.

.

.

.

.

.

cirkulační potrubí

.

.

.

.

.

.

.

s infračerveným senzorem , bateriové napájení - kompletní dodávka

.

.

.
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Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 18 174,00

1 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 150,00000 48,00 7 200,00

150 150,00000

2 612403384R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS m 35,00000 94,00 3 290,00

35 35,00000

3 612403390R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 20x10cm maltou z SMS m 20,00000 301,00 6 020,00

20 20,00000

4 612403399R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou m2 4,00000 416,00 1 664,00

0,4*10 4,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 17 118,00
5 971012100U00 Bourání otv zdi leh 0,25m2, tl 15cm kus 1,00000 81,00 81,00

6 971033331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC kus 2,00000 81,00 162,00

2 2,00000

7 973031200U00 Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x8 kus 55,00000 26,00 1 430,00

8 974031121R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm m 150,00000 71,00 10 650,00

9 974031142R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm m 35,00000 91,00 3 185,00

10 974032157R00 Vysekání rýh zeď z cihel 10 x 30 cm m 10,00000 161,00 1 610,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 582,98
11 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 1,66566 350,00 582,98

Díl: M21 Elektromontáže 318 415,00
12 210010004RU2 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 32 mm, včetně dodávky Monoflex 1432 m 85,00000 49,00 4 165,00

pro EVS : 50 50,00000

pro SS : 15 15,00000

jiné vývody : 20 20,00000

13 210010006RU2 Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 50 mm, včetně dodávky Monoflex 1250 L25 m 30,00000 74,00 2 220,00

14 210010311RT3 Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová, včetně dodávky KU 68-1901 bez víčka kus 66,00000 71,00 4 686,00

pro vyp : 17 17,00000

pro zás : 45 45,00000

rezerva : 4 4,00000

15 210010323R00 Krabice odbočná KO, se zapojením, čtvercová kus 4,00000 182,00 728,00

h : 4 4,00000

16 210010363RZ1 Krabice pro napojení TUV s odlehčovací sponou, včetně dodávky krabice kus 1,00000 716,00 716,00

17 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2 kus 76,00000 23,00 1 748,00

ROV : 66 66,00000

SEBT : 10 10,00000

18 210100003R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus 14,00000 36,00 504,00

ROV : 4 4,00000

RIS/MDO : 4 4,00000

MET : 2 2,00000

h : 4 4,00000

19 21011000RZ1 spínače zásuvky, Demontáž kus 36,00000 115,00 4 140,00

spínače : 11 11,00000

zásuvky : 25 25,00000

20 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 10,00000 242,00 2 420,00

21 210110043RT6 Spínač zapuštěný seriový, řazení 5, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 3,00000 299,00 897,00

22 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 2,00000 254,00 508,00

23 210110046RT6 Spínač zapuštěný křížový, řazení 6+6, vč. dodávky strojku, rámečku a krytu kus 2,00000 322,00 644,00

24 210110062R00 Infrapasivní spínač osvětlení kus 3,00000 177,00 531,00

25 210110072RZ1 Autonomní hlásič EPS, včetně dodávky kus 4,00000 403,00 1 612,00

26 210110158RZ1 Mtž spínač TOTAL,CENTRAL, včetně dodávky spínače kus 1,00000 1 648,00 1 648,00

Kompletní demontáž veškerých stávajících přístrojů

Releový výstup

Kompletní napojení TUV včetně vodiče CYSY 3x2,5

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Elektroinstalace

Pro ROV rozváděč

krabice

menší výseky k vypínačům a zásuvkám

hlavní výseky

větší rýhy dle potřeby

rezerva pro větší vývody

pro instalaci zásuvek, spínačů, aj
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Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Elektroinstalace

27 210110511RZ1 Vypínač vačkový v krytu, včetně dodávky vypínače Po přepínač otáček kus 1,00000 1 848,00 1 848,00

28 210111011RT1 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+Z, včetně dodávky zásuvky ..... kus 30,00000 129,00 3 870,00

29 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE, včetně dodávky zásuvky a rámečku s clonkami kus 5,00000 274,00 1 370,00

30 210111012RT1 Zásuvka domovní zapuštěná -  2P+Z,dvojí zapojení, včetně zásuvky dvojité ZAO ......... kus 1,00000 138,00 138,00

31 210111012RZ1 Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž.zapojení, včetně dodávky se svodičem SPD3 kus 3,00000 725,00 2 175,00

32 210111014RZ1 Zásuvka zapuštěná - ekvipotenciální pro zdravotnic, včetně dodávky kus 2,00000 725,00 1 450,00

33 210150492RZ1 Montáž ŘS kus 1,00000 804,00 804,00

34 210190001RZ3 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus 1,00000 603,00 603,00

35 210190002RZ1 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg, včetně dodávky EP1, EP2 kus 2,00000 1 367,00 2 734,00

36 210190002RZ2 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg, včetně dodávky ROV kus 1,00000 56 224,00 56 224,00

37 210190402RZ1 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg, demontáž kus 2,00000 804,00 1 608,00

38 210200013RZ1 Svítidlo , stropní kus 45,00000 338,00 15 210,00

LA : 7 7,00000

LB : 3 3,00000

LC : 1 1,00000

LD : 5 5,00000

LE : 6 6,00000

LF : 4 4,00000

LG : 2 2,00000

LH : 2 2,00000

NZ : 15 15,00000

39 210201311R00 Svítidlo, Demontáž kus 10,00000 366,00 3 660,00

40 210220002RT2 Vedení uzemňovací na povrchu  10 mm, včetně drátu CY10 mm m 55,00000 138,00 7 590,00

41 210220003RT1 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky drátu Cu 2,5 mm2 m 100,00000 101,00 10 100,00

42 210220003RT3 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky CY 6 mm2 m 120,00000 118,00 14 160,00

70 70,00000

ant : 50 50,00000

43 210220003RT4 Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 50 mm2, včetně dodávky CY 16 mm2 lano m 45,00000 166,00 7 470,00

44 210220321RT1 Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku, včetně dodávky svorky + Cu pásku kus 20,00000 125,00 2 500,00

45 210290001RZ1 Výchozí revize elektro hod 32,00000 442,00 14 144,00

46 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 555,00000 45,00 24 975,00

J16,17,18,19 : 450 450,00000

J21,23 : 50 50,00000

prořez : 55 55,00000

47 210800106RT3 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 m 580,00000 35,00 20 300,00

J22 : 10 10,00000

J2-J15 : 520 520,00000

prořez : 50 50,00000

48 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu m 40,00000 60,00 2 400,00

49 210810013RT2 Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený, včetně dodávky kabelu m 10,00000 162,00 1 620,00

50 210860002RZ1 Jiný ks 1,00000 403,00 403,00

51 211900024RZ1 Příplatek za manipulaci s kabelem m 1 000,00000 1,80 1 800,00

včetně předávky provozovateli

včetně prořezu

Včetně prořezu

Kabelové koncovky, označení, jiný materiál, kabelové oka , stahovací pásky , popisy, hřeby, vruty atp.

aj. potřebné

Veškeré manipulace s kabelem, rozvinutí protahování aj. práce navýšení

SEBT

Dle PD a specifikace, s aretací, ve skříni, popis, s klíčem, s kladívkem

do RVO

Úprava rozváděče RIS/MDO, kompletní dle PD včetně dodávky poj

V ceně kompletní dodávka vybavení dle PD včetně instalace

V ceně kompletní dodávka vybavení dle PD včetně instalace

Včetně napěťové cívky, OPVP10 + pojistky

RMS3,RMS4

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál

demontáž stávajících světel včetně recyklace
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SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Elektroinstalace

52 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 10,00000 129,00 1 290,00

53 341110RZ1 Kabel silový s Cu jádrem 3x1,5 PRAFlaDur m 30,00000 39,00 1 170,00

54 34211020RZ1 JIný režijní materiál kus 1,00000 1 447,00 1 447,00

55 34561401 Svorka typu WAGO 273-101 5x1,5 kus 20,00000 3,60 72,00

56 34561406 Svorka WAGO 273-105 5x2,5 kus 16,00000 4,50 72,00

57 34561412 Svorka WAGO 222-413 3x2,5 kus 40,00000 5,00 200,00

58 345717RZ1 Protipožární tmel kus 2,00000 2 650,00 5 300,00

59 34800600.RZ1 Svítidlo LA kus 7,00000 1 085,00 7 595,00

60 34800607RZ1 Svítidlo LD kus 5,00000 761,00 3 805,00

61 348006RZ1 Svítidlo LE kus 6,00000 2 170,00 13 020,00

62 348026RZ1 Svítidlo LG kus 2,00000 2 010,00 4 020,00

63 34814103RZ1 Svítidlo LC s  NZ kus 1,00000 3 552,00 3 552,00

64 34814104RZ1 Svítidlo LB kus 3,00000 4 259,00 12 777,00

65 3481411RZ1 Svítidlo NZ kus 15,00000 1 126,00 16 890,00

66 348141RZ1 Svítidlo LH kus 2,00000 609,00 1 218,00

67 348306RZ1 Svítidlo LF kus 4,00000 2 162,00 8 648,00

68 3581340RZ1 Infrapasivní stropní pohybové čidlo kus 3,00000 499,00 1 497,00

69 35824621 Vložky tavné, gG   40A ks 3,00000 467,00 1 401,00

70 37501103RZ1 ŘS kus 1,00000 2 250,00 2 250,00

71 37501104RZ1 Sada pro nouzovou signalizaci sada 1,00000 5 868,00 5 868,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 53 622,50
72 220260022R00 Krabice KP 68 ve zdi včetně vysekání lůžka kus 6,00000 101,00 606,00

RJ45 : 4 4,00000

jiné : 2 2,00000

73 220260551R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 20 mm m 26,00000 59,00 1 534,00

ze stropu : 16 16,00000

z vrátnice do Rack : 10 10,00000

74 220270102R00 Rozvinutí a odměřění vodiče, šňůry m 185,00000 4,50 832,50

ČM 111 : 20 20,00000

ČM 107 : 30 30,00000

ČM 110 : 40 40,00000

ČM 101 : 50 50,00000

vrátnice : 45 45,00000

75 220270242RZ1 Zatažení vodiče ..do stávajících trubek/liš m 205,00000 18,00 3 690,00

čistá délka : 185 185,00000

prořez : 20 20,00000

do ČM 103

kompletní osazení,pro RJ 45

výsek drážky + uložení trubky, ochrana vývodů ze zdi

Pro RJ 45 délka ze stropu k zásuvce + přívod ze stávajícího rozvodu vrátnice do Rack

Vždy 2x UTP

ke každé zásuvce 2x vodič UTP

Dle specifikace

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál

Releový výstup

napájení 230V/8 DI, min 4DO releový výstup 3/10A

6ED1052-1FB08-0BA1

do RVO

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál

Včetně prořezu

PRAFlaDur pro total stop

Sádra , hřeby, vruty ,  aj.

na plochu 1m2

Světla včetně zdrojů a recyklačních poplatků, v ceně uchycovací materiál
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Elektroinstalace

76 220280221U00 Mtž kabel JYSTY 5x2x05 v trubce, včetně dodávky kabelu m 55,00000 53,00 2 915,00

77 220550062R00 SW do ŘS v rozváděči ks 4,00000 884,00 3 536,00

78 220711301R00 Montáž regulace VZT kus 1,00000 3 093,00 3 093,00

79 220711301RZ1 Montáž sada pro nouz signalizaci sada 1,00000 3 976,00 3 976,00

80 222111003RZ1 Skříň rozvaděče do 100 p. na zeď, Rack rozváděč včetně dodávky Rack kus 1,00000 5 743,00 5 743,00

81 222112202RZ1 Závěrečné práce v rozvaděči do 100 p. kus 10,00000 398,00 3 980,00

82 222290008R00 Zásuvka 2xRJ45 STP kat.6 pod omítku kus 4,00000 133,00 532,00

83 222290101RZ1 Jiné slaboproud SKS, včetně dodávky kus 1,00000 2 209,00 2 209,00

84 222290981R00 Vyvazovací panel kus 1,00000 354,00 354,00

85 222293001R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 10,00000 133,00 1 330,00

86 222293011R00 Kontrolní měření kabelu kus 10,00000 133,00 1 330,00

87 222293012R00 Měření do protokolu kus 10,00000 133,00 1 330,00

88 371201010RZ1 Switch panel 19"Patch panel 24xRj-45 Cat 5e UTP 1U kus 1,00000 10 602,00 10 602,00

89 371201305 Kabel UTP Elite, Cat6, drát m 205,00000 17,00 3 485,00

90 371202013 Zásuvka datová OPUS 2xRJ45 kus 4,00000 371,00 1 484,00

91 371205510RZ1 Zdroj 19" s vyp, SPD3, 1U kus 1,00000 1 061,00 1 061,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 2 368,00
92 460680022RT1 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm, do průměru 6 cm kus 8,00000 202,00 1 616,00

93 460680023RT4 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 45 cm, plochy do 0,25 m2 kus 1,00000 752,00 752,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 306,99
94 979017112R00 Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m t 1,24500 332,00 413,34

95 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 1,24500 234,00 291,33

96 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 23,65500 11,00 260,21

97 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 1,24500 240,00 298,80

98 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 7,47000 28,00 209,16

99 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 1,24500 130,00 161,85

100 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % příměsí t 1,24500 540,00 672,30

Celkem 412 587,47

.

Jiné práce a HW potřebný ke kompletaci RACK

Úprava v RACK

včetně propojovacího kabelu

přechody do místností

z RIS

.

v provedení IP44

SS

 SW bodů vstupy výstupy

Propojení VZT regulace otáček

Kompletní montáž SS, včetně zaškolení

RACK kompletní nastavení SW, včetně osazení koncovek kabelů aj. kompletace (ks = SW bod)
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Díl: 799 Ostatní 47 537,00

1 79001RZ1 1 DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MÝDLA ks 7,00000 686,00 4 802,00

7 7,00000

2 79002RZ1 2 ZÁSOBNÍK NA PAPÍROVÉ RUČNÍKY ks 7,00000 965,00 6 755,00

7 7,00000

3 79003RZ1 3 DVOJVĚŠÁK NA STĚNU ks 8,00000 578,00 4 624,00

8 8,00000

4 79004RZ1 4 MADLO PEVNÉ K WC ks 1,00000 998,00 998,00

1 1,00000

5 79005RZ1 5 MADLO SKLOPNÉ K WC ks 1,00000 1 677,00 1 677,00

1 1,00000

6 79006RZ1 6 WC ŠTĚTKA NEREZ ks 3,00000 1 204,00 3 612,00

3 3,00000

7 79007RZ1 7 KOŠ UZAVÍRATELNÝ 10l NEREZ ks 10,00000 481,00 4 810,00

10 10,00000

8 79008RZ1 8 ZÁSOBNÍK HYGIENICKÝCH SÁČKŮ ks 2,00000 651,00 1 302,00

2 2,00000

9 79009RZ1 9 ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU NEREZ ks 3,00000 802,00 2 406,00

3 3,00000

10 79010RZ1 10 PEVNÉ MADLO K UMYVADLU, SVISLÉ MADLO DÉLKY 50 cm VE VÝŠI 80 cm ks 1,00000 792,00 792,00

1 1,00000

11 79011RZ1 11 ZRCADLO PEVNÉ 400x800 mm ks 4,00000 1 546,00 6 184,00

4 4,00000

12 79012RZ1 12 ZRCADLO SKLOPNÉ 400x600 mm, PRO IMOBILNÍ ks 1,00000 4 459,00 4 459,00

1 1,00000

13 79101 MONTÁŽ VYBAVENÍ, vč. dopravy a seřízení kpl 1,00000 5 116,00 5 116,00

1 1,00000

Celkem 47 537,00

zásobník na stěnu, obsah 1 role, velikost střední, materiál: nerez, rozměry: cca 120*220*220 mm (š*h*v), montáž na stěnu

ocelové  madlo délky 500 mm, barva bílá, vč. montážních prvků, montáž na stěnu

včetně montáže, nástěnné zrcadlo spákou

včetně montáže, nástěnné zrcadlo spákou, NEREZ RÁM

Nástěnný věšák z nerezové oceli. Věšák se dvěma úchyty

ocelové pevné madlo délky 900 mm, barva bílá, vč. montážních prvků, montáž na stěnu

ocelové sklopné madlo délky 800 mm, barva bílá, vč. montážních prvků, montáž na stěnu

WC štětka - WC souprava miska sklo nerez ocel, satén,  montáž na stěnu

Koš s víkem, nášlapný mechanismus otevírání, objem 10l, průměr cca 20 cm, materiál: nerez s vyjímatelnou plastovou vložkou s uchem z elastické umělé 
hmoty proti poškození stěny

Plastový zásobník hygienických sáčku, provrchová úprava chorm, rozměry cca 98*137*25 mm, montáž na stěnu

obsah cca 500 ks, materiál: NEREZ, montáž na stěnu

Položkový soupis prací a dodávek

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

SZZ - Stavební úpravy části vrátnice na ordinaci

Vybavení

objem cca 0,5 l, materiál: NEREZ, montáž na stěnu
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