
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi
smluvními stranami:

Článek I.

Smluvní stranV

Objednatel:
se sídlem
zastoupený
IČ

DIČ

bankovní spojení

Město Soběslav
: náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
: starostou Ing. Jindřichem Bláhou
: 00252921
: CZ 00252921
: Česká spořitelna a. s., pobočka Soběslav

číslo účtu:

a

Zhotovitel: HYDROSED s. r. o.
se sídlem : Zlukovská 885/II, 391 81 Veseli nad Lužnicí
Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu, v Českých Budějovicích, oddíl
C, vložka 14321
zastoupený
IČ

DIČ

bankovní spojení

: Ing. Františkem Sedláčkem - jednatelem

: 261 06 051

: CZ 261 06 051
: Česká spořitelna a. s., pobočka Veseli nad Lužnicí

číslo účtu:

se dohodly na dále uvedeném znění smlouvy o dílo.

Uvedení zástupci smluvních stran prohlaŠují, Že podle stanov, společenské smlouvy, nebo
jiného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy
není potřeba podpisu jiných osob.

I. 1. Zástupce objednatele pro věci smluvní i technické:

Zástupcem objednatele pro věci smluvní je:
Ing. Jindřich Bláha
telefon :
e-mail :

Zástupcem objednatele pro věci technické je:
Mgr. Pavel Lintner
telefon :
e-mail :
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I. 2. Zástupce zhotovitele pro věci smluvní i technické:

Zástupce zhotovitele pro věci smluvní i technické je:
Ing. František Sedláček
telefon :
e-mail :

Článek II.

Předmět smlouvy

II.1. Předmětem plnění této smlouvy je přípravná, projekční a inženýrská činnost řešící novostavbu
vodovodního přivaděče, jednotlivých řadů a přípojek k jednotlivým nemovitostem v rámci akce:

,,Vodovod Nedvědice"
Předmětem plnění této smlouvy je:

· Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro sloučené řízení a pro provádění stavby v
počtu 6 výtisků + lx cd

Součástí dokumentace bude napojení nového vodovodu na stávající řad v obci Mokrá,
novostavba šachty s ATS, věžového vodojemu 60 m3 a vodovodních řadů v obci Nedvědice,
včetně vodovodních přípojek

· Vypracování podrobného položkového řo@očtu stavby a výkazu výměr

· Inženýrská činnost související s vydáním stavebního povolení

Předmětem plnění této smlouvy není:

· výškopisné a polohopisné zaměření lokality v požadovaném rozsahu
· Majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků, zasmluvnění pozerdä
· Inženýrsko - geologický průzkum v místě věžového vodojemu
· Projektová dokumentace elektrické přípojky pro vodojem a ATS

II.2. Předmět díla bude zpracován a objednateli předán najednou v kompletní formě odsouhlasené
předávacím protokolem.

Článek III.

Doba plnění

III.1. Zhotovitel zahájí práce na předmětu díla bez zbytečného odkladu po podpisu této smlouvy.

III.2. Jednotlivé fáze předmětu díla předá zhotovitel objednateli v následujících termínech:

· Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro sloučené řízení a pro provádění stavby, včetně
podrobného položkového rozpočtu a výkazu výměr, v počtu 6 výtisků + lx elektronický nosič

do 4 měsíců od předání kompletních podkladů

· Inženýrská Činnost související s vydáním stavebního povolení
předpoklad do 4 měsíců od předání projektové dokumentace
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III.3 Podmínky pro změnu sjednaných termínů a lhůt:
Prodloužení termínů či lhůt je možné jen v důsledku okolností, které nemají původ
v činnosti zhotovitele - např. majetkoprávní vypořádání dotčených pozemků, správní lhůty
dotčených orgánů a institucí, odvolací řízení, atd.

ČláneklV.

Cena díla

N.1. Cena díla je určena akceptovanou cenovou nabídkou zhotovitele.

N.2. Zhotovitel se seznámil s rozsahem díla a dalšími podklady, které mu byly poskytnuty pro stanovení
ceny.

IV.3. Cena díla je sjednána na základě akcqtované cenové nabídky zhotovitele.

IV.4. Cena za vypracování projektové dokumentace v rozsahu sloučené řízení a pro provádění stavby,
včetnč podrobného položkového řo@očtu a výkazu výměr činí:

· cena díla základni : 342 000,- KČ

· DPH : 71 820,- Kč

· celková cena díla : 413 820,- KČ
(s/o'y.' Čtyňstatřinácttisícosmsetdvacet k)runčeských).

IVS. Cena za inženýrskou činnost předcházející podání žádosti o vydání stavebního povolení činí:

· cena díla základni' : 50 000,- KČ

· DPH : 10 500,- Kč

· celková cena díla : 60 500,- KČ
(slovy.' šedesáttisícpětset k)runčeských).

K této ceně bude přičtena částka za související správní poplatky, včetně DPH.

IV.6. Tyto ceny obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné k realizaci díla, v cenové úrovni
k datu předáni díla.

Článek V.

Platební podmínky

V.l. Cena za dílo bude fakturována následovně ve dvou fázích:
- k datu předání projektové dokumentace, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr
- k datu vydání stavebního povolení

V.2. Faktura vystavená zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu podle ustanovení § 28 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Fakturu zhotovitel domCi objednateli v
jednom vyhotovení.

V.3. Na objednatele se nevztahuje přenesená daňová povinnost ve smyslu příslušných ustanovení zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
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V.4. Splatnost faktury se stanovuje na 14 dnů od data obdržení faktury. V případě, že faktura nebude
splňovat náležitosti podle ustanovení předchozích odstavců, je objednatel oprávněný ji vrátit
zhotoviteli, přičemž se tírnto postupem nedostává do prodlení s její splatností.

V.5. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované Částky z účtu objednatele ve
prospčch účtu zhotovitele.

V.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, které překročí 30 kalendářních dnů, je zhotovitel
oprávněn požadovat odpovídající náhradu.

V.7. Případné rq?rodukce, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty pořizované na žádost
objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány samostatně.

V.8. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat
DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI.

Podmínky provádění díla a součinnost objednatele

VLl. K datu podpisu smlouvy o dílo objednatel předá následující podklady:

· výškopisné a polohopisné zaměřeni lokality
· Zákres inženýrských sítí ve správě objednatele

V průběhu u)racování dokumentace se předpokládá účast investora na pracovních schůzkách a dále
nejpozději do 2 měsíců od předání výškopisného a polohopisného zaměření investor předá i následující
podklad:

· Majetkoprávní vypořádáni' dotčených pozemků
· Závěrečnou zprávu z inženýrsko - geologického průzkumu

VI.2. V průběhu prací na díle budou prováděné průběžné pracovní schůzky.
VI.3. Předmětem pracovních schůzek bude vzájemné detailní obeznámení se zjištěným technickým stavem

a dalšími aspekty, které mohou mít vliv na konečné technické řešení.
VI.4. Vzájemně odsouhlasené výsledky pracovních schůzek zapracuje zhotovitel do projektové

dokumentace.
VIS. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace prací na díle poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost,

spočívající zejména v předávání doplňujících informací a aktivní spoluúčast při majetkoprávním
vypořádání dotčených pozemků.

VI.6. Objednatel se zavazuje, Že po dobu realizace prací na díle bude se zhotovitelem v nezbytně nutné míře
spolupracovat, zejména předáváním doplňujících údajů a dokladů a upřesněním podkladů.

Článek VI.

Odpovědnost za vady díla

VILI. Záruční lhůta na předmět plnění se stanovuje na 60 měsíců.
VII.2. Není-li vtéto smlouvě stanoveno jinak, platí pro odpovědnost za vady příslušná ustanovení

Občanského zákoníku.
VII.3. Kvalitativní podmínky díla se řídí příslušnými ČSN a dalšími tedinickými, právními a ostatními

předpisy ČR, platnými k datu předání díla.

VII.4. Zhotovitel je zodpovědný za rozsah a obsah výkazů výrněr. Případné kvalitativní, nebo kvantitativní
odchylky jsou považované za vady. Tyto vady budou řešené v ránici pojištěni odpovědnosti
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zhotovitele. Za vady nebudou považované takové odchylky výkazů výměr (zapříčiněné skrytými a
nepředvídatelnými konstrukcemi), které zhotovitel nemohl ani přes řádné provedení průzkumných
prací předvídat.

VII.5. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.
V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují a navržený termín místního
šetření.

VII.6. Zhotovitel je povinen zúčastnit se místního šetření a do lO-ti dnů od termínu místního šetření písemně
omámit objednateli, zda reklamaci uznává a jaký způsob navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých
důvodů reklamaci neuznává.

VII.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Článek VIII.

Smluvní sankce

VIII.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání ucelené fáze
předmětu díla smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč za každý nesplněný termín dohodnutý ve smlouvě
jednorázově.

VIII.2. Smluvní pokuta při prodlení s předáním projektové dokumentace nebo výkonu související činnosti
předmětné části díla z viny dodavatele činí 0.01 % z ceny jednotlivých fází předmětu plnění za každý
kalendářní den prodlení.

VIII.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v niž
případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

VIII.4. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo jeho části je zhotovitel oprávněn požadovat
smluvní pokutu ve výši 0.01 % z fakturované ceny za každý kalendářní den prodlení

VIII.5. Povinnost uhradit smluvní pokutu, případně úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k úhradě
povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů.

VIII.6. Sankce nebudou uplatněny v případech, kdy k sankcionované skutečnosti nedošlo vinou zhotovitele,
resp. byla způsobena vyšší mocí nebo dodatečnými požadavky objednatele.

Článek IX.

Změna smlouvy

lX.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným:
,JJodatek ke smlouvě o dílo".

IX.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to
bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k
podpisu smlouvy.

IX.3. Chce-li některá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu,
ke kterému od smlouvy odstupuje. V oznámení o odstoupení musí být dále uveden důvod odstoupení
a přesná citace toho bodu smlouvy, který odstupující stranu k takovému kroku opravňuje. Bez těchto
náležitostí bude odstoupení nnlatné.

IX.4. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je
povinna to písemně oznámit nejpozději do lO-ti dnů po obdržení oznámení o odstoupeni. Pokud tak
neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

ix.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, tak povinnosti smluvních stran jsou následující:

· zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný způsobem shodným, jakým je
stanovena cena díla a předloží ho k odsouhlasení objednateli,
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· na základě odsouhlasení objednatelem zhotovitel u)racuje a předloží společně
s nedokončeným dílem ,,dílčí konečnou fakturu",

· po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení
smlouvy o dílo.

IX.6. Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé smluvní
straně vzniklou škodu.

IX.7. Zhotovitel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu
pouze s písemným souhlasem objednatele.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

X.1. Tato smlouva ruší původní smlouvu ze dne 1. 11. 2021 na @řäcování PD pro územní řízení.

X.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu realizace předmětu díla, jeho předání objednateli a záručními dobami
podle této smlouvy.

X.3. Platnost této smlouvy počíná bčžet dnem jejího podepsání oběma smluvními stranami.
X.4. Platnost této smlouvy končí proběhnutím záruční doby, připadnč nad rámec této doby termínem

odstranění všech reklamovaných vad, na které se vztahuje záruka.
X.5. Práva a závazky z této smlouvy vyplývající přechází na právní nástupce smluvních stran.
X.6. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí podle ustanovení Obchodního zákoníku, pokud není

ve smlouvě uvedeno jinak
X.7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech; pro každou ze smluvních stran jedno vyhotovení

se stejnou platnosti.
X.8. Tato smlouva je uzavřena na základě svobodné a pravé vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož

smluvní strany připojují své podpisy.
X.9. Obě strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé
této smlouvy v jejíin plném mění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke
kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

X.10. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění smlouvy bude mít uzavřenu pojistnou smlouvu na škody
způsobené výkonem povolání projektanta ve výši min. l 000 000,- KČ a že doklad o pojištění
zhotovitel na požádání objednateli předloží.

Za objednatele' 2·&.11. m
V Soběslavi, dne

Ing. Jindřich Bláh
starosta Města Soběslav

:::'::::':'::',u,,icí, dne ..Z L:L492¶

r
Ing. František Sedláček,

jednatel společnosti HYDROSED s. r. o.
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