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CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
IČO: 04084063
DIČ: CZ04084063
ID OS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Jaroslavem Nohavou, manažerem, RUFS ČR
bankovní spoÍení ',: = -
číslo účtu: n " '
(dále jen ,,CETIN")

a

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9
se sídlem Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 00510874
DIČ: CZ00510874
id ds: vw8jfk5
zastoupená Mgr. Jarmilou Benýškovou, ředitelkou
(dále jen ,,Stavebník")

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako ,,Smluvní strany" a jednotlivě jako
,,Smluvní strana",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen ,,občanský zákoník") a dle ustanovení
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejÍcÍch zákonů, v účinném znění (dále jen ,,Zákon o elektronických komunikacích")
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sItě elektronických komunikací
(dále jen ,,Smlouva")

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

ctn je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. České Budějovice 3 spočívající ve změně trasy komunikačního
vedeni SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Přip'rava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou souvÍsejÍcÍ, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst.
4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je sIť elektronických komunikaci, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě
spojovací nebo směrovací za.řizení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní,
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které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysňání a sítí kabelové televize,
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je ,,Vyjádření o existenci sItě elektronických komunikací
společnosti CETIN a.s." ze dne 13,2.2023 vydané pod čj. 4321/23, jehož nedílnou součásti
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel
Stavebník;

Zákon o vyvlastněni je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezeni vlastnického práva
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle
ustanoveni § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
,,VPIC CB_Husova 9 přistavba_přel_SEK".

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní souvÍsejÍcÍ
záležitosti v rozsahu projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek
Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné
náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnuti o umístění stavby

Překládky a předáni společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnuti o
umístěnÍ stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,

(b) zajištění práv k užIvání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen ,,Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci
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Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá
společnost CETIN Stavebn ikovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje
(a) před realizaci Překládky:

(i) zajistit zpracováni Projektu,
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:
(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky;

dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřIzení služebnosti s vlastníky
Překládkou dotčených nemovitosti do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:
(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístěnI stavby Překládky,
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od

uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a
oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen ,,Kvalifikovaná
výzva").

Stavebník podpisem SmloúvY převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z
rozhodnuti Magistrátu města Ceské Budějovice - o schválení stavebního záměru na
stavbu ,,změna dokončené stavby - přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy
obchodní, České Budějovice, Husova 9, Husova tř. č.p. 1846/9 České Budějovice č.j.
SU/6242/2021-8 ze dne 28.2.2022, které nabylo právní moci dne 24.3.2022 (dále jen
,,Stavební záměr"), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sItě
společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním záměru stanovených, a (ii) práva a
povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a
správců inženýrských sIti a účastníků řízeni, tak jak jsou ve Stavebním záměru výslovně
uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Stavební
záměr je Přňohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy
bude splněna posledni z nás|edujÍcÍch podmínek:
(a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
(C) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;
(d) na společnost CETIN jsou převedena práva a povinnosti z územního rozhodnuti -

rozhodnuti o urrňstění stavby (Překládky).

4.4 Stavebník bere na vědomi, že mezi spo|ečností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených
nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických
komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné
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smlouvy o budoucí smlouvě o zřIzenI služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím
řízeni. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastnIkům Překládkou
dotčených nemovitosti uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady
vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník
povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad
služebnostI do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN
v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení
služebnosti potřebnou součinnost

4.6 jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení
Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky
přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a
o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení
Stavebníka.

4.7 Dnem ukončeni realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v ČI. 8
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí,
že oznámeni dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu
elektronické pošty uvedenou v ČI. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanoveni § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka
nebyla Stavebníkem vyvolána.

5.2 výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavřeni Smlouvy
151 520,00 Kč (slovy: jedno sto padesát jedna tisíc pět set dvacet korun českých).
Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše
nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů
společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických
komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení projektu, na jeho základě (dále
jen ,,Náklady Překládky stanovené na základě Projektu"). Společnost CETIN do tří (3)
měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky
stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další
nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník
se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty
v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:
(a) náklady na náhrady za omezeni vlastnického práva vlastnikům Překládkou
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dotčených nemovitosti dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení
vlastnického práva zřízenIm služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitosti,

(c) náklady na náhrady za omezen"é užívánÍ lesního a půdního fondu včetně nákladů
na vypracování výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměřeni, vyžadované
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích,

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání
potřebných správních rozhodnuti - povo|ení, které jsou nezbytné k realizaci
Překládky,

(h) náklady souvĹsejÍcÍ se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona Č.565/1990 Sb., o místnIch
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady souvÍsejĹcÍ se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

Ú') náklady na peněžité plněni plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavřeni je nutné
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařIzenI před přepětím a nadproudem,
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady souvÍsejÍcÍ se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky
stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu
se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku
doručeným Stavebníkovi (dále jen ,,Oznámeni o změně výše nákladů"). Společnost
CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním
roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (l) za příslušný kalendářní
rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení
o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně
vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen
uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen ,,Faktura"). Faktury budou
společnostI CETIN vystaveny takto:
(a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši 30 548,00 KČ (slovy: třicet tisíc pět set čtyřicet

osm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od
předloženi Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejicÍch s Překládkou do patnácti (15) dnů od
ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem
odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
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6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu
se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručeni
Faktury.

6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno
jinak.

6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle
Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 %
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručeni písemné výzvy příslušné
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: Theodor Valenta
funkce: specialista pro výstavbu sItě
tel. ·1( " 4 - .. . .1 äj, 'ť .'" : c:.

ve věcech technických: Josef Filípek
funkce: sDecia|ista nro vYstavbu sItě

0 r"tel. 1 %J
Ĺ LJ l m JI · J~ — — ; , "

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: Mgr. jarmila Benýšková
funkce: ředitelka školy

. " r-tel.

ve věcech technických : Ing. Petr Jiráček
funkce: technickú dozor investora
tel,

.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo
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možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení
je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno
pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto
prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy
odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN od smlouvy dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen
uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti
s plněním ze Smlouvy.

9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky
stanovených na základě Projektu bude vyšší o vÍce jak 10 % než výše nákladů Překládky
stanovených na základě CTN.

9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním
ze Smlouvy.

9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanoveni občanského zákoníku, která
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let
od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a
účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

10.2 Smlouva zanikne prvním dnem nás|edujÍcÍm po uplynutí dvou (2) let od uzavření
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná
výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti
CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy
do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních
stran na zaplaceni úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy,
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajÍcÍch ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje
(dále jen ,,Osobní údaje") ve smyslu ČI. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a

VPIC CB Husova 9 přístavba_pře1_SEK 8



Čísĺo smlouvy společnosti CETIN:CB 2021 0048
Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana: 8030004587
Registr smluv: ANO

Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fýzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR") subjektů údajů,
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákaznici druhé Smluvní strany či jiné
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinnosti
vyp|ývajÍcÍch ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. PřejhnajícI Smluvní
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

11.3 Smluvní strany prohlašujI, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně
disponují platným právním titulem v souladu s ČI. 6 odst. 1 GDPR.

11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plněni Smlouvy může docházet k předání
Osobních údajů z přejímajÍcĹ Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím
které přejimajÍcÍ Smluvní strana vykonává či pInl práva a povinnosti vyplývajicí
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se
považuje zejména provádění Překládky a s ni souvisejÍcÍch záležitostí v rozsahu a
za podmínek stanovených Smlouvou.

11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímajÍcÍ
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejknajíci Smluvní
stranou je společnost CETIN, předávajÍcÍ Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž
i s podmínkami zpracováni Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese
https://www.cetin.cz/zasady-ochranY-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejimajÍcÍ Smluvní straně
na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem
následujIckn po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen ,,Zákon o registru smluv").
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv.
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejněni Smlouvy dle
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následujĹcÍ den po
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností
CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění
Smlouvy (přičemž určeni lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a
časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN
Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavřeni Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyp|ývajÍcÍ i vztahy Smlouvou neupravené se řidI právním řádem
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem ,,písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv
jedním z těchto způsobů:
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(a) v listinné podobě;
(b) datovou zprávou prostřednictvím informačního systému datových schránek;
(c) e-mailovou zprávou podepsanou zaručeným elektronickým podpisem dle zákona

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejÍcÍch důvěru pro elektronické transakce, ve
znění pozdějších předpisů;

(d) e-mailovou zprávou zaslanou z adresy kontaktní osoby Smluvní strany na adresu
kontaktní osoby druhé Smluvní strany, tak jak jsou určeny v ČI. 8 Smlouvy.

Jednostranné právní jednání způsobující zánik Smlouvy (výpověď' nebo odstoupení)
musí mít podobu samostatně podepsaného dokumentu a musí být doručeno pouze
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím informačního
systému datových schránek nebo jako příloha e-mailové zprávy na adresu kontaktní
osoby ve věcech smluvních dle ČI. 8 Smlouvy a současně na adresu
contract_termination@cetin.cz.

12.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximálni úsih k odstranění vzájemných sporů,
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů.
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u přÍs[ušného soudu České republiky.

12.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními
stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětvi týkajícím se předmětu plnění
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených
obchodních zvyklostí či praxe.

12.6 Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemně, právními jednáními výslovně
označenými za dodatky ke Smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci Smluvních
stran na témže dokumentu, a to bud' v listinné podobě nebo elektronicky; změna jinou
formou je vyloučena. Odstoupit od Smlouvy a vypovědět ji lze pouze písemně. Smluvní
strany ujednaly, že ustanovení první věty tohoto odstavce nebudou aplikovat na změny
osob dle ČI. 8 Smlouvy a pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5
Smlouvy, kdy postačí písemné oznámení o změně druhé Smluvní straně.

12.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace nás|edujÍcÍch ustanoveni občanského
zákoníku:

· § 557;
· § 1767 odst. 2;
· § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
· § 1743.

12.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají
nebezpečí změny okolností.

12.9 S odkazem na příslušná ustanoveni občanského zákoníku, zejména ustanoveni § 1881
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité
pro závaznost Smlouvy. žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě
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ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzuji si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajíchni ochrany důvěrnosti
majetkových poměrů.

12.12 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a
odhalováni porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance
- https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník (a jakákoliv fýzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou
využívá pro plněni povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a
realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spo1upracovníci) cti a dodržuje platné a
účinné právni předpisy včetně mezinárodních smluv, základni morálni a etické principy.
Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje,
že podle jeho nejlepšího vědomi a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo
externí spo|upracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a
účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je |egá|nÍ a veškeré jeho
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatřeni a vyvíjet co největší úsilI, aby
zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník
poruší v souvislosti s realizaci této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník
prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude
vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo
situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež
by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spo|upracujÍcÍch subjektů.
Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování
uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena elektronicky nebo v listinné podobě, přičemž v takovém případě
je Smlouva vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží
jedno (l) vyhotovení.

12.14Součásti Smlouvy jsou nás|edujÍcÍ Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - rozhodnutí Magistrátu města České Budějovice - o schváleni stavebního

záměru č.j. SU/6242/2021-8 ze dne 28.2.2022

CETIN
V Praze dne ....

Digitálně podepsalIng. Ja roslav lng.jaroslav Nohava

Nohava Datum: 2023.11.27
07:30:30 +01'00'

CETIN a.s.

Jaroslav Nohava
manažer, RUFS ČR
(podepsáno elektronicky)

VPIC CB_Husova 9 přístavba_pře1_SEK

Stavebník
v českých Budějovicích dne ....

· Digitálně podepsal Mgr.Mg r. Ja rmila J,,mila Benýšková
" " " Datum: 2023.11.29Benýškova

Střední škola obchodni,'České
Budějovice, Husova 9
Mgr. Jarmila Benýšková
ředitelka
(podepsáno elektronicky)
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PPD - Propočet projektové dokumentace Ceník: tí VP 2021- Ostatní STAND. tí 2023.10
Položková d: 2023.10

Název stavby:
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PO:
KPO:
HOST:
VUj:

VPIC CB, Husova 9 přIstavba,přel.SEK

CETIN, Burda

Technické údaje:
kmvyk: 0.040 kmp: 2.400 bytových hts: o
KMVYK: voz. 0,000 KMMK: 0.080 podnik. HTS: O
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: O

KMTRU: 0.000 PP HR: O
KMOK: 0.000 PP UR: O
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozděleni dle zón:
l: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0,000 km
2: Od 10 tis. do100tis. obyv.
Historické centrum 0,000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km
4: Do 1tis. obyv.
Chráněná přírodnÍ území 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA
ZEMNĹPRÁCE
MONTÁŽ
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
PROVOZNÍ PRÁCE
MATERIÁL DOD. CETIN
MATERIÁL VYŘAZENÝ
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
POPLATKY

Městská zástavb 0.000 km Předměstí

Městská zástavb 0.000 km Předměstí

Městská zástavb 0.000 km Předměstí

Ostatní terén 0.000 km

0.000 km

0.000 km

0.000 km

23 247,65 Kč
36 347,19 Kč
29 122,84 Kč

6 691,91 Kč
6 691,91 Kč
7 300,26 Kč

17 439,50 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

14 579,19 Kč
0,00 Kč

10 100,00 Kč

Celkové náklady: 151520 KČ

STAVEBNĹČINNOST
NESTAVEBNÍ ČINNOST

91 067,21 Kč
60 453,24 Kč

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
PŘÍPRAVA

958210 Návrh cenový a technický bez projednáni
953634 projekt tlkm liniové metalické sítě

Množství Celková cena

ZEMNĹPRÁCE
954970 S
958554 S

Pokládka PE nebo vrapované chráničky
Práce zemni do 50 m-ostatní činnosti

1.00 ks 6 759,50 Kč
16488.15 JV 16 488,15 KČ

35.00 m 916,30 Kč
1.00 ks 6 465,77 Kč
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Magistrát města České Budějovice
Stavební úřad
nám. Přemysla Otakai'a íl, č. Ill

S:)"ĹJN()i'|S

Msiµistrát města České Budějovice
Vlastislav Eliáš

Stavební úřad
Knčžská 19
370 92 České Budčjovicc

Internet: http://\Y\Y\\',¢-blldeiovi¢e.¢7.

,Značka: SU/6242/2021 Ry Vyřizuje:
Č. j.: SIJ/6242/202 1-8 Pavla Ryl)ákoyá

T\/i,.,.o7.,|č|ov|,fk: ;i!:Č!' -J

loto 11)7j1o(jnut( nabylo právd mod
dno ,, 'lú'l 'l U 'l. 'l ,N

.Ma{j|sltľáŕ :'"!'é !3uc|¶'-'v|¢'!.'/ ., '
IL~ dne ,,1'·,, ·1) U) l-. l..- u',")' l A

í"

I'd.: E-mail:
(: n (1°7

f'

Datum:
S?, 28.2.2022

ROZHODN"UTÍ

výroková část:
Stavební úřad České Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. l písin. C) 7ákona
Č, l 83/2006 Sb., o úze11í]]ín1 plánování a stavebnhn řádu (stavební zákon), ve znění pozclějšich |)ře(|!)isů
(dále jen "stavební zákon"), ve spolcčnérn úzen)nín) a stavcbníni řízení (dále .jen "společné řízení")
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30, 9. 2021
podal:

VStřední škola obchodní, České Budějovice, I-lusova 9, IČO 00510874, Husova tř. 1846/9, Ceské
Budějovice 3, 370 01 České Budějovice l, kterou za,s'/l//)lge Brůha a Ki'a/npe/'a, architekti, spol, s r.o,,
IČO 03/84439, yo(//7í /2/42, České' Budě/ovice 5, 370 06 česke' Bl/děio}'ice 6

((1ále'.jell "žadatel"), a na základě tohoto posouzeni:

I, Podle § 94p odst. l stavebního zákona a § 13a vyhlášky č, 503/2006 Sb., o podt'obnčjší
I'ipravě úzenlI1Ího ľ()zhcK|()vállí, úzelllníl)o opatřeni a stavebního řádu

schvaluje stavební záiněr

na:
zniČna dokončené stavby - příshivba a stavební úprjlvy

o])jektll Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9,

Husova tř. Č.p. 1846/9 České Budě,jovice

(dále jen "stavba") na pozeinku pai'c. č, 4403 (zastavčná plocha a nádvoří), 4404 (zastavčná l)|oclla a
nádvoří), 4405 (ostatní plocha), 4406/1 (ostatní plocha), 4721 (vochií plocha) v katastrálním území České
Budějovice 3,

Stavba obsal]\!,je:
Stavba je rozdčlena na následující stavební olj!jekty:

- SO,01 Přípi'ava úzenií
- SO,02 Stavebnf úpravy a přístavba stávaj[cího objektu
- som Zl)evl)čnC plochy a parkovací stání
- SO.04 Areálové rozvody
- SO,05 Oploccnl



952347 S
952362 S
955053 S

MONTÁŽ
952649 S
952650 S
952644 S
952643 S
955001 S
955281 S
954990 S
958469 S

Rýha v chodníku litý asfalt 25/50
Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70
Vytyčení trasy v zastavěném terénu

Měřeni stejnosměrné během stavby- první čtyřka
Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka
Měření střídavé během stavby - další čtyřka
Měřeni střídavé během stavby - první čtyřka
Montáž jedné čtyřky za provozu
Montáž spojky smrštitelné do 50 čtyřek
Montáž úložných kabelů do15 XN
Uvedeni stavby do provozu

955630 S Vyhledání průběhu tik. kabelu při výstavbě
958555 S Zpracováni dok. škut. provedeni do 50 m
955040 S Zrušení úložných kabelů do15 XN

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA
956278 Předměřenítrasy do 100 m

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
956281 S Doměření trasy do 100 m

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavřenísml. o SB o VBŘ

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
958747 S Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)
955315 Uzavřenísml.na zákI.SSB a přípr.vkl.VBŘ
958085 ZajištěnIvkladu/výrnazu věcného břemene do/z KN

POPLATKY
955366 Poplatky k nadzemním tratím síťovým

náhrada za VBř

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

303813 S Fólie výstražná 330mm PE oranžová
300119 S Kabel plastový tcepkpfle 15x4x0,6
301217 S Kostra spojky ml 200x220mm nitto
316685 S Kryt spojky F1140mm plast-NITTO
302550 S Mini Marker14013M Ball
312425 S Modul konektor. 9700-10P
407797 S Páska PVC 25mmx10m antikorozní NITTO
301311 S Páska smršťovací E-3515 k RPBS-I
316316 S Plena samovulk. 57GO 150mmx10m NITTO
302423 S Trubka vrapovaná 110/94 s lankem
302483 S Vodič propoj. s V svorkou A6 10114-A6L50

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
304267 S Páska |epÍcÍ iz. 19mmx20mx0,15rnm černá

8.00 m 0,00 Kč
32.00 m 28 433,92 Kč
40.00 m 531,20 Kč

2.00 ks 395,74 Kč
28.00 ks 1 283,52 Kč
28.00 ks 853,44 Kč
2.00 ks 213,84 Kč
60.00 ks 7 329,60 Kč
4.00 ks 5 800,88 Kč
80.00 m 2 084,00 Kč
5220.12 JV 5 220,12 Kč

1.00 ks 1 361,73 Kč
1.00 ks 3 401,87 Kč
70.00 m 1 178,10 Kč

1.00 ks 6 691,91 KČ

1.00 ks 6 691,91 KČ

2.00 ks 7 300,26 Kč

1.00 ks 4 326,08 Kč
2.00 ks 5 677,98 Kč
2.00 ks 7 435,44 Kč

10100.00 JV 10 100,00 Kč

Množství Celková cena

40.00 m 191,60 Kč
80.00 m 7 390,40 Kč
4.00 ks 375,72 Kč
4.00 ks 493,88 Kč
2.00 ks 500,22 Kč
12.00 ks 323,76 Kč
4.00 ks 596,52 Kč
2.00 ks 868,82 Kč
0.20 ks 1 597,93 Kč
35.00 m 1 935,50 Kč
4.00 ks 304,84 Kč

4.00 ks 0,00 Kč



i

č.j. SU/6242/2021-8 sIr. 2

- SO.06 Přeložky sítí technické infl'astl'llktul'y
- Bude provedeno o(istl'anění stávajících zpevněných ploch (cca 340 in2), zděného oplocení (výška 2,9

ni, délka 18,2 in), garáže se stáním na kola (6,51 x 5,11 in, výška cca 3 m), sainostatného skladu
v jihozápadní části (10,97 x 4,82 m, výška 3,9 in) a skladu připojeného ke stávajíchnu otjjektu (9,3 x
4 m, výška cca 3,6 in)

- stávající vjezd bude posunut o cca 5 m siněrem ke stávajÍcílnll objektu školy (dále od Mlýnské stoky)
- sjezd bude proveden přes stávající chodník. stávající chodník bude i'ozrušcn v délce 10 in v celé jeho

Šířce. Po dokončení stavby bude proveden nový z asfaltového povrchu a bude navazovat výškově i
podélně na sklon stávajícího okolního chodníku

- V areálu budou provedeny nové konsírukce zpevněných ploch s c1láž,děným ki'ytan
- Vstup pro pěŠí bude bud' ze stávajícího objektu, dále nově po mlatové cestě šířky cca 2,5 - 3,7 in na

parc,č, 4721 (Povodí Vltavy)

- SItě NN a Sl.,P budou napojeny na stávající rozvody otjjektu
- stávajícI níetalický kabel CETIN bude z důvodu kolize s l)avl'hovalloll přístavbou přeložen do nové

trasy
- Vodovod bude napojen na stávající rozvody objektu
- Splašková kanalizace bude z důvodu kolize s navrhovanou přístavbou přeložena do nové trasy. Bude

připojena do kanalizačního sběrače v ulici Resslova a napojena do nové šachty I)N1000, V místě
na!)Qjení na stávající přípojku bude uinístčna splašková revizní Šachla pro ČEVAK

- Dešťové vody z nové přístavby a zpevněných ploch budou svedeny do retenční nách'že s l'egulovaný]n
odtokein do Mlýnské stoky. Potrubí bude opatřeno zpětnou klapkou

- stávající láhve LPG 33kg budou nově přeinístčny do stáva,jfcího objektu, kde budou ljlnístčny do
speciální skříně s požární odolností

- K jižnímu Štítu historické budoVy školy bude provedena přístavba čtyřpodlažní budovy propqjené do
stávajícího objektu ve 3,NP a 4,N"P

- Ve 2.NP-4.NP budou uinktěny nové učebny s hygienickýin zázemhn, dále komerční a
adtninistrativní prostory, l'OVňČŽ s hygienickým zázemítn

- V LNP budou lln)ístěny učebny pro učňovské vzdělání v oboru Kosmetička, kadeřník
- Přístavba bude liclloběžtlíkového tvani. Maximální délka přístavby je cca 19,74 ni a inaxinHílní šířka

(3-4.Nl') 14,09 m, v místě l)růjezdll (1-2.NP) snížena na 8,64 in

- Objekt bude čtyřpodlažní s plochou střechou s výškou atiky cca 15,72 m od podlahy přístavby, 4, NP
bude půdorysně odskočeno pro vytvoření relaxační terasy

- Nová přístavba bude koniunikačně propojena s historickoll Částí zvětšení okenních otvorů ve 3.NP a
4.NP

- Založení objektu bude provedeno na ŽB vrtaných pilotách. Nosné části objektu budou provedeny.jako ŽB monolitické. Střecha bude plochá zakončená PVC fólií

- Fasády uliční a od Mlýnské stoky budou v místě 1.NP a 4.NP píovcckny jako sloupkopříčlcové
hliníkové prosklené fäsády. V místech 2.NP a 3.Nl' bude fasáda provedena jako provětrávaná,
ukončená kazetami s imitací zvětralého plechu doplněná o plastová okna, Dvorní fasády budou
provedeny z kontaktního zateplovacího systému ukončeného tenkovi'stvou omítkou, doplněné o
plastová okna

- Některá okna stávqjících objektů budou vyn)ěnčlla za nová (požární i llepožárni)
- V ,jihozápadní části bude provedeno 12 parkovacích stání na celkem třech parkovacích zakladačích.
- Konstrukce I)al'kovtlcích stání bude obdélníkové tvaru o rozměrech cca 17,25 x 6,1 in
- Konstrulcce bude tvořena ŽB monolitickou podzemní kollstl'ukcí (bílá vana), která bude proti vztlaku

vody kotvena poniocí mikropilot

- Z důvodu zajištění výkopu pro ŽB podzeinní konstrulcci parkovacích stád bude provedeno
záporového pažení v místě kratších stran kol)strukce, kolmo na Mlýnskou stoku

- 'Nadzemní část bude tvořena oceľovou konstrukcí zastřešenou pultovou střechou (plechová krytina)
s lnaxi}nální výškou cca +4,1 in od zpevněné plochy dvora

- Bude provedeno nové oploceni podél ,jižní híanice, Bude provedeno z betonových tvárnic tí. 300 nim.
výška oplocení 2,5 m, Oplocení bude doplněno vstupní brankou. Bude provedeno protipovodňové
zajištění branky

- Budou provedeny nové rozvody vnitřních instalací vody, kanalizace, topení, elektro a
v7Allchotecl]niky

:

i

i
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- Zdrojein tepla bude stávající strojovna v l.PP objektu. Vytápění bude provedeno jako teplovodní
- Chladící venkovní jednotky budou umístěny na střeše a fasádě objektu

II. Stanoví podmínky pro umístění Cl provedení stavby:

l. Stavba bude utnístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, která obsahuje výkres
současného stavu úzanl v iněřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným
uinístěnhn stavby, s vyznačením vazeb a vlivů'na okolí, zejínéna vzdáleností od hranic pozemku a
sousedních staveb, Situační výkres vypracoval Ing. arch. Jiří Brůha, autorizovaný architekt, ČKA 00
103.

2. Pro zařízení staveniště a skládky )nateriáhl budou použity pozeínky v areálu školy v katastrálním
úzenií České Budějovice 3.

3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali autorizovaný architekt
Ing. arch. jiří Brůha ČKA 00 103; autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb Ing. Jan Perek
ČKAIT - 10 100454; autorizovaný inženýr pro pozeinní stavby a požární bezpečnost staveb Ing. arch.
Jindřiška Hůtnerová ČKAIT - 0102230; autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby,
specializace stavby zdra.votněchnické Miroslav Brousek ČKALI' - 0101255; autorizovaný technik pro
techniku prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika Ing. jiří Sukdol 'ČKAI1' -
0100856; autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace elektt'otechnická zařízení
Ing, jiří Průša ČKAIT - 0101698; autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace
vytápění a vzduchotechnika Ing. Ladislav Váňa ČKAIT - 0101904; autoi'izovaný inženýr pro
dopravní stavby Ing. Ondřej Zenkl ČKAIT - 0102255; případné změny nesiní být provedeny bez
I)ře(lchozíllo povolení stavebního iířadu.

4. Na stavbě bude provedena ochrana před bleskem dle ČSN EN 62305 - Ochíana před bleskem.
5. Před zahájením stavbV inusí stavebnůc zajistit vytyČení prostorové polohy odborně způsobilými

osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně opi'ávněnými zeměměřickými inženýry.
6. V souladu se stanovenýtn indexem radonového rizika stavebního pozemku (střední radonový index

pozeniku), budou provedena navržená ochranná opatření proti pľo11ikání radonu z podloží do objektu,
dle ČSN 730601 - Ochrana staveb proti pronikání radonu z podloží. Před započetím užívání
dokončené stavby je nutné provést měření, které zhodnotí, zda navržená a provedená opatření na
stavbě vyhoví k zabezpečení stavby proti pronikání radonu z podloží do stavby.

7. Stavebník oznánií stavebníinu úřadu tennín zahájení stavby.
8. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:

- předání staveniště
- po stržení stávajících zpevnčných ploch a obnažení stávajících areálových rozvodů
- po odstranční stávajících objektů a zpevněných ploch, před zahájením základových prací, poprovedení výkopů u přístaveb a lifll)arkerů

- po provedení základových konstl'llkcí, a provedení hydroizolací
- po realizaci hrubé stavby, včelné stavebních úprav stávajícího ob!jektu
- po l)l'ove(1enl obvodového pláště, vnějších oniítek, VC. laytin a finálních nášlapných vrstev
- po provedení venkovních zpevněných ploch, vC. konečných terénních úprav
- po dokončení stavby9. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní inoci tolioto i'ozhodnutí.
10, Štítek "STAVBA POVOLENA" bude viditelně umístěn po celou dobu stavby. Štítek bude až clo

kolaudace stavby vhodným způsobem chráněn před povětrnostnhni vlivy.
11, Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, který při realizaci zabezpečí odborné vedení

provádění stavby stavbyvedouchn. Ne,jpozději do zsihájení stavby bude stavebníniu úřadu sdělen
název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a osoba, která bude
vykonávat odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí). Zhotovitel stavby je dle § 160 odst.
2 stavebního zákona povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutítn nebo jinýin opatřením
stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokulnentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu,
popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochíaně
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosli práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
Povinností stavbyvedoucího je cIlc § 153 odst. l a 2 stavebního zákona řídit provádění stavby v
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souladu s rozhodnutím stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování
povinností k ochi'aně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajíc ze zvláštních
právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných
požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a norein; dále působit k odstranění
závad při provádění stavby a neprodleně oznániit stavebníinu úřadu závady, které se nepodařilo
odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s
osobou vykonávající technický dozor stavebníka nebo autorský dozor pro,jektanta a s koordinátorem
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. (Uvedené povinnostijsou pocI sankcí).

12. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky obsažené v požárně bezpečnostním řešení stavby
obsažené v technické zprávě požární ochrany v souladu s koordinovaným závazným stanoviskem
dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany obyvatelstva - HZS Jihočeského kraje pod
č.j.: HSCB-2830-2/2021 KŔ ze dne 12. 8. 2021.

13. Srážkové vody budou odváděny a likvidovány tak, aby nedocházelo k podmáčení sousedních
pozemků a staveb.

14. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení,
tzn, zákon č. 309/2006 Sb., kteiým se upravují clalší požadavky bezpečnosti a ochl'ally zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování
služeb miino pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci), a dále nařízení vlády Č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a
ochl'al)ll zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, nařízení vlády
č, 10l/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č.
591/2006 Sb., o bližších )ninimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli a
přesáhne-li svým plánovaným objeinem prací a činností 500 pracovních dní v přepočtu na jedľ1ll
fýzickou osobu, musí zadavatel stavby (stavebník, investor) podle zákona č. 309/2006 Sb. určit
koordinátora a doručit oznámení o zahájení prací na Oblastní inspektorát práce pi'o jihočeský kraj a
Vysočinu se sídlan v Českých Budějovicích, Vodní 21, 370 06 České Budějovice,

15. V pl°ůběhll provádění stavebních prací nesmí být překračována nejvyšší přípustná ekvivalentní
hladina hluku ve venkovním chráněnéin prostoru sousední obytné zástavby, dle nařízení vlády
č, 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivýíni účinky hluku a vibrací,

16. Na stavbě tnusí být pro kontrolní orgány k dispozici projektová dokuinentace ověřená stavebnún
úřadem ve stavebním řízení a veden stavební deník. Stavební deník bude obsahovat náležitosti podle
§ 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokunientaci staveb, viz příloha č. 16 k této vyhlášce,

17. S odpady, které budou vznikat při stavbě a při provozu, bude nakládáno v souladu se zák. č, 541/2020
Sb. o odpadech a změně některých dalších zákonů a vyhláŠky Ministerstva životního prostředí č,
8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů, Doclavatel stavby nebo stavebník
musí mít v souladu se zákonem a prováděcími vyhláškami zajištěno odsti'anění odpadů
plůstře(jnictvím oprávněné osoby, která je pi'ovozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění
oclpaclů. Odpady budou předávány k likvidaci pouze této oprávněné, právnické nebo Lýzické osobě,
která je provozovatelem zařízení k jejich využití nebo k odstranění, dále viz § 21 zákona.

18. O povolení záboru veřejnél]o prostranství (chodníku, kolnunikace) požádejte nejinéně 30 dnů před
zahájením příslušných prací u Magistrátu niěsta České Budějovice - odboru dopravy a silničního
hospodářství (místně příslušného obecního úřadu).

19. V případě potřeby provedení dopravního opatření na pozemní komunikaci (částečná uzavírka,
omezení apod.) v souvislosti s prováděním stavby bude požádáno u odboru dopravy a silničního
hospodářství Magistrátu města České Budějovice o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní
komunikaci s vyjádřením Policie ČR krajského ředitelství - dopravního inspektorátu České
Budějovice.

20. Odbor státní správy ve věcech painátkové péče upozorňuje žadatele na povinnost respektovat
ustanovení § 22 a § 23 zákona č, 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Stavebník již od doby
přípravy stavby oznánií tento záiněr Al'cheologickélnll ústavu a umožní jemu nebo jiné oprávněné
organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

21. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na
stavby, upravující požadavky na provádění staveb, včetně příslušných noi'mových hodnot
stanovených ČSN a technické požadavky na výrobky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o ziněně a doplnění některých zákonů. Práce, k jejichž
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provádění je požadována odborná způsobilost, mohou dodavatelé stavebních prací a jejich pi°acovníci
vykonávat jen po jejich získání.

22. Staveniště bude vhodnýin způsobem označeno, vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana niajetlcu či
jiný veřejný zájem. výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnýini přechody a přejezdy, které
umožní přístup a příjezd na stávající, přilehlé stavby a pozeinky. V nočních hodinách a za snížené
viditelnosti bude staveništč řádně osvětleno, Staveniště se dále musí zařídit, uspořádat a vybavit
přísunovými cestaini pro dopravu materiálu tak, aby se stavba tnohla řádně a bezpečně provádět,
Nesmí docházet k ohrožování a nadľněl'nélnu obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k
ohrožování bezpečnosti provozu na pozelnnícl1 koniunikacích, zejinéna se zřetelein na osoby s
omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozclnl1ích kolnunil(ací, ovzduší a vod,
k olnezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím tec|]nicl(ého vybavení a
požárnhn zařízením.

23. V souladu s ustanovenhn § 156 stavebního zákona pro stavbu mohou být navrženy a použity jen
takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený
účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence
splní požadavky na inechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a
životního prostředí, bezpečnost při udížování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby,
ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

24. Před zahájením stavebních (výkopových) prací bude provedeno přesné vytýčení všech podzemních
inženýl'skäch sítí v místě dotčeném stavbou a současně budou učiněna opatření zabl'aňující ,jqjich
poškození. V případě dotčení podzelnllích vedení (lďížení/souběh) budou tyto práce prováděny za
přísiušného dozoru příslušných správců těchto vedení a provedena kontrola před záhozein. O převzetí
bude proveden zápis do stavebního deníku.

25. Území dotčenC stavbou a veškerá narušená veřejná pl'ostl'anství budou po skončení prací uvedena
do původního stavu.

26. V případě poškození odvodňovacích systémů, zabezpečí stavebník jejich opravu a uvedení
do funkčního stavu,

27. Budou dodrželly podmínky ocl)l'any technické infrastl'llktuly uvedené v jednotlivých vyjádřeních níže
vYjnlenovaných správců ,jednotlivých sítí.

28. Stavebník je v souladu s ustanovenÍni § 152 stavebního zákona povinen dbát na řádnou přípravu a
provádění stavby, přitom musí rnít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat,
ochranu životního prostředí a majetku, i Šetrnost k sousedství, Stavebník při realizaci této stavby
bude dbát oprávněnýcli zájinů a práv majitelů sousedních nemovitostí. Bude zajištěno bezpečné
užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infl'astľuktul'y a provozu na přilehlých
koml|llikacích.

29. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými p!"vky budou v realizační dokunientaci odpovídat
vyhlášce 398/2009 Sb., včetně jejich příloh a CSN 73 6110 Projektovál1í místních komunikací,
v platném znění,

30. Magistrát tněsta České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí dne 6. 9, 2021 pod Sp.zn.
OOZP/8092/20211Bl:

- Škody vzniklé průtolcein velkých vod béhein výstavby i po jejím dokončení si inajitel stavby odstranísvýin nákladem.

- Souhlas se vydává na dobu existence stavby.
31. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Vltavy, státní podnik závod Horní Vltava ze dne 31, 8.

2021 pod zn, PVL - 49740/2021/140:

- Požadujeme ponechat příjezd k údržbě břehů Mlýnské stoky. Tento přístup bude i nadále zachován aPovodí Vltavy, státní podnik nebude odstraňovat případné Škody vzniklé na mlatovém zpevněnf
způsobené pojezdem mechanizace.

- Na pozemku 4721 k.ú. České Budějovice 3 nebudou umisťovány žádné stavby s vyjhnkou výústního
objektu.

- V případě úniku závadných látek do vodního toku nebo na nezpevněné plochy bude tato skutečnostoznámena v souladu s ustanovenhn § 41 vodního zákona, tj. Hasičskému záchrannéinu sboru ČR
nebo jednotkám požární ochrany nebo Policii ČR a dále bude neprodleně inforinován (havarijní
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technik závodu nebo havarijní technik podniku Povodí Vltava, státní podnik - Ing. Michal Zoubek
tel.: 776 562 566.

- Případně stavbou porušené pozeinky ve správě Povodí Vltava, státní podnik, budou uvedeny do
původního (řádného) stavu.

- Provoznímu středisku Horní Vltava bude pro potřeby správce toku předáno zaměření skutečného
provedení stavby v místě křížení vodního toku a souběhu s vodním tokeni (situace s okolím SO m)
v digitální fonně (výkres v některán z fonnátů DWG, DGN nebo DXF), seznam zainěřených bodů
s uvedením jejich souřadnic X, Y, Z ve forinátu TXT s oddělovači a dále pak výkresy - situace
v měřítku 1:500 a detailní situační a výškové uspořádání v měřítku !:100 s kótaini v nadmořských
výškách Bpv. V tištěné podobě a digitálně ve formátu PDF.

- Požadujeme oznámit terinfn zahájení a ukončení prací našeinu provozníinu středisku Horní Vltava
(Ing, Vít Hrabčák, tel.: 387 683 162 :)

32. Magistrát města České Bll(lčgovice - odbor ochrany životního prostředí dne 26. 7, 2021 pod zn.
OOZP/8093/2021 Do:

- z hlediska nakládání s odpady dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb.:
- V rámci nakládání se stavebními i provozníini odpady musí být dodržována hierarcliie odpadovéhohospodářství (§ 3), což znainená zajistit vysokou infru recyklace pl'odllkovaných odpadů: předcházení

vzniku odpadů; příprava k opětovnému použití; recyklace odpadů; jiné využití odpadů včetně
energetické využití; odstľallěnÍ odpadů až v poslední řadě,

- O odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využili bude vedena
průběŽná evidence.

- Odpady musí být předány do vlastnictví pouze společnosti, která je k takovému převzetí odpadu
opi'ávněna. Stavebník uschová doklady.

- V případě vytěžení nekontaminované zeminy během stavební činnosti, bude tato použita ve svémpřirozeném stavu pouze v niístě stavby, Využití mimo inĹsto stavby se řídí vyhláškou.

- V případě vzniku odpadů s přítomností azbestu nebo jiných nebezpečných odpadů, je stavebnípodnikatel povinen ohlásit krajské hygienické stanici práce, při nichž jsou zaměstnanci exponováni
azbestu (resp, Nebezpečnému odpadu) a poté práce probíhají za dodržení zásad vydaných Krajskou
hygienickou stanicí. Fyzická osoba je povinna dodržovat ustanovení § 85 zákona o odpadech
(zabránit uvolňování azbestových vláken a prachu do ovzduší).

33. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboni dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města
České Budějovice ze dne 23. 9. 2021 pod sp. zn.: ODSII/11529/2021 AH:

- Pro předlnitný stavební záměr bylo vydáno l'ozhodnlltí o úpravu stávajícího připojení l)ozelnkllk inístní kolnljnikaci č.j. ODSH/13918/2021-5 ze dne 21, 9, 2021. Podmínky uvedené v rozhodnutí
musí být dodrženy po celou dobu existence stavby.

- v,jezd na pozemek i výjezd z pozemku bude realizován pouze jízdou vpřed, Bude zajištěno otáčenívozidel na pozemku vlastníka.
- vjezdová vrata budou otvíravá nebo posuvná, pokud otvíravá tak pouze siněrem do pozemkuŽadatele. Doporučujeme bránu vybavit dálkovýin otvíránhn.
- V případě ziněny v pi'ojektu požadl!jelne předmětnou odchylku od plánovaného provedení předložitk odsollhlasení.
- V případě stavebních úprav a záboru pozemní komunikace (překop, podvrt, přistavení kontejneru,lešení apod. na chodníku či ve vozovce) v ulici Resslova bude min. 4 týdny předem podána na

Magistrát iněsta České Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, žádost o zvláštní užívání
pozemní komunikace ve smyslu §25 zákona č, 13/1997 Sb. a žádost o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní koinunikaci ve smyslu §77 zákona Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
koinunikacích. Žádosti budou doplněny souMasnýin vyjádřením správce dotčené pozemní
koniunikace, tj. Magistrát města České Budějovice - odbor správy veřejných statků a kladného
stanoviska Policie České republiky, krajského ředitelství policie Jihočeského kraje - dopravního
inspektorátu, České Budějovice.

- V případě jakéhokoliv poškození veřejných pozeinních konlllnikací je investor povinen tutoskutečnost neprodleně oznámit správci µředlnětl1é pozeinní koinunikace.
- J(3 nutno zajistit příjezdové komunikace a místa pro vozidla pracovníků tak, aby tato vozidlaneparkovala na chodnících či na zelených plochách. Během stavby nebudou vynášeny nečistoty

na pozemní kolllunikace. Dodavatel stavebních prací bude odpovědný za zajištění řádné údržby
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a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových cest k zařízením stavenišť po celou dobu výstavby a
za uvedení kolnllllikací do původního stavu. Vozidla vjíždějící na pozemní komunikace inusí být
předem očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování ploch a přístupových pozemních koinunilcací
zeminou, betonovou směsí apod, (viz § 23 odst, 3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozeínních
koinunikaclch ve věcech silnic, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových
koinunikací). Případné nečistoty a závady tia stavebníin stavu použitých přístupových komunikací
vzniklé v důsledku staveništní dopravy inusí být ihned odsti'aněny podle § 28 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. Tato skutečnost bude potvrzena inístnhn
šetřenůn po ukončení stavby.

- Vlastník pozetnku je povinen udržovat sjjezd v náležitém techl1ické]n stavu, čistotě a dbátna to, aby nedocházelo k poškozování, znečišťování a podináčení přilehlé pozemní kon1llnilcace,
Stavební uspořádání sjezdu (resp. zpevněných ploch a odstavných stání) musí být takové, aby

" se zabránilo stékání srážkové voďY na koinunikaci a jejíinu znečištění. Výše uvedený požadavek
lze řešit spádováním zpevněných ploch a vsakováníin na pozeinku žadatele nebo umístěním liniového
odvodňovacího žlabu na hranici pozemku napojenýin na domovní kanalizaci. Tato podmínky musí
být zajištěna po celou dobu trvání sjezdu.

- Zpevněné plochy sjezdu (včetně případného odvodnění), odstavná stání a stavební úpi'avy v uliciResslova musí být realizovány do doby konání závěrečné kontrolní pl'olllídky nebo započetí užívání
stavby!

- Stavba nesmí inít vliv na stavebně technický stav dotčené pozemní komunilcace, nesiní dojítk ohrožení bezpečnosti silničního provozu, ke zhoršení rozhledových a odtokových poiněrů,
podinínek pro provádění údržby silnice a jejího příslušenství.

Poznánika:
Odbor dol)rajy doporučuje realizovat stavební úpravu nároží vpravo od sjezdu (směretn k ulici Huso]'a),
spočívající ]' zPravě stávající obruby mezi sjezdem apřilehlou uliční vpustí (i'ealizace šihného náběhu).

34. Budou dodrženy podmínky vyjádření odboru správy veřejných statků Magistrátu města České
BudQjovice ze dne 20. 8. 2021 pod zn. OSVS/3974/2021:

- Před započetím stavebních prací na tnístních kolnllnikacÍch v majetku statutárního města ČeskéBudějovice bude vydáno Rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství MaEistl'átll města Č.
Bu(lejovice o zvlášlnhn užívání kolnllllilcacc.

- Před započetím stavebních prací na inístMch kon]llnikacích v inajetku Statutárního města České
Budějovice bude uzavřena dohoda o zvláštnhn užívání komunikace na odboru SVŠ Magistrátu tněsta
České Budějovice.

- Oprava konstrukce stávající komllnikace bude provedena podle pokynů uzavřené dohody.

- Při zpracování projektové dokumentace a před zahájenhn stavby budou vytýčený stávající kabely VO
správceni veřejného osvětlení.

- Po ukončení prací požadujeme protokolární předání komunikací majetkovému správci: Min České
Budějovice - odbor SVŠ, oddělení správy komunikací.

- výkopové práce nebudou povolovány v období mezi 15, listopadeín a l. březnem.
35. Budou dodrženy podniínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se

sídlem v Českých Budějovicích ze dne 14. 8. 2021 pod č.j.: KHSJC22532/2021/HDM.CB-CK-PT-
ST, v tointo znční:

- KHS jč. kraje požaduje předložit jako po.dklad pro vydání závazného stanoviska k užívání stavby
výsledky měření uiněkSho osvětlení' provedeného v rozsahu provozního měření na pracovišti
kanceláře (tn.č, 1.06) a v učebnách a místnostech bez vyhovujícího denního osvětlení (dle I'D -
studie denního osvětlení), které prokáží dodržení nortnových hodnot uniělého osvětlení
(osvětlenost, t'ovnotněrnos(; index oslnění a index podání barev) podle ČSN EN 124 64 - l
Osvětlení pracovních prostorů - v souladu s § 2 odst. l pfsm. B) zákona č. 309/2006 Sb., o
zajištění dalších podinínek bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci, ve spojení s § 45 odst. l
nařízení vlády Č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, vŠe ve
znění pozdéjších předpisů.

- Termín: do vydání závazného stanoviska k užívání stavby.
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III. Stanoví podinínky pro užívání stavby:

Dokončenou stavbu
stavebního zákona
náležitosti a přílohy
územního opatření a
vyhlášce.

lze užívat jen na základě l«)]all(lačního souhlasu. Stavebník je podle § 122
povinen podat stavebnímu úřadu žádost o jeho vydání, která musí obsahovat
dle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování,
stavebního řádu, v(3 znění pozdějších předpisů a přílohy č. 12, části A a B, k této

K žádosti o vYdání kolaudačního souhlasu stavebník předloží:
a) dokumentaci skutečného provedení stavby, došlo-li k nepodstatnýin odchylkám oproti

společnému povolení a ověřené pt'qjektové dokuinentaci
b) popis zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace

s infonnací, zda a kdy byly tyto odchylky schváleny při kontrolní prohlídce stavby
c) projektovou dokumentaci ověřenou stavebnhn úřadem při povolení stavby
cl) doklad o způsobu zneškodnění vypl'odukovanýcl) odpadů vzniklých během realizace stavby

(podle kategorizace)
e) předávací protokol od dodavatele stavby, pokud byl sepsán
D plnou moc v případě zastupování stavebníka
g) odevzdat štítek ,,Stavba povolena"
h) doklad o splnění podmínek dle požárně bezpečnostního řešení; v tomto smyslu doklady, které

byly předlněten1 posouzení HZS Jihočeského kraje doloženy
i) revizní zprávu hromosvodu
j) Protokolární předání komunikací majetkovému správci: Mm České Budějovice --- odbor SVŠ, oddělení

spi'ávy kotnunikací.
k) kladné závazné stanovisko ,,Oblastního inspektorátu práce pro jihočeský kraj VYsočinu"

(dle §122 odst. 1 stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu .Wavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláš/níjni právní/ni přecjpisy)

l) kladné závazné stanovisko ,,Hasičského záchrallného sboru Jihočeského kra je" (dle §/22 odst.
l stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu stayebník opatří závazná stanoviska
dotčených orgánů k užíyánís/avby vyžadovaná zvláš/n/ini právními před?)isy)

m) kladné závazné stanovisko ,,Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem
Českých Budějovicích" (dle §122 odst. l stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu
s/avebn/k opatří závazná stanoviska dotčených orgánů kužívání stavby vyžadovaná zyláš/n//ni
právními předpisy)

n) doklad o proměření ekvivalentní objemové aktivity radonu v inlel'iél'll stavby V
o) kladné závazné stanovisko ,,Odboru památkové péče Magistrátu iněsta Ceské Budějovice"

(dle §'122 odst. l stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná
stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zv/áš/ními právními předpisy) V

p) kladné závazné stanovisko ,,Odboru ochrálnY Životního prostředí Magistrátu města Ceské
Budějovice" (dle §122 odst. l stavebního zákona, pro vydání kolaudačního souhlasíc s/ayebník opatří
závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby iyžaclovaná zvláštními právními předpisy)

q) 1,dadné závazné stanovisko ,,Odboru dopravy a silničního hospodářství Magistrátu města
Ceské Budějovice" (dle §122 odst. l stavebního zákona, pro vydání k()/cludačního souhlasu
stavebník opatří závazná stanoviska ďo/čených orgánů k užíyání stavby vyžadovaná zylášmími
právnhni předpisy)

ľ) doklad prokazující shodu vlastností použitých výrobků s poŽadavky na stavby (§ 156 stavebního
zákona) dle zákona Č.22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a č. 190/2002 Sb. a prohlášení
zhotovitele stavby (oprávněné osoby, která zabezpečuje odborné vedení realizace stavby) o
jakosti provedených prací souvisejících s použitím výrobků, na které se vztahuje prohlášení o
shodě

s) výsledek tlakové zkoušky vodoinstalace
t) výsledek těsnostní zkoušky kanalizace
u) výchozí revizní zprávu elektroinstalace
v) geo/)letr/c/(ý plán - zařněření stavby a podzemních sítí technického yj'bayenl" včetně šachetještě

předjejich zahytím
W) protokol o vytýčení stavby
X) doklad o zajištění souborného zpracování dokumentace geodetických prací (u podzeinních sítí

technického vybavení ještě před jejich zakrytíin)
y) revizní zprávu elektroinstalace
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z) doklady o provozuschopnosti vzdllchotecl)niky
aa) doklad o proměření ekvivalentní objemové aktivity radonu v interiéru stavby
bb) revizní zprávu topné a tlakové zkoušky ústředního topení

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Střední Škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, Husova tř, 1846/9, České
Budějovice 3, 370 01 České Budejovice l

Odůvodnění:

Dne 30. 9. 2021 podal zplnomocněný zástupce stavebníka žádost o vydání spoleČného povolení na výše
uvedenou stavbu, Uvedetiým dnem bylo zahájeno spoleČné úzeínM a stavební řízení (dále jen "společné
řízení").
ProtoŽe žádost nebyla úplná a nebyly doloŽeny veškeré po(/k/a(ly a stanoyis/ra l)otřel)ná pro jejich řádné
posouzenC byl stayebn/k dne 18. 10. 2021 yyzyán k dol)lllěrlíŽádosti do 31, 12. 2021 zároveň bylo řícení
usnesellíFn přerušeno do 31, 12. 2021. Žádost byla (lol)/ilělla dne 20. 12. 2021.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známýin účastníkům řízení a clotčeným orgánůin.
Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 3. 2. 2022, o jehož výsledku byl sepsán
protokol.

Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, dotčenýtni orgány a zjistil,
že jejím uskutečllěl1fm nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy
vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. UinístěM stavby je v souladu se schválenou úzeinnč
plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využlvání území. Projektová dokuinentace
stavby splňuje obecné požadavky ľľä výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by
bránily povolení zá(něru.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací (lokulnentací - úzeínnhn plánem
iněsta České 13udějovice, schváleným zastupite]stveln města České Budějovice dne 23.3.2000
usnesením č. 39/2000, v platném znění.
Dle ÚPnM jsou dotčené pozetnky v k, ú, České Budějovice 3, na něinž .je navrženo uinístění stavebního
záiněru, součástí zastavěného území. Z hlediska zásad utváření území čIle ČI. 33 OZV je předmětný
pozemek vymezen jako součást plochy se způsobem využití - zastavitelné území s chal'alctel'eln
síníšeným kolektivního bydlení ve vnitřnhn iněstě (SKOL-I). Jedná se o území s vysoce ľůznorodoll
skladbou činností, dějů a zařízení lokálního, celoměstského, popřípadě i regionálního dosahu v rovnováze
Činností, dějů a zařízení obytných, převážně ve víceúčelových domech, a činností, dějů a zařízení
podnikatelských podstatuě nerušících bydlení. Obvyklé a přípustné jsou podnikatelské činnosti, děje a
zařízení zainěřené předevŠím na poskytování Široké škály služeb obchodních a administrativních,
vnih'oměstských, zejtnéna služeb stravovacích a ubytovacích, zdravotních a sociálních, vzdělávacích,
kultui'ních a kultovních, sportovních a rela'eačních a nezbytných zařízení infl'astruktlll°ních a technických
a pro dopravní obsluhu a dopravu v klidu, a činností, dějů a zařízení výrobních malého a středního
rozsahu, zejména podnikatelských nákupních, popřípadě produkčních na celkové výtněře obchodních
ploch až do 5 000 in' Stavební záiněr rozšiřuje stávajlcí objekt školy, lcteíý svojí výškou nepřesahuje
hlavní původní objekt jkončí pocI jeho římsou), a je tedy v souladu s charakterem smíšenýín kolekíivnIho
bydlení ve vnitřním iněstě dle ÚPnM..

Podklady pro rozhodnutí (vYdaná stanoviska, vYjáďření, závazná stanoviska, rozhodnutí)
- Hasičský záchranný sbor Jihočeského lcraje dne 12. 8, 2021 pod č.j.: HSCB-2830-2/2021 KŔ kpt.Mgr. Petr Míchal (Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku poĽární ochrany)

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích dne 14. 8, 2021 podč.j,: Ia-Isjc22532/2021/HDM,cB-cK-pT-sT Mgr. Fůrstová, Mgr. Stejskalová, J.Spitzenbergerová
(Závazné stanovisko orgánu ocbi'any veřojného zdraví ,,Přístavba a stavební úpravy objektu Střední
školy obchodní Husova 9, parč. č. 4404 a 4405, k.ú. České Budějovice 3)

- Magistrát inčsta České Budějovice - odbor správy veřejných statků dne 20. 8. 2021 pod zn.OSVS/3974/2021 Lenka Mikšátková (Vyjádření k projektové dolcumentaci pro vydání společného
povolení Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní, pozeinek p.č. 4404 a 4405, k.ú.
České Budějovice 3)
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- Magistrát města České Budějovice - odbor památkové péče dne 10, 12. 2021 pod zn. OPP/2554/2021Mgr. Eva Hynešová (Závazné stanovisko ke změně stavby - materiálové a barevné řešení přístavby
ke stávajlchnu objektu Střední školy obchodní České Budějovice, Husova 9, v ulici Husova třída č.p.
1846/9, v obci České Budějovice, parč. č. 4404, 4405, 1c,ú,'České Budějovice 3, na území ochranného
pásma hradebního systému České 'Budějovice.)

- Magistrát města České Budějovice - odbor painátkové péče dne 8. 10. 2021 pod zn. OPP/l607/2021
Mgr. Eva Hynešová (Závazné stanovisko ke ziněně stavby - k přístavbě ke stávajícímu objektu
Střední školy obchodní České Budějovice, Husova 9, v ulici Husova třída č.p, 1846/9, v obci České
Budějovice, pat'c, č. 4403, 4404, 4405, k.ú. České Budějovice 3, s dotčeníni jíarcel č, 4721 a 4406/1
v k.ú. České Budějovice 3, na území ochranného páslna hradebního systému Ceské Budějovice.)

- NIPI Bezbariérové prostředí, o.p.s. dne 26, 7. 2021 pod Zlí, 13221004 l Jaroslava Grohmanová (Věc:Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní, Husova 9, České Budějovice Stanovisko
kprojektové dolcuínentaci pro společné povoleni)

. - Povodí Vltavy, státní podnik dne 10. 9, 2021 pod zn. PYL - 63874/2021/140 R. Dvořáková, Ing. V.
Hrabčák (Vyjádření správce povodí a správce výzl)alnného vodního toku)

- Povodí Vltavy, státní podnik dne 31. 8. 2021 pod zn. PYL - 49740/2021/140 R, Dvořáková, Ing. V.Hrabčák (I. stanovisko správce povodí, II, vyjádření účastníka vodoprávního řízení)
- Magistrát města České Budějovice - odbor útvar hlavního architekta dne 19. 7. 2021 pod zn.ÚHA/356/20201No Ing. Jana Novotná (Vyjádření k al'chiteldonické studii ,,SŠO Husova České

Budějovice - přístavba")
- Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí dne 6. 9. 2021 pod Sp.zn,

OOZP/8092/2021/Bl Blechova L. (Závazné stanovisko ke stavbáin, zařízením nebo k činnostem,
k nimž není třeba povolení podle vodního zákona, které však mohou ovlivnit vodní poiněry podle §
17 odst. l písni. A), c) zákona č. 254/200lSb., o vodách a o změně něktetých zákonů (vodní zákon)

- Krajský úřad jihočeský krqj - Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, Oddělení ochrany
přírody, ZPF, SEA a CITES dne 12. 8. 2021 pod Sp, zri.: OZZL 77576/2021/jahor SO2 Jarmila
Hořqjší (,,Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parč. č. 4404 a 4405,
v k,ú. České Budějovice 3" - souhrnné vyjádření)

- Magistrát iněsta České Budějovice - odbor ochrany životního prostředí dne 26. 7. 2021 pod Zlí.OOZP/8093/2021 Do Be. Eva Dolejší (Stanovisko Odboru ochrany Životního prostředí Magistrátu
města České Budějovice)

- Státní energetická inspekce dne 20. 7. 2021 pod Spis Zlí. SEI-2627/2021 Ing. Karban (Vyjádření
k podané žádosti o vydání závazného stanoviska na větší zmčnu dokončené budovy pro vzdělání na
stavbu: ,,Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní, Husova 9, parc. č. 4404 a 4405,
k.ú. České Budějovice 3")

- Oblastní inspektorát práce pro jihočeský kraj El Vysočinu dne 9. 8. 2021 pod sp. zn V5-2021-236 Ing.Václav Kápl (Vyjádření k projektové dokuinentaci stavby)
- Magistrát města České Budějovice - odbor úzeinního plánování dne 29. 7, 2021 pod zn.OÚP/202l/O-l990/Pa Ing. Daniela Pavlišová (Závazné stanovisko orgánu úzeinního plánování)

- Magistrát tněsta České "Budějovice - Odbor dopravy a silničního hospodářství dne 21. 9. 2021 pod sp.zn.: ODSH/13918/202L AH (č,j.: ODSH/13918/2021-5) Ing. Hetzerová A. (Rozhodnutí povoluje
úpravu stávajícího připojení pozemku parč. č. 4404 a 4405 v k.ú. České Budějovice 3 k inistní
komllnil(aci Resslova (pozemek parč. č. 4406/1 v k.ú. České Budějovice 3) v Českých Budějovicích)

- Magistrát města České Budějovice - Odbor dopravy a silničního hospodářství dne 23. 9. 2021 pod sp.zn.: ODSH/11529/2021 AH (č.j.: ODSH/11529/2021-2) Ing. Hetzeíová A. (Vyjádření)
- 'ŕeplárna České Budějovice, a.s. cíne 16. ll, 2021 pod zn. 2021/0597 Vobrisová (AKCE: Přístavba astavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9 (Vyjádření k I'D - Stavební řízení,

ohlášení stavby))
- EG.D, a.s. dne 27. 10. 2021 pod Zlí. J20851-27046777 Jaroniír Šram (Vyjádření k žádosti o souhlasse stavbou a činností v ocl)l'annéln pásmu zařízení distribuční soustava plynu ve vlastnictví EG,D,

a.s.)
- EG.D, a.s. dne 20. 10. 2021 pod zn. Dl3406-27046776 David Šimáček (Vyjádření k žádosti osouhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická Sít') ve

vlastnictví EG.D, a.s.)
- Teplárna České Budějovice, a.s. dne 27. 9. 2021 pod zn. 2021/0514 Vobrisová (AKCE: Přístavba astavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parč. Č. 4404 a 4405, k.ú. České

Budějovice 3 (Existence sítí - Žádost o vyjádření))
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- Teplárna České Budějovice, a,s, dne 9. 7. 2021 pod zn. 2021/0381 Vobrisová (AKCE: Přístavba astavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parč, č, 4404 a 4405, k.ú. České
Budějovice 3 (Vyjáclření k p]) - Žádost o vyjádření))

- E.G.D, a.s. dne 8. 7. 2021 pod zn. Z0980-26126593 Zuzana Kolářová (Vyjádření o existencielektrická síť)
- E.G,D, a.s. dne 16.3.2021 pod zn. Z0980-26102996 Zuzana Kolářová (Vyjádření o existenci zařízenfdistribuční soustavy (elektrická SÍt') ve vlastnictví EG.D, a.s. a podlnfnkách práce v jeho blízkosti)
- E,G,D, a,s, dne 16.3.2021 pod Zl1, Z0980-26102996 Zuzana Kolářová (Vyjádření o existenci zařízenídistribuční soustavy (plyn) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti)

ČEVAK, a.s. dne 12.7.2021 pod zn: 021070153909 Milan Lomský (České Budějovice 3, paic. č.
4404, Přístavba a stavební úpravy objektu Střední školy obchodní Husova 9, parč. č. 4404 a 4405,
k.ú. České Budéiovice 3 (územní nebo stavební řízení - se záměrem napojení doniu na
vodohospodářské sítě)

- ČEVAK, a.s. dne 16.3.2021 pod čj.: 021070143574 Milan Loniský (České Budějovice 3, pare. č.4405, SŠO Husova h'. České Budějovice, k.ú. České Budějovice 3 (zákres Sítí)

- SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 26.3.2021 (Před zahájenhn zeinnlch prací je nutné vytýčení na místě)
- Cd - Telematika a.s. dne 23.3.2021 pod ži). 2021331350 jiří Cipín (Vyjádření k existenci sílíelelctronických komunikací v inajetku a/nebo správě Cd - Telematika a.s.)

- České Radiokomunilcace a.s, dne 17.3.2021 pod zri. UPTS/OS/270l24/2021 Václav Kučera (Věc:Vyjádření k existenci podzemních a nadzemních sítl spoL České Radiokomunikace, a.s.)

- Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. dne 24.3.2021 pod zn. 70/202]/2185/74] Chmel(Vyjádření k existenci sítí a zařízení ve správě Dopravního podniku města České Budějovice, a.s.)

- CETIN a.s. dne 7.7.2021 pod čj, 717138/2l (Vyjádření o existenci sítě el. koniunikací společnostiCETIN a.s. a všeobecné podinínky ochrany sítě el. komunikací společnosti CETIN a.s.)

- CETIN a.s. dne 16.3,2021 pod čj. 588304/21 (Vyjádření o existenci sítě el. komunikací společnostiCETIN a,s. a vŠeobecné podmínky ochrany sítě d. komunikací společnosti CETIN a,s.)

- Cd - Telematika a.s. dne 25.10.2021 pod čj. 1202120133 jiří Cipín (Souhrnné stanovisko k existencisítí elektronických kolnunikací v majetku a/nebo ve správě Cd - Teleinatika a.s. ke sloučenéinu
úzeínnúnu a stavebnín1ll řízení)

- SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. 9.7.2021
- T-Mobile Czech Republic a.s. dne 31.5.2021 pod zn, E28840/21 Dundáček Petr (Vyjádření Elstanovení podinínelc pro udělení souhlasu s umístěníin stavby v ocl)rallnén1 pástnu sítě technické

infrastl'llktllľy (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.)
- SNM MO zastoupená Kristýnou Nevařilovou, DiS. OOÚZ/Oddčlení ochrany úzeinnkh zájmů ev.č.

498/l0/2019-1150-844
- STARNET, S.l'.O. dne 13.4.2021 pod čj: 202133 1350 Daniela Votípková (Vyjádření)
- UNI Promotion s.r.o. zn. 133409379 Nikola Axamitová (Věc: Vyjádření k existenci sítí společnostiNEW TELEKOM, spol. S LO.)
- Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích dne 30.3.2021 Ing. Luinň' Luštický (Vyjádření

k technické inh'astruktuře)
- ELSAT spol. s r.o. dne 30.3.2021 Ing. Trapl (sítě Elsat - vyjádření)
- Telco Pro Services dne 17.3,2021 pod zn. 0201210062 (Sdělení o existenci komunilcačl]ího vedeníspoiečnosti Telco Pro Services, a.s.)
- CEPS, a.s. dne 16.3.2021 pod zn. 2712/2021/CEPS Michal Rotbauer (Sdčlení o poloze technické

infí'astl'ukluly (přenosové soustavy) podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon)
- jihočeský vodárenský svaz dne 16.3.2021 pod zn. 2021/614 Andrea Chalupová (vyjádření společnosti

TVS)
- Vodafone Czech Republic a.s. dne 16.3.2021 pod zn. MW9910169928271005 Nora Hlásenská(vyjádření k žádosti)
- CEPRO, a.s. dne 16.3.2021 pod č.j.: 202133 1350 Bednářová Zuzana (vyjádření)
- Magistrát města České Budějovice - oclbor illfol'n)ačních a kolnllnikačních technologií dne 19,3.2021pod zn. OICT/186/2021 Ing. P, Panoch (Vyjádření k existenci sítí: ,,SŠO Husova tř., k.ú. České

Budějovice 3")
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Účastníci spoleČného úzeniního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písin. a) stavebního
zákona :,

S'třední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, IČO 00510874, Ilusova tř, 1846/9, České
Budějovice 3, 370 01 České Budějovice l

ÚČastníci spoleČného úzeinního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písni. b) stavebního
zákona:
statutární město České Budějovice, zastoupené náměstkein primátora Mgr. Jurajem Thomou, nám,
Přeinysla Otakara ll. Ill, 370 92 České Budějovice I

(jako obec, na jejímž úzeiní má být požadovaný záiněr uskutečnčn)
Účastníci spoleČného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písní. d) stavebního
zákona:
Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm. d) stavcbního zákona je vlastník pozemku, na kteréin rná
být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sáin stavebníkan, nebo ten, kdo má jirté věcné právo
k toinuto pozemku, jedná se o pozemky:
pare. č. 4406/1, parc. č. 4721 v katastrálním území České Budějovice 3

slalutární město České Budějovice, zastoupené náměstkem pl'ilnátora Mgr. jurajem Thomou, nám.
Přemysla Otakara II. Ill, 370 92 České Budějovice l
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

a dále správci technické illfrastrllktut'y vyskytující se v úzenií dotčené stavbou, jmenovitě:
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10
EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
CETIN a.s., Českoinoravská 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
Teplárna České Budějovice, a.s., Novohradská 398/32, České Buděj'ovice 6, 370 01 České Budějovice l
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s., Novohradská 738/40, České Budějovice 6, 370 01 České
Budějovice l
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
Cd - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov
SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o., Dolní úl, 1, České Budějovice 372 14

ÚČastníci spoleČného územního a stavebního řízení dle ustanovení § 94k písm. e) stavebního
zákona:
Účastníkem řízení podle ustanovení § 94k písm, e) stavebního zákona je osoba, jejíž vlastnické právo
nebo jiné věcné pi'ávo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkůin nebo stavbám na nich může být
společným povolením přímo dotČeno. Jedná se o pozeinky parč. č. 4402 v katastrálním úzeiní České
Budějovice 3, přičemž účastníky řízení jsou níže uvedené osoby, účastníci jmenovitě:
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ZEPTER INTERNATIONAL s.r.o., Spálená 112/55, 110 00 Praha 1-Nové Město

Jiná věcná práva k sol/sední/n stavbám anebo sousedn/ni /)oze/nhhn nebo stavbám na nich nemohou být
společným povolením přímo dotčena,

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- ÚČastníci neuplatnili návrhy a námitky.
Vypořádání s vyjádřeními íičastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladůin rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštnhni předpisy a zahrnul je do podinínek l'ozhodnlltí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve
výroku uvedených.
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Poučení účcístníků:

Proti (oinuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihočeského kraje, Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu v Českých
Budějovicích podáníni u zdejšího spi'ávního orgánu.

Odvolání se podává s potřebnýin počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správníinu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stqjnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovenf. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní !noci společného povolení stavební úřad zašle stqjnopis p[selnnéllo vyhotovení
společného povolení opatřený doložkou právní nioci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi,
vlastníkovi stavby, pokud není stavebnfkeín, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému
k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li
o soubor staveb. Stavebníkovi zaŠle také Štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním
záměru.

Společné povolení platl 2 roky ode dne nabytí právní inoci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných
případech lhůtu delší, nejdéle však 5 let. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží
oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba
již byla zahájena. Dobu platnosti společného povolení inůže stavební úřad prodloužit na odůvodněnou
žádost staveGnítca podanou před jejím uplynuthn, Podánln) žádosti se staví běh lhůty platnosti společného
povolení. ·-,

l

Ing. Vlastislav Eliáš Ĺ//::'
vedoucí Stavebního úřadu
České Budějovice

Poplatek:

' ,k\:íi\:31|'{1 \ť 4;j,',;:,,,,

"' ,: ,;
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
položky 18 odst. l písin. f) ve výši 5000 KČ byl zaplacen dne 2, 2, 2022.

Obdrží:
zplnomocněný zástupce stavebníka (dodejky)
Brůha a Kíampera, architekti, spol. s r.o., IDDS: 7gykhnq

obec (dodejky)
statutární město České Budějovice, zastoupené nálněstken] priinátora Mgr. jurajem 'rholnou, nám,
Přemysla Otakara TI. č.p. Ill, 370 92 České Budějovice l

ostatní účastníci (dodejky)
statutární iněsto České Budejovice, zastoupené náměstkein priinátora Mgr. Jurajem Thomou, nám.
Přemysla Otakara II. č.p. Ill, 370 92 České Budějovice l
Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf Ing. V. HrabČák
ZEPTER INTERNATIONAL S.l'.O., IDDS: kvic2kz
CETIN a.s,, IDDS: qa7425t
Dopravní podnik města České Budějovice, a,s., IDDS: inndrinj
České Radiol(olnunikace a,s., IDDS: g74ug4f
Cd - Teleinatika a.s., idds: dgzd,jip
ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7i'f
EG.D, a.s., jDDS: nf5dxbu
Teplárna České Budějovice, a.s., IDDS: gnxgmn8
SWARCO TRAF.FIC CZ s.r.o., IDDS: v352awf

Š

É
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dotčené orgány
KHS Jihočeského kraje, IDDS: agzai3c
HZS JihoČeského kraje, IDDS: ph9aiu3
Oblastní inspektorát práce pro jihočeský kraj a Vysočinu se sídlem v Českých Budějovicích, idds:
n7wefgn
Magistrát města - odbor ochrany životního prostředí, - zde -
Magistrát města - odbor památkové péče, -zde-
Magistrát iněsta - odbor dopravy a silničního hospodářství, -zde-
Magistrát města - odbor úzeinnfho plánování, - zde -

ostatní
Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, 0,s.,
IDDS: 5ec62h6
Magistrát města - odbor správy veřejných statků, - zde -
Magistrát iněsta - odbor útvar hlavního architekta, - zde -

na vědomí:
Finanční úřad pro jihočeský kraj - úzeinní pracoviště v českých Budějovicích, idds: inx5n5xt

Po dni nabyt/práwí/ moci obdľŽĹste/ilol)is tohoto roz/to(lnut/s (lolož/cou nabytípľáynl moci stayebn/k:

zplnomocněný zástupce stavebníka (dodejky)
Brůha a Krampera, architekti, spol. s lo., Vodní 12/42, 370 06 České Budějovice 6

Grafická příloha rozhodnutí, kterou Noří situační výkres přcdměíu společného územního a stavebního
řízení a jeho vazeb a účinků na okolí, zejména vzdálenosti od hranic pozemků a staveb na nich
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>CETIN
ČLEN SKUPINY PPF

Evidenční číslo: PŘ/4078/2023

POVĚŘENÍ
Obchodní korporace CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
lČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 20623 (,,Společnost"), zastoupená niže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje
zaměstnance pana

Ing. Jaroslava Nohavu
Manažer

os. č. 3208, na ' r J

(,,Zaměstnanec")
adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,

Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

· činil jednání týkající se zřizování a provozováni veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č.
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejÍcÍch zákonů, jednal
s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řIzenI,
s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených
výstavbou a provozem veřejné te|ekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli
těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejÍcÍch správních řízeních,

· uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanoveni § 1785 a
násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízeni (nebo zániku) práv odpovídajÍcÍch věcnému
břemeni dle ustanoveni § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104
odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,

· podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajÍcĹch věcným břemenům
do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrálni zákon) a následně Společnost zastupoval v řízeni o povolení vkladu (nebo výmazu)
práv odpovídajÍcÍch věcným břemenům do katastru nemovitostí,

· podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a
stavbám zřIzenIm věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4
zákona Č.127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně
Společnost v těchto řízeních a zřízeni věcného břemene zastupoval,

· uzavíral smlouvy o urrňstění zařízení veřejné komunikační sItě, smlouvy nájemní a podnájemní
k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umlstěnÍ a provozu veřejné komunikační sItě,

· uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem urrňstění komunikačního vedeni a zařízení ve
vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR"SR a kabelové lávky nebo žlaby,

· projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační
sítě,

· uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační
sItě ve smyslu ustanoveni § 104 odst. 17 zák. Č.127/2005 (dále jen ,,Překládka") Společnosti pro
stavebníka bez limitu,

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063
Bankovní spojení: 2019160003/6000, PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6
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· projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištěni všech zákonných předpokladů pro
provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané
veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,

· projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
· projednával smlouvy o využiti podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť

Společnosti,
· zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci

odvo|acího řízení, souvisejÍcÍch se zajišťováním síti, poskytováním služeb a provozováním
přístrojů elektronických komunikaci,

· uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů
(konstrukcí) veřejné komu nikačni sítě náležejicí Společnosti za účelem umístění
technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických
komunikaci Společnosti,

· uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnuti v oblasti výstavby sítí
elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních
vztahů.
Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximálni
hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku
1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých).
Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu síti elektronických
komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít,
činí v každém případě částku 5.000.000,- KČ (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle nás|edujÍcÍch kritérií:
a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit

Společnost nebo
b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva

trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
C) dle nejvyšší částky připadajÍcÍ na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané

platnosti smlouvy.
V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem
je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovÍdajicí závazku přijatému Společností či novým
způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje
účinností dodatku. Pro účely zrušeni výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného
finančního limitu určuje dle peněžité částky odpovídajÍcÍ zrušenému závazku.
Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících
spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat
z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijhnání
písemnosti, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
registrovaná u Městského soudu v Praze, spisová značka B 20623
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Toto pověřeni je platné do 10.6.2024. Jeho platnost rovněž konči ukončením pracovního poměru.

V Praze dne uvedeného na obrazu elektronického podpisu níže.

CETIN a.s.
Představenstvo

***

Toto pově/bn/ je elektronicky podepsáno, obraz elektronického podpisu naleznete níže, metadata
užitých certifikátů jsou obsažena ve vlastnostech dokumentu.

***

Elektronicky podepsáno
Martin Škop, člen představenstva
CETIN a.s.
12:53 01.06.2023
RSA/4096

Elektronicky podepsáno
Michal Frankl, člen představenstva
CETIN a.s.
17:56 31.05.2023
RSA/4096


