
  

Číslo smlouvy: 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
na výkon činnosti technického dozoru stavebníka 

uzavřena podle $ 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

Příkazce č. 1: 

se sídlem: 

zastoupený: 

zástupce ve věcech technických: 
tel: 

e-mail: 

IČO: 
DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Příkazce č. 2 

se sídlem: 

zastoupený: 

tel: 

e-mail: 

IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

(dále jen „příkazce“) 

Příkazník: 

se sídlem: 

tel: 

e-mail: 

IČO: 
DIČ: 
bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „příkazník“) 

Název akce: 

Investor: 

Místo stavby: 

Společné povolení: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Příkazní smlouva 

předpisů 

I. © Smluvní strany 

město Otrokovice 

nám. 3. května, 1340, 765 02 Otrokovice 

  

CZ00284301 

Česká republika — Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 
J. A. Bati 5637, 760 01 Zlín 

720 52 767 
CZ72052767 

  

    

  

II. Výchozí údaje 

Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č. p. 1342, Otrokovice 

1. město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02 Otrokovice 

2. Česká republika — Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati 

5637, 760 01 Zlín 

objekt K-3, nám. 3. května, č. p. 1342, 765 02 Otrokovice, k. ú. Otrokovice 

č.j.. SÚ/40237/2022/TKA ze dne 08.09.2023, které nabylo právní moci dne 
27.09.2022 

Navláčil stavební firma, s.r.o., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 

253 01 144 
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Charakter stavby: pozemní stavba 

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty: 

Stavba bude jedním stavebním objektem členěným dle rozdílného způsobu financování investice na čtyři 
rozpočtové části: 

o 

Příkazní smlouva 

* | S50 101.1.A Přístavba 2np, obálka budovy a venkovní úpravy 
e« © SO 101.1.B Vnitřní stavební úpravy prostor města Otrokovice 

* © SO 101.1.C Vnitřní stavební úpravy prostor PČR 
e« © SO 101.2. A Stavební úpravy části 2.NP — město Otrokovice 

IH. Prohlášení účastníků smlouvy 

. Příkazník je právnickou osobou založenou a existující podle českého právního řádu. Příkazník tímto 
prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy, 
že neexistují žádné právní překážky, žádná rozhodnutí správních, soudních a jiných orgánů v České 
republice ani v jiných zemích, která by bránila či omezovala plnění jeho závazků, a že uzavřením smlouvy 
nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu nebo smiouvy. Příkazník současně prohiašuje, 
že se dostatečným způsobem seznámil se záměry příkazce ohledně přípravy a realizace investiční akce 
uvedené dále, stejně jako s obecně závaznými předpisy a předpoklady vztahujícími se k uvedené akci. 

Příkazce je právnickou osobou, platně existující podle českého právního řádu, připravující investiční akci 
uvedenou dále. 

Technický dozor stavebníka je podle ustanovení $ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. 
poddodavatelů. 

V případě přidělení dotace je příkazník povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci související se 
výkonem stavebního dozoru na stavbě uvedené v čl. II po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. 
Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditního orgánu, Evropské komise, 
Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy kontrolu dokladů © souvisejících s výkonem stavebního dozoru na 
předmětném projektu, resp. předmětu zakázky. 

Příkazník musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s výkonem příkazníka podle této smlouvy, které 
se týkají provádění veřejné zakázky a jejího financováním, a to po dobu 10 let od proplacení závěrečné 
platby příkazce vůči zhotoviteli projektu, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení 
projektu). 

Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů (tzn. zapracovat uvedené 
povinnosti do smluv nebo objednávek). 

IV. Předmět plnění 

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat kompletní výkon 
technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“) dle $ 153 zákona 183/2006 Sb., stavebního zákona, 
na stavbě „Stavební úpravy a přístavba objektu K-3, č. p. 1342, Otrokovice“, specifikované v čl. II 
této smlouvy (dále také „stavba“ nebo „dílo“). 

Příkazník je povinen vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka zejména v tomto rozsahu: 

2 seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem 
jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a 
s obsahem stavebního povolení, 

2.2 | výkon odborného dozoru podle stavebního zákona při realizaci všech prací, sledování postupu 
provádění díla, koordinace prací a dodávek mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, 

2.3. kontrola prováděných prací na stavbě dle předané projektové dokumentace. Kontrola postupu 
prací v návaznosti na termín dokončení díla dle odsouhlaseného časového harmonogramu prací, 

2.4 | kontrola dodržování podmínek uděleného stavebního povolení a ostatní vydané legislativy 
k dotčené stavbě, 
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2.5 

2.6 

2 

2.8 

2.9 

2.10 

2.11 

2.12 

2.13 

2.14 

2.15 

2.16 

Za 

2.18 

Zsl0 

2.20 

2.21 

2.22 

2.23 

2.24 

2.25 

průběžné pořizování fotodokumentace akce, která bude předána zhotoviteli po ukončení akce na 
CD, 

sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v 
příslušných smlouvách včetně odsouhlasení jednotlivých zápisů, 

iniciování (zajišťování, svolávání) a vedení kontrolních dnů příp. porad řešících postup výstavby a 
součinnost mezi účastníky výstavby a dodavatelským systémem stavby, které se budou zabývat 
dosaženými výsledky a problematikou postupu výstavby, 

příprava a vydávání zápisů z těchto jednání, 

projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují 
lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní změny předkládat s vlastním vyjádřením 
investorovi, 

o všech závažných skutečnostech bez odkladu informovat investora, 

kontrola výrobní dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedení stavby 
zpracovanou zhotovitelem, 

kontrola věcné a cenové správnosti a úpinosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad s 
podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi, 

kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou 
nepřístupnými, 

kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly apod.), 

spolupráce s projektanty zabezpečujícími autorský dozor, při zajištění souladu realizovaných 
prací a dodávek s projektem, 

spolupráce s projektantem, zhotovitelem a investorem při provádění nebo navrhování opatření na 
odstranění případných závad projektu při dodržení podmínek technické a technologické kázně, 

Kontrola prováděných prací a postupu v návaznosti na termín dokončení dila, 

uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu, 

předkládání informací o jakýchkoliv odchylkách týkajících se hodnoty díla investorovi a asistence 
při jakýchkoliv opětovných projednáváních se zhotovitelem stavby, 

spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 

projednání a dohodnutí nákladů a sazeb za nenaplánované položky prací se zhotovitelem stavby 
a písemná doporučení investorovi v tomto směru, 

organizační zajištění přejímacích řízení, příprava podkladů pro odevzdání nebo převzetí stavby 
nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání nebo převzetí, přejímka dokončeného díla od 
zhotovitele, 

kontrola odstraňování vad a nedodělků při přebírání v dohodnutých termínech, 

podávání zpráv investorovi okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla ovlivnit 
podmínky poskytování finančních prostředků, včetně např. jakéhokoliv podezření na nekalé 
postupy ze strany zhotovitele stavby, jakékoliv prognózované zvýšení nákladů, jakékoliv ohrožení 
včasného dokončení projektu a jakékoliv porušení pravidel pro poskytování finančních prostředků 
k výstavbě, 

zajištění kolaudace po dokončení díla včetně zajištění veškerých požadovaných dokladů 
stanovených příslušným stavebním úřadem. 

V. Doba plnění 

1. Příkazník bude provádět sjednanou činnost v rozsahu čl. IV. této smlouvy v následujících termínech: 

Termín zahájení stavebních prací zhotovitelem 11/2023, předpokládaná doba plnění výkonu TDI je 12 
měsíců. 

2. Příkazník se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy dnem 01.12.2023, nebude-li stanoveno jinak a 
ukončit je po ukončení stavby a vydání kolaudačního souhlasu. Bude-li stavba vykazovat vady a 

Příkazní smlouva 
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Příkazní smlouva 

nedodělky, zavazuje se příkazník provádět práce do odstranění vad a nedodělků (resp. dle požadavku 
příkazce). 

VI. Cena předmětu plnění a platební podmínky 

Cena za práce a činnosti ujednané v odst. IV. této smlouvy je sjednána ve výši: 

celková cena bez DPH: 639 000,-- Kč 

z toho: 624 000,-- Kč - výkon TDI 

15 000,-- Kč - vyřízení kolaudačního souhlasu 

K cenám uvedeným v této Smlouvě bude příkazníkem účtována DPH podle příslušných obecně 
platných předpisů ve výši platné ke dni zdanitelného plnění. 

Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění 
pozdějších předpisů a dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPri. 

Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny náklady související s plněním závazku 
dle článku IV. této smlouvy a zisk příkazníka. 

Příkazce neposkytuje zálohy. Platby budou prováděny na základě dílčích měsíčních faktur, s datem 
uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni vyúčtovaného období, jejichž splatnost je 30 dnů od 
jejich prokazatelného doručení příkazci. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení 
jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody aj.). 

- Dílčí měsíční faktura bude vystavená na vždy na 1/12 ceny za TDI. 

- Konečná faktura ve výši 15 000,-- Kč bez DPH bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu. 

Smluvní cena je společnou investicí vlastníků objektu a bude hrazena podílem odpovídajícím 
vlastnickému podílu: 

* | napříkazce č. 1 - město Otrokovice - bude vždy vystaven daňový doklad ve výši 60,2 % fakturované 
částky 

* | napříkazce č. 2 - Policie ČR - bude vždy vystaven daňový doklad výši 39,8 % fakturované částky 

Diičí a konečný daňové doklady musí být předloženy příkazníkem nejpozději do 15 dnů ode dne 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní příkazci č. 1 a příkazci č. 2 
provést jejich kontrolu. Dílčí a konečné daňové doklady (faktury) může příkazník zaslat elektronicky, a to 
buď do datové schránky: 

příkazce č. 1 - ID: jfrb7zs 

příkazce č. 2 - ID: w6thp3w 

nebo na e-mail: 

příkazce č. 1: radnice(©Amuotrokovice.cz 

příkazce č. 2: krpz.er.sekretariat(©pcz.cz 

elektronický podpis není vyžadován; faktura může být ve formátu ISDOC. 

Příkazce může fakturu vrátit příkazníkovi do 5 dnů od jejího doručení příkazci, jestliže obsahuje 
nesprávné či neúplné údaje. 

Smluvní strany se dohodly, že v odměně jsou zahrnuty všechny náklady související s plněním závazku 
dle článku IV. této smlouvy a zisk příkazníka. 

VII. Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

-© pokud z objektivních a nepředvídatelných důvodů, které neleží na straně příkazníka ani nejsou 
následkem jeho nesprávného výkonu funkce, dojde ke zvýšení celkových nákladů stavby proti 
nákladům sjednaným mezi příkazcem a zhotovitelem stavby; 

-© pokud z důvodů, které neleží na straně příkazníka ani nejsou následkem jeho nesprávného výkonu 
funkce, dojde k prodloužení lhůty provádění stavby proti lhůtě sjednané mezi příkazcem a 
zhotovitelem stavby. 

strana 4



P 
2 

M 
3 

10. 

11. 

12: 

13. 

14. 

15. 

Příkazní smlouva 

Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je příkazník povinen provést 
výpočet změny sjednané ceny a předložit jej příkazci k odsouhlasení. 

Příkazníkovi vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
příkazcem. 

Příkazci vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
příkazníkem. 

VHI. © Povinnosti příkazníka 

Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí příkazce s odbornou péčí. 

Příkazník bude vykonávat činnosti tak, aby byla zabezpečena realizace akce v plánovaných lhůtách. 

Příkazník bude ve všech právních úkonech uvádět, že jedná jménem příkazce. 

Příkazník zabezpečí, že všechny písemné výstupy budou podepsány autorizovaným technikem v oboru 
pozemní stavby. 

Příkazník není oprávněn bez předchozího souhlasu činit v zastoupení příkazce tyto právní úkony: 

e © sjednat smluvní sankce na účet příkazce, 

* | přistoupit na změnu lhůt plnění bez souhlasu příkazce, 

* | rozhodnout o opatřeních, která mohou vyvolat zvýšení schválených rozpočtových nákladů, 

© © změnit sjednané platební podmínky a změnit rozsah akce. 

Příkazník je povinen při výkonu své činnosti upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na 
splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za škodu takto vzniklou. 

Příkazník je povinen přizvat příkazce k převzetí dokončeného díla v návaznosti na oznámení zhotovitele 
díla o jejím dokončení. 

Příkazník se zavazuje poskytovat na vyžádání příkazce informace o všech právních úkonech, 
vykonávaných jeho jménem a o stavu plnění závazků z této smlouvy. 

Příkazník je povinen umožnit příkazci nahlédnutí do veškerých dokladů, týkajících se předmětu smlouvy 
za účelem kontroly. 

V případě vážného ohrožení plnění či jiných vážných problémů vzniklých v průběhu realizace akce je 
příkazník povinen neprodleně informovat příkazce a vyvolat jednání za účelem sjednání nápravy. 

Účetní doklady odpovídající financování stavebních prací dle uzavřené smlouvy o dílo a odsouhlasené 
příkazníkem po věcné a číselné stránce budou předkládány příkazci k profinancování, a to minimálně 
10 dní před termínem splatnosti. 

Příkazník se zavazuje poskytnout příkazci do 30 dnů po skončení činnosti dle této smlouvy všechna 
plnění, smlouvy, zápisy a jiné doklady, které získal pro příkazce při své činnosti. 

Příkazník se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny příkazcem, použije 
jen v souladu s touto smlouvou. 

Příkazník se zdrží veškerého jednání, které by mohlo přímo nebo nepřímo ohrozit zájmy příkazce. 

Příkazník prohlašuje a ujišťuje příkazce, že není při provádění činnosti dle této smlouvy v kolizi (střetu 
zájmů) vůči příkazci, tj. nevyvíjí pro sebe, či pro jiný subjekt přímo či nepřímo činnost, která by mohla 
být v rozporu se zájmy příkazce, a nic mu nebrání v řádném a loajálním výkonu činnosti, ke které se 
zavazuje touto smlouvou. Zjistí-li příkazník v průběhu trvání této smlouvy, že je může být ve střetu 
zájmů popsaných v tomto odstavci, je povinen to okamžitě sdělit příkazci. 

IX. Smluvní pokuty 

V případě, že je příkazník v prodlení s výkonem činnosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit 
příkazci dle jeho vyúčtování smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvené úplaty za každý den prodlení. 
Zaviní-li příkazník porušením svých povinností prodlení s dokončením stavby ve sjednané době, je 
příkazce oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 30 000,-- Kč. Tim není dotčeno právo na 
náhradu škody. 
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Příkazní smlouva 

Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je příkazce povinen zaplatit příkazníku 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení od data splatnosti faktury. 

Příkazník odpovídá v plné výši za škody, které příkazci v souvislosti s výkonem činností, které vykonává 
dle této smlouvy pro příkazce, vzniknou. 

X. Povinnosti příkazce 

Příkazce je povinen informovat příkazníka o všech skutečnostech a okolnostech důležitých pro zajištění 
smluveného předmětu plnění včetně předání všech podkladů a dokladů. 

Příkazce nebude bez účasti pověřených pracovníků příkazníka provádět žádné zásahy do činnosti 
zajišťované příkazníkem na základě této smlouvy. 

Příkazce je povinen na vyzvání příkazníka zúčastnit se se svým oprávněným zástupcem předání a 
převzetí stavby a podpisem zápisu o předání a převzetí stavby projevit souhlas s převzetím 
dokončeného díla. 

V rámci svých možností se příkazce zavazuje k poskytnutí pomoci k zajištění podkladů, doplňujících 
údajů, upřesnění apod., jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. 

SV 

XI. Výpověď smiouvy, odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní vztah skončí uplynutím doby sjednané v čl. V. této smlouvy. 

. Smlouva může být ukončena dohodou, výpovědí, odvoláním příkazu ze strany příkazce nebo 
odstoupením od smlouvy. 

. V případě výpovědi se sjednává výpovědní doba v délce 1 měsíce. Výpovědní doba počíná běžet prvním 
dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla podaná výpověď. Podmínky spojené s výpovědí ze 
strany příkazníka řeší ust. $ 2440 a $ 2442 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 

. Příkazce může odstoupit od smlouvy, pokud příkazník opakovaně porušuje svoje povinnosti vyplývající z 
ujednání této smlouvy, ač byl na tuto skutečnost příkazcem písemně upozorněn, a přesto v přiměřené 
lhůtě nezjednal nápravu. Pro odvolání příkazu ze strany příkazce platí ust. $ 2443 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku. 

. Příkazce může odstoupit od smlouvy v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky a stavba 
nebude realizována. 

„ Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, kdy bylo smluvní straně doručeno 
písemné oznámení o odstoupení. 

XII. Odpovědnost za škodu 

. Příkazník odpovídá příkazci za škodu na věcech převzatých od příkazce, ledaže tuto škodu nemohl 
odvrátit ani při vynaložení veškeré odborné péče. 

. Příkazník odpovídá příkazci za škodu, která mu byla způsobena nesprávným anebo neúplným plněním 
předmětu této smlouvy, a za škodu způsobenou porušením povinností příkazníka podle této smlouvy. 
Příkazník se své odpovědnosti zprostí, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani při vynaložení veškerého 
úsilí, které na něm lze vyžadovat. 

. Příkazník neodpovídá za škody vzniklé v důsledku porušení povinností příkazce, zejména nepředáním 
podkladů ke zpracování nebo předáním neúplných, nesprávných, anebo nepravých podkladů ke 
zpracování. 

. Příkazník je povinen doložit příkazci ke dni zahájení činnosti kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že 
má sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé v souvislosti s jeho činností, a to v minimální výši 
pojistného plnění 3 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu 
provádění díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazci. 

XIII. Odpovědnost za vady a záruka 

. Vadou provedení předmětu smlouvy se rozumí takový postup příkazníka nebo takový výsledek jeho 
práce, kdy jsou v důsledku jeho nedostatečných technických, právních, ekonomických či jiných 
relevantních znalostí ve zpracované a odevzdané dokumentaci chyby, rozpory a nedostatky. 

Příkazník neodpovídá za ty vady v provedeném předmětu smlouvy, které byly způsobeny použitím 
dokladů, informací či dokumentace poskytnuté příkazcem v případě, že příkazník ani při vynaložení 
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odborné péče nemohl zjistit nesprávnost této dokumentace nebo na ně příkazce upozornil a ten na jejich 
použití trval. 

XIV. | Závěrečná ustanovení 

1.. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění v registru smluv je povinen zajistit 
příkazce č. 1, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od uzavření této smlouvy. 

2.  Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem právním úkonům, které bude příkazník jménem a na 
účet příkazce vykonávat na základě této Smlouvy. 

3.. Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce pověřit plněním této Smlouvy 

nebo její části třetí osobu. Toto případné pověření nezbavuje příkazníka odpovědnosti za kvalitu 
vlastního plnění. 

4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem k 
příkazní smlouvě a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

O1
 

Výchozími podkiady jsou smiouva o díio uzavřená se zhotovitelem v úplném znění včetně dodatků 
týkajících se realizace stavby, projektová dokumentace pro realizaci stavby, stavební povolení, správní 
rozhodnutí dalších orgánů státní správy ve věci stavby. 

6. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími právními předpisy. 

7. © Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce č.1, 1 příkazce č. 2 a 1 příkazník. 

8.  Doložka podie ustanovení $ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění: 
Uzavření této smlouvy schválila Rada města Otrokovice dne 29.11.2023 usnesením č. RMO/26/21/23. 

Příloha: 

Cenová nabídka č. 12b/2023 ze dne 06.11.2023 

V Otrokovicích, dne ..3.0.-11-. 2023 Ve Zlíně, dne .5.0..11..2023.... 

Pe C a M rOLCi SKU REPUBLIKY C     CTV MOC 

  

za příkazce č. 1 

É i 

V Břestu, dne ..>2Ú W425 

    za příkazníka l 
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Cenová nabídka za výkon TDS č. 12b/2023 

Investor; Město Otrokovice, nám. 3.května 1340, 765 02 

m: I 
; 67528791 

DIČ: 7203314404 
ČKAIT: 1301894 

Názevakce: Stavební úpravy a přístavba objektu K-3 Otrokovice 

Misto stavby: Otrokovice č.p.1342, p.č.136/2, 2554, 3559 v k.ú. Otrokovice 

Podklad proCN: | Podklady zaslané investorer 

CENOVÁ NÁBÍDKA TDI 

Délka realizace dila - dle SOD se zhotovitelem: 12 měsíců 1 měsíc 

1 Nabídková cena za TDI 
567 830,00 Kč (viz rozsah činností ) 

2 Kontrola podkladů k fakturacím od GD (1x za měsíc) 38 770,00 Kč 

3. Režie 
17 400,00 Kč 

Celkem bez DPH 
624 000,00 Kč 52 000,00 Kč 

4. Zajištění kolaudace po dokončení díla 
15 000,00 Kč (za předpokladu předání plné moci a veškerých požadovaných 

dokladů GD stavby stanovených stavebním povolením ) 

Ceslkarm k SOD 
639 009,00 kč DPH 21% 
134 190,00 kč Celkem s DPH 
773 190,00 kč 

Není předmětem CN 

Výběr dodavotelů 
Zajištění veškerých činnosti nutných k renlizací dila vyplývajících ze stovebního povolení 
CN neobsohuje dopracování veškerých změn v PD pro realizaci (nutných pro provádění dila ) 
Zojištění stavebního povolení 
Správní poplatky 

Vpřípadě změny doby reolizace dila (zkrácení,prodloužení ) bude celková ceno dílo dle této skutečnosti odekvátně upraveno 

Příloha CN: Rozsah činností 

VBřestu 6.11.2023 

zaTDI: 

  
   



Příloha CN: Rozsah činností TDI 

1. Příkazník je povinen vykonávat činnosti technického dozoru stavebníka zejména v tomto rozsahu: 
2.1 seznámení se s podklady pro realizaci stavby, obzvlášť s projektovou dokumentací, s obsahem jednotlivých uzavřených smluv, s vyjádřeními, stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů a s obsahem 2.2 výkon odborného dozoru podle stavebního zákona při realizaci všech prací, sledování postupu provádění dila, koordinace prací a dodávek mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli, 2.3 kontrola prováděných prací na stavbě dle předané projektové dokumentace. Kontroia postupu prací v návaznosti na termín dokončení díla dle odsouhlaseného časového harmonogramu prací, 24 kontrola dodržování podmínek uděleného stavebního povolení a ostatní vydané legislativy k dotčené stavbě, 
2.5 průběžné pořizování fotodokumentace akce, která bude předána zhotoviteli po ukončení akce na CD, 
2.6 sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách včetně odsouhlasení jednotlivých zápisů, 
20 iniciování (zajišťování, svolávání) a vedení kontrolních dnů příp. porad řešících postup výstavby a součinnost mezi účastníky výstavby a dodavatelským systémem stavby, které se budou zabývat dosaženými 
2.8 | příprava a vydávání zápisů z těchto jednání, 

2.9 projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi, 
2.10 ovšech závažných skutečnostech bez odkladu informovat investora, 
2.11. kontrola výrobní dokumentace, výkresů a dokumentace skutečného provedení stavby zpracovanou zhotovitelem, 
2.12 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkiadů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi, 
2.13 kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, 
2.14. kontrola výsledků zkoušek a vyžádání dokladů, které prokazují kvalitu prováděných praci a dodávek (atesty, protokoly apod.), 
2.15 spolupráce s projektanty zabezpečujícími autorský dozor, při zajištění souladu realizovaných prací a dodávek s projektem, 
2.16 | spolupráce S projektantem, zhotovitelem a investorem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu při dodržení podmínek technické a technologické kázně, 
2.17. kontrola prováděných prací a postupu v návaznosti na termín dokončení díla, 

2.18 uplatňování námětů směřujících ke zhospodármění budoucího provozu, 
2.19. předkládání informací o jakýchkoliv odchylkách týkajících se hodnoty díla investorovi a asistence při jakýchkoliv opětovných projednáváních se zhotovitelem stavby, 2.20 spolupráce s pracovníky zhotovitele stavby při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
2.21. projednání a dohodnuti nákladů a sazeb za nenaplánované položky prací se zhotovitelem stavby a písemná doporučení investorovi v tomto směru, 
2.22 organizační zajištění přejímacích řízení, příprava podkladů pro odevzdání nebo převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání nebo převzetí, přejímka dokončeného díla od zhotovitele, 
2.23. kontrola odstraňování vad a nedodělků při přebírání v dohodnutých termínech, 
2.24 podávání zpráv investorovi okamžitě po vzniku jakékoliv události, která by mohla ovlivnit podminky poskytování finančních prostředků, včetně např. jakéhokoliv podezření na nekalé postupy ze strany zhotovitele 2.25 zajištění kolaudace po dokončení díla včetně zajištění veškerých požadovaných dokladů stanovených příslušným stavebním úřadem. 

   


