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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ 
ČINNOSTI A AUTORSKÉHO DOZORU

NA PROJEKTU

„POVODÍ VLTAVY: AREÁL PROVOZNÍHO STŘEDISKA STRAKONICE – projektová 
dokumentace, inženýrská činnost, autorský dozor“

uzavřená mezi

Povodí Vltavy, státní podnik 

jako Objednatelem

a

Ing. arch. Kristýna Shromáždilová, IČO: 72503017

 Ing. arch. Lukáš Fišer, IČO: 71997733 

jako Zhotovitelem
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SMLOUVA NA VYTVOŘENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 
A AUTORSKÉHO DOZORU

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl., § 2430 a násl. a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“), 

(„Smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2253/2023/SML

SMLUVNÍ STRANY

(1) Povodí Vltavy, státní podnik

se sídlem: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

oprávněn jednat o věcech technických: XXXXXXXXXX, ředitel sekce technické

XXXXXXXXXX, vedoucí oddělení realizace investic

XXXXXXXXXX, referent oddělení realizace 

investic

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXX

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, sp. zn. A 43594

tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX

(„Objednatel“)

a

(2) Ing. arch. Kristýna Shromáždilová

se sídlem: Na Rychtě 786/3d, 644 00 Brno 

IČO: 72503017

DIČ: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX

Ing. arch. Lukáš Fišer

se sídlem: Hlohová 199/32, 612 00 Brno 

IČO: 71997733

DIČ: XXXXXXXXXX
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: XXXXXXXXXX
tel.: XXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXX
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oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních:

Ing. arch. Kristýna Shromáždilová a Ing. arch. Lukáš Fišer

oprávněn jednat o věcech technických:

Ing. arch. Kristýna Shromáždilová a Ing. arch. Lukáš Fišer

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel si přeje zajistit projektovou činnost, inženýrskou činnost a autorský dozor 
pro projekt „POVODÍ VLTAVY: AREÁL PROVOZNÍHO STŘEDISKA STRAKONICE“ („Projekt“), 
a proto zahájil v souladu s § 143 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), soutěž o návrh; 

(B) dne 23. 12. 2022 došlo k uveřejnění oznámení o soutěži o návrh ve Věstníku veřejných zakázek, 
a to pod evidenčním číslem zakázky Z2022-052452, soutěž byla uveřejněna pod názvem 
„POVODÍ VLTAVY: AREÁL PROVOZNÍHO STŘEDISKA STRAKONICE“ a výsledky soutěže o návrh 
pak byly ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněny dne 31. 5. 2023 („Soutěž o návrh“);

(C) v jednacím řízení bez uveřejnění realizovaném podle § 65 ZZVZ, které navazovalo na Soutěž 
o návrh („JŘBU“ či „Veřejná zakázka“), Objednatel rozhodl, že nejvýhodnější nabídkou je 
nabídka Zhotovitele; obsah této Smlouvy je výsledkem společného jednání Stran;

(D) Zhotovitel je připraven poskytnout Objednateli plnění blíže specifikované v článku 1. 
odst. 1.1 (Předmět Smlouvy) této Smlouvy níže, a to v souladu s touto Smlouvou a pokyny 
Objednatele, a dále rovněž na základě soutěžních podmínek Soutěže o návrh a soutěžního 
návrhu Zhotovitele;

(E) Objednatel je připraven poskytnout Zhotoviteli součinnost a zaplatit mu sjednanou Cenu;

DOHODLY SE STRANY NÁSLEDOVNĚ:

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Předmět Smlouvy

1.1.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli:

a) projektovou dokumentaci tak, jak je blíže specifikována v článku 2. této Smlouvy, 
a to na podkladě soutěžního návrhu Zhotovitele v Soutěži o návrh, který má pro Zhotovitele 
závazný charakter, na podkladě písemného zadání připomínek k soutěžnímu návrhu 
a s přihlédnutím k dojednaným úpravám v souladu se Smlouvou, a to včetně: zpracování 
návrhů průzkumů, zpracování dokumentace terénních a sadových úprav, zpracování návrhu 
interiéru a dokumentace pro provádění interiéru (zahrnuje návrh všech zabudovaných 
prvků interiéru, veškerého nábytku a jiného mobiliáře, ať už zabudovaného či mobilního);

b) inženýrskou (obstaravatelskou) činnost – služby pro získání všech nezbytných rozhodnutí, 
souhlasů a povolení tak, jak jsou blíže specifikovány v článku 3. této Smlouvy;

c) autorský dozor tak, jak je blíže specifikován v článku 4. této Smlouvy; 
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d) spolupráci při výběru zhotovitele Stavby.

Objednatel za řádně poskytnuté plnění uhradí Zhotoviteli odměnu (Cenu) tak, jak je blíže 
specifikována v článku 7. této Smlouvy.

1.1.2. Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že předmětem této Smlouvy není závazek Zhotovitele 
zpracovat projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby podle přílohy č. 14 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

1.1.3. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace každé části plnění dle této Smlouvy závisí pouze 
na úvaze Objednatele, a tudíž nemusí být k jeho realizaci přistoupeno. Zhotovitel bere 
na vědomí, že každá část plnění bude ze strany Zhotovitele plněna nejdříve na základě 
písemného pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud započne s plněním dílčí 
části (např. stupně projektové dokumentace) bez písemného pokynu Objednatele, nemá nárok 
na úhradu ceny (nákladů).

1.2. Prohlášení Zhotovitele ve vztahu k neexistenci sankcí a střetu zájmů

1.2.1. Zhotovitel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem1, který je určeným cílem nebo který je 
jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo 
jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným 
cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí („Sankcionovaná osoba“).

1.2.2. Zhotovitel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář2 
uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších 
předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný 
z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazuje kvalifikaci v rámci 
zadávacího řízení na Veřejnou zakázku („Střet zájmů“).

1.3. Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je zajištění řádného vyhotovení projektové dokumentace a poskytnutí 
všech souvisejících služeb tak, aby výsledný Projekt byl navržen a následně zhotoven s důrazem 
na nejnovější poznatky a trendy výstavby a provozu administrativních a veřejných objektů 
a aby Stavba mohla být užívána za optimálních provozních nákladů se zohledněním udržitelné 
výstavby, s šetrným přístupem k ochraně životního prostředí a s maximálně možným 
přístupem k využívání moderních nízkoenergetických komponentů. Stavba bude 
splňovat pasivní standard.

1.4. Komunikace

1.4.1. Kdykoli Smlouva vyžaduje vyhotovení nebo vystavení souhlasů, osvědčení, svolení, rozhodnutí, 
oznámení a žádostí jakoukoli osobou, tato sdělení musejí být vyhotovena písemně a doručena 
dle jejich charakteru osobně, zaslána e-mailem, datovou schránkou, prostřednictvím kurýrní 
služby nebo doporučenou poštou oproti doručence. 

1.4.2. Strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že sdělení budou doručena, zaslána 
nebo přednesena zástupcům Stran (tj. Zástupci objednatele a Zástupci zhotovitele) uvedeným 

1 Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.
2 Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.
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v této Smlouvě, ledaže (i) příjemce oznámí změnu kontaktních údajů v předstihu pěti 
(5) kalendářních dnů; sdělení budou poté doručena podle zmíněných kontaktních údajů, nebo 
(ii) v případě, že příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být sdělení 
zasláno na adresu, z níž byla žádost odeslána. Strany se zavazují udržovat své kontaktní údaje 
vůči druhé Straně aktuální a zajistit na nich přebírání komunikace zasílané dle této Smlouvy.

1.4.3. Strany sjednávají, že všechna sdělení učiněná nebo předaná podle této Smlouvy, jsou 
doručena:

a) v den, kdy došlo k písemnému potvrzení jejich převzetí příjemcem, nebo kdy bylo 
takové převzetí odmítnuto, pokud jde o doručení osobní nebo kurýrem; nebo

b) v den, který je uveden na doručence jako den převzetí zásilky s tím, že v případě 
nepřevzetí zásilky se doba dojití řídí § 573 Občanského zákoníku, pokud se jedná 
o doručení doporučenou poštou; nebo

c) v den, který je jako den přenosu uveden na potvrzení o úplnosti přenosu, pokud bylo 
sdělení doručeno elektronickými prostředky, resp. pokud je sdělení zasíláno 
prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., 
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších 
předpisů („ZDS“), tak se oznámení považuje za doručené dnem, o němž tak ZDS 
stanoví.

1.4.4. Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce.

1.5. Oprávnění Zhotovitele

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi potřebnými 
oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 

1.6. Členové realizačního týmu Zhotovitele

1.6.1. Členem realizačního týmu Zhotovitele je Zástupce zhotovitele a následující fyzické osoby, které 
se musí osobně podílet na plnění předmětu Smlouvy: 

(a) Hlavní architekt:

Jméno: Ing. arch. Kristýna Shromáždilová 

Telefon: XXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXX

(b) Hlavní inženýr projektu:

Jméno: Ing. Jiří Topinka 

Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX

(c) Hlavní statik:

Jméno: Ing. Lubomír Kosík, fa RimeR s.r.o. 

Telefon: XXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXX
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1.6.2. Členové realizačního týmu dle čl. 1 odst. 1.6.1 Smlouvy mohou být nahrazeni pouze 
ze závažného důvodu, a to pouze osobou se stejnou nebo vyšší kvalifikací a jedině 
po předchozím písemném souhlasu Objednatele, který však nemůže být bezdůvodně odepřen. 
Zhotovitel je oprávněn změnit člena realizačního týmu, pomocí něhož prokázal část splnění 
kvalifikace v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, jen z vážných objektivních důvodů 
a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový člen realizačního týmu musí 
disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu jako původní člen, což bude ze strany 
Zhotovitele doloženo Objednateli odpovídajícími dokumenty; Objednatel nesmí souhlas 
se změnou bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
ve stanovené lhůtě předloženy.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

2.1. Projektová dokumentace

2.1.1. Projektovou dokumentací se rozumí dokumentace nebo studie, kterou je Zhotovitel povinen 
vyhotovit dle tohoto odstavce 2.1. Smlouvy („Projektová dokumentace“). Projektová 
dokumentace bude vypracována podle architektonického návrhu zpracovaného Zhotovitelem 
v rámci Soutěže o návrh a v souladu s nabídkou Zhotovitele podanou na Veřejnou zakázku 
s přihlédnutím k připomínkám Objednatele, resp. poroty k soutěžnímu návrhu podanému 
v Soutěži o návrh. Zhotovitel se zavazuje projednat všechny části díla s Objednatelem (resp. jím 
určenými zástupci) a připravit projektovou dokumentaci pro Stavbu v souladu s pokyny 
vydanými Objednatelem. Objednatel však není oprávněn dát takový pokyn, který by 
podstatným způsobem měnil koncept soutěžního návrhu Zhotovitele, který byl vybrán jako 
nejvhodnější v rámci Soutěže o návrh.

2.1.2. Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se Smlouvou a minimálně v rozsahu 
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů („Stavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu 
zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů 
(„Vyhláška“), vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění 
pozdějších předpisů („Vyhláška č. 169/2016 Sb.“), a v souladu s dalšími relevantními právními 
předpisy (např. příslušnými prováděcími předpisy či jinými předpisy, vyhláškami apod.).

2.1.3. Projektová dokumentace bude plně respektovat účel realizace Stavby, tj. realizaci nového 
provozního areálu ve Strakonicích pro potřeby podniku Povodí Vltavy, kdy požadavkem je jít 
příkladem v šetrnosti k životnímu prostředí a hospodaření s vodou. Provozní areál Povodí 
Vltavy ve Strakonicích by měl být vzorem udržitelné výstavby nejen pro veřejný sektor. 
Projektová dokumentace bude respektovat návrh Zhotovitele vzešlý ze Soutěže o návrh a bude 
územně omezena rozsahem území definovaným soutěžními podmínkami. 

2.1.4. Projektová dokumentace dle čl. 1. odst. 1.1.1 písm. a) Smlouvy bude zahrnovat:

a) Zajištění návrhů průzkumů a měření a dopracování návrhu Stavby včetně propočtu 
předpokládaných nákladů na realizaci Stavby v aktuální cenové úrovni (hladině) 
odpovídající době předání daného výstupu Projektové dokumentace dle oficiálních 
ceníků ÚRS či RTS dle volby Zhotovitele; 

b) dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v souladu 
s příslušnými právními předpisy (zejména § 1a Vyhlášky) a doplněnou o stavební 
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program a propočet investičních nákladů („Dokumentace pro územní řízení“ nebo 
„DÚR“); 

c) projektovou dokumentaci v rozsahu nutném pro vydání pravomocného stavebního 
povolení pro Stavbu („Stavební povolení“) zpracovanou v souladu s příslušnými 
právními předpisy (zejména § 2 Vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního úřadu 
(„Dokumentace pro vydání stavebního povolení” nebo „DSP“), doplněnou o propočet 
předpokládaných nákladů na realizaci Stavby v aktuální cenové úrovni (hladině) 
odpovídající době předání daného výstupu Projektové dokumentace dle oficiálních 
ceníků ÚRS či RTS dle volby Zhotovitele dle písm. a) výše tohoto odstavce Smlouvy;

d) dokumentaci pro provádění Stavby v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména 
§ 3 Vyhlášky) včetně výkazu výměr a kontrolního položkového rozpočtu („Dokumentace 
pro provádění Stavby” nebo „DPS“). Tento stupeň projektové dokumentace bude 
zpracován v podrobnostech stanovených Vyhláškou č. 169/2016 Sb., bude obsahovat 
i soupis stavebních prací, dodávek a služeb, odhad provozních nákladů/výdajů Stavby (tj. 
odhad úspor v závislosti na zvoleném technickém řešení v porovnání s konvenčním 
přístupem projektování budov) a výkaz výměr pro zadávací řízení na výběr zhotovitele 
Stavby, který bude odpovídat platným a účinným právním předpisům. Zhotovitel bere 
na vědomí, že Projektová dokumentace nebude obsahovat žádné obchodní názvy ani 
jiné přímé nebo nepřímé odkazy na určité dodavatele či výrobky ve smyslu § 89 odst. 5 
ZZVZ. Součástí DPS bude zároveň „Kniha výrobků“, která bude specifikovat výrobky 
použité v rámci DPS po stránce technické a kvalitativní tak, aby na základě těchto 
specifikací mohlo být nalezeno min. srovnatelné řešení. Projektová dokumentace bude 
vyjma .PDF, .DOCX a .XLSX odevzdána v otevřeném formátu .DWG nebo .DGN; 

e) zpracování návrhu interiéru a dokumentace pro provádění interiéru („DPI“) doplněnou 
o propočet investičních nákladů.

2.2. Dodržení maximální výše požadovaných nákladů Stavby

2.2.1. Projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby celkové náklady na realizaci Stavby 
vycházely ze základny stanovené propočtem investičních nákladů ke dni organizace Soutěže 
o návrh ve výši 85.000.000 Kč bez DPH na Stavbu včetně technologie a vestavěného interiéru 
a úpravy přilehlých veřejných prostor v řešeném území, která bude aktualizována Zhotovitelem 
po dopracování návrhu Stavby dle soutěžního návrhu Zhotovitele v Soutěži o návrh na cenu 
v místě a čase obvyklou se zohledněním požadavků na hospodárnost, efektivitu a účelnost 
výstavby ( „aktuální cena Stavby“).

2.2.2. Kontrolní propočet a kontrolní položkový rozpočet každého stupně Projektové dokumentace 
bude limitován aktuální cenou Stavby. Případné navýšení aktuální ceny Stavby musí být 
předem projednáno a písemně odsouhlaseno Objednatelem. Důvody pro navýšení aktuální 
ceny Stavby mohou spočívat pouze ve změnách navržených Objednatelem nebo 
v prokazatelných objektivních změnách spočívajících v nárůstu cen materiálů a stavebních 
prací.

2.2.3. Pro vyloučení všech pochybností Strany shodně prohlašují, že kontrolní položkový rozpočet 
všech stupňů Projektové dokumentace bude zpracován dle oficiálních používaných sborníků 
cen stavebních prací ÚRS či RTS dle volby provedené Zhotovitelem dle čl. 2. odst. 2.1.4 písm. a) 
Smlouvy a dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
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2.2.4. Reálnost dodržení limitu aktuální ceny Stavby bude Stranami projednávána na základě 
výsledků přípravy jednotlivých stupňů Projektové dokumentace, kdy se Strany dohodnou na 
konečné výši budoucích investičních nákladů.

2.3. Zajištění průzkumů a měření a dopracování návrhu Stavby

2.3.1. Zhotovitel je zodpovědný za zajištění návrhů veškerých nezbytných a nutných průzkumů 
a měření (zejm. geodetické zaměření, inženýrsko-geologický, hydrogeologický, pedologický 
průzkum atd.) (“Průzkumy”) potřebných pro řádné plnění předmětu této Smlouvy. Náklady za 
zpracování a vyhotovení Průzkumů nese Objednatel. Strany se dohodly, že veškeré nezbytné 
návrhy požadovaných Průzkumů specifikující požadavky a potřebný rozsah Průzkumů budou 
ze strany Zhotovitele realizovány ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Předání požadovaných Průzkumů bude ze strany Objednatele realizováno bez 
zbytečného odkladu od předání jejich návrhů.

2.3.2. Zhotovitel zpracuje a poskytne Objednateli v listinné podobě ve třech (3) originálních 
vyhotoveních a v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném formátu (.DWG, .DGN, .DOCX, 
.XLSX) na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči ve dvou (2) vyhotoveních 
dopracovaný návrh Stavby („Studie stavby“). Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli 
do  30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy písemné zadání připomínek 
k soutěžnímu návrhu Zhotovitele v Soutěži o návrh. Studie stavby bude Objednateli předložena 
do 60 kalendářních dnů od předání písemného zadání připomínek Zhotoviteli dle předchozí 
věty tohoto odstavce Smlouvy. Na vyjádření se k předložené Studii stavby má Objednatel lhůtu 
40 kalendářních dnů. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané Studie stavby, Zhotovitel 
příslušnou část Studie stavby upraví (ve lhůtě do  20 kalendářních dnů, případně jiné lhůtě 
sjednané Stranami) a předloží Objednateli upravenou Studii stavby, nebo ve stejné lhůtě 
upozorní na nevhodnost pokynu Objednatele a navrhne jiné vhodné řešení. Toto 
připomínkovací řízení Studie stavby může být opakováno. Studie stavby se považuje 
za převzatou, pokud se Objednatel v uvedené lhůtě 40 kalendářních dnů nevyjádří nebo 
výslovně uvede, že nepožaduje žádné úpravy. Převzetí dokončené Studie stavby bude 
potvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma Stranami. Objednatel je oprávněn 
požadovat dílčí (tzn. nikoli zásadní) úpravy Studie stavby.

2.4. Dokumentace pro územní řízení (DÚR)

2.4.1. Zhotovitel připraví a poskytne Objednateli v digitální podobě ve formátu PDF a v otevřeném 
formátu (.DWG, .DGN, .DOCX, .XLSX) na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči ve 
dvou (2) vyhotoveních DÚR včetně  odborného odhadu investičních nákladů Stavby ke kontrole 
a schválení do 120 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí 
s prováděním činností dle tohoto odstavce.  Výzva k započetí s prováděním činností dle tohoto 
odstavce bude Objednatelem Zhotoviteli zaslána po převzetí dokončené Studie stavby dle čl. 2 
odst. 2.3. této Smlouvy. DÚR v digitální podobě bude ze strany Zhotovitele předložena 
Objednateli ke kontrole a schválení před zahájením projednání DÚR s dotčenými orgány státní 
správy; to však nemá vliv na závaznost lhůty dle čl. 2. odst. 2.4.2 této Smlouvy.  Objednatel je 
oprávněn převzít DÚR bez výhrad nebo požadovat její úpravy. Na vyjádření se k předané DÚR 
má Objednatel lhůtu 40 kalendářních dnů. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DÚR, 
Zhotovitel příslušnou část DÚR upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě 
do 30 kalendářních dnů, případně v jiné lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli 
k vyjádření upravenou DÚR. Toto připomínkovací řízení DÚR může být opakováno.  Zhotovitel 
následně připraví a poskytne Objednateli DÚR v listinné podobě ve třech (3) originálních 
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vyhotoveních bez zbytečného odkladu po finálním převzetí (akceptování) DÚR v digitální 
podobě (viz čl. 2.7. této Smlouvy) s tím, že v případě potřeby bude tato DÚR v listinné podobě 
poskytnuta Zhotoviteli pro projednání s dotčenými orgány státní správy.

2.4.2. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného územního rozhodnutí 
(popř. příslušných územních rozhodnutí) pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu 
a činit veškeré vhodné kroky, aby územní rozhodnutí byla vydána nejpozději 
do 210 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí činností dle 
tohoto odstavce 2.4 této Smlouvy („Lhůta pro vydání územního rozhodnutí“). Do této lhůty 
se nezapočítává doba schvalování předané DÚR u Objednatele a doba provedení úprav 
Zhotovitelem.

2.4.3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. V takovém případě 
musí Zhotovitel prokázat vynaložení veškerého úsilí ze strany Zhotovitele o získání závazných 
stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy. V případě, že 
nenabude příslušné územní rozhodnutí právní moci z důvodu vad DÚR, zavazuje se Zhotovitel 
odstranit vady DÚR bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, s přihlédnutím k závažnosti 
zjištěných vad.

2.4.4. Pro případ, že orgány státní správy (zejména příslušný stavební úřad) doporučí 
Objednateli/Zhotoviteli namísto původně plánovaného samostatného územního a stavebního 
řízení vést řízení pro získání společného povolení, kterým se stavba umísťuje a povoluje, 
tj. společné územní a stavební řízení, je ta Strana, která tuto informaci obdrží, povinna bez 
prodlení (nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů) informovat druhou Stranu, a Strany formou 
dodatku ke Smlouvě dojednají zpracování projektové dokumentace pro vydání společného 
povolení v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména § 1d Vyhlášky) namísto 
zpracování DÚR a DSP, a s tímto související vedení jednoho správního řízení u příslušného 
stavebního úřadu; tuto změnu závazku si Objednatel vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ. 
Cena za zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení bude odpovídat 
součtu Cen za dílčí plnění DÚR a DSP dle Přílohy č. 1 této Smlouvy ponížených o 10 %. Stejným 
způsobem bude stanovena Cena za inženýrskou činnost pro vydání společného povolení, která 
bude odpovídat součtu Cen za dílčí plnění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí 
a inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení ponížených o 40 %. 

2.4.5. V případě zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení Zhotovitel 
připraví a poskytne dokumentaci ke kontrole a schválení do 120 kalendářních dnů od doručení 
písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce 2.4. Smlouvy. 
Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání společného povolení bez zbytečného odkladu 
a činit veškeré vhodné kroky, aby společné povolení bylo vydáno nejpozději 
do 210 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí činností dle 
tohoto odstavce. V ostatním se uplatní obdobně příslušná ustanovení čl. 2. odst. 2.4. a 2.5. této 
Smlouvy a ostatní ustanovení platná pro tato dílčí plnění dle Smlouvy.

2.5. Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)

2.5.1. Na základě vydaného pravomocného územního rozhodnutí Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli v digitální podobě na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči ve formátu 
.PDF a otevřeném formátu (.DWG, .DGN, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DSP včetně 
kontrolního položkového rozpočtu (ve formátu .XLSX a .XML) ke kontrole a schválení 
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do 120 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním 
činností dle tohoto odstavce. Výzva k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce bude 
Objednatelem Zhotoviteli zaslána po převzetí DÚR dle odst. 2.4. této Smlouvy. DSP v digitální 
podobě bude ze strany Zhotovitele předložena Objednateli ke kontrole a schválení před 
zahájením projednání DSP s dotčenými orgány státní správy; to však nemá vliv na závaznost 
termínu dle čl. 2. odst. 2.5.2 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn schválit DSP nebo 
požadovat její dílčí úpravy. Na vyjádření se k předané DSP má Objednatel lhůtu 40 kalendářních 
dnů. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DSP, Zhotovitel příslušnou část DSP upraví 
v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 30 kalendářních dnů, případně jiné lhůtě sjednané 
Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DSP. Toto připomínkovací řízení DSP 
může být opakováno. Zhotovitel následně připraví a poskytne Objednateli DSP v listinné 
podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních bez zbytečného odkladu po finálním převzetí 
(akceptování) DSP v digitální podobě (viz čl. 2.7. této Smlouvy) s tím, že v případě potřeby bude 
tato DSP v listinné podobě poskytnuta Zhotoviteli pro projednání s dotčenými orgány státní 
správy. 

2.5.2. Zhotovitel je povinen podat návrh na vydání příslušného stavebního povolení, 
popř. příslušných stavebních povolení pro Stavbu (resp. její části) bez zbytečného odkladu 
a činit veškeré vhodné kroky, aby stavební povolení byla vydána nejpozději 
do 210 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí s prováděním 
činností dle tohoto odstavce („Lhůta pro vydání stavebního povolení“). Do této lhůty se 
nezapočítává doba schvalování předané DSP u Objednatele a doba provedení úprav 
Zhotovitelem.

2.5.3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné nedodržení lhůt objektivně způsobené prodlením 
Objednatele nebo nečinností či prodlením na straně orgánů státní správy. V takovém případě 
musí Zhotovitel prokázat vynaložení veškerého úsilí ze strany Zhotovitele o získání závazných 
stanovisek ve lhůtách daných procesním řízením dotčených orgánů státní správy. V případě, že 
nenabude příslušné stavební povolení, resp. příslušná stavební povolení, právní moci z důvodu 
vad DSP, zavazuje se Zhotovitel odstranit vady DSP bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, 
s přihlédnutím k závažnosti zjištěných vad.

2.6. Dokumentace pro provádění Stavby (DPS), návrh interiéru a dokumentace pro provádění 
interiéru (DPI)

2.6.1. Na základě vydaného pravomocného stavebního povolení Zhotovitel připraví a poskytne 
Objednateli v digitální podobě na CD/DVD či jiném vhodném elektronickém nosiči 
(v otevřeném formátu .DWG, .DGN, .PDF, .DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně 
výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a slepého rozpočtu) ve formátu .xlsx a .xml) 
ke kontrole a schválení do 90 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele 
k započetí s prováděním činností dle tohoto odstavce. Výzva k započetí s prováděním činností 
dle tohoto odstavce bude Objednatelem Zhotoviteli zaslána po převzetí DSP dle odst. 2.5. této 
Smlouvy. Na vyjádření se k předané DPS má Objednatel lhůtu 40 kalendářních dnů.

2.6.2. Pokud Objednatel požaduje úpravy předané DPS v digitální podobě, Zhotovitel příslušnou část 
DPS upraví v souladu s pokyny Objednatele (ve lhůtě do 30 kalendářních dnů, případně jiné 
lhůtě sjednané Stranami) a poskytne Objednateli ke schválení upravenou DPS. Toto 
připomínkovací řízení DPS může být opakováno. Finální výstup (čistopis) bude Objednateli 
předán ve lhůtě max.  170 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele, a to 
v listinné podobě ve třech (3) originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD/DVD či 
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jiném vhodném elektronickém nosiči (ve formátu .PDF, a v otevřeném formátu .DWG, 
.DGN,.DOCX a .XLSX) ve dvou (2) vyhotoveních DPS (včetně výkazu výměr, kontrolního 
položkového rozpočtu a slepého rozpočtu ve formátu .xlsx a .xml XC4). 

2.6.3. Zhotovitel dále po finálním převzetí (akceptování) DPS (viz čl. 2.7. této Smlouvy) připraví 
a poskytne Objednateli návrh interiéru a dokumentaci pro provádění interiéru (DPI), a to ve 
lhůtě 90 kalendářních dní od doručení písemné výzvy Objednatele k započetí realizace DPI. 
Tato výzva nebude odeslána dříve než po finálním převzetí (akceptování) DPS. Bližší rozsah 
plnění dle tohoto čl. 2. odst. 2.6.3. Smlouvy bude Stranami dohodnut před odesláním písemné 
výzvy k započetí s prováděním činností dle tohoto čl. 2. odst. 2.6.3. Smlouvy. Ve vztahu 
k požadavkům na náležitosti a úpravu DPI se čl. 2. odst. 2.6.2. Smlouvy aplikuje obdobně.

2.7. Převzetí Projektové dokumentace Objednatelem

2.7.1. Předání částí Projektové dokumentace bude potvrzeno předávacím protokolem podepsaným 
oběma Stranami, který však nepředstavuje převzetí části Projektové dokumentace. Každá část 
Projektové dokumentace musí být odsouhlasena (akceptována) formou písemného protokolu 
o předání a převzetí části Projektové dokumentace vyhotoveného Stranami („Akceptační 
protokol“). Strany se dohodly, že Objednatel není povinen Projektovou dokumentaci, 
respektive její části převzít, pokud vykazuje vady či nedodělky. Objednatel se zavazuje 
Projektovou dokumentaci převzít v případě, že bude předána bez vad a nedodělků. Akceptační 
protokol bude vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá Strana obdrží po jednom. 
V Akceptačním protokolu Objednatel prohlásí, zda Projektovou dokumentaci, respektive její 
část, přejímá či nikoli a uvede, zda Projektová dokumentace obsahuje vady či nedodělky; 
v případě, že Projektovou dokumentaci (její část) převezme Objednatel i s popsanými vadami 
či nedodělky, uvede zároveň lhůtu pro jejich odstranění.

2.7.2. Pokud Objednatel Projektovou dokumentaci či její část nepřevezme, protože obsahuje vady či 
nedodělky, potvrdí tuto skutečnost v Akceptačním protokolu. Objednatel je dále povinen tyto 
vady či nedodělky specifikovat a tuto specifikaci předat Zhotoviteli. Specifikace vad 
a nedodělků Projektové dokumentace či její části vyhotovená Objednatelem se tímto stane 
přílohou a nedílnou součástí předmětného protokolu. K vypracování specifikace vad 
a nedodělků je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli součinnost. V takovém případě se 
Zhotovitel zavazuje k odstranění vad či nedodělků Projektové dokumentace či její části 
v případě jejího nepřevzetí ze strany Objednatele bez zbytečného odkladu od obdržení finální 
specifikace vad a nedodělků, nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení finální specifikace 
vad a nedodělků, pokud nebude dohodnuta lhůta delší. Toto připomínkovací řízení může být 
opakováno.

2.7.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se Strany dohodly, že toto připomínkovací řízení se do 
termínů dle odstavců 2.3. až 2.6. Smlouvy nezapočítává. 

2.8. Lhůty pro poskytnutí dílčích plnění, závaznost lhůt 

2.8.1. Strany sjednávají, že v termínu čl. 2. odst. 2.6.1. a odst. 2.6.2. Smlouvy je Zhotovitel Objednateli 
povinen rovněž předložit plnění dle čl. 1. odst. 1.1.1. písm. a) Smlouvy, které není řešeno na 
jiných místech této Smlouvy, tj. zpracování dokumentace terénních a sadových úprav.

2.8.2. Lhůty pro vyhotovení a předložení jednotlivých částí plnění dle Smlouvy uvedené v tomto 
článku 2. Smlouvy lze měnit pouze v odůvodněných případech, a to na základě žádosti 
Zhotovitele s uvedením důvodu změny lhůty a návrhem nové lhůty. Takovéto prodloužení lhůt 
musí mít formu písemného dodatku k této Smlouvě.
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2.8.3. Zhotovitel zahájí práce na dalším stupni Projektové dokumentace vždy po písemné výzvě 
Objednatele. Pokud Objednatel písemný souhlas nevydá, Zhotovitel práce nezahájí. 

2.9. Kontrolní dny

2.9.1. Zhotovitel vždy nejpozději do 10 kalendářních dnů od zahájení každé dílčí fáze plnění uvedené 
v čl. 1. odst. 1.1.1. písm. a) této Smlouvy předloží Objednateli k odsouhlasení návrh 
harmonogramu, který bude obsahovat veškeré podstatné milníky dílčího plnění a na ně 
navázané kontrolní dny. Ve vztahu ke každé dílčí fázi plnění dle čl. 1. odst. 1.1.1. písm. a) této 
Smlouvy (tj. k realizaci jednotlivých stupňů Projektové dokumentace) bude vyžadována 
realizace minimálně 2 kontrolních dnů. Místem konání kontrolních dnů se předpokládá sídlo 
Objednatele, případně místo Stavby. Případná realizace kontrolních dnů formou online 
přenosů bude možná pouze po odsouhlasení Objednatelem. 

2.9.2. Zhotovitel bude svolávat kontrolní dny pro řízení Projektu podle Objednatelem 
odsouhlaseného harmonogramu kontrolních dnů, a to v sídle Objednatele, případně na jiném 
předem dohodnutém místě. Na kontrolních dnech bude zástupce Objednatele kontrolovat 
a revidovat zejm. postup prací na Projektu. Odsouhlasení části Projektové dokumentace 
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele plné odpovědnosti za kvalitu díla s výjimkou případů, kdy 
Objednatel trval přes písemné upozornění Zhotovitele na pokynech, které by mohly mít 
negativní vliv na výslednou kvalitu díla.

2.9.3. Minimálně jeden z kontrolních dnů pro každou projekční fázi bude mít charakter prezentace, 
přičemž termín bude zvolen po předchozí dohodě s Objednatelem.

2.9.4. Pořizování a distribuci záznamů z kontrolního dne zajistí Zhotovitel po předchozím 
odsouhlasení ze strany Objednatele. Záznam bude vyhotoven a Objednateli poskytnut 
do 5 kalendářních dní od konání kontrolního dne. Záznamy z kontrolních dnů budou 
Zhotovitelem realizovány pro činnosti uvedené v čl. 2. odst. 2.3.2., čl. 2. odst. 2.4.1., čl. 2. 
odst. 2.5.1., čl. 2. odst. 2.6.1. a čl. 2. odst. 2.6.3. této Smlouvy.

2.10. Odpovědnost za vady Projektové Dokumentace

2.10.1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace (včetně 
správnosti a úplnosti výkazu výměr – položkového rozpočtu, specifikace materiálů) 
a proveditelnost Stavby dle této Projektové dokumentace v areálu Objednatele. 

2.10.2. Zhotovitel tímto poskytuje záruku za jakost projektového řešení Stavby postavené na základě 
odsouhlasené Projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti (5) letům od 
protokolárního předání a převzetí každé dílčí části Projektové dokumentace.

2.10.3. Objednatel sdělí Zhotoviteli spolu s oznámením vady, nebo bez zbytečného odkladu po tomto 
oznámení (reklamaci), jaké právo vyplývající z vadného plnění zvolil s přihlédnutím k povaze 
vady. Práva Objednatele z titulu vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského 
zákoníku. 

2.10.4. Zhotovitel se zavazuje případné vady Projektové dokumentace či jiného plnění dle této 
Smlouvy odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvaceti (20) kalendářních dnů 
po uplatnění oprávněné reklamace Objednatelem učiněné písemnou formou, nebude-li mezi 
Stranami výslovně ujednáno jinak. 

2.11. Vlastnická práva, právo užívat Projektovou dokumentaci a ostatní dokumenty (Licenční 
ujednání)
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2.11.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, zák. č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů („Autorský zákon“), a veškerými mezinárodními 
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.

2.11.2. Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli výhradní oprávnění užívat dílo i veškeré 
případné jiné výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy – Projektové dokumentace a veškeré 
jiné související výsledky tvůrčí činnosti plnění dle této smlouvy („Dílo“) bez územního (pro celý 
svět), časového (na celou dobu trvání autorských práv majetkových), množstevního 
a jakéhokoliv jiného omezení, ke všem způsobům užití, včetně užívání hmotného 
i nehmotného zachycení výsledků činnosti dle této smlouvy, a zároveň mu poskytuje svolení 
Dílo jakkoliv upravovat, měnit, dokončit, doplňovat, zpracovávat, vystavovat a zveřejnit, a to 
případně též prostřednictvím třetích osob (dále též společně jen „Licence“). Licence se vztahuje 
na všechny vývojové fáze Díla. Objednatel se zavazuje, že v rámci poskytnuté Licence nebude 
Dílo upraveno tak, aby se podstatným způsobem měnil koncept soutěžního návrhu 
Zhotovitele, který byl vybrán jako nejvhodnější v rámci Soutěže o návrh.

2.11.3. Licence se poskytuje pro Dílo a výsledky tvůrčí činnosti dle této Smlouvy vytvořené 
zaměstnanci Zhotovitele nebo osobami v obdobném postavení ve smyslu § 58 odst. 10 
Autorského zákona (např. členem statutárního orgánu) a jako odvozená (formou podlicence) 
na základě licenčních smluv, respektive smluv o dílo uzavřených s jednotlivými externími 
autory, popř. poddodavateli. Souhrnným označením Licence se v této Smlouvě mají na mysli 
obě uvedené varianty. 

2.11.4. Zhotovitel a jeho prostřednictvím též autoři souhlasí s tím, že Objednatel nebude uvádět jejich 
jména v souvislosti s užitím Díla nebo jiných výsledků tvůrčí činnosti dle této Smlouvy. Licence 
zahrnuje nerušené využívání Díla a výsledků tvůrčí činnosti dle této Smlouvy včetně hmotného 
zachycení výsledků činnosti, a to všemi známými způsoby, včetně jejich dalšího zpracování, 
úprav a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel nabývá Licenci k jednotlivým 
částem Díla, případně k jiným výsledkům tvůrčí činnosti dle této Smlouvy, převzetím příslušné 
části Díla nebo výsledku tvůrčí činnosti dle této Smlouvy a úhradou příslušného plnění. 

2.11.5. Zhotovitel prohlašuje a Objednateli garantuje, že je na základě svého autorství či na základě 
právního vztahu s autorem, resp. autory Díla dle této Smlouvy oprávněn vykonávat svým 
jménem a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k Dílu i veškerým případným jiným 
výsledkům tvůrčí činnosti, které vznikly, resp. vzniknou při plnění Díla dle této Smlouvy nebo 
v přímé souvislosti s ním, ve smyslu § 58 Autorského zákona, nebo na základě licenčních smluv, 
resp. smluv o dílo, uzavřených s jednotlivými externími dodavateli platně nabyl práva k užití 
Díla i veškerým případným jiným výsledkům tvůrčí činnosti, která vznikla, resp. vzniknou při 
plnění Díla dle této Smlouvy nebo v přímé souvislosti s ním, a to alespoň v rozsahu poskytované 
Licence dle této Smlouvy; Zhotovitel je zejména oprávněn všechny tyto části plnění jako 
autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití bez jakéhokoliv omezení a udělit 
Objednateli jako nabyvateli oprávnění k užití Díla a veškerým případným jiným výsledkům 
tvůrčí činnosti, která vznikla, resp. vzniknou při plnění Díla dle této Smlouvy nebo v přímé 
souvislosti s ním.

2.11.6. Licence dle této Smlouvy se sjednává jako nevypověditelná, výhradní, neomezeně převoditelná 
na třetí osoby, a zahrnuje mimo jiné neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 
Díla, resp. jiným výsledkům tvůrčí činnosti nebo jakékoliv jejich části, včetně jakýchkoliv 
hmotných nosičů, na nichž jsou zachyceny (zejména dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn 
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projektové dokumentace, programů a dat vytvořených nebo poskytnutých Zhotovitelem na 
základě této smlouvy), jež požívají nebo mohou požívat ochrany podle právních předpisů 
v oblasti ochrany duševního vlastnictví, včetně práva dále upravovat, zpracovávat a měnit 
takováto díla. Zhotovitel se zavazuje, že on ani autoři neposkytnou třetí osobě oprávnění užít 
Dílo, resp. další výsledky tvůrčí činnosti dle této smlouvy, prohlašuje a Objednateli garantuje, 
že tak on ani autoři před podpisem této Smlouvy neučinili, a zavazuje se obstarat, že on i autoři 
se zdrží výkonu práva užívat Dílo a dalších výsledků tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně 
jejich hmotného zachycení (nosičů) způsoby, k nimž Zhotovitel poskytuje Licenci Objednateli.

2.11.7. Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít. Zhotovitel a jeho prostřednictvím též 
autoři se vzdávají práva odstoupit od licenčního ujednání pro nedostatečné využití Licence.

2.11.8. Licence je udělena mimo jiné pro účely vypracování dalších stupňů Projektové dokumentace 
a dalších fází architektonického autorského díla (Stavby) a pro její provedení, a to též třetími 
osobami dle volby Objednatele, pokud by z nějakého zásadního důvodu tyto další fáze 
nezpracovával Zhotovitel. Dále je Objednatel mimo jiné oprávněn užít Dílo, jiné výsledky tvůrčí 
činnosti a Licenci pro potřeby marketingu, prezentace Díla a Stavby veřejnosti, výstav či za 
účelem užití pro třetí osoby v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči, a dále k pořízení 
jiných rozmnoženin a napodobenin díla nežli Stavby samé, a to trvale nebo dočasně jakýmikoliv 
prostředky a v jakékoliv formě. Zhotovitel souhlasí s tím, že za účelem prezentace Stavby 
a pro potřeby marketingu bude poskytnuta podlicence rovněž vybraným poradcům 
Objednatele v rámci Veřejné zakázky.

2.11.9. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto 
článku 2. Smlouvy je zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle této Smlouvy (v celkové 
nabídkové ceně) a Zhotovitel tak nemá nárok na jakoukoli další úhradu, není-li dále v této 
Smlouvě uvedeno jinak.

2.11.10. Zhotovitel uzavřením této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je po převzetí Díla a jiných 
výsledků tvůrčí činnosti dle této Smlouvy oprávněn s nimi volně nakládat a v souladu s § 11 
odst. 3 Autorského zákona Zhotovitel uděluje Objednateli svolení k jakékoli změně nebo 
jinému zásahu (provádět změny a úpravy) do Díla či jiného výstupu, které však budou 
respektovat koncept soutěžního návrhu Zhotovitele, který byl vybrán jako nejvhodnější v rámci 
Soutěže o návrh.

2.11.11. Strany pro vyloučení pochybností uvádějí, že mají zájem na tom, aby Zhotovitel poskytl celé 
plnění dle této Smlouvy. Přesto pro případ, že by některou z navazujících fází Díla (některý ze 
stupňů projektové dokumentace – DÚR, DSP nebo DPS) neměl vypracovávat Zhotovitel, a to 
z důvodů na straně Objednatele (tj. zejm. z důvodu ukončení Smlouvy Objednatelem výpovědí 
dle čl. 10.5 této Smlouvy; nikoliv však, je-li důvod podání výpovědi přičitatelný Zhotoviteli), 
nebo z důvodu ukončení smlouvy Zhotovitelem z důvodu porušení povinností Objednatele), 
Strany sjednávají dodatečnou paušální odměnu za poskytnutí Licence ke všem již předaným 
výstupům Projektové dokumentace. Paušální odměna za Licenci v takovém případě není 
zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle Smlouvy (v celkové nabídkové ceně) a činí 
300 000 Kč. Zhotovitel nemá úhradou této odměny za Licenci nárok na jakoukoli další úhradu. 
Nebude-li paušální odměna za Licenci uhrazena do třiceti (30) kalendářních dnů od ukončení 
Smlouvy, Licence zaniká.

2.11.12. Vlastnické právo k příslušnému dílčímu plnění a nebezpečí škody na něm přechází na 
Objednatele dnem podpisu příslušného protokolu a předání a převzetí díla, resp. Akceptačního 
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protokolu, a není-li takový protokol ve Smlouvě předpokládán, tak převzetím plnění ze strany 
Objednatele.

2.11.13. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této Smlouvy poskytnout třetí osobě 
(podlicence), nebo je postoupit třetí osobě, a to zcela či zčásti, ve stejném či menším rozsahu, 
v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence, s čímž Zhotovitel a jeho prostřednictvím 
též autoři tímto vyslovují svůj souhlas pro všechny takové budoucí případy a Objednatel tak 
není povinen je o poskytnutí podlicence nebo o postoupení Licence či jejich části informovat.

2.11.14. Práva z Licence poskytnuté touto Smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 
právního nástupce. 

2.11.15. Zhotovitel prohlašuje a Objednateli garantuje, že Dílo ani jiný výsledek tvůrčí činnosti dle této 
Smlouvy nebude zasahovat do práv třetích osob. Zhotovitel je povinen vynaložit na svůj náklad 
veškerou potřebnou součinnost, zajistit veškeré potřebné podklady a provést veškeré úkony, 
které na něm lze spravedlivě požadovat, jestliže v souvislosti s hmotně zachycenými výsledky 
plnění Zhotovitele podle této Smlouvy uplatní na Objednateli třetí osoba nároky plynoucí 
z práv duševního vlastnictví. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele z titulu odpovědnosti 
Zhotovitele za vady prováděného a provedeného Díla a nárok Objednatele na náhradu újmy. 
Objednatel se zavazuje Zhotovitele písemně vyrozumět, že proti němu třetí osoba taková práva 
z duševního vlastnictví uplatnila.

2.11.16. V případě, že vyjde najevo, že prohlášení Zhotovitele uvedená v tomto odstavci 2.11. této 
Smlouvy jsou nepravdivá, je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit anebo odstoupit 
od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy i již převzatého) dílčího plnění, anebo požadovat, aby 
Zhotovitel na svůj náklad pro Objednatele taková práva obstaral; v tom případě může 
Objednatel odstoupit od této Smlouvy anebo odstoupit od Smlouvy ohledně kteréhokoli (tedy 
i již převzatého) dílčího plnění, pakliže taková práva nezíská v Objednatelem stanovené lhůtě, 
ne kratší dvaceti (20) kalendářních dnů. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na náhradu 
škody/újmy.

3. SLUŽBY PRO ZÍSKÁNÍ POVOLENÍ (INŽENÝRSKÁ ČINNOST)

3.1. Součástí činností dle článku 2. odstavců 2.4, 2.5 a 2.6 shora (zpracování DÚR, DSP a DPS) je 
i provádění tzv. inženýrských činností souvisejících s příslušnými stupni Projektové 
dokumentace. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové Ceně dle článku 7. této Smlouvy. 

3.2. Územní rozhodnutí a stavební povolení

3.2.1. Zhotovitel bude v rozsahu oprávnění vyplývajícího z plné moci vykonávat veškerá právní a jiná 
jednání za Objednatele, aby zajistil (obstaral) vydání pravomocného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení („Služby pro získání povolení”). Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně: 

a) připraví, zkompletuje a podá příslušnou žádost na vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení;

b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy a územní 
samosprávy, získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné 
dokumenty nutné pro vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení; tato závazná stanoviska Zhotovitel doloží Objednateli do sedmi (7) 
kalendářních dnů od jejich obdržení.

c) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ohledně vydání územního rozhodnutí 



16 / 36

a stavebního povolení, neurčí-li Objednatel jinak;

d) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí a Dokumentaci pro stavební povolení podle 
podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a v souladu s dílčími pokyny Objednatele;

e) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a

f) převezme originál pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení 
a předá jej Objednateli do sedmi (7) kalendářních dnů od jeho obdržení.

3.2.2. Pro účely výše uvedené se Objednatel zavazuje poskytnout veškerou nutnou součinnost, 
zejména pak v případě potřeby uzavřít příslušné smlouvy se správci inženýrských sítí.

3.2.3. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného stavebního 
úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DÚR a DSP upravenou ve 
smyslu těchto podmínek a připomínek v počtu a formátu dle článku 2. této Smlouvy. Případné 
úpravy DÚR a DSP požadované Objednatelem musí být pouze dílčího charakteru a zároveň 
proveditelné v souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu, 
dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků řízení. Pokud budou mít tyto úpravy 
dopad na termíny plnění dle Smlouvy, případně na lhůty stavebního úřadu, budou termíny 
Zhotovitele v souladu s čl. 2. odstavcem 2.8.2 této Smlouvy o dobu nezbytně nutnou 
prodlouženy. Nezbytně nutná doba bude stanovena pro každou úpravu samostatně dohodou 
Objednatele a Zhotovitele.

3.2.4. Zhotovitel není v prodlení se zajištěním vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
pokud prokáže, že územní rozhodnutí či stavební povolení nebylo vydáno ve Lhůtě pro vydání 
územního rozhodnutí či stavebního povolení z důvodu nečinnosti či prodlení na straně 
stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci územního či stavebního řízení, 
které Zhotovitel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se některý z účastníků řízení 
proti rozhodnutí o tom, že se požadované územní rozhodnutí či stavební povolení vydává, 
odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Zhotovitel řádně postupoval 
v řízení v souladu s touto Smlouvou a zejména dle pokynů Objednatele.

3.3. Konzultace s účastníky řízení

3.3.1. V průběhu poskytování plnění na základě této Smlouvy je Zhotovitel povinen jednotlivé části 
Projektové dokumentace a vhodnost jednotlivých kroků v rámci inženýrské činnosti 
konzultovat s orgány státní správy a dalšími institucemi, které budou dotčeny v územním 
a stavebním řízení (příp. dalších speciálních řízeních), a které budou podmínkou pro řádné 
a včasné vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a dalších rozhodnutí nezbytných 
pro splnění předmětu této Smlouvy

4. AUTORSKÝ DOZOR A SPOLUPRÁCE PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY

4.1. Vymezení Autorského dozoru

4.1.1. Zhotovitel bude pro Objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského dozoru 
(„Autorský dozor“), které zahrnují zejména: 

a) dozor při zpracování realizační (dodavatelské, technologické, výrobní či konstrukční) 
dokumentace, s vysvětlením příslušných vazeb, popř. s koordinační působností mezi 
jednotlivými zpracovateli k zabezpečení souladu s ověřenou Projektovou dokumentací 
pro vydání stavebního povolení, popř. s dokumentací pro provádění stavby, včetně 
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upozornění zhotovitele Stavby a Objednatele na zjištěné vady v dílenské a montážní 
dokumentaci formou zápisu do stavebního deníku s požadavkem na nápravu;

b) kontrolu průběhu realizace Stavby a jejího souladu s Projektovou dokumentací, 
stavebním povolením, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v provádění 
stavby při realizaci Stavby;

c) navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení Projektové 
dokumentace, které mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo 
ke snížení či odstranění definovaných rizik Projektu, včetně účasti na souvisejících 
změnových řízeních, operativní zpracovávání návrhů přijatých drobných úprav a změn 
dokumentace souborného řešení Projektu Stavby a projednávání postupů a podmínek 
prací na změnách většího rozsahu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

d) přiměřenou součinnost Zhotovitele při vypracování dokumentace skutečného 
provedení zhotovitelem Stavby, včetně upozornění na nesoulad odsouhlasených změn 
v průběhu realizace Stavby zanesených v dokumentaci jejího skutečného provedení;

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání kolaudačního 
souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí;

f) účast na kontrolních dnech se zhotovitelem Stavby min. 2x za měsíc, nebude-li ujednáno 
jinak; 

g) účast na kontrolních prohlídkách Stavby stanovených příslušným stavebním úřadem;

h) součinnost při kontrole jednotkových cen rozpočtových nákladů u případných 
dodatečných prací a služeb (víceprací nebo méněprací), předkládaných zhotovitelem 
Stavby;

i) vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti prováděcí 
dokumentaci;

j) součinnost při zadávacím řízení na zhotovitele Stavby dle odstavce 4.4 níže;

k) spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a technickým dozorem stavebníka 
(„TDS“);

l) spolupráce s odpovědným geodetem Stavby.

4.1.2. Každá návštěva, jednání, účast Zhotovitele v průběhu provádění Stavby (rozsah a doba na 
Stavbě) bude vždy písemně zaznamenána ve stavebním deníku, případně záznamem z jednání. 
Zhotovitel povede list Autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované úkony 
Autorského dozoru pro fakturaci. Objednatelem schválený list Autorského dozoru bude 
přílohou faktury předané Objednateli. Autorský dozor bude plněn v místě Stavby a dále dle 
dohody konzultacemi v sídle, resp. na kontaktní adrese Objednatele nebo Autorského dozoru.

4.2. Zahájení Autorského dozoru

4.2.1. Provádění Autorského dozoru bude zahájeno na základě písemného pokynu Objednatele.

4.3. Ukončení Autorského dozoru

4.3.1. Poskytování Autorského dozoru bude dokončeno vydáním kolaudačního souhlasu nebo 
kolaudačního rozhodnutí, resp. až po odstranění všech případných vad a nedodělků, které 
budou uvedeny v příslušném kolaudačním souhlasu nebo v kolaudačním rozhodnutí.
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4.4. Úkony při výběru zhotovitele Stavby

4.4.1. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s Objednatelem při výběru zhotovitele Stavby v době 
od předání DPS do výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) Stavby. Zhotovitel Objednateli 
zejm. poskytne maximální možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace 
dle § 98 ZZVZ (zejm. zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci 
pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy 
mu bude ze strany Objednatele žádost o vysvětlení zadávací dokumentace postoupena, 
nebude-li Stranami výslovně dohodnuto jinak 

4.4.2. Zhotovitel je dále povinen Objednateli poskytnout odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, 
bude-li dané požadováno ze strany Objednatele, a to především v otázkách výkazů výměr 
a jednotkových cen.

4.4.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby spolupráce Zhotovitele s Objednatelem při výběru 
zhotovitele Stavby dle potřeby Objednatele v rámci přípravy a posléze realizace zadávacího 
řízení na výběr zhotovitele Stavby, přičemž rozsah poskytování těchto služeb bude minimálně 
20 hodin dle potřeb a pokynů Objednatele. Předpokládaná doba výběru zhotovitele Stavby činí 
12 týdnů. Strany berou na vědomí, že Zhotovitel se nedopustí porušení tohoto odstavce 4.4 
Smlouvy v případě, že nebude v rámci realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby 
ze strany Objednatele vyžadováno poskytování předmětných služeb alespoň v minimálním 
rozsahu.

4.4.4. Zhotovitel se konkrétně zavazuje zejména k následujícím činnostem, budou-li tyto 
Objednatelem vyžadovány:

a) poskytovat Objednateli technickou pomoc při zpracování odpovědí na dotazy účastníků 
v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby;

b) na vyžádání Objednatele se zúčastnit jednání komise na výběr zhotovitele Stavby (dle 
pokynu Objednatele se bude jednat o účast na osobních jednáních nebo účast na jednání 
přes aplikaci umožňující vzdálenou komunikaci);

c) na vyžádání Objednatele se zúčastnit prohlídky místa plnění realizace Stavby, která bude 
realizována dle Projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem v souladu s touto 
Smlouvou;

d) ke kontrole nabídek účastníků (nejčastěji pouze nabídky vybraného dodavatele) dle 
požadavků Objednatele, kontrole rozpočtu předloženého účastníky zadávacího řízení 
(spočívající především v kontrole toho, zda rozpočet neobsahuje nulově oceněné položky, 
zda nedošlo ke změnám mezi rozpočtem předloženým účastníkem a rozpočtem 
přiloženým v rámci zadávacího řízení a kontrole toho, zda rozdíl mezi cenou účastníka 
a cenou předpokládanou v rámci zadávacího řízení nepřesahuje stanovenou hodnotu 
mimořádné nízké nabídkové ceny), případně ke kontrole dalších parametrů na základě 
požadavků Objednatele. Výsledkem provedené kontroly budou připomínky v písemné či 
e-mailové formě, které je Zhotovitel povinen Objednateli doručit v přiměřené lhůtě od 
poskytnutí kontrolovaného dokumentu stanovené Objednatelem.

5. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE

5.1. Poskytnutí výchozích podkladů

5.1.1. Objednatel předá na základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami Zhotoviteli 
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do pěti (5) kalendářních dnů od účinnosti Smlouvy případné relevantní dokumenty ohledně 
Stavby a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, pokud tyto nebyly součástí podkladů 
v rámci vyhlášené architektonické soutěže. Objednatel současně Zhotoviteli na vyžádání zajistí 
přístup na pozemky nezbytné pro provedení Stavby („Staveniště”), které má Objednatel 
k dispozici v době nabytí účinnosti této Smlouvy. V případě relevantních dokumentů získaných 
Objednatelem kdykoli později po tomto předání je Objednatel povinen předat Zhotoviteli tyto 
dokumenty, a to do deseti (10) kalendářních dnů od získání takových dokumentů 
Objednatelem.

5.1.2. V případě, že dodatečně předané relevantní dokumenty budou mít podstatný vliv na dosud 
provedené práce nebo způsobí jakékoliv zdržení, Strany mohou dohodnout přiměřené 
prodloužení lhůt stanovených v čl. 2. této Smlouvy. 

5.1.3. Všechny dokumenty předané Zhotoviteli Objednatelem a veškeré dokumenty vypracované 
Zhotovitelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány Zhotovitelem na bezpečném 
místě, dokud nebudou převzaty Objednatelem na základě písemného protokolu. 

5.1.4. Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv dokumentu 
předaném Objednatelem Zhotoviteli, je povinna neprodleně o takové chybě nebo vadě 
vyrozumět druhou Stranu a společně se dohodnout na nejvhodnějším řešení.

5.2. Podklady a Archeologický průzkum 

5.2.1. Objednatel a Zhotovitel potvrzují, že Zhotovitel má k dispozici podklady, které byly součástí 
soutěžních podmínek Soutěže o návrh. Za správnost těchto podkladů odpovídá Objednatel. 

5.2.2. Zpracování dalších podkladů je specifikováno v rámci čl. 2. odst. 2.3. této Smlouvy.

5.2.3. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Strany uvádějí, že Zhotovitel nebude odpovědný 
za provedení archeologického průzkumu a ani neponese jakékoli přímé náklady (poplatky) 
s archeologickým průzkumem související. Bude-li nutné provedení archeologického průzkumu, 
zavazuje se tento průzkum zajistit Objednatel. Archeologický průzkum bude v takovém případě 
tvořit další součást podkladů ke zpracování Projektové dokumentace.

5.3. Užívání dokumentů Objednatele Zhotovitelem

5.3.1. Objednateli náleží majetková autorská práva a další práva duševního vlastnictví 
k dokumentům, které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Smlouvy 
na základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Bez souhlasu Objednatele nebudou 
tyto dokumenty Zhotovitelem kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám, kromě 
případů, kdy je to nutné pro účely vyplývající ze Smlouvy.

5.4. Poskytnutí plných mocí

5.4.1. Na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytne Objednatel Zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu veškeré potřebné plné moci pro Služby pro získání povolení a pro zabezpečení 
případných dalších činností, které Zhotovitel poskytuje podle této Smlouvy. Zhotovitel požádá 
Objednatele písemně, aby mu udělil takové plné moci, a to nejpozději do patnácti (15) 
kalendářních dnů předem. Zhotovitel bez písemného souhlasu Objednatele nesmí pověřit 
činnostmi, pro jejichž výkon byl Objednatelem zmocněn, jinou třetí osobu (to neplatí ve vztahu 
k zaměstnancům Zhotovitele).
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5.5. Poskytnutí součinnosti

5.5.1. Na písemnou žádost Zhotovitele Objednatel poskytne Zhotoviteli bez zbytečného odkladu 
veškerou rozumně vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu 
Projektové dokumentace a řádné a včasné poskytování Služeb pro získání povolení 
a Autorského dozoru

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

6.1. Odborná péče

6.1.1. Zhotovitel se zavazuje připravit Projektovou dokumentaci a poskytovat Služby pro získání 
povolení a Autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou odbornou 
péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, účinnými právními předpisy, hygienickými 
a požárními normami a pravidly. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu s profesními a etickými 
pravidly České komory architektů a příp. České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně související 
právní úpravy a v důsledku toho i požadavků na obsah či jiné podmínky provádění Projektové 
dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení či Autorského dozoru, bude plnění této 
Smlouvy po účinnosti nové právní úpravy upraveno tak, aby bylo s účinnou právní úpravou ve 
smyslu jejích přechodných ustanovení v celém rozsahu v souladu. Zhotovitel bude v takovém 
případě informovat Objednatele o konkrétních dopadech na jeho povinnosti dle této Smlouvy. 
Strany budou případně jednat o nutnosti úpravy dotčených smluvních ustanovení Smlouvy tak, 
aby byla tato dotčená smluvní ustanovení v souladu s novou právní úpravou, přičemž případná 
změna Smlouvy bude respektovat pravidla a limity stanovené v ZZVZ. 

6.1.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení a obstarat veškerá povolení, licence 
a souhlasy vyžadované právními předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu 
Smlouvy a odstranění vad, a Zhotovitel odškodní Objednatele v případě, že tak Zhotovitel 
opomněl učinit. Strany sjednávají, že veškeré poplatky dotčeným orgánům státní správy, které 
je nutno uhradit v souvislosti s projednáním Projektové dokumentace v příslušných správních 
řízeních a při přípravě těchto řízení, uhradí Objednatel. 

6.1.3. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu této Smlouvy dodržovat všechny předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Zhotovitel se zavazuje, že při 
plnění předmětu Smlouvy bude postupovat v souladu s ustanoveními pracovněprávních 
předpisů, které se na dané plnění vztahují, zejména (nikoliv však výlučně) zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, 
ve znění pozdějších předpisů, a bude důsledně dbát na dodržování důstojných pracovních 
podmínek všech osob, které se na jejím plnění budou podílet, a to zejména (nikoliv však 
výlučně) se zřetelem na odměňování (včetně odpovídající odměny za případnou práci přesčas, 
práci ve svátek atp.), pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, bezpečnost práce atd. 
Stejnou povinnost se Zhotovitel zavazuje zajistit vůči svým případným poddodavatelům tím, že 
neuzavře smlouvu s žádným poddodavatelem, který se k této povinnosti smluvně nezaváže.

6.1.4. Při plnění předmětu této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje dodržovat ekologické předpisy 
a postupovat tak, aby minimalizoval produkci všech druhů odpadů. Zhotovitel se zavazuje, že 
v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, 
recyklaci a další ekologicky šetrná řešení.

6.1.5. S ohledem na zásady odpovědného zadávání Zhotovitel musí v průběhu plnění této Smlouvy:
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a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými poddodavateli, jako jsou podmínky sjednané v této 
Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se 
považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
podle této Smlouvy, a to vždy do deseti (10) kalendářních dnů od obdržení platby ze 
strany Objednatele za konkrétní plnění.

6.1.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci předmětu této 
Smlouvy podílel minimálně jeden student středoškolského či vysokoškolského stupně studia 
oboru věcně souvisejícího s předmětem plnění této Smlouvy. Splnění této povinnosti prokáže 
Zhotovitel Objednateli předložením čestného prohlášení podepsaného studentem 
a Zhotovitelem s uvedením, na jaké části předmětu plnění této Smlouvy se student podílel, 
a platného potvrzení o studiu tohoto studenta, včetně uvedení studijního oboru.

6.1.7. Zhotovitel je při plnění této Smlouvy povinen postupovat tak, aby v maximální možné míře 
zohlednil principy cirkulární ekonomiky. Při zpracování soupisu prací Stavby je Zhotovitel 
povinen zohlednit materiály s obsahem druhotných surovin dle Katalogu výrobků a materiálů 
s obsahem druhotných surovin pro použití ve stavebnictví 
(http://www.recyklujmestavby.cz/download/) ( „materiály s obsahem druhotných surovin“), 
pokud je použití těchto materiálů možné, účelné a jejich kvalitativní vlastnosti jsou v rámci 
realizace Stavby přibližně srovnatelné s materiály bez obsahu druhotných surovin. 

6.1.8. Využití materiálů s obsahem druhotných surovin je Zhotovitel povinen s Objednatelem 
projednat v rámci kontrolních dnů při zpracování Projektové dokumentace. Po odsouhlasení 
rozsahu využití materiálů s obsahem druhotných surovin Objednatelem Zhotovitel 
přehledným způsobem označí jednotlivé položky obsahující materiály s obsahem druhotných 
surovin v soupisu prací. 

6.1.9. V případě, že použití materiálů s obsahem druhotných surovin není v rámci realizace Stavby 
možné nebo účelné, sdělí tuto skutečnost písemně Zhotovitel Objednateli nejpozději v den 
termínu konání prvního kontrolního dne v rámci realizace DSP včetně uvedení zdůvodnění 
nemožnosti či neúčelnosti využití materiálů s obsahem druhotných surovin. Obsahem tohoto 
zdůvodnění budou konkrétní skutečnosti vylučující či omezující využití materiálů s obsahem 
druhotných surovin. Shora uvedené informace budou součástí záznamu z výše 
uvedeného kontrolního dne a součástí DSP vypracované Zhotovitelem. Tím není dotčena 
povinnost Zhotovitele projednat s Objednatelem využití materiálů s obsahem druhotných 
surovin v rámci kontrolních dnů.

6.2. Pokyny Objednatele

6.2.1. Zhotovitel připraví Projektovou dokumentaci, ostatní plnění dle této Smlouvy a bude 
poskytovat Služby pro získání povolení a Autorský dozor na základě souladu s pokyny 
Objednatele. Zhotovitel postupuje při plnění dle této Smlouvy samostatně, vydá-li však 
Objednatel pokyn ohledně způsobu plnění, je povinen jednat v souladu s takovým pokynem 
Objednatele a nemá právo se od něj odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas 
Objednatele, kterým Objednatel schválí, že Zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení. 
Pokud je takové odchýlení nutné a jedná se o případ nouze, kdy obdržení předchozího 
písemného souhlasu Objednatele není možné, může Zhotovitel jednat podle vlastního uvážení, 
avšak pouze v rozsahu, jenž je nutný pro bezprostřední ochranu zájmů Objednatele a zabránění 

http://www.recyklujmestavby.cz/download/
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škodám.

6.2.2. Pokud pokyny vydané Objednatelem Zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 
a řádného provedení a dokončení předmětu Smlouvy nebo budou v rozporu s platnými 
právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy 
a dotčených organizací, je Zhotovitel po obdržení takového pokynu povinen do pěti (5) 
kalendářních dnů na to písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré 
škody způsobené provedením takového pokynu. 

6.2.3. Zjistí-li Objednatel v průběhu plnění předmětu této Smlouvy nedostatky na straně Zhotovitele, 
je Zhotovitel povinen na pokyn Objednatele tyto nedostatky bezodkladně do deseti (10) 
kalendářních dnů ode dne obdržení písemného pokynu Objednatele, neurčí-li Objednatel 
v konkrétním případě výslovně jinak) odstranit bez nároku na navýšení ceny za poskytované 
služby.

6.3. Spolupráce

6.3.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění Smlouvy postupovat v koordinaci, spolupráci 
a průběžné komunikaci s Objednatelem a jeho poradci, a to v maximálním možném rozsahu, 
zejména spolupracovat s Objednatelem při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavebních 
prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na realizaci Stavby s vybraným zhotovitelem Stavby 
provedením Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k Projektové 
dokumentaci. Zhotovitel bude průběžně Objednateli předávat dokumenty, které při plnění 
Smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění, na výzvu Objednatele 
mu poskytne také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při 
plnění Smlouvy.

6.3.2. Zhotovitel se zavazuje, že nebude uzavírat jakékoli smlouvy ani dohody se zhotovitelem Stavby 
nebo jeho poddodavateli, kterými by mohlo dojít ke střetu zájmů či jinému narušení řádné 
spolupráce Stran.

6.4. Předání podkladů a vrácení souvisejících dokumentů

6.4.1. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) kalendářních dnů po předání a převzetí 
každého stupně Projektové dokumentace a dokončení poskytování Služeb pro získání povolení 
a ukončení Autorského dozoru, Zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém 
archivace ve fyzické i elektronické formě, který umožní Objednateli rychlou orientaci, a předá 
Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, změny Projektové 
dokumentace, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající se přípravy 
a zpracování Projektové dokumentace a poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru podle Smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Zhotovitele dle Smlouvy 
a Objednatel jejich ponechání v rukou Zhotovitele odsouhlasí. 

6.4.2. Zároveň je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, 
které od Objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené lhůtě, 
ledaže se Strany výslovně dohodnou jinak.

6.5. Poddodavatelé

6.5.1. Zhotovitel je oprávněn si sjednat na své vlastní náklady poddodavatele pro účely plnění 
Smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude Zhotovitel odpovědný Objednateli 
za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, jako kdyby 
je plnil Zhotovitel sám. 
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6.5.2. Zhotovitel nesmí uzavřít smlouvu s poddodavatelem na provedení celého předmětu Smlouvy, 
ale je oprávněn zadat provedení jakékoliv části předmětu plnění Smlouvy poddodavateli 
(poddodavatelům). 

6.5.3. Zhotovitel učinil součástí nabídky podané v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku 
seznam poddodavatelů, kterým zamýšlí zadat provedení jakékoli části předmětu plnění 
Smlouvy, včetně uvedení předmětu a rozsahu činností, které bude každý poddodavatel 
vykonávat. Tento seznam poddodavatelů se Zhotovitel zavazuje pravidelně aktualizovat 
a poskytovat Objednateli informace o zapojení poddodavatelů ve lhůtě pěti (5) kalendářních 
dní před zapojením daného poddodavatele na plnění této Smlouvy. Součástí oznámení bude 
vždy název/jméno poddodavatele(ů) pro jednotlivé části předmětu plnění Smlouvy a kopie 
příslušných platných oprávnění, koncesí, atestů, certifikátů a licencí, jež jsou nezbytné pro 
provedení takové jednotlivé části předmětu Smlouvy poddodavatelem. Objednatel si 
vyhrazuje právo zamítnout účast konkrétního poddodavatele na provádění předmětu 
Smlouvy. 

6.5.4. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace 
v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na základě něhož byla uzavřena tato Smlouva, 
jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž 
nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, který původní 
poddodavatel prokázal za Zhotovitele, což bude ze strany Zhotovitele doloženo Objednateli 
odpovídajícími dokumenty. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele 
bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady ve stanovené lhůtě 
předloženy. 

6.5.5. Zhotovitel se zavazuje, že pro výkon inženýrských činností nebude využívat coby 
poddodavatele technický dozor stavebníka nebo osobu s ním spolupracující (včetně 
zaměstnanců technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci).

6.6. Povinnost mlčenlivosti

6.6.1. Zhotovitel si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy získá on a jeho případní smluvní 
partneři přístup k informacím Objednatele (např. k osobním údajům, informacím 
o bezpečnostních opatřeních a technickém vybavení Objednatele). Zhotovitel se tímto 
zavazuje nakládat se všemi informacemi Objednatele jako s důvěrnými a zachovávat 
mlčenlivost o skutečnostech a informacích, které se na základě tohoto smluvního vztahu dozví, 
jakož i o veškerých dalších skutečnostech a informacích, které se dozví v místě plnění, a učinit 
veškerá smluvní, administrativní a technická opatření zabraňující zneužití či úniku těchto 
informací. Zhotovitel může sdělit tyto informace pouze svým zaměstnancům nebo smluvním 
partnerům v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění účelu této Smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje, že osoby výše uvedené dostatečně poučí o důvěrnosti těchto informací, zaváže je 
k mlčenlivosti a dostatečně smluvně, administrativně a technicky zajistí ochranu těchto 
informací. Povinnost dodržovat mlčenlivost trvá bez ohledu na účinnost nebo platnost této 
Smlouvy. Povinnosti dle tohoto ustanovení Smlouvy se nevztahují na informace, které jsou 
veřejně dostupné.

6.7. Povinnost profesního jednání

6.7.1. Zhotovitel je povinen hájit zájmy Objednatele podle svých nejlepších znalostí a schopností. 
Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu zpracování Projektové dokumentace a v průběhu 
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provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit ve 
vztahu k předmětu plnění, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit zájmy 
Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí 
osoby, vyjma vypracování výrobní dokumentace a vypracování dokumentace skutečného 
provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje, že nepřijme ve věci předmětné Stavby žádné osobní 
provize nebo platby od třetích osob, zejména od výrobců, dodavatelů nebo zhotovitele stavby. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osobní provize nebo platby od třetích osob nepřijali ani jeho 
zaměstnanci, a ani jiné osoby pověřené prováděním díla, resp. jeho části. Porušení kterékoli 
ze shora uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků 
a je důvodem k odstoupení od této Smlouvy za podmínek stanovených v této Smlouvě.

6.7.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat Objednatele o všech skutečnostech, 
které by mohly Objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 
ohrozit termíny stanovené touto Smlouvou nebo výstavbu Stavby a o eventuálních vadách 
a nekompletnosti podkladů předaných mu Objednatelem (přičemž platí ustanovení čl. 9. 
odst. 9.1.3 této Smlouvy).

6.7.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele neposkytne výsledky svých 
plnění (předmět díla nebo jeho část), jiné osobě než Objednateli nebo jím k tomu pověřené 
osobě. Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit výsledky svých plnění (předmět díla nebo jeho část), 
osobám, které jsou účastny při projednávání a obstarání Územního rozhodnutí a Stavebního 
povolení, pouze způsobem a v rozsahu podle právních předpisů, jinak pouze způsobem 
a v rozsahu, jak určí Objednatel. 

6.8. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách služeb hrazených z veřejných prostředků nebo z veřejné finanční 
podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je Zhotovitel 
povinen vyžadovat i po všech svých poddodavatelích.

7. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena

7.1.1. Za zhotovení Projektové dokumentace, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
dozoru a za všechny ostatní závazky Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy, uhradí Objednatel 
Zhotoviteli sjednanou celkovou cenu ve výši 

6 500 000 Kč bez DPH („Cena”), a to v následujícím členění:

Celková maximální Cena bez DPH: 6 500 000 Kč

Sazba DPH: 1 365 000 Kč

Celková Cena včetně DPH: 7 865 000 Kč

(Dále uváděné ceny jsou vždy bez DPH.)

Cena je uvedena s ohledem na ujednání stran v čl. 2. odst. 2.4.4. této Smlouvy. Cena se 
skládá z pevných částek (s výjimkou výhrady ve vztahu k plnění k provádění Autorského 
dozoru), jejichž přesný rozpis je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy. 

7.1.2. Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s plněním 
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této Smlouvy, zejm. pak vypracováním Projektové dokumentace (včetně úprav vyžadovaných 
Objednatelem, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy) a poskytnutím Služeb pro 
získání povolení a Autorského dozoru nebo jakékoli jejich části. Za účelem vyloučení 
pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo 
nákladů vzniklých v souvislosti s vypracováním Projektové dokumentace, poskytnutím Služeb 
pro získání povolení a Autorského dozoru nebo při plnění kterýchkoli svých jiných závazků 
vyplývajících ze Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, 
cestovních nákladů a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou zahrnuty v Ceně. 

7.1.3. Cenu je možné upravit v souvislosti se změnou daňových předpisů týkajících se daně z přidané 
hodnoty (DPH), a to o výši, která bude odpovídat takové legislativní změně ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. V případě změny DPH bude aktuální sazba DPH uplatněna podle zákonů 
(daňových předpisů) účinných v době fakturace.

7.1.4. Pro vyloučení pochybností smluvní Strany uvádí, že Zhotovitel nese veškeré náklady 
i s provedením veškerých změn díla (jednotlivých částí Projektové dokumentace) vyvolaných 
správním orgánem (úpravy dokumentace tak, aby vyhovovala požadavkům správních orgánů) 
nebo Objednatelem dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

7.2. Platební podmínky

7.2.1. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1. písm. a) této 
Smlouvy po řádném předání a převzetí dílčího výstupu na základě dílčí faktury vystavené 
Zhotovitelem (tj. po akceptaci, tedy podepsání Akceptačního protokolu příslušného výstupu, 
resp. části/stupně Projektové dokumentace, Objednatelem).

7.2.2. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Ceny dílčích plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1. písm. b) 
této Smlouvy po řádném vykonání předmětných činností na základě dílčích faktur vystavených 
Zhotovitelem v souladu s podmínkami vyplývajícími z Přílohy č. 1 této Smlouvy, tj. po vydání 
příslušných správních rozhodnutí a následně po nabytí právních mocí správních rozhodnutí. 

7.2.3. Objednatel se zavazuje uhradit Cenu dílčího plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1. písm. d) této 
Smlouvy na základě jedné dílčí faktury vystavené Zhotovitelem; Zhotovitel je oprávněn vystavit 
tuto fakturu po nabytí účinnosti smlouvy, která bude uzavřena se zhotovitelem Stavby na 
základě předmětného zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby.

7.2.4. Cenu dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle čl. 1. odstavce 1.1.1. písm. c) této 
Smlouvy bude Objednatel hradit Zhotoviteli po zahájení Autorského dozoru dle čl. 4. odst. 4.2. 
Smlouvy průběžně měsíčně v poměrné výši Ceny Autorského dozoru uvedené v platebním 
kalendáři (viz dále) podle doby výstavby Stavby, a to na základě faktur vystavených 
Zhotovitelem. Měsíční fakturu za provádění Autorského dozoru je Zhotovitel oprávněn vystavit 
vždy teprve po skončení měsíce, ve kterém byly služby Autorského dozoru, které jsou 
předmětem fakturace, poskytovány. Přílohou faktury bude vyhotovený list Autorského dozoru 
dle čl. 4. odst. 4.1. této Smlouvy. Předpokládaná délka výstavby Stavby je 24 měsíců; bude tedy 
fakturováno měsíčně v poměrné výši Ceny Autorského dozoru (tzn. 1/24) dle Přílohy č. 1 této 
Smlouvy. V případě překročení předpokládané délky výstavby Stavby bude Zhotoviteli náležet 
měsíční odměna v poměrové výši Ceny Autorského dozoru (tzn. 1/24) za každý měsíc 
provádění Autorského dozoru. Pokud délka výstavby Stavby bude kratší než 
předpoklad 24 měsíců, bude Zhotoviteli náležet odměna za skutečný počet měsíců provádění 
Autorského dozoru, tj. celková Cena za provádění Autorského dozoru může být nižší než 
uvedená v Příloze č. 1 této Smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že Cena dílčího plnění za 
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provádění Autorského dozoru dle čl. 1. odstavce 1.1.1. písm. c) shora bude hrazena do 
okamžiku předání a převzetí Stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem Stavby bez vad 
a nedodělků. Tento rozhodný okamžik pro ukončení fakturace Autorského dozoru však 
nevylučuje povinnost poskytování součinnosti Zhotovitele v rámci Autorského dozoru za 
účelem vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. 

7.2.5. Strany se dohodly, že Cena dílčího plnění za provádění Autorského dozoru dle čl. 1. odstavce 
1.1.1 písm. c) Smlouvy může být jednorázově navýšena při zahájení výkonu Autorského dozoru 
dle čl. 4. odst. 4.2 Smlouvy, a to procentuálním navýšením odpovídající procentuální změně 
cen, které jsou uvedeny v Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací 
a inženýrských činností UNIKA, a to za časové období od vydání Sazebníku UNIKA novela 2023-
24 do okamžiku zahájení výkonu Autorského dozoru. Strany se dohodly, že pro tuto změnu 
nebude vyžadováno uzavření dodatku k této Smlouvě. Změna bude uskutečněna na základě 
písemného oznámení Zhotovitele včetně uvedení nové výše Ceny dílčího plnění za provádění 
Autorského dozoru. Písemné oznámení musí být Objednateli Zhotovitelem doručeno 
prostřednictvím kontaktních údajů Objednatele, a to ve lhůtě 10 kalendářních dnů od zahájení 
výkonu Autorského dozoru dle čl. 4. odst. 4.2 Smlouvy. Navýšení ceny bude účinné od 1. dne 
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení Zhotovitele dle 
předchozí věty, a to pouze v případě, že k němu Objednatele neuplatní závazné připomínky. 
V případě uplatnění připomínek Objednatelem, bude navýšení ceny účinné od 1. dne 
kalendářního měsíce následujícího po vypořádání těchto připomínek Zhotovitelem. Pokud 
Objednatel nebude mít k zaslanému písemnému oznámení Zhotovitele připomínky či výhrady, 
potvrdí Zhotoviteli nejpozději do 21 kalendářních dní od jeho doručení Objednateli jeho 
platnost, a to taktéž písemně na kontaktní údaje Zhotovitele.

7.2.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

7.2.7. Faktura vystavená Zhotovitelem musí obsahovat údaje požadované právními předpisy pro 
účetní a daňový doklad, samostatně určenou částku DPH a označení evidenčním číslem této 
Smlouvy. Přílohou faktury bude doklad potvrzující provedení příslušné části předmětu 
Smlouvy, např. Akceptační protokol dle čl. 2. odst. 2.7. této Smlouvy či jiné Objednatelem 
schválené potvrzení provedení příslušné části předmětu Smlouvy či příslušných činností.

7.2.8. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („ZoDPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další náležitosti, zejména:

- označení příslušného územního pracoviště Objednatele;

- číslo Smlouvy, celý název akce;

- obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení 
nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění;

- údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky;

- IČO a DIČ Objednatele a Zhotovitele;

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;

- označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo; 

- datum vystavení daňového dokladu;
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- datum uskutečnění zdanitelného plnění;

- rozsah a předmět plnění;

- konstantní a variabilní symbol;

- účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle 
ZoDPH (tj. výši ceny bez daně celkem, výše daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných 
předpisů);

- splatnost v souladu s touto Smlouvou;

- identifikaci osoby oprávněné k vystavení dílčího a konečného dokladu (jméno, příjmení, 
email, telefon); 

- soupis příloh; 

- popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které Objednatel předem sdělí 
Zhotoviteli.

7.2.9. Zhotovitel doručí Objednateli fakturu včetně příloh v elektronické podobě ve formátu *pdf 
prostřednictvím e-mailu na adresu XXXXXXXXXX. 

7.2.10. Faktura bude splatná ve lhůtě do dvaceti jedna (21) kalendářních dnů ode dne doručení faktury 
Objednateli. Platby budou probíhat výhradně v českých korunách. V případě, že datum 
splatnosti připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, posouvá se datum splatnosti 
na nejbližší další pracovní den. V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude 
obsahovat údaje požadované právními předpisy pro účetní a daňový doklad, bude obsahovat 
chybné částky nebo bude trpět jinými vadami, je Objednatel oprávněn ve lhůtě deseti (10) 
kalendářních dnů od doručení faktury vrátit fakturu Zhotoviteli k opravě chyb a doplnění údajů. 
Faktura vystavená Zhotovitelem, která bude obsahovat kteroukoli z výše uvedených vad, bude 
považována za nicotnou; doba splatnosti počne běžet až doručením opravené či nově 
vystavené bezvadné faktury.

7.2.11. Za okamžik úhrady plateb Objednatelem se považuje okamžik odepsání příslušné částky 
z bankovního účtu Objednatele, za předpokladu, že částka byla odeslaná na správný účet se 
správnými údaji.

7.2.12. Faktury budou, není-li dále uvedeno jinak, vystavovány tak, aby byly Objednateli doručeny 
nejpozději desátý (10.) kalendářní den v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění 
plnění. Vzhledem k víceletému trvání Smlouvy je nutné, aby poslední faktura za příslušný 
kalendářní rok, která má být v témže kalendářním roce proplacena, byla doručena Objednateli 
nejpozději do 15. prosince toho příslušného kalendářního roku. Veškeré faktury doručené po 
tomto datu mohou být uhrazeny až v následujícím kalendářním roce, a to do 28 kalendářních 
dnů poté, co bude vydáno Stanovení výdajů pro aktuální rok. Okamžik fakturace pro platby za 
dílčí plnění je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

7.2.13. V případě, že Zhotovitel je plátcem DPH registrovaným v České republice, uplatní se a jsou pro 
něj závazná ujednání následujících odstavců tohoto článku.

7.2.14. Zhotovitel je povinen bezprostředně, nejpozději do 2 pracovních dnů od zjištění insolvence, 
popř. od vydání rozhodnutí správce daně, že je Zhotovitel nespolehlivým plátcem dle § 106a 
ZoDPH, oznámit takovou skutečnost prokazatelně Objednateli, příjemci zdanitelného plnění. 
Porušení této povinnosti je Stranami považováno za podstatné porušení Smlouvy.
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7.2.15. Zhotovitel se zavazuje, že bankovní účet jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku 
Objednatele na základě Smlouvy bude od data podpisu této Smlouvy do ukončení její platnosti 
zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 98 ZoDPH, v opačném případě je 
Zhotovitel povinen sdělit objednateli jiný bankovní účet řádně zveřejněný ve smyslu § 98 
ZoDPH. 

7.2.16. Pokud Objednateli vznikne podle § 109 ZoDPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého 
zdanitelného plnění od zhotovitele, nebo se Objednatel důvodně domnívá, že tyto skutečnosti 
nastaly nebo mohly nastat, má Objednatel právo bez souhlasu Zhotovitele uplatnit postup 
zvláštního zajištění daně, tzn., že je Objednatel oprávněn odvést částku DPH podle faktury – 
daňového dokladu vystavené Zhotovitelem přímo příslušnému finančnímu úřadu, a to 
v návaznosti na § 109 a § 109a ZoDPH.

7.2.17. Úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka Zhotovitele vůči Objednateli v částce 
uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení Smlouvy za uhrazenou. Zároveň je 
Objednatel povinen Zhotovitele o takové úhradě bezprostředně po jejím uskutečnění písemně 
informovat.

7.2.18. Od celkové maximální Ceny v Kč bez DPH bude odečten honorář ve výši 500 000 Kč, který byl 
Zhotoviteli vyplacen na základě předcházející Soutěže o návrh. Daný zápočet bude učiněn ve 
vztahu k plnění dle čl. 1. odstavce 1.1.1. písm. a) ve spojení s čl. 2. odst. 2.3. této Smlouvy – 
zajištění průzkumů a měření a dopracování návrhu Stavby (případně bude dále započteno na 
následující fakturaci, byla-li by cena za zajištění průzkumů a měření a dopracování návrhu 
Stavby nižší).

8. SANKCE

8.1. V případě, že Zhotovitel nesplní termíny stanovené v této Smlouvě pro vyhotovení a předání 
příslušné části/stupně Projektové dokumentace, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli 
vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z Ceny za příslušnou část/stupeň Projektové 
dokumentace v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.2. V případě, že z důvodu porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele dle této Smlouvy, nebude 
územní rozhodnutí nebo stavební povolení vydáno ve Lhůtě pro vydání územního rozhodnutí 
nebo stavebního povolení, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny 
za příslušnou část inženýrské činnosti v Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.3. V případě prodlení s odstraněním případných vad a nedodělků ve lhůtách vyplývajících ze 
Smlouvy je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli vyžadovat uhrazení smluvní pokuty ve 
výši 0,1 % z Ceny za příslušné dílčí plnění v Kč bez DPH, která je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy, 
za každý i započatý den prodlení.

8.4. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 6. odst. 6.4. této Smlouvy je 
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to i opakovaně. 
Objednatel však musí Zhotovitele předem písemně upozornit na skutečnost, že Zhotovitel 
porušil stanovené povinnosti a vyzvat ho k nápravě této skutečnosti. Teprve v případě 
nečinnosti Zhotovitele může být Objednatelem udělena pokuta.  

8.5. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 4. odst. 4.1. písm. f), g) a h) této 
Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč, a to 
i opakovaně.  

8.6. Za každé porušení povinnosti Zhotovitele stanovené v čl. 1. odst. 1.6.2. nebo v čl. 6. odst. 6.5. 
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této Smlouvy (Poddodavatelé) je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 20.000 Kč, a to i opakovaně.

8.7. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy Objednatel zaplatí 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý 
jednotlivý prokazatelný případ porušení povinnosti dodržovat mlčenlivost stanovené v čl. 6. 
odstavci 6.6. této Smlouvy. Tímto není dotčen nárok poškozené Strany na náhradu škody.

8.9. V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele 
Stavby z titulu vady nebo vad v Projektové dokumentaci nebo její jakékoliv části vypracované 
Zhotovitelem o více než dvojnásobek původní lhůty pro podání nabídek se Zhotovitel zavazuje 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý kalendářní den prodloužení nad 
rámec takto stanovené lhůty.

8.10. Smluvní pokuty v souladu s tímto článkem 8. Smlouvy jsou splatné do dvaceti osmi (28) 
kalendářních dnů od data obdržení písemné výzvy k platbě zaslané oprávněnou Stranou. 
Úhradou smluvní pokuty není dotčena povinnost uhradit v plné výši škodu vzniklou v důsledku 
neplnění povinnosti podle této Smlouvy. Strany tímto vylučují aplikaci ustanovení § 2050 
Občanského zákoníku. Platby smluvní pokuty nezbavují Zhotovitele povinnosti provést 
a dokončit předmět Smlouvy ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze 
Smlouvy.

9. ODPOVĚDNOST A POJIŠTĚNÍ

9.1. Obecná odpovědnost Zhotovitele za škodu 

9.1.1. Zhotovitel odpovídá za jakoukoli škodu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností plynoucích ze Smlouvy, včetně škody vzniklé na věcech převzatých od Objednatele 
nebo věcí převzatých od třetích stran v plnění Smlouvy nebo v souvislosti s ním a zavazuje se 
nahradit jakoukoli škodu vzniklou Objednateli či třetí osobě, ke které by mohlo v důsledku toho 
dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 6. odst. 6.2. této Smlouvy.

9.1.2. Schválení Projektové dokumentace včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
pokynů Zhotoviteli ze strany Objednatele nezbavuje Zhotovitele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými pokyny nebo 
Projektovou dokumentací. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 6. odst. 6.2. této 
Smlouvy.

9.1.3. Pro vyloučení pochybností však Strany uvádějí, že Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené 
nesprávností podkladů předaných ze strany Objednatele, ledaže by porušil svou povinnost 
vyplývající z § 2594 Občanského zákoníku.

9.2. Vyloučení odpovědnosti

9.2.1. Zhotovitel nebude odpovědný za prodlení při vypracování Projektové dokumentace, Služeb 
pro získání povolení nebo Autorského dozoru, pokud prokáže, že byly splněny následující 
podmínky:

a) prodlení bylo způsobeno vyšší mocí jakožto překážkou ve smyslu § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku (což znamená výjimečnou událost nebo okolnosti, které 
nemohly být předvídány žádnou ze Stran před podpisem Smlouvy, ani nebylo možné 
jim předejít přijetím preventivních opatření, a které jsou mimo kontrolu kterékoli ze 
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Stran a nebyly způsobeny úmyslně nebo z nedbalosti nebo opominutím kterékoli 
Strany);

b) délka prodlení odpovídá délce trvání a povaze vyšší moci; a

c) okamžitě poté, kdy se případ vyšší moci stal zřejmým, Zhotovitel informoval 
Objednatele písemně o nastalé situaci a očekávané době trvání příslušného případu 
vyšší moci. Pokud to bude možné při vynaložení přiměřené odborné péče, shora 
uvedené oznámení musí obsahovat návrh opatření, která by měla být přijata za účelem 
zmírnění nebo předcházení dopadů zásahu vyšší moci. Náklady spojené s přijetím 
těchto opatření a odstranění následků působení vyšší moci nese Zhotovitel. 

9.3. Pojištění

9.3.1. Zhotovitel uzavře a bude udržovat v platnosti po celou dobu trvání Smlouvy pojistnou smlouvu 
na pojištění profesní odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám s limitem pojistného 
plnění nejméně 10.000.000 Kč na jednu pojistnou událost za účelem pokrytí celkových 
případných škod způsobených Objednateli v souvislosti se Smlouvou. Pojistná smlouva byla 
Zhotovitelem předložena Objednateli před podpisem této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
plnit své povinnosti vyplývající pro něj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit 
oznamovací povinnosti. Kdykoli na požádání Objednatele Zhotovitel poskytne Objednateli, bez 
zbytečného odkladu, avšak nejpozději ve lhůtě deseti (10) kalendářních dnů ode dne doručení 
výzvy k jejich předložení Zhotoviteli, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení 
pojišťovny o existenci pojistné smlouvy (pojistný certifikát) na pojistnou částku a potvrzení 
o řádné platbě pojistného. 

9.3.2. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojistná smlouva dle této Smlouvy byla platná a účinná po 
celou dobu běhu záruční doby, resp. zajistí, aby pojistná smlouva byla po tuto dobu řádně 
a včas prodlužována nebo obnovována. 

9.3.3. Za každý případ porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto odstavce 9.3. Smlouvy je Objednatel 
po Zhotoviteli oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý případ zjištění 
porušení této povinnosti, a to i opakovaně.

10. UKONČENÍ SMLOUVY

10.1. Důvody ukončení 

Tato Smlouva může být ukončena pouze (i) splněním povinností Stran vyplývajících z této 
Smlouvy, (ii) dohodou Stran, (iii) odstoupením od této Smlouvy kteroukoli ze Stran z důvodů 
uvedených v této Smlouvě, nebo (iv) výpovědí této Smlouvy ze strany Objednatele.

10.2. Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy 
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě doručené Zhotoviteli, v níž bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta 
k nápravě nesmí být kratší než dvacet (20) kalendářních dnů; 

b) Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele neprokáže či nedoloží v přiměřené lhůtě 
stanovené Objednatelem, která nesmí být kratší než 5 kalendářních dnů, že je schopen 
splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy; 



31 / 36

c) Stavba či její projekční příprava byla zastavena před splněním předmětu této Smlouvy a 
další pokračování Stavby nelze rozumně předpokládat (např. v důsledku zamítnutí, 
ukončení nebo omezení rozsahu financování Stavby); 

d) nastane kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud 
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu 
ve smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších 
předpisů;

e) Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel je Sankcionovanou osobou, je ve Střetu zájmů či 
jakýmkoliv jiným způsobem Zhotovitel porušil či porušuje prohlášení uvedená v čl. 1. 
odst. 1.2. této Smlouvy nebo prohlášení dříve učiněná v rámci Veřejné zakázky ve vztahu 
k neexistenci střetu zájmů či k mezinárodním sankcím.

10.3. Právo Zhotovitele odstoupit od Smlouvy

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

a) je Objednatel prodlení s úhradou daňového dokladu (faktury) delšího než 60 kalendářních 
dní; a/nebo

b) Objednatel podstatným způsobem porušil svou povinnost vyplývající z této Smlouvy, než 
která je uvedena výše, přičemž Objednatel nenapravil takové porušení ani v dodatečné 
přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než dvacet (20) kalendářních dnů, jež bude 
uvedena v písemné výzvě k nápravě, která musí obsahovat uvedení příslušného porušení 
a bude doručena Zhotovitelem Objednateli. 

10.4. Způsob odstoupení

Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně 
doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. 
Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně 
doručeno. 

10.5. Výpověď Smlouvy Objednatelem

10.5.1. Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu, a to s výpovědní 
dobou jednoho měsíce s tím, že výpovědní doba začne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude Zhotoviteli výpověď doručena, a končí uplynutím 
posledního dne tohoto měsíce. Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění poskytnuté před dnem 
ukončení Smlouvy uhradí podle podmínek této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn Smlouvu 
vypovědět.

10.5.2. V souvislosti s možnými úpravami rozpočtu Objednatele je Objednatel oprávněn zastavit 
průběh plnění nebo Smlouvu vypovědět, a to bez jakékoliv náhrady za nedokončené plnění. 
Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení Zhotoviteli. Objednatel se zavazuje, že dílčí 
plnění poskytnuté dnem ukončení této Smlouvy uhradí v souladu se Smlouvou.

10.6. Cena při ukončení Smlouvy

10.6.1. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele 
nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část Ceny odpovídající dokončeným 
částem Projektové dokumentace, Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru před datem 
účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou 
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za předmět Smlouvy a kromě takové části Ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné 
nároky na další platby (kromě případné odměny za Licenci dle čl. 2. odstavce 2.11. této 
Smlouvy). Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch 
částí Projektové dokumentace a Služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro 
Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část Ceny dílčího 
plnění za poskytnutí Autorského dozoru za měsíce od zahájení poskytování Autorského dozoru 
dle čl. 4. odstavce 4.2. Smlouvy, v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn.

10.6.2. Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Zhotovitele z důvodu na straně Objednatele, 
poměrná část Ceny odpovídající provedeným pracím na Projektové dokumentaci, Službám pro 
získání povolení a Autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy, včetně 
poměrné části Ceny za ty práce, které byly započaty, ale nebyly Zhotovitelem dokončeny, se 
stane konečnou cenou za předmět Smlouvy. 

10.7. Součinnost Zhotovitele

V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) kalendářních dnů 
předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, 
informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu 
Smlouvy, a dále se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším 
subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné pro realizaci Stavby, aby bylo další osobě, 
určené Objednatelem, umožněno převzít závazky Zhotovitele, aniž by došlo k negativním 
dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy další osoba určená 
Objednatelem bude schopna zcela nahradit Zhotovitele. Je dohodnuto, že tato doba nebude 
delší než šedesát (60) kalendářních dnů od data ukončení Smlouvy. Pokud k ukončení Smlouvy 
dojde z důvodu na straně Zhotovitele, Zhotovitel splní shora uvedené závazky bez úhrady. 
Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele (nebo výpovědí dle odstavce 
10.5. Smlouvy), Objednatel nahradí Zhotoviteli náklady, které mu v souvislosti se shora 
uvedenými závazky vzniknou, a to ve výši obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb 
platných v daném místě a čase.

10.8. Porušení závazku Zhotovitele

Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud by 
Zhotovitel nesplnil některou ze svých povinností podle Smlouvy v přiměřené lhůtě určené 
Objednatelem v písemné výzvě k nápravě doručené Zhotoviteli dle čl. 10 odst. 10.2. písm. a) 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn splnit takové povinnosti prostřednictvím jiného odborníka 
na náklady Zhotovitele. Objednatel má v takovém případě právo snížit o tyto náklady 
příslušnou část Ceny. 

10.9. Přetrvávající ustanovení Smlouvy

Strany se dohodly, že relevantní ustanovení Smlouvy týkající se práv a povinností, která ze své 
podstavy vyžadují, aby přetrvávala i po ukončení Smlouvy podle čl. 10. této Smlouvy, zůstávají 
po ukončení Smlouvy nadále platná a účinná. Uvedené dopadá mimo jiné na ustanovení 
Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady, odpovědnosti za škodu, smluvní pokuty, součinnost 
Zhotovitele po ukončení Smlouvy, licenční ujednání apod. 

10.10. Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy

10.10.1. Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě 
další práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského 
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dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků 
Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem 
do data účinnosti ukončení této Smlouvy, pokud mu svědčí oprávnění z Licence. 

10.10.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech 
ukončení Smlouvy při splnění dalších podmínek stanovených v této Smlouvě (případná 
úhrada dle čl. 2. odstavce 2.11. této Smlouvy) oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele 
pro řádné dokončení Stavby, a to včetně výstupů v Soutěži o návrh nebo JŘBU.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Účinnost Smlouvy 

Smlouva je uzavřena a nabývá platnosti dnem jejího podpisu Stranami a účinnosti uveřejněním 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejnění Smlouvy v registru smluv bude v souladu s předmětným 
zákonem zajištěno ze strany Objednatele – Objednatel zašle tuto Smlouvu správci registru 
smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od 
uzavření Smlouvy.

11.2. Postoupení

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky Smlouvy třetí osobě nebo 
jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

11.3. Rozhodné právo

Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude vykládána v souladu s ním. Záležitosti, 
které nejsou v této Smlouvě dohodnuty nebo z této Smlouvy nevyplývají, se budou řídit 
příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost při plnění povinností 
Objednatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle ZZVZ.

11.4. Úplná dohoda Stran

Strany tímto prohlašují, že tato Smlouva představuje úplnou dohodu Stran o svém předmětu 
a nahrazuje v souvislosti s tímto předmětem veškeré předchozí písemné či ústní dohody 
a ujednání Stran. Dále prohlašují, že tato Smlouva nebyla uzavřena v tísni a za jednostranně 
nevýhodných podmínek.

11.5. Obchodní tajemství

Strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není předmětem obchodního 
tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku.

11.6. Uveřejnění smlouvy

Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejich příloh a případných dodatků může být 
uveřejněna na internetových stránkách Objednatele a na jeho profilu zadavatele a bude 
uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
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ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen uveřejnit 
na svém profilu zadavatele výši skutečně uhrazené ceny za plnění Smlouvy.

11.7. Změny a dodatky

Jakákoli změna Smlouvy musí být učiněna formou dodatku k této Smlouvě a takový dodatek 
musí být učiněn písemně, vzestupně očíslován a řádně podepsán Stranami a v souladu 
s předpisy upravujícími veřejné zadávání (ZZVZ).

11.8. Oddělitelnost

Pokud se jakékoli ustanovení této Smlouvy stane nebo bude určeno jako neplatné nebo 
nevynutitelné, pak taková neplatnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře 
přípustné právními předpisy) platnost nebo vynutitelnost zbylých ustanovení této Smlouvy. 
V takovém případě se Strany dohodly, že bez zbytečného odkladu nahradí neplatné nebo 
nevynutitelné ustanovení ustanovením platným a vynutitelným, aby se dosáhlo v maximální 
možné míře dovolené právními předpisy stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován 
nahrazovaným ustanovením. 

11.9. Řešení sporů

Jakýkoli spor mezi Stranami v souvislosti s touto Smlouvou bude s konečnou platností vyřešen 
příslušnými soudy České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se výslovně 
dohodly v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, že v takovém případě je dána místní příslušnost obecného soudu 
Objednatele. 

11.10. Změna okolností

Zhotovitel tímto prohlašuje, že ve smyslu § 1765 Občanského zákoníku na sebe bere nebezpečí 
změny okolností a Zhotovitel tedy není oprávněn domáhat se po Objednateli a/nebo soudně 
obnovení jednání o této Smlouvě z důvodu podstatné změny okolností zakládající hrubý 
nepoměr v právech a povinnostech Stran. 

11.11. Převzetí nebezpečí změny okolností

Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

11.12. Vyloučení aplikace některých ustanovení Občanského zákoníku

Strany vylučují pro tuto Smlouvu nebo uzavření dodatku k ní použití ustanovení § 1740 
odst. 3 Občanského zákoníku (Přijetí nabídky). Strany vylučují pro tuto Smlouvu použití 
ustanovení § 2609 Občanského zákoníku o svépomocném prodeji a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku. Strany prohlašují, že pro právní vztah založený touto Smlouvou se 
rovněž vylučuje aplikace § 2611 Občanského zákoníku (poskytnutí přiměřené části odměny).

11.13. Neposkytnutí součinnosti

Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu neposkytnutí nutné součinnosti 
Objednatelem ve smyslu § 2591 Občanského zákoníku (aplikace ustanovení § 2591 
Občanského zákoníku se vylučuje). V případě neposkytnutí součinnosti je Zhotovitel oprávněn 
po uplynutí přiměřené lhůty poskytnuté Objednateli k poskytnutí součinnosti zajistit potřebné 
plnění na náklady Objednatele.
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11.14. Obchodní zvyklosti

Strany tímto dále prohlašují, že v právním vztahu založeném touto Smlouvou se ve smyslu 
§ 558 odst. 2 Občanského zákoníku nepřihlíží k obchodním zvyklostem; obchodní zvyklosti tak 
nemají přednost před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky.

11.15. Seznam příloh

1) Nabídková cena dle jednotlivých činností.

11.16. Vyhotovení

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva 
stejnopisy. 

STRANY TÍMTO VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJÍ, ŽE TATO SMLOUVA VYJADŘUJE JEJICH PRAVOU 
A SVOBODNOU VŮLI, NA DŮKAZ ČEHOŽ PŘIPOJUJÍ NÍŽE SVÉ PODPISY.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne V Brně dne 

_______________________________________ _______________________________________

XXXXXXXXXX, 
ředitel sekce technické

Ing. arch. Kristýna Shromáždilová

_______________________________________
Ing. arch. Lukáš Fišer
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Příloha č. 1 – Nabídková cena dle jednotlivých činností

Rozdělení ceny
Okamžik a případná výše 

fakturace (není-li v těle Smlouvy 
uvedeno jinak)

celková cena dílčího 
plnění v Kč bez DPH Výše DPH v %

Celková cena dílčího 
plnění v Kč včetně 

DPH

1 Dodání návrhu Průzkumů 
+ Studie stavby

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 640 000 134 400 774 400

2 Dodání Dokumentace pro 
územní řízení

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 970 000 203 700 1 173 700

3

Inženýrská činnost pro 
zajištění pravomocného 
rozhodnutí o umístění 

staveb

90 % po vydání rozhodnutí

10 % po nabytí právní moci 
rozhodnutí

70 000 14 700 84 700

4

Dodání Dokumentace pro 
vydání stavebního 
povolení (včetně 

propočtu projektanta)

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 1 470 000 308 700 1 778 700

5
Inženýrská činnost pro 

zajištění pravomocného 
Stavebního povolení

90 % po vydání rozhodnutí

10 % po nabytí právní moci 
povolení

70 000 14 700 84 700

6

Dodání Dokumentace pro 
provádění Staveb (včetně 

výkazu výměr a 
kontrolního položkového 

rozpočtu)

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 2 060 000 432 600 2 492 600

7 Autorský dozor (za 24 
měsíců)

měsíčně dle čl. 7. odst. 7.2.4. 
Smlouvy 400 000 84 000 484 000

8 Spolupráce při výběru 
zhotovitele Stavby

po učinění oznámení o výběru 
zhotovitele Stavby 400 000 84 000 484 000

9 Dokumentace terénních a 
sadových úprav

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 120 000 25 200 145 200

10 Zpracování návrhu 
interiéru a DPI

po dodání, resp. odsouhlasení 
výstupu Objednatelem 300 000 63 000 363 000

11 Celkem 6 500 000 1 365 000 7 865 000


