Příloha č. 1 
Podrobný popis předmětu plnění 
I/11 Bruntál – severní obchvat – aktualizace technického řešení  
1.  Specifikace zakázky: 
Předmětem zakázky „I/11 Bruntál  –  severní obchvat -  aktualizace technického řešení“  je 
vypracování projektové dokumentace ve stupni Vyhledávací studie (VST) v souladu  se  „Směrnicí
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem
liniových staveb a silničního správního úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2,  ze  dne  12.  7.  2022,  s 
účinností od 1. 8. 2022 (dále „SMĚRNICE“) 
Úkolem zakázky bude aktualizace dosud sledovaného řešení, které bylo určeno vyhledávací studií
„Silnice I/11 Bruntál – severní obchvat“ zpracovanou společností SHB, akciová společnost v 11/2003. 
V rámci aktualizace technického řešení bude provedena celková revize původního řešení, v rámci které
bude stavba zejména koncepčně přizpůsobena jak vývoji silniční sítě jako takové tak celkové koncepci
připravovaných dopravních staveb na území města Bruntálu, kterými jsou: 
•  „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“, tj. výstavba obchvatu silnice I. třídy I/45, která je
připravována k zahájení výstavby v roce 2024 
 
•  Revitalizace území po důlní činnosti v k.ú. Bruntál, zpřístupnění průmyslových ploch – ulice 
Zahradní – výstavba silnice nižší třídy navazující na přeložku silnice I/45 a jdoucí v částečné
stopě budoucího severního obchvatu města Bruntálu, s přizpůsobenými parametry pro možnost
dostavby silnice I/11 
V rámci aktualizace technického řešení budou sledovány následující cíle: 
•  Vypracování maximálně ekonomického řešení severního obchvatu se sledováním nalezení
řešení s přiměřenými stavebními náklady s maximálním úsilím docílit ekonomické efektivnosti
stavby, za současného dodržení všech norem a předpisů platných pro realizace staveb
uvedeného typu. 
 
•  Návrh technického řešení, které bude dostatečně kapacitní jak pro stávající, tak i pro výhledový
provoz na předmětném úseku silnice I/11. Za tímto účelem bude nedílnou součástí zakázky
vypracování příslušného dopravního modelu, který bude následně závazným kvalifikovaným
podkladem pro další stupně přípravy severního obchvatu 
 
•  Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu, který bude dostatečný pro územní
plánování, a to jak pro územního plánování v rámci sídelního útvaru, tak z hlediska vyššího
územního celku, tzn. dostatečným podkladem pro aktualizaci územního plánu města Bruntálu
tak pro zásady územního rozvoje kraje. 
 
   
2 
 
 
2.  Podklady pro zpracování dokumentace: 
Výchozími podklady pro zakázku budou zejména: 
•  Dokumentace vyhledávací studie  „Silnice I/11 Bruntál –  severní obchvat“, zpracovaná
projekční kanceláří SHB, akciová společnost v 11/2003 
•  Dokumentace pro stavební povolení „I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa“, zpracovaná 
v 11/2019 společností „MORAVA – RD zakázky menšího rozsahu“, jejíž vedoucím členem byla
projekční firma SHB, akciová společnost, Masná 8, 702 00 Ostrava. 
•  Dokumentace pro provádění stavby „I/45 Bruntál –  východní obchvat, I. etapa, zpracovaná
v 03/2023 společností „MORAVA –  BIM  -  RD zakázky menšího rozsahu“, jejíž vedoucím
členem byla projekční firma SHB, akciová společnost, Masná 8, 702 00 Ostrava. 
•  Výsledky celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce  2020, případně dílčí
výsledky ze sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2020. 
•  Veřejně dostupné  mapové podklady -  ortofotomapy, katastrální mapy, případně mapové
podklady umožňující tvorbu digitálního modelu terénu. 
•  Územně plánovací dokumentace (ÚP obce Bruntál, ZÚR MSK, apod.). 
•  Další podklady dle potřeby. 
 
3.  Rozsah a obsah dokumentace: 
Rozsah, členění  a  obsah  plnění  zakázky  „I/11 Bruntál –  severní obchvat –  aktualizace 
technického řešení“  bude  zejména v souladu  se  „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací“, schválené Ministerstvem dopravy, Odborem liniových staveb a silničního správního
úřadu, č. j. MD-23142/2022-930/2, ze dne 12. 7. 2022, s účinností od 1. 8. 2022,  v následujícím
minimálním rozsahu: 
A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
(dle „SMĚRNICE“) 
 
B.  VÝKRESY 
(Přehledná situace, Situace variant, Podélné profily variant, Vzorové příčné řezy,
Charakteristické příčné řezy) 
 
C.  PODKLADY A PRŮZKUMY 
(Dopraví model, Odhad stavebních nákladů - ocenění stavebních nákladů bude provedeno dle
cenových databází uvedených na stránkách SFDI) 
 
D.  DOKLADY 
(Bude  zahrnovat  seznam a kopie všech dokladů shromážděných zhotovitelem studie
o projednání návrhů se zadavatelem/objednatelem a důležitými dotčenými třetími osobami
a další dokumenty ve vztahu ke studii) 
 
Počet výtisků vyhledávací studie:  
•  3x kompletní vyhotovení tištěné sestavy. 
•  3x kompletní vyhotovení díla v digitální podobě v otevřeném a uzavřeném formátu (pdf, doc, xls, 
.dwg, atd.) na datovém nosiči CD/DVD. 
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4.  Způsob projednání: 
•  Akce bude projednávána na výrobních výborech, a to minimálně za účasti objednatele studie,
zástupci zamýšleného investora stavby, kterým je Ředitelství silnic a dálnic ČR (tj. zástupci 
Úseku výstavby ŘSD ČR Správa Ostrava a GŘ ŘSD ČR Oddělení investiční přípravy staveb
Morava),  dle  potřeby s  dalšími zainteresovanými stranami,  např. Krajským úřadem MSK,
dotčeným obecným stavebním úřadem a dotčenými speciálními stavebními úřady (silniční,
drážní, vodoprávní, apod.) 
•  Předmětem jednání na výrobních výborech bude vždy aktuálně rozpracovávaná část díla.
Objednatel požaduje svolání vstupního výrobního výboru nejpozději do 14-ti pracovních dní
po nabytí účinnosti smlouvy. Během plnění smlouvy budou Zpracovatelem svolávány výrobní
výbory alespoň 1x za kalendářní měsíc. Dle potřeby lze počet výrobních výborů navýšit. 
•  Rozpracovaná dokumentace bude Objednateli  vždy poskytnuta k dispozici na základě jeho
vyžádání a minimálně 3 pracovní dny před výrobním výborem (toto se nevztahuje na první, tj. 
vstupní výrobní výbor). 
5.  Termíny zpracování: 
Dokončené dílo bude předáno Objednateli na adrese Město Bruntál, Nádražní 994/20, 
792 01 Bruntál. 
•  Zahájení plnění: Ihned po zveřejnění Smlouvy v registru smluv. 
•  Koncept plnění díla: Nejpozději do šesti (6) měsíců od zveřejnění Smlouvy v registru smluv 
(nabytí účinnosti smlouvy). 
•  Předání kompletního čistopisu plnění: Nejpozději do čtyř (4) týdnů od písemného odsouhlasení
konceptu Objednatelem.
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